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Strona internetowa
prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
podstawowego, o sygn. zam. 109/BZP-U.510.102.2023.MD na zadanie pn.: Aktualizacja 
dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa Trasy Rowerowej wzdłuż ul. Kołobrzeskiej 
na odcinku od Al. Grunwaldzkiej do Al. Rzeczypospolitej” w ramach projektu „Węzły 
Integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska”.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, 
na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z zapytaniem do treści SWZ, 
udziela stosownych wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

      Prosimy o udostępnienie informacji z protokołu postępowania i/lub podanie szacunkowej wartości 
zamówienia.

Odpowiedź:
Zamawiający załącza protokół postępowania stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zawartość protokołu, z uwagi na jego bieżące
prowadzenie w toku postępowania, będzie z oczywistych względów różna na poszczególnych
etapach niniejszego postępowania.

Pytanie nr 2:

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, prosimy o zmianę zapisów rozdziału XVIII SWZ pkt. 1. dotyczących warunków udziału w 
postępowaniu, na zapis proponowany:
„w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem opracowanie 
dokumentacji projektowej, składającej się co najmniej z projektu budowlanego, w zakresie budowy 
lub przebudowy drogi, o wartości jednostkowej równej lub wyższej niż 130 000 zł brutto.”.
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Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść SWZ w sposób opisany w dalszej części niniejszego pisma.

W związku z powyższym Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp , dokonuje
niniejszym zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w następującym zakresie:

1. Ust. XVIII  (Informacja o warunkach udziału w postępowaniu) PKT 1 SWZ otrzymuje brzmienie 
następujące:

„1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedno 
zamówienie, które obejmowało swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej, 
składającej się co najmniej z projektu budowlanego, w zakresie budowy lub przebudowy drogi, o 
wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 130 000 zł brutto”.

W związku z w/w zmianami treści SWZ zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Ust. XIII SWZ (Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert) pkt. 4 otrzymuje następujące 
brzmienie:

„4. Oferty należy składać w terminie do dnia 16.08.2023 r. do godziny 11:00.”

Ust. XIV SWZ (Termin otwarcia ofert) pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 16.08.2023 r. o godzinie 11:10.”

W związku z powyższym zmianie ulega termin związania ofertą.
Ust. XV SWZ (Termin związania ofertą) otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14.09.2023 
r.”

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Załącznik:

1. Protokół postępowania aktualny na bieżący dzień.

 Karol Kalinowski
         Dyrektor

                                                                                                                                                                                                    Podpisano elektronicznie: 07-06-2023


		2023-08-07T11:23:32+0000
	Karol Tomasz Kalinowski




