Zagospodarowanie terendw zieleni przy ul. Wyszynskiego w Zyrardowie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWNLANYCH

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie dz. nr ew. 4026/4, 4026/3, 4027/1, 4030/1,
4035/1, 4041/4, 4041/5, 4043/3, 4043/4, 447/1, 4048/1, 4052/1,

4055/1, 4060/1, 4062/1 w Zyrardowie przy
ul. Wyszynskiego

KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

DATA: pazdziernik 2020r.



Zagospodarowanie terendw zieleni przy ul. Wyszynskiego w Zyrardowie

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE



Zagospodarowanie terendw zieleni przy ul. Wyszynskiego w Zyrardowie

Spis tresci

I AN )TN 4
L. L P RZE DMIOT ST ettt eeeeeeeeee et ee et e e et e e e et et et e e s e e eeee et et et ee e e s e seeeeeesee e eeeeeseee et et et en e s s e et et ee e e e ren et eneraene 4
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST oottt ettt eet et et et et e s e et e e et e seeeeseeeet et esen e seseseeeeseeeeseeeeseseeseeenaens 4
1.3.ZAKRES ROBOT OBJIETYCH ST.....oviuiiiiieiisiesieseseesesiss s eesssssssssssessss s ssss s ssssssssassssssssssssssssssssssssasanes 4
1.4.0KRESLENTA PODSTAWOWE ....oooetoeeeeeeeee oot eet et et ee e s s s et eses e seeeesesees et esen e seseseeeesenen e eeseseeseneneens 4
2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASNOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH........coccoovvnvrirrniniersienienens 6
2. L. DOKUMENTAGCIA .o oottt et et ettt a e et et et et e e et eeee et et et et s e ee e et et et et et e e e e eeeeet et et et et eeet et eeeeee et et eeneeens 6
2. 2. TEREN BUDOWIY ....oteteeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeee et etet et eeseeeeeeeet et eseeeeeeeeet et et eeseeeeee et ee et et e eeeeeeetes et et eeeeeeeeeeeees et et eeeneens 6
2.3.POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA ......covvieiiieiieeeieiieeseeseesseesissessesisses s 7
3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW .....ooomiiiii e 8
3.1. AKCEPTOWANIE UZYTYCH MATERIALOW .. .ot e, 8
3.2.POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWY CH .....eentinei e, 9
3.3.MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM .........oiiiiiiiiiiiiiii e, 9
3.4 PRZECHOWYWANIE [ SKEADOWANIE MATERIALOW ....ooviit e 9
3.5.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW ... ..ot 9
4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ....oviuitiiieeieeeseeeeee ettt ten st sen st enesean 9
5.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH ......c.ovivriiiireiieiisieseeesenesssesesssiensnes 9
6.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT .....covuiiiieiiiieisieeeseeies st s s senes s 10
6.1.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ...ooooeeeeeeeeeeeeeee oot eeeee e ees e e e ee et ee et et eeeeeesseseeseesesesaesesenesenes 10
6.2.DECYZJA | POLECENIE INSPETORA NADZORU INWESTORSKIEGO.......ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesrernnns 10
7. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH ...coovvvvveveeeeeeeeeeeeeeen, 10
7.1.ZASADY KONTROLI OBMIARU ROBOT ....oeieieeeeeeteeeeeeeeeeeeeeteteeeeseseeeee et eeee e seseseeseeeseeeeeseseeeaseseeseneenen, 10
7.2 POBIERANIE PROBEK .....ovitieetteeeeeeeeeeteteeeteeeeeseeeeeeeee et eeeeseseeeet et et easeseeeeees et et eseeseeeee et eteseeeeseseeeeseseeseenenens 10
7.3 BADANIA I POMIARY ..ottt e e te et ee et et et et eeeeee et et et et et e et seee et es et et e eeseee et et et et eeeeseseeeeeeeeereeeenens 11
TARAPORTY Z BADAN ..o oottt et et e e et et et et s e e eese et et et et et e e e seeeeees et et e eeeese et et et et e e e seseeeaeeeeeeenenens 11
7.5.BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU ....cooutuiieeeeteeeeeeeseeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeen. 11
7.6.CERTYFIKATY | DEKLARACIE ..o oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oot e e e steseteteaee s s s e teseseseeeesesessesasesseeeesesesessesesseseeeen, 11
8.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT .....coooviviiiiiesieiissieeiesesesess s eses s enan s 11
8.1.0GOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ...ttt et ee e e seseeeeeaee et ee et et eeaeeeseseseeeeesseseseeseseseseees 11
8.2.URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY ....cvuiiieiiiiieeiieteeeieees sttt n st ene s senesnon 11
8.3.CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU ......oouieieeeeeeeeeeeeeeeeeeteteeee st eteeeeeesesese et eteneeeeeseseeeaeeneeseneenen, 12
8.4 WYKONYWANIE OBMIARU ROBOT ...ttt ee et ee e eee et eeee e eeseseeseseneeaeeseseeeeeeneeeeseeeen. 12
9.0DBIOR ROBOT BUDOWLANY CH ...ttt ettt ee et et e e ee et et et eeseesese st et eeeneeaeeseseeeaeeneneeseenen. 12
T L010 YN 0)0) 21 (0) 20 ) 2SR 12
9.2.0DBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU ....c.ooovvveeeeeeieeereseresesenesen s 12
9.3.0DBIOR CZESCIOWY ..ottt te st ses st s s 12
oI 0)0) 53 (01300 (0 1A 20 12
0] 0) 53 ()3T TC A TN N (G 1 2 13
9.6.DOKUMENTY ODNIORU KONCOWEGO.......cueueeeeeeeeeteeeeeeeeeeeteseseseseseseeeeseseesesesessesesesesesesesesesseseesesesen. 13
10.ROZLICZENIE ROBOT ..ottt oottt ee ettt ee e et et et et et e e et eeeesaee et et et et ee e e e e et et eeeeeeneeeee et eneneens 13
10.1.USTALENIA OGOLNE .....ooeeeeeeeeeeeteeeeeeee e ettt eeee et et et e e e e et e e et et ee s e eee et et et ee e e s s et et et e eeeeeeee et eeeneens 13
10.2.WARUNKI UMOWY [ WYMAGANIA OGOLNE OST .. eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeesseeeeeeeseseseseeseseseseseesesees 14
11.DOKUMENTY ODNIESIENIA ..o oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e et et et eseseseseseeeesesessessasesessesessssesesesessesesseseesesesseseseseens 14



Zagospodarowanie terendw zieleni przy ul. Wyszynskiego w Zyrardowie

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, zwigzanych
z zagospodarowaniem terenéw przy ul. Wyszynskiego w Zyrardowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w projekcie: Zagospodarowanie terenéw przy ul. Wyszynskiego w Zyrardowie.

Inwestor: Miasto Zyrardéw, PL. Jana Pawla II nr 1, 96-300 Zyrardéw

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Spis dzialow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Wymagania ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich robdt zagospodarowania terenu i nalezy je stosowac
W powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
454 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

454-3 ZIELEN

14.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sa zgodne zobowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Architekt Krajobrazu (AK) - Architekt Krajobrazu sprawujacy Nadzor Autorski.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robdt i datg przekazania Wykonawcey terenu budowy.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy.

Droga tymczasowa — droga specjalnie przygotowana i przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych budowe,
do usunigcia po jej zakonczeniu.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzoér nad

budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt posiadajgca uprawnienia dopelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢

za prowadzong budowg.
Ksiega obmiardw, rejestr obmiardw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi

stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru budowlanego.

Laboratorium uprawnione: laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne
do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.

Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okre$lony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych maja by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegolnione jako stanowiace czesci
Placu Budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - dokument sporzadzany przez Wykonawce. Zawiera spis zasad majacych

na celu ochrong zdrowia pracownikow oraz postepowanie w przypadku wypadkow losowych.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltebokosci przemarzania.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcdéw kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych roboét podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie
potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Roboty— oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich

Roboty State — oznaczaja roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty potrzebne na Placu Budowy do realizacji
i ukonczenia Roboét Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia w postgpowaniu
przetargowym, w ramach ktoérego zawarta zostata Umowa pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

bedacy zalacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - 0znacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukonczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majacych
stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez Zamawiajgcego do
uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie
przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte Wykonawcy
wraz z zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t, Dokumentacje projektowa, Rysunki,
Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢

uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypelione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg
i wlaczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
osoby (0b).

Zamawiajgcy - oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcow tej
osoby.



Zagospodarowanie terendw zieleni przy ul. Wyszynskiego w Zyrardowie

Wspolny Stownik Zamowien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do zamoéwien
publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do opisu
przedmiotu zamdéwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE)213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace
Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika
Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. 'WYMAGANIA DOTYCZACE WEASNOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w Projekcie lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéory w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Dane okreslone w dokumentacji uwazane sa za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materialy nie beda w
pelni zgodne z dokumentacja i wplynie to na zmiang parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie
materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. DOKUMENTACJA

Niniejszy dokument ma zastosowanie w procedurze przetargowej i w czasie realizacji rob6t. Winien by¢
zalgcznikiem dokumentacji przetargowej i kontraktowej stanowigcym jego integralng cze¢s¢. W przypadku
niedookreslenia ktorego$ elementu robdt w niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé si¢ do specyfikacji i
wytycznych producenta / dostawcy elementu lub materiatu oraz ogélnych warunkéw wykonywania i odbioru robot
okre$lonych w niniejszej specyfikacji. W sytuacjach niedajacych si¢ jednoznacznie zinterpretowaé lub
rozstrzygna¢ na bazie projektu lub specyfikacji ostateczne decyzje podejmowac bedzie Inwestor po zasiggnieciu
opinii Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

Wszelkie warianty rozwigzan musza by¢ uzgodnione z Projektantem / Zleceniodawca.

Wykonawca sporzadza dokumentacj¢ powykonawcza oraz dokumentacja wykonawcza technologiczng dla
poszczegolnych elementéw wyposazenia podlegajacego odbiorowi.

Niezgodnos$ci w dokumentacji projektowej

Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem wszelkich prac do sprawdzenia zgodnos$ci wszystkich
dokumentacji projektowych branzowych bezposrednio lub posrednio dotyczacych zakresu podejmowanych prac.
W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci i nieprawidtowoséci w umowie, projekcie lub specyfikacji Wykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia o zaistnialych nieprawidlowosciach osoby prowadzacej
nadzor autorski lub/i przedstawiciela Inwestora.

Wszelkie rozbieznosci pomiedzy czescia rysunkowa oraz opisowa ( w tym iloéci sztuk materiatow podane w
opisach i przedstawione na rysunkach, ktore wykonawca stwierdzi podczas ponownego przeliczania projektu, do
czego jest zobowigzany), jakie Wykonawca stwierdzi podczas przygotowania oferty powinny byé¢ zgloszone
Zamawiajgcemu, a nastepnie wyjasnione z Projektantem przygotowujacym dokumentacje.

Skutki wszelkich dziatan i decyzji wynikajacych z niezgodnosci niezgtoszonych Projektantowi, ponosi Oferent
lub Wykonawca.

2.2. TEREN BUDOWY
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu

budowy nastgpujace dokumenty:

- o$wiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowsg. W dniu przekazania placu budowy
Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkim i1 uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, jesli beda wymagane. Wykonawca wykona z materialow wlasnych i usunie nieodptatnie
opomiarowanie punktoéw poboru medidéw w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).
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Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z Inspektorem
nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w miare¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezb¢dny sposob
ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w ceng umowna.

Ochrona i utrzymanie robdét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty zakonczenia roboét i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy
Wykonawcy.

2.3. POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA

Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac¢ wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegaé

praw patentowych lub innych praw wilasnosci 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszystkich
wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwiazan projektowych, urzadzen, materiatow
lub metod. W sposéb ciagly powinien informowaé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w calosci obciaza one
Wykonawcg.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie whasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca,
na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnoé¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien

by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskac¢
od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspoOlpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony §rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub
wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

- miat szczego6lny wzglad na lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- zachowywac szczegolne srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem Srodowiska.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony s$rodowiska, obcigzaja wykonawce. Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych
nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne beda sktadane
W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Prace pozarowo
niebezpieczne wykonywane begda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dzialalnos$cia
przy realizacji robot przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadaé¢ bedzie za straty spowodowane przez
pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obcigZen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialow

1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3.1 AKCEPTOWANIE UZYTYCH MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrddla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatdéw z tego zrodta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej (ST)
w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materialu w celu zachowania tych samych wilasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploataciji.

3.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych

oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilociowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdw do robot. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robot Iub odwiezione na odktad odpowiednio do
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wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

3.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko
liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

3.4. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Proponowane materiaty zamienne muszg charakteryzowac si¢ parametrami techniczno uzytkowymi nie gorszymi
od materiatdw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie Inspektora Nadzoru
przedstawi¢ specyfikacje techniczng materialtdw zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych
certyfikowanych laboratoriow technologicznych. Wszystkie materialy o nazwach wlasnych wskazane
w dokumentacji projektowej i SST nalezy traktowaé jako standardy okreslajace wymagania jakos$ciowe
i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzgt nalezacy
do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone
do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe;j
robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i na wtasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.1.  OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materialow
i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge
geodezyjnag przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pis$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

6.2. DECYZJA | POLECENIE INSPETORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedag wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

W przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

7. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. ZASADY KONTROLI OBMIARU ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w
ST i normach koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB i PW. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowsg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robdt ponosi
Wykonawca.

7.2. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do
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akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bgdg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie
Inspektora Nadzoru.

74.  RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) bgda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

7.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatoéw i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zlecenie
zaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

7.6. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna
zgodno$¢ z warunkami podanymi w OST i SST. W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez
ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowg winna posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na zadanie.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

8.1.  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksigzki obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony
zgodnie z czestoscig wymagana do platnosci na rzecz Wykonawcy okre§long w umowie.

8.2. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzgdzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
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8.4. WYKONYWANIE OBMIARU ROBOT

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb zrozumialy
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- ilo$¢ przedmiarowa roboét (z kosztorysu ofertowego),

- dat¢ obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dtugos¢ x szerokos¢ x glebokos¢ x wysokosé x ilo§¢ = wynik obmiaru,

- ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajacej obmiar.

9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. RODZAJE ODBIOROW

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robot zanikajacych,

- odbiorowi czg¢sciowemu, elementdw robot,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi po uptywie rekojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

9.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czgéci robdt zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3.  ODBIOR CZESCIOWY

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

94.  ODBIOR KONCOWY

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

ich iloSci, jako$ci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.6.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
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komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

9.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9.6. DOKUMENTY ODNIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

- Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- Protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- Protokoty odbiorow czgsciowych,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Ksigzki obmiardéw robot,

- O$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

- Protokoty préb, badan i sprawdzen,

- Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen eksploatacyjnych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,
- Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawceg do odbioru w terminie ustalonym przez
komisje.

10. ROZLICZENIE ROBOT

10.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie).Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Cena obejmuje:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zakladu, pracownikow nadzoru
i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkow, ktdre moga wystapi¢ w czasie
realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10.2. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGOLNE OST
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogolnych zawartych w niniejszej OST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdowien publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.
1655 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z2007r.Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178,
poz.1380).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz.150
Z pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.
Nr 152 poz. 1222).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003,Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2004, Nr 202, poz. 2072).

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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