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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z zagospodarowaniem terendéw przy ul. Wyszynskiego w Zyrardowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w projekcie: Zagospodarowanie terenéw przy ul. Wyszynskiego w Zyrardowie.

Inwestor: Miasto Zyrardéw, PL. Jana Pawla II nr 1, 96-300 Zyrardéw

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Spis dzialow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich robdt zagospodarowania terenu i nalezy je stosowac
W powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
454 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

454-3 ZIELEN

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne zobowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Architekt Krajobrazu (AK) - Architekt Krajobrazu sprawujacy Nadzor Autorski.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robét i datg przekazania Wykonawcey terenu budowy.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy.

Droga tymczasowa — droga specjalnie przygotowana i przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych budowe,

do usunigcia po jej zakonczeniu.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzoér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole

jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét posiadajaca uprawnienia dopetnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami

i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$é
za prowadzong budowg.

Ksiega obmiardw, rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru budowlanego.

Laboratorium uprawnione: laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne
do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdow oraz robot.

Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy i wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Odpowiednia (bliska) zgodnosc - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostatl wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktorych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegolnione jako stanowigce czesci
Placu Budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - dokument sporzadzany przez Wykonawcg. Zawiera spis zasad majacych

na celu ochrong zdrowia pracownikow oraz postepowanie w przypadku wypadkow losowych.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltebokosci przemarzania.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobg
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w  kolejnosci

technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona w razie
potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Roboty— oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich.

Roboty State — oznaczaja roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe — 0znaczaja wszystkie tymczasowe roboty potrzebne na Placu Budowy do realizacji
i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia w postgpowaniu
przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostata Umowa pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym.
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

bedacy zalacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - 0znacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukonczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatdéw, lub innych rzeczy, majacych
stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez Zamawiajacego do
uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie
przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte Wykonawcy
wraz z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t, Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki,
Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢

uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypelione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg
i wlaczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
osoby (0b).

Zamawiajgcy - oznacza osobg, wymieniona jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcow tej
osoby.
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Wspolny Stownik Zamowien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do zamdwien
publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do opisu
przedmiotu zamdéwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE)213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace
Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika
Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. 'WYMAGANIA DOTYCZACE WEASNOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow w Projekcie lub ich pomijac¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
Dane okreslone w dokumentacji uwazane s3 za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materialy nie beda w
petni zgodne z dokumentacja i wptynie to na zmiang parametrow wykonanych elementow budowli, to takie
materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. DOKUMENTACJA

Niniejszy dokument ma zastosowanie w procedurze przetargowej i w czasie realizacji rob6t. Winien by¢
zalgcznikiem dokumentacji przetargowej i kontraktowej stanowigcym jego integralng cze¢s¢. W przypadku
niedookreslenia ktérego§ elementu robot w niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé si¢ do specyfikacji
i wytycznych producenta / dostawcy elementu lub materialu oraz ogdlnych warunkéw wykonywania i odbioru
rob6t okreslonych w niniejszej specyfikacji. W sytuacjach niedajacych si¢ jednoznacznie zinterpretowaé
lub rozstrzygna¢ na bazie projektu lub specyfikacji ostateczne decyzje podejmowaé bedzie Inwestor
po zasiegnigciu opinii Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

Wszelkie warianty rozwigzan musza by¢ uzgodnione z Projektantem / Zleceniodawca.

Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawcza oraz dokumentacja wykonawcza technologiczng dla
poszczegolnych elementéw wyposazenia podlegajacego odbiorowi.

Niezgodnosci w dokumentacji projektowej

Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem wszelkich prac do sprawdzenia zgodnosci wszystkich
dokumentacji projektowych branzowych bezposrednio lub posrednio dotyczacych zakresu podejmowanych prac.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci i nieprawidlowosci w umowie, projekcie lub specyfikacji Wykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia o zaistnialych nieprawidlowosciach osoby prowadzacej
nadzor autorski lub/i przedstawiciela Inwestora.

Wszelkie rozbieznosci pomiedzy czescig rysunkowg oraz opisows ( w tym ilo$ci sztuk materiatdéw podane w
opisach i przedstawione na rysunkach, ktore wykonawca stwierdzi podczas ponownego przeliczania projektu, do
czego jest zobowigzany), jakie Wykonawca stwierdzi podczas przygotowania oferty powinny by¢ zgloszone
Zamawiajgcemu, a nastepnie wyjasnione z Projektantem przygotowujacym dokumentacje.

Skutki wszelkich dziatan i decyzji wynikajacych z niezgodnosci niezgloszonych Projektantowi, ponosi Oferent
lub Wykonawca.

2.2. TEREN BUDOWY

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 14 dni przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastepujace dokumenty:

- o$wiadczenia 0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania placu budowy
Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkim 1 uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, jesli beda wymagane. Wykonawca wykona z materiatdéw wlasnych i usunie nieodptatnie
opomiarowanie punktow poboru medidow w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).
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Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w miare¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezb¢dny sposob
ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wlaczony w ceng umowna.

Ochrona i utrzymanie robdét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy
Wykonawcy.

2.3. POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac¢ wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz przepisy

(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposdb zwiazane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszystkich
wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow
lub metod. W sposéb ciagly powinien informowaé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one
Wykonawcg.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan

ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie whasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca,
na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskac¢
od odpowiednich wtadz, bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

- miat szczeg6lny wzglad na lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- zachowywac szczegolne srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem Srodowiska.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony s$rodowiska, obcigzaja wykonawce. Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych
nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.
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Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda skladane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Prace pozarowo
niebezpieczne wykonywane be¢da na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig
przy realizacji robodt przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadaé¢ bedzie za straty spowodowane przez
pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow

1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3.1 AKCEPTOWANIE UZYTYCH MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosSci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatdéw z tego zrodta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej (ST)
w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodia sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materialu w celu zachowania tych samych wilasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu
eksploataciji.

3.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych

oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdw do robot. Humus i nadklad czasowo zdjg¢te z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
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wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

3.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko
liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang przyjete 1 nie beda zaptacone.

3.4. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rdéznych rodzajow materiatdéw do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Proponowane materiaty zamienne muszg charakteryzowac si¢ parametrami techniczno-uzytkowymi nie gorszymi
od materiatdw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie Inspektora Nadzoru
przedstawi¢ specyfikacje techniczng materialdw zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych
certyfikowanych laboratoriow technologicznych. Wszystkie materialy o nazwach wlasnych wskazane
w dokumentacji projektowej i SST nalezy traktowaé jako standardy okreslajace wymagania jako$ciowe
i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy
do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢é utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone
do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe;j
robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i na wlasciwos$ci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad
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drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.1.  OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obshuge
geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreSlonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

6.2. DECYZJA | POLECENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdow robot beda oparte na
wymaganiach sformutlowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
1 wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

W przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okre$lone roboty na koszt Wykonawcy.

7. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. ZASADY KONTROLI OBMIARU ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot
z czestotliwoScig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone
w ST i normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB i PW. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw i robdt ponosi
Wykonawca.

7.2. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone
przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.3. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
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pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie
Inspektora Nadzoru.

7.4.  RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) bgda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

7.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po uprzednigj
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zlecenie
zaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i robo6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

7.6. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peina
zgodno$¢ z warunkami podanymi w OST i SST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez
ST, kazda partia materiatu dostarczona na budow¢ winna posiadac¢ atest okres§lajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na zadanie.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

8.1.  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiazki obmiaru roboét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony
zgodnie z czestoscig wymagana do platnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

8.2. URZADZENIA 1 SPRZET POMIAROWY

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzgdzia pomiarowe, posiadajace czytelng skalg, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania robot.

8.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
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8.4. WYKONYWANIE OBMIARU ROBOT

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob zrozumialy
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- ilo$¢ przedmiarowa roboét (z kosztorysu ofertowego),

- dat¢ obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dtugos¢ x szerokos¢ x glebokos¢ x wysokosé x ilo§¢ = wynik obmiaru,

- ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajacej obmiar.

9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. RODZAJE ODBIOROW

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robot zanikajacych,

- odbiorowi czg¢sciowemu, elementdw robot,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi po uplywie rekojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

9.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$é danej czesci robot zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3.  ODBIOR CZESCIOWY

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu robot okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

94.  ODBIOR KONCOWY

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci
i warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie
8.6.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych Iub robdét uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
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komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

9.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9.6. DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokdt odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy:

- Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- Protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- Protokoty odbiorow czgsciowych,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Ksigzki obmiardéw robot,

- O$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

- Protokoty préb, badan i sprawdzen,

- Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen eksploatacyjnych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
- Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez
komisje.

10. ROZLICZENIE ROBOT

10.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych
ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Cena obejmuje:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkoéw, ktére moga wystapi¢ w czasie
realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10.2. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGOLNE OST
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogoélnych zawartych w niniejszej OST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.
1655 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z2007r.Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178,
poz.1380).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz.150
z pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.
Nr 152 poz. 1222).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003,Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2004, Nr 202, poz. 2072).

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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