
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobbu użytkowania budynku Uniwersytetu Łódzkiego na potrzeby Biobanku -

ETAP IIII
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Pomorska 139 90-235 Łódź
INWESTOR   :     Uniwersytet Łódzki
ADRES INWESTORA   :     90-136 Łódź ul. Narutowicza 68
BRANŻA   :     ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Zbigniew Szwed i mgr inż. Ewa Bernaś
DATA OPRACOWANIA   :     18.05.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18.05.2021

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



BRANŻA BUDOWLANA - BIOBANK ETAP III - kosztorys nakładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 BUDYNEK FRONTOWY Z SAL Ą KONFERENCYJNĄ "NA GOTOWO"

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0239-01

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transpor-
tem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II -
zdjęcie humusu

m3

12.1*11.4*0.3 m3 41.382
RAZEM 41.382

2
d.1.1

KNR 2-01
0239-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transpor-
tem urobku samochodami samowył. na odl. 1 km lub na odkład; grunt kat. III

m3

wykop pod stopę SF-3
2.2*2.4*1.1 m3 5.808
wykop pod ławy
ŁF1
(3.5+9.78)*2.6*1.1 m3 37.981
ŁF3
(7.65+2.17+1.99+2.25)*2.6*1.1 m3 40.212
ŁF2
6.13*2.7*1.1 m3 18.206
 

RAZEM 102.207
3

d.1.1
KNR 2-01
0239-01

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transpor-
tem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II -
zasypka

m3

poz.1+poz.2-poz.6-poz.7-poz.8-poz.9-poz.10-poz.12 m3 122.382
minus warstwy posadzkowe
-0.28*80.32 m3 -22.490

RAZEM 99.892
4

d.1.1
KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.3 m3 99.892
RAZEM 99.892

5
d.1.1 kalk. własna

Dowóz piasku m3

poz.3 m3 99.892
RAZEM 99.892

1.2 Roboty fundamentowe
6

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

ŁF1
(3.5+9.78)*0.8*0.1 m3 1.062
ŁF3
(7.65+2.17+1.99+2.25)*0.8*0.1 m3 1.125
ŁF2
6.13*0.9*0.1 m3 0.552
SF-1
1.2*1.2*0.1 m3 0.144
SF 3
1.4*1.6*0.1 m3 0.224
SF-2
2*1.4*1.4*0.1 m3 0.392

RAZEM 3.499
7

d.1.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

ŁF1
(3.5+9.78)*0.6*0.4 m3 3.187
ŁF3
(7.65+2.17+1.99+2.25)*0.6*0.4 m3 3.374
 

RAZEM 6.561
8

d.1.2
KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

ŁF2
6.13*0.7*0.4 m3 1.716
 
 
 

RAZEM 1.716
9

d.1.2
KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

SF-1
1.0*1.0*0.4 m3 0.400
 
 

RAZEM 0.400
10

d.1.2
KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

SF 3
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BRANŻA BUDOWLANA - BIOBANK ETAP III - kosztorys nakładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.2*1.4*0.4 m3 0.672
 
SF-2
2*1.2*1.2*0.4 m3 1.152
 
 

RAZEM 1.824
11

d.1.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane t

ławy łf-1, łf-2-ujęto w 1 etapie, łf-3
(388)*0.001 t 0.388
stopy sf-1, sf2, sf3
(46+53+29)*0.001 t 0.128
 

RAZEM 0.516
12

d.1.2
NNRNKB 202
0136-02

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

0.77*39*0.24 m3 7.207
RAZEM 7.207

13
d.1.2

KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno
z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa

m2

ŁF1
(3.5+9.78)*2*0.4 m2 10.624
ŁF3
(7.65+2.17+1.99+2.25)*2*0.4 m2 11.248
ŁF2
6.13*2*0.4 m2 4.904
bloczki betonowe
0.77*39*2 m2 60.060
 
SF-1
4*1.0*0.4 m2 1.600
SF 3
(2*1.2+2*1.4)*0.4 m2 2.080
SF-2
2*4*1.2*0.4 m2 3.840

RAZEM 94.356
14

d.1.2
KNR 2-02
0603-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno
z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa

m2

poz.13 m2 94.356
RAZEM 94.356

15
d.1.2

KNR 2-02
0602-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno
z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa

m2

ŁF1
(3.5+9.78)*0.6*0.4 m2 3.187
ŁF3
(7.65+2.17+1.99+2.25)*0.6*0.4 m2 3.374
ŁF2
6.13*0.7*0.4 m2 1.716
0 m2 0.000

RAZEM 8.277
16

d.1.2
KNR 2-02
0602-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno
z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa

m2

poz.15 m2 8.277
RAZEM 8.277

1.3 Roboty żelbetowe - parter
17

d.1.3
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane t

w-1 policzono w całości w etapie 1 w poz. 50
0 t 0.000
belki pd1 
102*0.001 t 0.102
stropy Ps1.1, PS1.3
(795+130)*0.001 t 0.925
belka krawędziowa 25x58 cm BK1.1 i BK1.2
225*0.001 t 0.225
R1.1
102*0.001 t 0.102
R1.1a
51*0.001 t 0.051
R1.2
51*0.001 t 0.051
R1.3
52*0.001 t 0.052
S1.1
124*0.001 t 0.124
S1.2
66*0.001 t 0.066
S1.3
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BRANŻA BUDOWLANA - BIOBANK ETAP III - kosztorys nakładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
59*0.001 t 0.059
S1.4
59*0.001 t 0.059
słupy s2.1-s2.4
(111+61+51+53)*0.001 t 0.276
 

RAZEM 2.092
18

d.1.3
KNR 2-02
0232-05

Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju
ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieńce

m3

w-1
0.25*0.25*(10.29+9.00) m3 1.206
belki pd1  i krawędziowe
(102+225)*0.001 m3 0.327
stropy Ps1.1, PS1.3
(795+130)*0.001 m3 0.925
rdzenie r1.1-r1.3
(102+51+51+52)*0.001 m3 0.256
słupy s2.1-s2.4
(124+66+59+59)*0.001 m3 0.308
 

RAZEM 3.022
19

d.1.3
KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

PD1
0.3*0.38*8.80 m3 1.003
 

RAZEM 1.003
20

d.1.3
KNR 2-02
0210-02

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

belka krawędziowa 25x58 cm BK1.1 i BK1.2
0.25*0.58*(7.8+9.94) m3 2.572
 

RAZEM 2.572
21

d.1.3
NNRNKB 202
0268a-02

(z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"-transp.elem.deskow.żurawiem,betonow.za
pom.pompy do betonu na samochod. - pł.gr. 10cm i pow.między belkami lub
ścian.do 10 m2

m2

PS1.1
92.68 m2 92.680
PS1.3
3.66*2.85 m2 10.431
 

RAZEM 103.111
22

d.1.3
NNRNKB 202
0268a-04

(z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"-transp.elem.deskow.żurawiem,betonow.za
pom.pompy do betonu na samochod. - dod.za każdy nast. 1 cm grub.płyty
Krotność = 5

m2

PS1.1
92.68 m2 92.680
PS1.3
10.431 m2 10.431

RAZEM 103.111
23

d.1.3
KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie desko-
wane

m3

R1.1
0.25*0.3*3.88*2 m3 0.582
R1.1a
(3.55+0.58)*0.25*0.3 m3 0.310
R1.2
3.88*0.25*0.3 m3 0.291
R1.3
3.88*0.25*0.46 m3 0.446
 
 

RAZEM 1.629
24

d.1.3
KNR 2-02
0209-01

Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 1 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

S1.1
3.14*0.15*0.15*3.75*2 m3 0.530
 
S1.2
3.14*0.15*0.15*3.75 m3 0.265
 
S1.3
3.14*0.15*0.15*3.75 m3 0.265
 
S1.4
3.14*0.15*0.15*3.75 m3 0.265
 

RAZEM 1.325
1.4 Roboty żelbetowe - pi ętro
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BRANŻA BUDOWLANA - BIOBANK ETAP III - kosztorys nakładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25

d.1.4
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane t

belki pd-3,pd-5, belki krawędziowe
(92+47+289)*0.001 t 0.428
płyta Ps2.1
804*0.001 t 0.804
rdzenie r2.1-r2.3
(67+134+67+85)*0.001 t 0.353
słupy okrągłe s2.1-s2.3
(111+61+51+53)*0.001 t 0.276
 

RAZEM 1.861
26

d.1.4
KNR 2-02
0232-05

Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju
ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieńce

m3

w-1
0.25*0.25*(10.29+9.00) m3 1.206
 

RAZEM 1.206
27

d.1.4
KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

PD-3
0.3*0.4*8.79 m3 1.055
PD-5
3.68*0.25*0.35 m3 0.322
 

RAZEM 1.377
28

d.1.4
KNR 2-02
0210-01

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

belka krawędziowa 25x90 cm
0.25*0.9*(9.92+8.56) m3 4.158
 

RAZEM 4.158
29

d.1.4
NNRNKB 202
0268a-02

(z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"-transp.elem.deskow.żurawiem,betonow.za
pom.pompy do betonu na samochod. - pł.gr. 10cm i pow.między belkami lub
ścian.do 10 m2

m2

PS2.1
92.88 m2 92.880

RAZEM 92.880
30

d.1.4
NNRNKB 202
0268a-04

(z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"-transp.elem.deskow.żurawiem,betonow.za
pom.pompy do betonu na samochod. - dod.za każdy nast. 1 cm grub.płyty
Krotność = 5

m2

PS2.1
92.88 m2 92.880
 

RAZEM 92.880
31

d.1.4
KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie desko-
wane

m3

R2.1
3.69*0.25*0.3 m3 0.277
R2.1a
3.69*0.25*0.3 m3 0.277
R2.2
3.69*0.25*0.3 m3 0.277
R2.3
0.25*0.46*3.69 m3 0.424
 

RAZEM 1.255
32

d.1.4
KNR 2-02
0209-01

Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 1 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

S2.1
3.14*0.15*0.15*3.79*2 m3 0.536
 
S2.2
3.79*3.14*0.15*0.15 m3 0.268
 
S2.3
3.79*3.14*0.15*0.15 m3 0.268
 
S2.4
3.79*3.14*0.15*0.15 m3 0.268
 

RAZEM 1.340
1.5 Roboty żelbetowe - dach
33

d.1.5
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane t

rdenie R.3.1 i  R3.2
(77+129)*0.001 t 0.206

RAZEM 0.206
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BRANŻA BUDOWLANA - BIOBANK ETAP III - kosztorys nakładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34

d.1.5
KNR 2-02
0232-05

Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju
ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieńce

m3

w-1
39.01*0.25*0.25 m3 2.438

RAZEM 2.438
35

d.1.5
KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie desko-
wane

m3

R2.1 
0.25*0.3*1.13*2 m3 0.170
 
R2.1a
1.13*0.3*0.25 m3 0.085
 
R2.2
0.3*0.25*1.13 m3 0.085
 
R2.3
0.46*0.25*1.13 m3 0.130
 
R3.1
0.25*0.3*1.13*3 m3 0.254
 
R3.2
8*0.3*0.25*1.4 m3 0.840

RAZEM 1.564
36

d.1.5
KNR 2-02
0232-05

Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju
ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieńce

m3

0.25*0.25*39.01 m3 2.438
RAZEM 2.438

37
d.1.5

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm - czapki komino-
we

m2

1.25*0.73+1.54*0.79+0.79*1.14 m2 3.030
RAZEM 3.030

1.6 Roboty murowe - parter
38

d.1.6
KNR K-02
0103-07

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie tra-
dycyjnej

m2

3.1*(0.75+3.29+6.14+1.54+2.58+4.13) m2 57.133
RAZEM 57.133

39
d.1.6

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000

40
d.1.6

KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych m

4*3.28 m 13.120
RAZEM 13.120

1.7 Roboty murowe - pi ętro
41

d.1.7
KNR K-02
0103-07

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie tra-
dycyjnej

m2

3.65*(9.71-0.3+0.79+8.55) m2 68.438
3.65*(9.92+7.80) m2 64.678
minus otwory
-2*0.7*1.8-3*0.85*1.8 m2 -7.110
 

RAZEM 126.006
42

d.1.7
KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych m

11*3.65 m 40.150
RAZEM 40.150

43
d.1.7

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000

1.8 Roboty murowe - dach
44

d.1.8
KNR K-02
0103-07

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie tra-
dycyjnej

m2

(3.29+6.14)*1.13 m2 10.656
9.322 <(4,12+4,13)*1,13> m2 9.322
(4.81+4.52)*1.13 m2 10.543
9.322 <(4,12+4,13)*1,13> m2 9.322
 

RAZEM 39.843
45

d.1.8
KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych m

8*1.69+3*1.95 m 19.370
RAZEM 19.370

1.9 Podło ża i posadzki

- 6 -
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46

d.1.9
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

PARTER
0.21 recepcja
28.44 m2 28.440
0.22 wiatrołap
4.87 m2 4.870
0.23 pracownia badań naukowych
18.39 m2 18.390
0.24 pracownia badań naukowych
12.53 m2 12.530
0.25 pracownia badań naukowych
16.09 m2 16.090
A  (suma częściowa) -----------------

m2 80.320
PIĘTRO
1.20 pom. spotkań
18.39 m2 18.390
1.21 sala konferencyjna
16.67 m2 16.670
1,22 sala seminaryjna
29.60 m2 29.600
1.23 biuro
16.21 m2 16.210
B  (suma częściowa) -----------------

m2 80.870
RAZEM 161.190

47
d.1.9

NNRNKB 202
1129-01

(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykony-
wane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

poz.46 m2 161.190
RAZEM 161.190

48
d.1.9

NNRNKB 202
1129-03

(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta"
w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = 4

m2

posadzka P3.2
0.21 recepcja
28.44 m2 28.440
0.22 wiatrołap
4.87 m2 4.870
 
posadzka P3.3
1.20 pom. spotkań
18.39 m2 18.390
1.21 sala konferencyjna
16.67 m2 16.670
1,22 sala seminaryjna
29.60 m2 29.600
1.23 biuro
16.21 m2 16.210

RAZEM 114.180
49

d.1.9
NNRNKB 202
1129-03

(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta"
w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = 5

m2

Posadzka P3.1
0.23 pracownia badań naukowych
18.39 m2 18.390
0.24 pracownia badań naukowych
12.53 m2 12.530
0.25 pracownia badań naukowych
16.09 m2 16.090
 

RAZEM 47.010
50

d.1.9
NNRNKB 202
2805-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 120x60 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

0.21 recepcja
28.44 m2 28.440
0.22 wiatrołap
4.87 m2 4.870
 

RAZEM 33.310
51

d.1.9
NNRNKB 202
2805-05 ana-
logia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 120x60 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

0.23 pracownia badań naukowych
18.39 m2 18.390
0.24 pracownia badań naukowych
PARTER
12.53 m2 12.530
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BRANŻA BUDOWLANA - BIOBANK ETAP III - kosztorys nakładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.25 pracownia badań naukowych
16.09 m2 16.090
A  (suma częściowa) -----------------

m2 47.010
PIĘTRO
1.20 pom. spotkań
18.39 m2 18.390
 
1.23 biuro
16.21 m2 16.210

RAZEM 81.610
52

d.1.9
NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

poz.51+poz.53 m2 127.880
RAZEM 127.880

53
d.1.9

NNRNKB 202
2805-05 ana-
logia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 120x60 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

PIĘTRO
1.21 sala konferencyjna
16.67 m2 16.670
1,22 sala seminaryjna
29.60 m2 29.600

RAZEM 46.270
54

d.1.9
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu kon-
strukcji na sucho - jedna warstwa- EPS 200-036 gr. 15cm

m2

47.01+33.31 m2 80.320
 

RAZEM 80.320
55

d.1.9
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu kon-
strukcji na sucho - jedna warstwa- EPS 200-036 gr. 6cm

m2

PIĘTRO
80.87 m2 80.870

RAZEM 80.870
56

d.1.9
NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po-
nad 5 m2

m2

poz.54 m2 80.320
RAZEM 80.320

57
d.1.9

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 4,
5mm oczko 15x15cm

m2

161.19 m2 161.190
RAZEM 161.190

58
d.1.9

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.51+poz.53+poz.50 m2 161.190
RAZEM 161.190

1.10 Tynki i okładziny
59

d.1.1
0

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

PARTER
0.21 Recepcja
75.67 <24,81*3,05> m2 75.670
0,22 wiatrołap
9.77*3.05-3.01*3.05-1.5*2.0 m2 17.618
0.23 pracownia badań naukowych
17.5*3.05 m2 53.375
0.24 pracownia badań naukowych
14.46*3.05 m2 44.103
0.25 pracownia badań naukowych
51.026 <16,73*3,05> m2 51.026
PIĘTRO
1.20 pom. spotkań
17.19*3.65-3.12*3.65 m2 51.356
1.21 sala konferencyjna
62.232 <17,05*3,65> m2 62.232
1.22 sala konferencyjna
28.04*3.65 m2 102.346
1.23 biuro
16.24*3.65 m2 59.276
 

RAZEM 517.002
1.11 ROBOTY MALARSKIE

60
d.1.1

1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

517.002 <poz.59> m2 517.002
RAZEM 517.002
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
61

d.1.1
1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gip-
sowych z gruntowaniem

m2

517.002 <poz.59> m2 517.002
RAZEM 517.002

62
d.1.1

1

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipso-
wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

50.41 m2 50.410
RAZEM 50.410

1.12 Roboty dociepleniowe i elewacja budynku
63

d.1.1
2

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu
gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - ocieplenie
XPS 15cm

m2

1.3*(9.05+10.38+9.05+10.14) m2 50.206
od środka
1.05*(8.55+9.82+8.55+9.82) m2 38.577

RAZEM 88.783
64

d.1.1
2

KNR AT-31
0303-05

Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty z wełny mineralnej gr.
20 cm na ścianach

m2

elewacja wschodnia
8.7*10.62 m2 92.394

RAZEM 92.394
65

d.1.1
2

wycena indy-
widualna

Okładzina z elewacyjnych płyt kompozytowych np YAWALBOND na systemowej
kostrukcji z ociepleniem gr. 20cm z wełny mieralnej

m2

7.35*4.6 m2 33.810
RAZEM 33.810

66
d.1.1

2
wycena indy-
widualna

Dostawa i motaż fasady strukturalnej w systemie np. schuco m2

elewacja zachodnia
7.35*10 m2 73.500
elewacja północna
61.078 <7,35*8,31> m2 61.078
 

RAZEM 134.578
67

d.1.1
2

wycena indy-
widualna

Okładzina ramy z elewacyjnych płyt kompozytowych np YAWALBOND na systemo-
wej kostrukcji w kolore białym

m2

rama
1.35*4.01+4.01*0.3+1.35*11.48+11.48*0.4+1.35*8.31+8.31*0.6+8.7*0.6+8.7*1.2+
7.35*0.6

m2 62.981

rama łącząca budynek 1-3
2*1.35*17.14+17.14*0.9 m2 61.704

RAZEM 124.685
68

d.1.1
2

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

4*3*1.65 m 19.800
RAZEM 19.800

69
d.1.1

2

KNR AT-31
0303-03

Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty z wełny mineralnej gr.
10 cm na ścianach - kominy

m2

poz.78 m2 12.210
RAZEM 12.210

70
d.1.1

2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
parapety

m2

(6)*0.3*0.85+3*0.3*0.85 m2 2.295
RAZEM 2.295

71
d.1.1

2

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system- przyklejenie płyt z
wełny mineralnej gr 20cm do ścian - miejsca pod ramą ozdobną

m2

 
elewacja północna
1.27*7.35+1.35*8.31 m2 20.553
elewacja zachodnia
1.35*10.64 m2 14.364
 

RAZEM 34.917
72

d.1.1
2

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.71 m2 34.917
RAZEM 34.917
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
73

d.1.1
2

kalk. własna
Dostawa i montaż - logo i napis BIOBANKU   z pleksiglasu o wym. 230x515 cm kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.13 Pokrycie dachu
74

d.1.1
3

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu kon-
strukcji na lepiku -płyty o gr. 55-30cm

m2

83.6 m2 83.600
RAZEM 83.600

75
d.1.1

3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

83.6 m2 83.600
RAZEM 83.600

76
d.1.1

3

NNRNKB 202
0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną podkładową m2

83.6+36.67*(1.13+0.5) m2 143.372
RAZEM 143.372

77
d.1.1

3

NNRNKB 202
0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną wierzchniego krycia m2

poz.76 m2 143.372
RAZEM 143.372

78
d.1.1

3

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. - obmurowanie kominów m2

1.65*(2*0.83+2*0.25)+1.65*(0.94*2+2*0.2)+1.65*(2*1.23+2*0.25) m2 12.210
RAZEM 12.210

79
d.1.1

3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
obróbki czapek kominowych i attyk

m2

czapki komiowe
0.89*1.64+0.89*1.24+1.35*0.83 m2 3.684
attyka SA5
1.23*(9.91+9.33) m2 23.665
attyka SA1
9.92*0.9 m2 8.928

RAZEM 36.277
80

d.1.1
3

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż przelewów bezpieczeństwa dn 100 z makietem przyłączeniowym
elastomerowo-bitumicznym, rura długości 700mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

1.14 Stolarka okienna i drzwiowa
81

d.1.1
4

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - DZ4- prze-
suwne

m2

DZ4
2.24*2.65 m2 5.936

RAZEM 5.936
82

d.1.1
4

KNR 0-19
1024-02

Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie - OKNA O3.1,
O3.2

m2

O3.1
4*0.85*1.8 m2 6.120
O3.2
3*0.7*1.8 m2 3.780
 

RAZEM 9.900
83

d.1.1
4

KNR 0-19
1024-10

Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - z drzwiami  D2.6, D3.3 (prze-
suwne), D3.4

m2

D2.6
2.42*2.8 m2 6.776
D3.3
8.082 <3,05*2,65> m2 8.082
D3.4
3.14*3.05 m2 9.577
 

RAZEM 24.435
84

d.1.1
4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończo-
ne - D3.1, D3.2

m2

PARTER
D3.1
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3*1.0*2.65 m2 7.950
 
PIĘTRO
D3.2
1.0*2.8*2 m2 5.600

RAZEM 13.550
85

d.1.1
4

KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe opaskowe fabrycznie wykończone do drzwi p.poż D3.1
D3.2

szt.

3+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000

86
d.1.1

4

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - konglomerat o
szer.20cm

m

parter
3*0.75 m 2.250
piętro
1.2 m 1.200

RAZEM 3.450
87

d.1.1
4

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - konglomerat o
szer.30cm

m

parter
5.63+3.38+3.08+2.95 m 15.040
 
piętro
2.3+5.63+5.46+4.06 m 17.450
 

RAZEM 32.490
88

d.1.1
4

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż rolet aluminiowych sterowanych elektronicznie m2

typ 4
0.85*1.8*3 m2 4.590
typ 5
1.08*1.8*5 m2 9.720
typ 6
0.66*1.8 m2 1.188
typ 7
1.49*1.8*4 m2 10.728
typ 8
0.7*1.8*2 m2 2.520
 

RAZEM 28.746
89

d.1.1
4

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż rolet materiałowych m2

0.85*2.0*3 m2 5.100
0.66*2.0 m2 1.320
1.08*2.0*5 m2 10.800
1.49*2.0*3 m2 8.940
0.7*2.0 m2 1.400
 

RAZEM 27.560
90

d.1.1
4

kalk. własna
Dostawa i montaż panelu przydrzwiowego z laminatu HPL w kolorze okładziny
drzwiowej z tabliczką informacyjną:

szt

3+3 szt 6.000
RAZEM 6.000

91
d.1.1

4
kalk. własna

Dostawa i montaż odboi dla drzwi wewnętrznych i zewnętrznych szt

5+3+2 szt 10.000
RAZEM 10.000

1.15 ROBOTY KOWALSKO- ŚLUSARSKIE
92

d.1.1
5

KNR 2-02
1215-01

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - kratki
zewnętrzne stalowe

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

93
d.1.1

5
kalk. własna

Dostawa i montaż przejść systemowych nad attykami wraz z balustradami kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

94
d.1.1

5

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.

1 szt. 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000

95
d.1.1

5
cena rynkowa

Dostawa i montaż maty wycieraczkowej wewnętrznej w posadzce m2

2.87 m2 2.870
RAZEM 2.870

96
d.1.1

5

KNR 2-05
0208-05

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg - podkonstruk-
cja do centrale wentylacyjne wraz z pomostami serwisowymi

t

ilość szacunkowa
400*0.001 t 0.400

RAZEM 0.400
97

d.1.1
5

KNR 2-02
1207-06
analogia

Balustrada systemowa szklana kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.16 Roboty dodatkowe
98

d.1.1
6

Daszek szklany o wymiarach 1,8*1,6 m z odprowadzeniem wody kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

99
d.1.1

6

Przeniesienie masztów kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

100
d.1.1

6

Usunięcie tynku i warstw elewacyjnych w miejscu rozbudowy wraz z wywiezieniem
materiało na wysypisko i utylizacją

m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

101
d.1.1

6

Demontaż i montaż wizualizacji świetlnej kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

102
d.1.1

6

Wymiana ogrodzenia z siatki na ogrodzenie panelowe 3D na cokole betonowym m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

103
d.1.1

6

Demontaż i ponowny montaż po zakończeniu budowy nawierzchni z kostki budowy m2

380 m2 380.000
RAZEM 380.000

104
d.1.1

6

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm w kolorze grafitowym na podbudo-
wie z betonowej B20 grubości 25 cm ułożożonej warstwie gruntu stablizowanego ce-
mentem grobości 15 cm.
Wraz z korytowaniem i profolowaniem koryta i wywózką gruntu.

m2

180 m2 180.000
RAZEM 180.000

105
d.1.1

6

Demontaż drzwi na parterze łączących część istn. i nowowybudowaną  i naprawa po-
wierzchni po demontażu

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.1.1

6

Zabezpieczenie istniejących central wentylacyjnych i klimatyzatorów przed zapyle-
niem spowodowanym pracami budowlanymi

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

107
d.1.1

6

Wygrodzenie placu budowy od ul.Pomorskiej do istniejącego budynku i wykonanie
furtki tymczasowej dla pracowników Biobanku w ogrodzeniu południowym.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

108
d.1.1

6

Zabezpieczenie ogrodzenia frontowego i zachodniego oraz nasadzeń przed znisz-
czeniem i odtworzenie trawników

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

109
d.1.1

6

KNR AT-22
0201-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zapra-
wie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 120*60 cm- pom.1-17

m2

(1.85*2+2.24*2+1.2+2.75*2)*2.1-0.8*1*2 m2 29.648
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803



BRANŻA BUDOWLANA - BIOBANK ETAP III - kosztorys nakładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 29.648

110
d.1.1

6

Wykonanie lady w recepcji (pom 0-21) jak na rzucie - górny blat 38mm płyta meblo-
wa (h=1,15m, s=0,30m), dolny blat 38mm płyta meblowa (h=0,73m, s=0,60m) lub z
konglomeratu w kolorze i strukturze szarego granitu gr 3cm, front i boki płyta meblo-
wa 18mm wraz usztywnieniami, dół cokolik ze stali nierdzenej (h=0,80m).

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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BRANŻA BUDOWLANA - BIOBANK ETAP III - kosztorys nakładczySZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Warto ść
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 BUDYNEK FRONTOWY Z SAL Ą KONFERENCYJNĄ "NA GOTOWO"

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01 0239-
01

Roboty ziemne wykonywane ładowarka-
mi kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z trans-
portem urobku samochodami samowył.
na odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat.
I-II - zdjęcie humusu

m3 12.1*11.4*
0.3 = 41.382

-- Robocizna --
999 r-g 0.190200 0.00 0.0000
999 r-g 1.000000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
11412 ładowarka kołowa 1.25 m3 m-g 0.041800 0.00 0.0000
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.009200 0.00 0.0000
39814 samochód samowyładowczy 15-20 t m-g 0.071100 0.00 0.0000

Razem pozycja 1 0.0000 41.382 0.00
2

d.1.1
KNR 2-01 0239-
02 0214-04 

Roboty ziemne wykonywane ładowarka-
mi kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z trans-
portem urobku samochodami samowył.
na odl. 1 km lub na odkład; grunt kat. III

m3 102.207

-- Robocizna --
999 r-g 0.215600 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
11412 ładowarka kołowa 1.25 m3 m-g 0.052200 0.00 0.0000
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.009200 0.00 0.0000
39812 samochód samowyładowczy 5-10 t

0.1128+0*0.0107=0.1128=
m-g 0.112800 0.00 0.0000

Razem pozycja 2 0.0000 102.207 0.00
3

d.1.1
KNR 2-01 0239-
01

Roboty ziemne wykonywane ładowarka-
mi kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z trans-
portem urobku samochodami samowył.
na odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat.
I-II - zasypka

m3 99.892

-- Robocizna --
999 r-g 0.190200 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
11412 ładowarka kołowa 1.25 m3 m-g 0.041800 0.00 0.0000
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.009200 0.00 0.0000
39814 samochód samowyładowczy 15-20 t m-g 0.071100 0.00 0.0000

Razem pozycja 3 0.0000 99.892 0.00
4

d.1.1
KNR 2-01 0236-
03

Zagęszczenie nasypów
zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III

m3 poz.3 =
99.892

-- Robocizna --
999 r-g 0.102200 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
12521 Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0.031000 0.00 0.0000

Razem pozycja 4 0.0000 99.892 0.00
5

d.1.1 kalk. własna
Dowóz piasku m3 poz.3 =

99.892

-- Materiały --
piasek m3 1.080000 0.00 0.0000

Razem pozycja 5 0.0000 99.892 0.00
Razem dział: Roboty ziemne 0.00

1.2 Roboty fundamentowe
6

d.1.2
KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu grunto-
wym

m3 3.499

-- Robocizna --
999 r-g 5.260000 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.030000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

Razem pozycja 6 0.0000 3.499 0.00
7

d.1.2
KNR 2-02 0202-
01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbe-
towe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3 6.561
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BRANŻA BUDOWLANA - BIOBANK ETAP III - kosztorys nakładczySZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Warto ść
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-- Robocizna --
999 r-g 4.687800 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.015000 0.00 0.0000
3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.004000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.007000 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.005000 0.00 0.0000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.530000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.050000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.080000 0.00 0.0000

Razem pozycja 7 0.0000 6.561 0.00
8

d.1.2
KNR 2-02 0202-
02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbe-
towe, szerokości do 0,8 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3 6.13*0.7*0.4
= 1.716

-- Robocizna --
999 r-g 2.687800 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.015000 0.00 0.0000
3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.003000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.005000 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.004000 0.00 0.0000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.420000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.030000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.080000 0.00 0.0000

Razem pozycja 8 0.0000 1.716 0.00
9

d.1.2
KNR 2-02 0204-
01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbe-
towe, o objętości do 0,5 m3 - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3 1.0*1.0*0.4 =
0.400

-- Robocizna --
999 r-g 5.467800 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.015000 0.00 0.0000
3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.004000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.005000 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.005000 0.00 0.0000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.270000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.040000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.070000 0.00 0.0000

Razem pozycja 9 0.0000 0.400 0.00
10

d.1.2
KNR 2-02 0204-
02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbe-
towe, o objętości do 1,5 m3 - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3 1.824

-- Robocizna --
999 r-g 3.787800 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.015000 0.00 0.0000
3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.003000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.004000 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.004000 0.00 0.0000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.160000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.030000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.070000 0.00 0.0000

Razem pozycja 10 0.0000 1.824 0.00
11

d.1.2
KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty że-
browane

t 0.516
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BRANŻA BUDOWLANA - BIOBANK ETAP III - kosztorys nakładczySZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Warto ść
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-- Robocizna --
999 r-g 42.880000 0.00 0.0000

-- Materiały --
1102399 pręty żebrowane 8-14 mm t 1.020000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4.300000 0.00 0.0000
71231 nożyce do prętów m-g 5.800000 0.00 0.0000
71212 giętarka do prętów m-g 4.800000 0.00 0.0000
34000 wyciąg m-g 0.800000 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 1.600000 0.00 0.0000

Razem pozycja 11 0.0000 0.516 0.00
12

d.1.2
NNRNKB 202
0136-02

(z.I) Fundamenty z bloczków betono-
wych na zaprawie cementowej

m3 0.77*39*0.24
= 7.207

-- Robocizna --
999 r-g 5.570000 0.00 0.0000

-- Materiały --
bloczb1 bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 73.300000 0.00 0.0000
bloczb2 bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 46.900000 0.00 0.0000
2380899 zaprawa m3 0.180000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

Razem pozycja 12 0.0000 7.207 0.00
13

d.1.2
KNR 2-02 0603-
03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych
rzadkich - pierwsza warstwa

m2 94.356

-- Robocizna --
999 r-g 0.112500 0.00 0.0000

-- Materiały --
2302300 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji

przeciwwilgociowej
kg 1.250000 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.001800 0.00 0.0000

Razem pozycja 13 0.0000 94.356 0.00
14

d.1.2
KNR 2-02 0603-
04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych
rzadkich - druga i następna warstwa

m2 poz.13 =
94.356

-- Robocizna --
999 r-g 0.087800 0.00 0.0000

-- Materiały --
2302300 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji

przeciwwilgociowej
kg 1.050000 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.001500 0.00 0.0000

Razem pozycja 14 0.0000 94.356 0.00
15

d.1.2
KNR 2-02 0602-
03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych
rzadkich - pierwsza warstwa

m2 8.277

-- Robocizna --
999 r-g 0.077300 0.00 0.0000

-- Materiały --
2302300 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji

przeciwwilgociowej
kg 1.200000 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.002200 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.001700 0.00 0.0000

Razem pozycja 15 0.0000 8.277 0.00
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BRANŻA BUDOWLANA - BIOBANK ETAP III - kosztorys nakładczySZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Warto ść
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
16

d.1.2
KNR 2-02 0602-
04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych
rzadkich - druga i następna warstwa

m2 poz.15 =
8.277

-- Robocizna --
999 r-g 0.068600 0.00 0.0000

-- Materiały --
2302300 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji

przeciwwilgociowej
kg 1.000000 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.001800 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.001400 0.00 0.0000

Razem pozycja 16 0.0000 8.277 0.00
Razem dział: Roboty fundamentowe 0.00

1.3 Roboty żelbetowe - parter
17

d.1.3
KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty że-
browane

t 2.092

-- Robocizna --
999 r-g 42.880000 0.00 0.0000

-- Materiały --
1102399 pręty żebrowane 8-14 mm t 1.020000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4.300000 0.00 0.0000
71231 nożyce do prętów m-g 5.800000 0.00 0.0000
71212 giętarka do prętów m-g 4.800000 0.00 0.0000
34000 wyciąg m-g 0.800000 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 1.600000 0.00 0.0000

Razem pozycja 17 0.0000 2.092 0.00
18

d.1.3
KNR 2-02 0232-
05

Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku
długości deskowanego obwodu do prze-
kroju ponad 12 - z zastosowaniem pom-
py do betonu - wieńce

m3 3.022

-- Robocizna --
999 r-g 69.691900 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.0000
3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.037000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.097000 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.169000 0.00 0.0000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2.800000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
32100 żuraw wieżowy m-g 1.410000 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.360000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.080000 0.00 0.0000

Razem pozycja 18 0.0000 3.022 0.00
19

d.1.3
KNR 2-02 0210-
03

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek de-
skowanego obwodu do przekroju do 12 -
z zastosowaniem pompy do betonu

m3 0.3*0.38*
8.80 = 1.003

-- Robocizna --
999 r-g 23.529000 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.0000
3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.021000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.084000 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.083000 0.00 0.0000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4.500000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 1.555700 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.200000 0.00 0.0000
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BRANŻA BUDOWLANA - BIOBANK ETAP III - kosztorys nakładczySZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Warto ść
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.080000 0.00 0.0000

Razem pozycja 19 0.0000 1.003 0.00
20

d.1.3
KNR 2-02 0210-
02

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek de-
skowanego obwodu do przekroju do 10 -
z zastosowaniem pompy do betonu

m3 0.25*0.58*
(7.8+9.94) =

2.572

-- Robocizna --
999 r-g 16.929000 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.0000
3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.017000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.063000 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.066000 0.00 0.0000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3.500000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 1.358300 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.150000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.080000 0.00 0.0000

Razem pozycja 20 0.0000 2.572 0.00
21

d.1.3
NNRNKB 202
0268a-02

(z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"
-transp.elem.deskow.żurawiem,
betonow.za pom.pompy do betonu na
samochod. - pł.gr. 10cm i pow.między
belkami lub ścian.do 10 m2

m2 103.111

-- Robocizna --
999 r-g 1.050000 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły m3 0.102000 0.00 0.0000
2670199 sklejka wodoodporna grub. 22 mm m3 0.001500 0.00 0.0000
2303099 środek antyadhezyjny kg 0.070000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
2x004 deskowanie "PERI MULTIFLEX" kpl. m-g 0.250000 0.00 0.0000
31000 żuraw do 5t m-g 0.040000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.010000 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.0000
45000 wibrator m-g 0.010000 0.00 0.0000

Razem pozycja 21 0.0000 103.111 0.00
22

d.1.3
NNRNKB 202
0268a-04

(z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"
-transp.elem.deskow.żurawiem,
betonow.za pom.pompy do betonu na
samochod. - dod.za każdy nast. 1 cm
grub.płyty
Krotność = 5

m2 103.111

-- Robocizna --
999 0.003*5= r-g 0.015000 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły

0.01*5=
m3 0.050000 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
2x004 deskowanie "PERI MULTIFLEX" kpl.

0.001*5=
m-g 0.005000 0.00 0.0000

44141 pompa do betonu na samochodzie
0.001*5=

m-g 0.005000 0.00 0.0000

45000 wibrator
0.001*5=

m-g 0.005000 0.00 0.0000

Razem pozycja 22 0.0000 103.111 0.00
23

d.1.3
KNR 2-02 0211-
01

Słupy żelbetowe w ścianach murowa-
nych o grubości do 0,3 m dwustronnie
deskowane

m3 1.629

-- Robocizna --
999 r-g 19.260000 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.0000
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BRANŻA BUDOWLANA - BIOBANK ETAP III - kosztorys nakładczySZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Warto ść
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.020000 0.00 0.0000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.630000 0.00 0.0000
1120699 drut stalowy okrągły kg 1.800000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 1.750000 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.0000

Razem pozycja 23 0.0000 1.629 0.00
24

d.1.3
KNR 2-02 0209-
01

Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wy-
sokości do 4 m; obwód do 1 m - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m3 1.325

-- Robocizna --
999 r-g 54.350600 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.237000 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.293000 0.00 0.0000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 5.600000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 1.720200 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.270000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.090000 0.00 0.0000

Razem pozycja 24 0.0000 1.325 0.00
Razem dział: Roboty żelbetowe - parter 0.00

1.4 Roboty żelbetowe - pi ętro
25

d.1.4
KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty że-
browane

t 1.861

-- Robocizna --
999 r-g 42.880000 0.00 0.0000

-- Materiały --
1102399 pręty żebrowane 8-14 mm t 1.020000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4.300000 0.00 0.0000
71231 nożyce do prętów m-g 5.800000 0.00 0.0000
71212 giętarka do prętów m-g 4.800000 0.00 0.0000
34000 wyciąg m-g 0.800000 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 1.600000 0.00 0.0000

Razem pozycja 25 0.0000 1.861 0.00
26

d.1.4
KNR 2-02 0232-
05

Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku
długości deskowanego obwodu do prze-
kroju ponad 12 - z zastosowaniem pom-
py do betonu - wieńce

m3 0.25*0.25*
(10.29+9.00)

= 1.206

-- Robocizna --
999 r-g 69.691900 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.0000
3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.037000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.097000 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.169000 0.00 0.0000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2.800000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
32100 żuraw wieżowy m-g 1.410000 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.360000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.080000 0.00 0.0000

Razem pozycja 26 0.0000 1.206 0.00
27

d.1.4
KNR 2-02 0210-
03

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek de-
skowanego obwodu do przekroju do 12 -
z zastosowaniem pompy do betonu

m3 1.377

-- Robocizna --
999 r-g 23.529000 0.00 0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Warto ść
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.0000
3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.021000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.084000 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.083000 0.00 0.0000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4.500000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 1.555700 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.200000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.080000 0.00 0.0000

Razem pozycja 27 0.0000 1.377 0.00
28

d.1.4
KNR 2-02 0210-
01

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek de-
skowanego obwodu do przekroju do 8 -
z zastosowaniem pompy do betonu

m3 0.25*0.9*
(9.92+8.56)

= 4.158

-- Robocizna --
999 r-g 12.199000 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.0000
3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.012000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.046000 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.055000 0.00 0.0000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2.700000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 1.212600 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.120000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.080000 0.00 0.0000

Razem pozycja 28 0.0000 4.158 0.00
29

d.1.4
NNRNKB 202
0268a-02

(z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"
-transp.elem.deskow.żurawiem,
betonow.za pom.pompy do betonu na
samochod. - pł.gr. 10cm i pow.między
belkami lub ścian.do 10 m2

m2 92.88

-- Robocizna --
999 r-g 1.050000 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły m3 0.102000 0.00 0.0000
2670199 sklejka wodoodporna grub. 22 mm m3 0.001500 0.00 0.0000
2303099 środek antyadhezyjny kg 0.070000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
2x004 deskowanie "PERI MULTIFLEX" kpl. m-g 0.250000 0.00 0.0000
31000 żuraw do 5t m-g 0.040000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.010000 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.0000
45000 wibrator m-g 0.010000 0.00 0.0000

Razem pozycja 29 0.0000 92.880 0.00
30

d.1.4
NNRNKB 202
0268a-04

(z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"
-transp.elem.deskow.żurawiem,
betonow.za pom.pompy do betonu na
samochod. - dod.za każdy nast. 1 cm
grub.płyty
Krotność = 5

m2 92.88

-- Robocizna --
999 0.003*5= r-g 0.015000 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły

0.01*5=
m3 0.050000 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
2x004 deskowanie "PERI MULTIFLEX" kpl.

0.001*5=
m-g 0.005000 0.00 0.0000

44141 pompa do betonu na samochodzie
0.001*5=

m-g 0.005000 0.00 0.0000
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BRANŻA BUDOWLANA - BIOBANK ETAP III - kosztorys nakładczySZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Warto ść
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
45000 wibrator

0.001*5=
m-g 0.005000 0.00 0.0000

Razem pozycja 30 0.0000 92.880 0.00
31

d.1.4
KNR 2-02 0211-
01

Słupy żelbetowe w ścianach murowa-
nych o grubości do 0,3 m dwustronnie
deskowane

m3 1.255

-- Robocizna --
999 r-g 19.260000 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.020000 0.00 0.0000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.630000 0.00 0.0000
1120699 drut stalowy okrągły kg 1.800000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 1.750000 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.0000

Razem pozycja 31 0.0000 1.255 0.00
32

d.1.4
KNR 2-02 0209-
01

Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wy-
sokości do 4 m; obwód do 1 m - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m3 1.340

-- Robocizna --
999 r-g 54.350600 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.237000 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.293000 0.00 0.0000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 5.600000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 1.720200 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.270000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.090000 0.00 0.0000

Razem pozycja 32 0.0000 1.340 0.00
Razem dział: Roboty żelbetowe - piętro 0.00

1.5 Roboty żelbetowe - dach
33

d.1.5
KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty że-
browane

t (77+129)*
0.001 =

0.206

-- Robocizna --
999 r-g 42.880000 0.00 0.0000

-- Materiały --
1102399 pręty żebrowane 8-14 mm t 1.020000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4.300000 0.00 0.0000
71231 nożyce do prętów m-g 5.800000 0.00 0.0000
71212 giętarka do prętów m-g 4.800000 0.00 0.0000
34000 wyciąg m-g 0.800000 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 1.600000 0.00 0.0000

Razem pozycja 33 0.0000 0.206 0.00
34

d.1.5
KNR 2-02 0232-
05

Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku
długości deskowanego obwodu do prze-
kroju ponad 12 - z zastosowaniem pom-
py do betonu - wieńce

m3 39.01*0.25*
0.25 = 2.438

-- Robocizna --
999 r-g 69.691900 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.0000
3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.037000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.097000 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.169000 0.00 0.0000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2.800000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Warto ść
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-- Sprzęt --
32100 żuraw wieżowy m-g 1.410000 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.360000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.080000 0.00 0.0000

Razem pozycja 34 0.0000 2.438 0.00
35

d.1.5
KNR 2-02 0211-
01

Słupy żelbetowe w ścianach murowa-
nych o grubości do 0,3 m dwustronnie
deskowane

m3 1.564

-- Robocizna --
999 r-g 19.260000 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.020000 0.00 0.0000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.630000 0.00 0.0000
1120699 drut stalowy okrągły kg 1.800000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 1.750000 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.0000

Razem pozycja 35 0.0000 1.564 0.00
36

d.1.5
KNR 2-02 0232-
05

Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku
długości deskowanego obwodu do prze-
kroju ponad 12 - z zastosowaniem pom-
py do betonu - wieńce

m3 0.25*0.25*
39.01 =

2.438

-- Robocizna --
999 r-g 69.691900 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.0000
3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.037000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.097000 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.169000 0.00 0.0000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2.800000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
32100 żuraw wieżowy m-g 1.410000 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.360000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.080000 0.00 0.0000

Razem pozycja 36 0.0000 2.438 0.00
37

d.1.5
KNR 2-02 0219-
05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i komi-
nów o średniej grubości 7 cm - czapki
kominowe

m2 1.25*0.73+
1.54*0.79+

0.79*1.14 =
3.030

-- Robocizna --
999 r-g 3.240000 0.00 0.0000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0.071000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.014000 0.00 0.0000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.600000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.150000 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.010000 0.00 0.0000

Razem pozycja 37 0.0000 3.030 0.00
Razem dział: Roboty żelbetowe - dach 0.00

1.6 Roboty murowe - parter
38

d.1.6
KNR K-02 0103-
07

Ściany z bloków SILKA M24 w budyn-
kach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra-
wie tradycyjnej

m2 3.1*(0.75+
3.29+6.14+
1.54+2.58+

4.13) =
57.133

-- Robocizna --
999 r-g 1.140000 0.00 0.0000

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Warto ść
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1811050 bloki SILKA M24 szt. 14.760000 0.00 0.0000
k020004 zaprawa m3 0.013000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

Razem pozycja 38 0.0000 57.133 0.00
39

d.1.6
KNR 2-02 0126-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułoże-
nie nadproży prefabrykowanych

m 1.5*2 =
3.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.200000 0.00 0.0000

-- Materiały --
1900299 nadproża prefabrykowane szt 1.020000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
m-g 0.020000 0.00 0.0000

Razem pozycja 39 0.0000 3.000 0.00
40

d.1.6
KNR 2-02 0122-
07

Wentylacyjne kanały z pustaków beto-
nowych

m 4*3.28 =
13.120

-- Robocizna --
999 r-g 0.540000 0.00 0.0000

-- Materiały --
2200599 pustaki wentylacyjne betonowe szt. 3.800000 0.00 0.0000
2380899 zaprawa m3 0.010000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.050000 0.00 0.0000

Razem pozycja 40 0.0000 13.120 0.00
Razem dział: Roboty murowe - parter 0.00

1.7 Roboty murowe - pi ętro
41

d.1.7
KNR K-02 0103-
07

Ściany z bloków SILKA M24 w budyn-
kach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra-
wie tradycyjnej

m2 126.006

-- Robocizna --
999 r-g 1.140000 0.00 0.0000

-- Materiały --
1811050 bloki SILKA M24 szt. 14.760000 0.00 0.0000
k020004 zaprawa m3 0.013000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

Razem pozycja 41 0.0000 126.006 0.00
42

d.1.7
KNR 2-02 0122-
07

Wentylacyjne kanały z pustaków beto-
nowych

m 11*3.65 =
40.150

-- Robocizna --
999 r-g 0.540000 0.00 0.0000

-- Materiały --
2200599 pustaki wentylacyjne betonowe szt. 3.800000 0.00 0.0000
2380899 zaprawa m3 0.010000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.050000 0.00 0.0000

Razem pozycja 42 0.0000 40.150 0.00
43

d.1.7
KNR 2-02 0126-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułoże-
nie nadproży prefabrykowanych

m 1.5*2 =
3.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.200000 0.00 0.0000

-- Materiały --
1900299 nadproża prefabrykowane szt 1.020000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
m-g 0.020000 0.00 0.0000

Razem pozycja 43 0.0000 3.000 0.00
Razem dział: Roboty murowe - piętro 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Warto ść
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.8 Roboty murowe - dach
44

d.1.8
KNR K-02 0103-
07

Ściany z bloków SILKA M24 w budyn-
kach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra-
wie tradycyjnej

m2 39.843

-- Robocizna --
999 r-g 1.140000 0.00 0.0000

-- Materiały --
1811050 bloki SILKA M24 szt. 14.760000 0.00 0.0000
k020004 zaprawa m3 0.013000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

Razem pozycja 44 0.0000 39.843 0.00
45

d.1.8
KNR 2-02 0122-
07

Wentylacyjne kanały z pustaków beto-
nowych

m 8*1.69+3*
1.95 =
19.370

-- Robocizna --
999 r-g 0.540000 0.00 0.0000

-- Materiały --
2200599 pustaki wentylacyjne betonowe szt. 3.800000 0.00 0.0000
2380899 zaprawa m3 0.010000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.050000 0.00 0.0000

Razem pozycja 45 0.0000 19.370 0.00
Razem dział: Roboty murowe - dach 0.00

1.9 Podło ża i posadzki
46

d.1.9
KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2 161.190

-- Robocizna --
999 r-g 0.359600 0.00 0.0000

-- Materiały --
2302300 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji

przeciwwilgociowej
kg 3.500000 0.00 0.0000

1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m)
0.2 mm

m2 1.200000 0.00 0.0000

2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1.130000 0.00 0.0000
1040600 lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorą-

co
kg 0.180000 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.011200 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.006800 0.00 0.0000

Razem pozycja 46 0.0000 161.190 0.00
47

d.1.9
NNRNKB 202
1129-01

(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm
zatarte na ostro wraz z cokolikami wyko-
nywane przy użyciu "Miksokreta" w po-
mieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2 poz.46 =
161.190

-- Robocizna --
999 r-g 0.830000 0.00 0.0000

-- Materiały --
1701100 cement 25 z dodatkami t 0.011200 0.00 0.0000
1602003 piasek do zapraw m3 0.032400 0.00 0.0000
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.001100 0.00 0.0000
1040899 masa asfaltowa kg 0.085000 0.00 0.0000
3950101 drewno opałowe kg 0.150000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.000300 0.00 0.0000
9_001 "Miksokret" 28 kW m-g 0.210000 0.00 0.0000

Razem pozycja 47 0.0000 161.190 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Warto ść
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
48

d.1.9
NNRNKB 202
1129-03

(z.VI) Posadzki cementowe wraz z coko-
likami wykonywane przy użyciu "Mikso-
kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad
8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = 4

m2 114.180

-- Robocizna --
999 0.07*4= r-g 0.280000 0.00 0.0000

-- Materiały --
1701100 cement 25 z dodatkami

0.0043*4=
t 0.017200 0.00 0.0000

1602003 piasek do zapraw
0.0125*4=

m3 0.050000 0.00 0.0000

2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0004*4=

m3 0.001600 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
9_001 "Miksokret" 28 kW

0.02*4=
m-g 0.080000 0.00 0.0000

Razem pozycja 48 0.0000 114.180 0.00
49

d.1.9
NNRNKB 202
1129-03

(z.VI) Posadzki cementowe wraz z coko-
likami wykonywane przy użyciu "Mikso-
kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad
8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = 5

m2 47.010

-- Robocizna --
999 0.07*5= r-g 0.350000 0.00 0.0000

-- Materiały --
1701100 cement 25 z dodatkami

0.0043*5=
t 0.021500 0.00 0.0000

1602003 piasek do zapraw
0.0125*5=

m3 0.062500 0.00 0.0000

2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0004*5=

m3 0.002000 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
9_001 "Miksokret" 28 kW

0.02*5=
m-g 0.100000 0.00 0.0000

Razem pozycja 49 0.0000 47.010 0.00
50

d.1.9
NNRNKB 202
2805-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek
kamionkowych GRES o wym. 120x60
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy
5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2 33.310

-- Robocizna --
999 r-g 2.260000 0.00 0.0000

-- Materiały --
9_00017 płytki kamionkowe GRES m2 1.040000 0.00 0.0000
9_00019 zaprawa klejowa sucha mieszanka (do-

stawca: HEN)
kg 7.960000 0.00 0.0000

9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha mie-
szanka (dostawca: ATL)

kg 0.270000 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.030000 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.040000 0.00 0.0000

Razem pozycja 50 0.0000 33.310 0.00
51

d.1.9
NNRNKB 202
2805-05 analo-
gia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek
kamionkowych GRES o wym. 120x60
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy
5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2 81.610

-- Robocizna --
999 r-g 0.395300 0.00 0.0000

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Warto ść
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1563199 wykładzina podłogowa z PCW rulonowa

- marmoleum
m2 1.090000 0.00 0.0000

1551000 klej winylowy osakrylowy kg 0.600000 0.00 0.0000
1530200 pasta podłogowa bezbarwna kg 0.100000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.005700 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.004100 0.00 0.0000

Razem pozycja 51 0.0000 81.610 0.00
52

d.1.9
NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładza-
jące z zaprawy samopoziomującej gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o
pow. do 8 m2

m2 poz.51+
poz.53 =
127.880

-- Robocizna --
999 r-g 0.170000 0.00 0.0000

-- Materiały --
202x048 zaprawa samopoziomująca - sucha mie-

szanka
kg 8.150000 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.010000 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.010000 0.00 0.0000

Razem pozycja 52 0.0000 127.880 0.00
53

d.1.9
NNRNKB 202
2805-05 analo-
gia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek
kamionkowych GRES o wym. 120x60
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy
5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2 46.270

-- Robocizna --
999 r-g 0.404300 0.00 0.0000

-- Materiały --
1563899 wykładzina podłogowa dywanopodobna

typu flotex
m2 1.104000 0.00 0.0000

1551000 klej winylowy osakrylowy kg 0.800000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.003800 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.002700 0.00 0.0000

Razem pozycja 53 0.0000 46.270 0.00
54

d.1.9
KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa- EPS 200-036 gr. 15cm

m2 47.01+33.31
= 80.320

-- Robocizna --
999 r-g 0.089100 0.00 0.0000

-- Materiały --
1562699 płyty styropianowe 15cm m2 1.050000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.003200 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.004700 0.00 0.0000

Razem pozycja 54 0.0000 80.320 0.00
55

d.1.9
KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa- EPS 200-036 gr. 6cm

m2 80.87

-- Robocizna --
999 r-g 0.089100 0.00 0.0000

-- Materiały --
1562699 płyty styropianowe 15cm EPS 200 - 036 m2 1.050000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.003200 0.00 0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Warto ść
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
39599 środek transportowy m-g 0.004700 0.00 0.0000

Razem pozycja 55 0.0000 80.870 0.00
56

d.1.9
NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy
zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2

m2 poz.54 =
80.320

-- Robocizna --
999 r-g 0.130000 0.00 0.0000

-- Materiały --
202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna

na osnowie z włókniny poliestrowej
m2 1.150000 0.00 0.0000

1020100 gaz propan-butan kg 0.100000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.002000 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.003000 0.00 0.0000

Razem pozycja 56 0.0000 80.320 0.00
57

d.1.9
KNR 2-02 1106-
07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami
- dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 4,
5mm oczko 15x15cm

m2 161.19

-- Robocizna --
999 r-g 0.074000 0.00 0.0000

-- Materiały --
1331799 siatka fi 4,5mm oczko 15x15cm m2 1.020000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.001100 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.001700 0.00 0.0000

Razem pozycja 57 0.0000 161.190 0.00
58

d.1.9
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
- powierzchnie poziome

m2 poz.51+
poz.53+

poz.50 =
161.190

-- Robocizna --
999 r-g 0.060000 0.00 0.0000

-- Materiały --
202x050 preparat gruntujący dm3 0.210000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.000200 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.000300 0.00 0.0000

Razem pozycja 58 0.0000 161.190 0.00
Razem dział: Podłoża i posadzki 0.00
1.10 Tynki i okładziny

59
d.1.1

0

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wyko-
nywane ręcznie na ścianach i słupach

m2 517.002

-- Robocizna --
999 r-g 0.572900 0.00 0.0000

-- Materiały --
2380800 zaprawa wapienna M 4 m3 0.002700 0.00 0.0000
2380802 zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.020600 0.00 0.0000
2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.002100 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.037800 0.00 0.0000

Razem pozycja 59 0.0000 517.002 0.00
Razem dział: Tynki i okładziny 0.00
1.11 ROBOTY MALARSKIE

60
d.1.1

1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
- powierzchnie pionowe

m2 517.002 <
poz.59> =

517.002

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Warto ść
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
999 r-g 0.080000 0.00 0.0000

-- Materiały --
202x051 preparat gruntujący dm3 0.220000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.000200 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.000300 0.00 0.0000

Razem pozycja 60 0.0000 517.002 0.00
61

d.1.1
1

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2 517.002 <
poz.59> =

517.002

-- Robocizna --
999 r-g 0.175600 0.00 0.0000

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna lateksowa dm3 0.276000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.000300 0.00 0.0000

Razem pozycja 61 0.0000 517.002 0.00
62

d.1.1
1

KNR 2-02 1505-
05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowa-
nych z gruntowaniem

m2 50.41

-- Robocizna --
999 r-g 0.318300 0.00 0.0000

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna lateksowa dm3 0.350000 0.00 0.0000
1550402 klej kostny kg 0.005000 0.00 0.0000
1740103 szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby

emulsyjnej
kg 3.000000 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.003200 0.00 0.0000

Razem pozycja 62 0.0000 50.410 0.00
Razem dział: ROBOTY MALARSKIE 0.00
1.12 Roboty dociepleniowe i elewacja budynku

63
d.1.1

2

KNR 0-17 2609-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie płyt styropianowych do
ścian - ocieplenie XPS 15cm

m2 88.783

-- Robocizna --
999 r-g 1.329000 0.00 0.0000

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe extrudowane gr. 15

cm
0.0525*2=0.105=

m3 0.105000 0.00 0.0000

1554100 zaprawa klejowa sucha do płyt styropia-
nowych

kg 6.000000 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.013500 0.00 0.0000
95100 środek transportowy m-g 0.010000 0.00 0.0000

Razem pozycja 63 0.0000 88.783 0.00
64

d.1.1
2

KNR AT-31
0303-05

Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkar-
ska silikonowa); płyty z wełny mineralnej
gr. 20 cm na ścianach

m2 8.7*10.62 =
92.394

-- Robocizna --
999 r-g 2.488100 0.00 0.0000

-- Materiały --
2310499 płyty z wełny mineralnej gr. 20cm m2 1.020000 0.00 0.0000
1554099 zaprawa klejąca kg 10.000000 0.00 0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Warto ść
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3930099 woda m3 0.002200 0.00 0.0000
3900630 siatka z włókna szklanego145 m2 1.180000 0.00 0.0000
2385099 grunt uniwersalny kg 0.250000 0.00 0.0000
2380350 masa tynkarska silikonowa, struktura

baranek 2 mm
kg 3.500000 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.055400 0.00 0.0000
95100 środek transportowy m-g 0.046400 0.00 0.0000

Razem pozycja 64 0.0000 92.394 0.00
65

d.1.1
2

wycena indywi-
dualna

Okładzina z elewacyjnych płyt kompozy-
towych np YAWALBOND na systemo-
wej kostrukcji z ociepleniem gr. 20cm z
wełny mieralnej

m2 7.35*4.6 =
33.810

-- Materiały --
Okładzina z elewacyjnych płyt kompozy-
towych np YAWALBOND na systemo-
wej kostrukcji z ociepleniem gr. 20cm z
wełny mieralnej'

m2 1.000000 0.00 0.0000

Razem pozycja 65 0.0000 33.810 0.00
66

d.1.1
2

wycena indywi-
dualna

Dostawa i motaż fasady strukturalnej w
systemie np. schuco

m2 134.578

-- Materiały --
Dostawa i motaż fasady strukturalnej w
systemie np. schuco

m2 1.000000 0.00 0.0000

Razem pozycja 66 0.0000 134.578 0.00
67

d.1.1
2

wycena indywi-
dualna

Okładzina ramy z elewacyjnych płyt
kompozytowych np YAWALBOND na
systemowej kostrukcji w kolore białym

m2 124.685

-- Materiały --
Okładzina ramy z elewacyjnych płyt
kompozytowych np YAWALBOND na
systemowej kostrukcji w kolore białym

m2 1.000000 0.00 0.0000

Razem pozycja 67 0.0000 124.685 0.00
68

d.1.1
2

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy
użyciu profilu narożnikowego

m 4*3*1.65 =
19.800

-- Robocizna --
999 r-g 0.160000 0.00 0.0000

-- Materiały --
1566099 profil narożnikowy z PCW o dł. 250 cm z

wtopioną siatką z włókna szklanego
10x15 cm

szt. 0.468000 0.00 0.0000

1554199 zaprawa klejąca i zbrojeniowa kg 0.850000 0.00 0.0000
3930099 woda m3 0.000200 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.000700 0.00 0.0000
95100 środek transportowy m-g 0.000500 0.00 0.0000

Razem pozycja 68 0.0000 19.800 0.00
69

d.1.1
2

KNR AT-31
0303-03

Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkar-
ska silikonowa); płyty z wełny mineralnej
gr. 10 cm na ścianach - kominy

m2 poz.78 =
12.210

-- Robocizna --
999 r-g 2.420100 0.00 0.0000

-- Materiały --
2310499 płyty z wełny mineralnej m2 1.020000 0.00 0.0000
1554099 zaprawa klejąca kg 10.000000 0.00 0.0000
3930099 woda m3 0.002200 0.00 0.0000
3900630 siatka z włókna szklanego m2 1.180000 0.00 0.0000
2385099 grunt uniwersalny kg 0.250000 0.00 0.0000
2380350 masa tynkarska silikonowa, struktura

baranek 1 mm
kg 2.500000 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Warto ść
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
35111 żuraw okienny m-g 0.041900 0.00 0.0000
95100 środek transportowy m-g 0.036400 0.00 0.0000

Razem pozycja 69 0.0000 12.210 0.00
70

d.1.1
2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm -parapety

m2 (6)*0.3*0.85+
3*0.3*0.85 =

2.295

-- Robocizna --
999 r-g 1.350000 0.00 0.0000

-- Materiały --
9_00011 blacha powlekana płaska (dostawca:

LIN)
m2 1.230000 0.00 0.0000

9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do
blach

szt. 17.200000 0.00 0.0000

2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.001000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.008000 0.00 0.0000

Razem pozycja 70 0.0000 2.295 0.00
71

d.1.1
2

KNR 0-23 2613-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami z
wełny mineralnej - system- przyklejenie
płyt z wełny mineralnej gr 20cm do ścian
- miejsca pod ramą ozdobną

m2 34.917

-- Robocizna --
999 r-g 1.438000 0.00 0.0000

-- Materiały --
2310499 płyty z wełny mineralnej twarde gr. 20cm m2 1.050000 0.00 0.0000
1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 6.000000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny m-g 0.018000 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.014200 0.00 0.0000

Razem pozycja 71 0.0000 34.917 0.00
72

d.1.1
2

KNR 0-23 2613-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami z
wełny mineralnej - system ROKER -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 poz.71 =
34.917

-- Robocizna --
999 r-g 0.623000 0.00 0.0000

-- Materiały --
1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 6.000000 0.00 0.0000
3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.135000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.008000 0.00 0.0000
39500 środek transportowy m-g 0.005900 0.00 0.0000

Razem pozycja 72 0.0000 34.917 0.00
73

d.1.1
2

kalk. własna
Dostawa i montaż - logo i napis BIO-
BANKU   z pleksiglasu o wym. 230x515
cm

kpl 1

-- Materiały --
Dostawa i montaż - logo i napis BIO-
BANKU   z pleksiglasu o wym. 230x515
cm

szt 1.000000 0.00 0.0000

Razem pozycja 73 0.0000 1.000 0.00
Razem dział: Roboty dociepleniowe i elewacja budynku 0.00
1.13 Pokrycie dachu

74
d.1.1

3

KNR 2-02 0609-
01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na lepiku -płyty o gr. 55-
30cm

m2 83.6

-- Robocizna --
999 r-g 0.226200 0.00 0.0000

-- Materiały --
2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.300000 0.00 0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Warto ść
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1562699 płyty styropianowe m2 1.050000 0.00 0.0000
1040600 lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorą-

co
kg 1.750000 0.00 0.0000

3950101 drewno opałowe kg 2.700000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.007300 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.011600 0.00 0.0000

Razem pozycja 74 0.0000 83.600 0.00
75

d.1.1
3

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2 83.6

-- Robocizna --
999 r-g 0.359600 0.00 0.0000

-- Materiały --
2302300 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji

przeciwwilgociowej
kg 3.500000 0.00 0.0000

1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m)
0.2 mm

m2 1.200000 0.00 0.0000

2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1.130000 0.00 0.0000
1040600 lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorą-

co
kg 0.180000 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.011200 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.006800 0.00 0.0000

Razem pozycja 75 0.0000 83.600 0.00
76

d.1.1
3

NNRNKB 202
0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100
m2 papą zgrzewalną podkładową

m2 83.6+36.67*
(1.13+0.5) =

143.372

-- Robocizna --
999 r-g 0.130000 0.00 0.0000

-- Materiały --
202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna

na osnowie z włókniny poliestrowej
m2 1.170000 0.00 0.0000

1020100 gaz propan-butan kg 0.100000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.002000 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.003000 0.00 0.0000

Razem pozycja 76 0.0000 143.372 0.00
77

d.1.1
3

NNRNKB 202
0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100
m2 papą zgrzewalną wierzchniego kry-
cia

m2 poz.76 =
143.372

-- Robocizna --
999 r-g 0.130000 0.00 0.0000

-- Materiały --
202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna

na osnowie z włókniny poliestrowej
m2 1.170000 0.00 0.0000

1020100 gaz propan-butan kg 0.100000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.002000 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.003000 0.00 0.0000

Razem pozycja 77 0.0000 143.372 0.00
78

d.1.1
3

KNR 2-02 0120-
02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych
grubości 1/2 ceg. - obmurowanie komi-
nów

m2 1.65*(2*
0.83+2*0.25)
+1.65*(0.94*

2+2*0.2)+
1.65*(2*

1.23+2*0.25)
= 12.210

-- Robocizna --
999 r-g 1.410000 0.00 0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Warto ść
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 48.100000 0.00 0.0000
2380899 zaprawa m3 0.030000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.160000 0.00 0.0000

Razem pozycja 78 0.0000 12.210 0.00
79

d.1.1
3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbki czapek kominowych i attyk

m2 36.277

-- Robocizna --
999 r-g 1.350000 0.00 0.0000

-- Materiały --
9_00011 blacha powlekana płaska (dostawca:

LIN)
m2 1.230000 0.00 0.0000

9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do
blach

szt. 17.200000 0.00 0.0000

2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.001000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.008000 0.00 0.0000

Razem pozycja 79 0.0000 36.277 0.00
80

d.1.1
3

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż przelewów bezpie-
czeństwa dn 100 z makietem przyłącze-
niowym elastomerowo-bitumicznym, ru-
ra długości 700mm

szt 2

-- Materiały --
Dostawa i montaż przelewów bezpie-
czeństwa dn 100 z makietem przyłącze-
niowym elastomerowo-bitumicnym, rura
długości 700mm

szt 1.000000 0.00 0.0000

Razem pozycja 80 0.0000 2.000 0.00
Razem dział: Pokrycie dachu 0.00
1.14 Stolarka okienna i drzwiowa

81
d.1.1

4

KNR 0-19 1024-
08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzyd-
łowych oszklonych na budowie - DZ4-
przesuwne

m2 2.24*2.65 =
5.936

-- Robocizna --
999 r-g 3.100000 0.00 0.0000

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 4.760000 0.00 0.0000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.240000 0.00 0.0000
1571199 podkładki pod szyby szt. 6.350000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) % 1.500000 0.00 0.0000
1319992 drzwi aluminiowe m2 1.000000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.050000 0.00 0.0000
39000 środek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.0000

Razem pozycja 81 0.0000 5.936 0.00
82

d.1.1
4

KNR 0-19 1024-
02

Montaż okien aluminiowych o pow. do
1.5 m2 oszklonych na budowie - OKNA
O3.1, O3.2

m2 9.900

-- Robocizna --
999 r-g 3.300000 0.00 0.0000

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 7.580000 0.00 0.0000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.340000 0.00 0.0000
1571199 podkładki pod szyby szt. 9.090000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) % 1.500000 0.00 0.0000
1319991 okna aluminiowe m2 1.000000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.030000 0.00 0.0000
39000 środek transportowy m-g 0.050000 0.00 0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Warto ść
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Razem pozycja 82 0.0000 9.900 0.00

83
d.1.1

4

KNR 0-19 1024-
10

Montaż ścianek aluminiowych oszklo-
nych na budowie - z drzwiami  D2.6,
D3.3 (przesuwne), D3.4

m2 24.435

-- Robocizna --
999 r-g 1.500000 0.00 0.0000

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 1.870000 0.00 0.0000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.190000 0.00 0.0000
1571199 podkładki pod szyby szt. 4.480000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) % 1.500000 0.00 0.0000
1317299 ścianki aluminiowe m2 1.000000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.040000 0.00 0.0000
39000 środek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.0000

Razem pozycja 83 0.0000 24.435 0.00
84

d.1.1
4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone - D3.1, D3.2

m2 13.550

-- Robocizna --
999 r-g 0.510000 0.00 0.0000

-- Materiały --
2710299 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1.000000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.040000 0.00 0.0000
39000 środek transportowy m-g 0.020000 0.00 0.0000

Razem pozycja 84 0.0000 13.550 0.00
85

d.1.1
4

KNR 2-02 1016-
01

Ościeżnice drzwiowe stalowe opaskowe
fabrycznie wykończone do drzwi p.poż
D3.1 D3.2

szt. 3+2 = 5.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.450000 0.00 0.0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze % 1.500000 0.00 0.0000
1324699 ościeżnice drzwiowe stalowe opaskowe

do drzwi jednoskrzydłowych p.poż EI 30
szt. 1.000000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
m-g 0.030000 0.00 0.0000

39599 środek transportowy m-g 0.020000 0.00 0.0000
Razem pozycja 85 0.0000 5.000 0.00

86
d.1.1

4

KNR 2-02 0129-
02

Obsadzenie prefabrykowanych podo-
kienników, długości ponad 1 m - konglo-
merat o szer.20cm

m 3.450

-- Robocizna --
999 r-g 2.120000 0.00 0.0000

-- Materiały --
2380899 zaprawa m3 0.013000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M2) % 1.500000 0.00 0.0000
1990099 podokienniki prefabrykowane z konglo-

meratu
szt. 1.000000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.110000 0.00 0.0000

Razem pozycja 86 0.0000 3.450 0.00
87

d.1.1
4

KNR 2-02 0129-
02

Obsadzenie prefabrykowanych podo-
kienników, długości ponad 1 m - konglo-
merat o szer.30cm

m 32.490

-- Robocizna --
999 r-g 2.120000 0.00 0.0000

-- Materiały --
2380899 zaprawa m3 0.013000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M2) % 1.500000 0.00 0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Warto ść
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990099 podokienniki prefabrykowane z konglo-

meratu'
m 1.000000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.110000 0.00 0.0000

Razem pozycja 87 0.0000 32.490 0.00
88

d.1.1
4

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż rolet aluminiowych
sterowanych elektronicznie

m2 28.746

-- Materiały --
dostawa i montaż rolet aluminiowych
sterowanych elektronicznie

m2 1.000000 0.00 0.0000

Razem pozycja 88 0.0000 28.746 0.00
89

d.1.1
4

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż rolet materiałowych m2 27.560

-- Materiały --
dostawa i montaż rolet materiałowych m2 1.000000 0.00 0.0000

Razem pozycja 89 0.0000 27.560 0.00
90

d.1.1
4

kalk. własna
Dostawa i montaż panelu przydrzwiowe-
go z laminatu HPL w kolorze okładziny
drzwiowej z tabliczką informacyjną:

szt 3+3 = 6.000

-- Materiały --
Dostawa i montaż panelu przydrzwiowe-
go z laminatu HPL w kolorze okładziny
drzwiowej z tabliczką informacyjną:

szt 1.000000 0.00 0.0000

Razem pozycja 90 0.0000 6.000 0.00
91

d.1.1
4

kalk. własna
Dostawa i montaż odboi dla drzwi wew-
nętrznych i zewnętrznych

szt 5+3+2 =
10.000

-- Materiały --
Dostawa i montaż odboi dla drzwi wew-
nętrznych i zewnętrznych

szt 1.000000 0.00 0.0000

Razem pozycja 91 0.0000 10.000 0.00
Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa 0.00
1.15 ROBOTY KOWALSKO- ŚLUSARSKIE

92
d.1.1

5

KNR 2-02 1215-
01

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach
o powierzchni elementu do 0.1 m2 -
kratki zewnętrzne stalowe

szt. 11

-- Robocizna --
999 r-g 0.886800 0.00 0.0000

-- Materiały --
1365099 wyroby stalowe różne kg 2.190000 0.00 0.0000
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.005000 0.00 0.0000
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.008000 0.00 0.0000
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.007000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.001500 0.00 0.0000

Razem pozycja 92 0.0000 11.000 0.00
93

d.1.1
5

kalk. własna
Dostawa i montaż przejść systemowych
nad attykami wraz z balustradami

kpl 1

-- Materiały --
przejścia systemowe nad attyką wraz z
balustradami - dostawa i montaż

szt 1.000000 0.00 0.0000

Razem pozycja 93 0.0000 1.000 0.00
94

d.1.1
5

KNR 2-02 1219-
03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 1.771000 0.00 0.0000

-- Materiały --
1365099 wyroby stalowe różne kg 18.000000 0.00 0.0000
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.007000 0.00 0.0000
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jedn.

(5 x 6)

Ilość Warto ść
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1512299 lakier asfaltowy kg 0.272000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.007000 0.00 0.0000

Razem pozycja 94 0.0000 1.000 0.00
95

d.1.1
5

cena rynkowa
Dostawa i montaż maty wycieraczkowej
wewnętrznej w posadzce

m2 2.87

-- Materiały --
Dostawa i montaż maty wycieraczkowej
wewnętrznej w posadzce

m2 1.000000 0.00 0.0000

Razem pozycja 95 0.0000 2.870 0.00
96

d.1.1
5

KNR 2-05 0208-
05

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon
o masie elementu do 250 kg - podkons-
trukcja do centrale wentylacyjne wraz z
pomostami serwisowymi

t 400*0.001 =
0.400

-- Robocizna --
999 71.04*0.955= r-g 67.843200 0.00 0.0000

-- Materiały --
1511601 farba olejna do gruntowania przeciw-

rdzewna miniowa 60 %
dm3 0.190000 0.00 0.0000

1330299 elektrody stalowe do spawania stali węg-
lowych

szt. 25.000000 0.00 0.0000

1540802 tlen techniczny m3 1.800000 0.00 0.0000
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.600000 0.00 0.0000

konstrukcja stalowa t 1.000000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.100000 0.00 0.0000
39121 ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 1.900000 0.00 0.0000
39621 przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 1.900000 0.00 0.0000
72111 spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 19.100000 0.00 0.0000

Razem pozycja 96 0.0000 0.400 0.00
97

d.1.1
5

KNR 2-02 1207-
06
analogia

Balustrada systemowa szklana kpl 1

-- Robocizna --
999 r-g 2.760000 0.00 0.0000

-- Materiały --
1320199 balustrada szklana m2 1.000000 0.00 0.0000
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.002000 0.00 0.0000
1330299 elektrody kg 0.060000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.010000 0.00 0.0000
72211 spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0.940000 0.00 0.0000
39599 środek transportowy m-g 0.010000 0.00 0.0000

Razem pozycja 97 0.0000 1.000 0.00
Razem dział: ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE 0.00
1.16 Roboty dodatkowe

98
d.1.1

6

Daszek szklany o wymiarach 1,8*1,6 m
z odprowadzeniem wody

kpl. 1

Razem pozycja 98 0.0000 1.000 0.00
99

d.1.1
6

Przeniesienie masztów kpl. 2

Razem pozycja 99 0.0000 2.000 0.00
100

d.1.1
6

Usunięcie tynku i warstw elewacyjnych
w miejscu rozbudowy wraz z wywiezie-
niem materiało na wysypisko i utylizacją

m2 45

Razem pozycja 100 0.0000 45.000 0.00
101

d.1.1
6

Demontaż i montaż wizualizacji świetlnej kpl. 3

Razem pozycja 101 0.0000 3.000 0.00
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jedn.

(5 x 6)

Ilość Warto ść
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
102

d.1.1
6

Wymiana ogrodzenia z siatki na ogro-
dzenie panelowe 3D na cokole betono-
wym

m 20

Razem pozycja 102 0.0000 20.000 0.00
103

d.1.1
6

Demontaż i ponowny montaż po zakoń-
czeniu budowy nawierzchni z kostki bu-
dowy

m2 380

Razem pozycja 103 0.0000 380.000 0.00
104

d.1.1
6

Wykonanie nawierzchni z kostki betono-
wej 8 cm w kolorze grafitowym na pod-
budowie z betonowej B20 grubości 25
cm ułożożonej warstwie gruntu stablizo-
wanego cementem grobości 15 cm.
Wraz z korytowaniem i profolowaniem
koryta i wywózką gruntu.

m2 180

Razem pozycja 104 0.0000 180.000 0.00
105

d.1.1
6

Demontaż drzwi na parterze łączących
część istn. i nowowybudowaną  i napra-
wa powierzchni po demontażu

kpl. 1

Razem pozycja 105 0.0000 1.000 0.00
106

d.1.1
6

Zabezpieczenie istniejących central
wentylacyjnych i klimatyzatorów przed
zapyleniem spowodowanym pracami bu-
dowlanymi

kpl. 1

Razem pozycja 106 0.0000 1.000 0.00
107

d.1.1
6

Wygrodzenie placu budowy od ul.Po-
morskiej do istniejącego budynku i wy-
konanie furtki tymczasowej dla pracow-
ników Biobanku w ogrodzeniu południo-
wym.

kpl. 1

Razem pozycja 107 0.0000 1.000 0.00
108

d.1.1
6

Zabezpieczenie ogrodzenia frontowego i
zachodniego oraz nasadzeń przed
zniszczeniem i odtworzenie trawników

kpl. 1

Razem pozycja 108 0.0000 1.000 0.00
109

d.1.1
6

KNR AT-22
0201-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni
sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej grubowarstwowej;
płytki o wymiarach 120*60 cm- pom.1-
17

m2 (1.85*2+
2.24*2+1.2+
2.75*2)*2.1-

0.8*1*2 =
29.648

-- Robocizna --
999 r-g 1.610000 0.00 0.0000

-- Materiały --
2520999 płytki okładzinowe ścienne 120x60 cm m2 1.100000 0.00 0.0000
2380699 zaprawa do spoinowania kg 0.420000 0.00 0.0000
1554299 grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 20.780000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.030000 0.00 0.0000
39500 środek transportowy m-g 0.030000 0.00 0.0000

Razem pozycja 109 0.0000 29.648 0.00
110

d.1.1
6

Wykonanie lady w recepcji (pom 0-21)
jak na rzucie - górny blat 38mm płyta
meblowa (h=1,15m, s=0,30m), dolny
blat 38mm płyta meblowa (h=0,73m, s=
0,60m) lub z konglomeratu w kolorze i
strukturze szarego granitu gr 3cm, front i
boki płyta meblowa 18mm wraz usztyw-
nieniami, dół cokolik ze stali nierdzenej
(h=0,80m).

kpl. 1

Razem pozycja 110 0.0000 1.000 0.00
Razem dział: Roboty dodatkowe 0.00
Razem dział: BUDYNEK FRONTOWY Z SALĄ KONFERENCYJNĄ "NA GOTOWO" 0.00
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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