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2021-08-246 Milo7-RCK K (5.przedmiar).kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe

1.1 Stolarka/Ślusarka
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz
z demontażem skrzydeł

szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

1.2 Instalacje
2

d.1.2
Demontaż instalacji elektrycznej i oświetleniowej (założono) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.2

Demontaż instalacji c.o. wod-kan i wentylacji (założono) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.3 Posadzki
4

d.1.3
KNR 4-04
0501-05

Rozebranie warstw wykończeniowych posadzki m2

1.7 Toaleta 11,86 m2 11,860
1.8 Pom. so-
cjalne

10,83 m2 10,830

1.9 Pokój nr 4 11,25 m2 11,250
1.10 Pokój nr 3 11,93 m2 11,930

6,19 m2 6,190
RAZEM 52,060

5
d.1.3

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie warstw podposadzkowych m2

1.7 Toaleta 11,86 m2 11,860
1.8 Pom. so-
cjalne

10,83 m2 10,830

1.9 Pokój nr 4 11,25 m2 11,250
1.10 Pokój nr 3 11,93 m2 11,930

RAZEM 45,870
6

d.1.3
KNR 4-01
0519-06

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

1.7 Toaleta 11,86 m2 11,860
1.8 Pom. so-
cjalne

10,83 m2 10,830

1.9 Pokój nr 4 11,25 m2 11,250
1.10 Pokój nr 3 11,93 m2 11,930

6,19 m2 6,190
RAZEM 52,060

1.4 Roboty murowe
7

d.1.4
KNR-W 4-01
0348-02

Wykonanie przekuć, rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

rozebranie
ścian

(3,19*(2,22+1,34)-(0,59*1,98+0,569*2,01))*0,06 m3 0,543

rozebranie
ścian

(3,19*(1,86+1,25))*0,06+(3,19*1,31)*0,10+(3,19*0,97)*0,19 m3 1,601

poszerzenie
otworów

(0,90*2,0-0,79*1,98)*0,14+(0,90*2,0-0,79*1,96)*0,15*4+(0,90*2,0-
0,69*1,95)*0,15*2

m3 0,320

poszerzenie
otworów

(0,90*2,0-0,69*1,97)*0,10+(0,90*2,0-0,69*1,95)*0,11 m3 0,094

RAZEM 2,558
8

d.1.4
KNR 9-29
0103-04

Rozebranie obudowy istniejących szachtów m2

3,32*(3,84+0,07) m2 12,981
3,19*(1,32+0,20) m2 4,849
3,19*(0,50+0,21) m2 2,265
3,19*(2,01+0,22) m2 7,114

RAZEM 27,209
1.5 Pozostałe

9
d.1.5

Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych i elementów suchej za-
budowy (założono)

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.6 Wywóz i utylizacja
10

d.1.6
KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką
na samochody samowyładowcze i mechaniczne wyładowanie

m3

stolarka drzwio-
wa

((0,90*2,0)*7)*0,10 m3 1,260

posadzki 52,06*0,10 m3 5,206
gruz z rozebra-
nych ścian

2,558 m3 2,558
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obudowa
szachtów

27,209*0,10 m3 2,721

RAZEM 11,745
11

d.1.6
KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na od-
ległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego

m3

stolarka drzwio-
wa

((0,90*2,0)*7)*0,10 m3 1,260

posadzki 52,06*0,10 m3 5,206
gruz z rozebra-
nych ścian

2,558 m3 2,558

obudowa
szachtów

27,209*0,10 m3 2,721

RAZEM 11,745
12

d.1.6
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowa-
niu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za
każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 14

m3

stolarka drzwio-
wa

((0,90*2,0)*7)*0,10 m3 1,260

posadzki 52,06*0,10 m3 5,206
gruz z rozebra-
nych ścian

2,558 m3 2,558

obudowa
szachtów

27,209*0,10 m3 2,721

RAZEM 11,745
13

d.1.6
Utylizacja materiałów z rozbiórki - Opłata za korzystanie ze środowis-
ka i za składowanie odpadów na wysypisku zgodnie z obwieszcze-
niem Ministra Środowiska

t

11,745*1,6 t 18,792
RAZEM 18,792

2 Architektura
2.1 Elementy konstrukcyjne
14

d.2.1
KNR K-44
0101-01

Montaż nadproży prefabrykowanych o długości 120cm szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,000

2.2 Ściany działowe
15

d.2.2
KNR 0-16
0155-01

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do
4,5m i grubości 11,5cm z bloczków z betonu komórkowego

m2

(3,19*1,78)-(0,80*2,0) m2 4,078
(3,19*1,12) m2 3,573

RAZEM 7,651
16

d.2.2
KNR 0-16
0155-02

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do
4,5m i grubości 15cm z bloczków z betonu komórkowego

m2

(3,32*2,59)-(0,90*2,0) m2 6,799
(3,32*5,73)-(0,90*2,0) m2 17,224
(2,99*0,86) m2 2,571

RAZEM 26,594
17

d.2.2
KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na stależach stalowych m2

3,19*(2,22+1,36)-(0,80*2,0*2) m2 8,220
3,19*(2,87+1,0)-(0,80*2,0+0,90*2,0) m2 8,945

RAZEM 17,165
18

d.2.2
KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa szachtów nowoprojektowanych m2

3,32*(3,84+0,07) m2 12,981
3,19*(1,32+0,20) m2 4,849
3,19*(0,50+0,21) m2 2,265
3,19*(2,01+0,22) m2 7,114

RAZEM 27,209
19

d.2.2
KNR-W 2-02
2003-09

Obudowa pionów z płyt gipsowo-kartonowych na stelażach (po-
mieszczenia mokre-łazienki)

m2

1.10 łazienka
dla personelu

(3,19*0,81) m2 2,584

1.9 łazienka 3,19*(1,0+0,20) m2 3,828
RAZEM 6,412

2.3 Warstwy podposadzkowe i wyrównawcze
20

d.2.3
KNR BC-02
0416-05

Wylewka samopoziomująca (wyrównawcza) m2

1.5 Przedsio-
nek

6,19 m2 6,190

1.7 Kuchnia 14,22 m2 14,220
1.9 Łazienka 11,86 m2 11,860
1.10 Łazienka
dla personelu

8,85 m2 8,850
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1.11 Magazyn 1,78 m2 1,780
1.12 Pokój wy-
tchnieniowy

11,26 m2 11,260

1.13 Gabinet
Specjalistyczny

11,93 m2 11,930

1.15 Gabinet
Specjalistyczny

11,56 m2 11,560

RAZEM 77,650
2.4 Posadzki-wykończenie
21

d.2.4
KNR 2-02
1118-01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej m2

1.5 Przedsio-
nek

6,19 m2 6,190

1.9 Łazienka 11,86 m2 11,860
1.10 Łazienka
dla personelu

8,85 m2 8,850

1.11 Magazyn 1,78 m2 1,780
RAZEM 28,680

22
d.2.4

KNR K-32
0102-01

Wykonanie izolacji z folii w płynie wywinięciem na ścianę (pom. mo-
kre)
Krotność = 1,1

m2

1.9 Łazienka 11,86 m2 11,860
1.10 Łazienka
dla personelu

8,85 m2 8,850

1.11 Magazyn 1,78 m2 1,780
RAZEM 22,490

23
d.2.4

KNR 2-02
1118-08

Posadzki z płytek gresowych  układanych na klej metodą zwykłą m2

1.5 Przedsio-
nek

6,19 m2 6,190

1.9 Łazienka 11,86 m2 11,860
1.10 Łazienka
dla personelu

8,85 m2 8,850

1.11 Magazyn 1,78 m2 1,780
RAZEM 28,680

24
d.2.4

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z płytek gresowych układanych na zaprawie klejowej wys.
8,0cm

m

1.5 Przedsio-
nek

9,96-0,90*2 m 8,160

1.9 Łazienka (8,06+4,51+5,12+9,26)-(0,90*5+0,80*2) m 20,850
1.10 Łazienka
dla personelu

(6,58+6,84+5,21+4,51)-(0,90*3+0,80*5) m 16,440

1.11 Magazyn 5,56-0,80 m 4,760
RAZEM 50,210

25
d.2.4

KNNR-W 2
1205-09

Posadzki z paneli podłogowych wraz z olistwowaniem m2

1.3 Klub Samo-
pomocy

51,62 m2 51,620

1.4 Pokój koor-
dynatora

17,42 m2 17,420

1.6 Sekretariat 8,27 m2 8,270
1.7 Kuchnia 14,22 m2 14,220
1.12 Pokój wy-
tchnieniowy

11,26 m2 11,260

1.13 Gabinet
Specjalistyczny

11,93 m2 11,930

1.15 Gabinet
Specjalistyczny

11,56 m2 11,560

RAZEM 126,280
2.5 Ściany-wykończenie
26

d.2.5
KNR 9-03
0109-06

Przygotowanie podłoża - gruntowanie podłoża m2

przedsionek/
sekretariat

(3,32*2,59)*2-(0,90*2,0*2) m2 13,598

pokój koordyna-
tora

(3,32*5,73)*2-(0,90*2,0*2) m2 34,447

gab. specjalis-
tyczny/pok. wy-
tchnieniowy

(2,99*0,86)*2 m2 5,143

Łazienka /ma-
gazyn

(3,19*1,78)*2-(0,80*2,0*2) m2 8,156

Łazienka 1.9 (3,19*1,12)*2 m2 7,146
RAZEM 68,490

27
d.2.5

KNR 9-03
0106-01

Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm zatarte, wa-
pienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem
maszynowym (ściany murowane z bloczków)

m2
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przedsionek/
sekretariat

(3,32*2,59)*2-(0,90*2,0*2) m2 13,598

pokój koordyna-
tora

(3,32*5,73)*2-(0,90*2,0*2) m2 34,447

gab. specjalis-
tyczny/pok. wy-
tchnieniowy

(2,99*0,86)*2 m2 5,143

Łazienka /ma-
gazyn

(3,19*1,78)*2-(0,80*2,0*2) m2 8,156

Łazienka 1.9 (3,19*1,12)*2 m2 7,146
RAZEM 68,490

28
d.2.5

KNR-W 2-02
0830-04

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach m2

1.1 Komunika-
cja

50,743 <(3,19*17,22)-(1,19*1,97+0,90*2,05)> m2 50,743

1.2 Korytarz (3,19*39,13)-(1,19*1,97+0,90*2,0*6+1,18*1,73+0,79*1,96+0,89*
1,96)

m2 106,346

1.3 Klub Samo-
pomocy

(3,32*29,45)-(2,37*1,65*3+0,90*2,0+0,89*1,96) m2 82,498

1.4 Pokój koor-
dynatora

(3,32*17,54)-(2,37*1,65+0,90*2,0*2) m2 50,722

1.5 Przedsio-
nek

(3,32*9,96)-(0,90*2,0*2) m2 29,467

1.6 Sekretariat (3,32*11,54)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 32,602
1.7 Kuchnia (1,32*16,52)-(0,54*2,37) m2 20,527
1.8 Pokój wy-
tchnieniowy

(3,32*17,33)-(2,37*1,65+0,79*1,96) m2 52,077

1.9 Łazienka 1,19*(8,06+4,51+5,12+9,26)-(0,54*2,37) m2 30,791
1.10 Łazienka
dla personelu

1,19*(6,58+6,84+5,21+4,51)-(0,54*2,37) m2 26,257

1.11 Magazyn (1,19*5,56) m2 6,616
1.12 Pokój wy-
tchnieniowy

(3,19*13,64)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 37,801

1.13 Gabinet
Specjalistyczny

(3,19*14,10)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 39,268

1.14 Gabinet
Specjalistyczny

(3,19*13,78)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 38,248

1.15 Gabinet
Specjalistyczny

(3,19*14,0)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 38,950

korekta obmia-
ru

0,001 m2 0,001

RAZEM 642,914
29

d.2.5
KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba emulsyjna odporna na
mycie i szorowanie)

m2

1.1 Komunika-
cja

(3,19*17,22)-(1,19*1,97+0,90*2,05) m2 50,742

1.2 Korytarz (3,19*39,13)-(1,19*1,97+0,90*2,0*6+1,18*1,73+0,79*1,96+0,89*
1,96)

m2 106,346

1.3 Klub Samo-
pomocy

(3,32*29,45)-(2,37*1,65*3+0,90*2,0+0,89*1,96) m2 82,498

1.4 Pokój koor-
dynatora

(3,32*17,54)-(2,37*1,65+0,90*2,0*2) m2 50,722

1.5 Przedsio-
nek

(3,32*9,96)-(0,90*2,0*2) m2 29,467

1.6 Sekretariat (3,32*11,54)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 32,602
1.8 Pokój wy-
tchnieniowy

(3,32*17,33)-(2,37*1,65+0,79*1,96) m2 52,077

1.12 Pokój wy-
tchnieniowy

(3,19*13,64)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 37,801

1.13 Gabinet
Specjalistyczny

(3,19*14,10)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 39,268

1.14 Gabinet
Specjalistyczny

(3,19*13,78)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 38,248

1.15 Gabinet
Specjalistyczny

(3,19*14,0)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 38,950

korekta obmia-
ru

0,002 m2 0,002

RAZEM 558,723
30

d.2.5
KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba lateksowa odporna na
mycie i szorowanie)-łazienki, kuchnia

m2

1.7 Kuchnia (1,32*16,52)-(0,54*2,37) m2 20,527
1.9 Łazienka 1,19*(8,06+4,51+5,12+9,26)-(0,54*2,37) m2 30,791
1.10 Łazienka
dla personelu

1,19*(6,58+6,84+5,21+4,51)-(0,54*2,37) m2 26,257

1.11 Magazyn (1,19*5,56) m2 6,616
RAZEM 84,191
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31

d.2.5
KNR 9-03
0109-06

Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących m2

1.7 Kuchnia (2,0*16,52)-(0,79*1,96+1,11*2,37) m2 28,861
1.9 Łazienka 2,0*(8,06+4,51+5,12+9,26)-(0,90*2,0*5+0,80*2,0*2+1,11*2,37) m2 39,069
1.10 Łazienka
dla personelu

2,0*(6,58+6,84+5,21+4,51)-(0,90*2,0*3+0,80*2,0*5+1,11*2,37) m2 30,249

1.11 Magazyn (2,0*5,56)-0,80*2,0 m2 9,520
3 lustra w ła-
zienkach

-3,156 m2 -3,156

RAZEM 104,543
32

d.2.5
KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami m2

1.7 Kuchnia (2,0*16,52)-(0,79*1,96+1,11*2,37) m2 28,861
1.9 Łazienka 2,0*(8,06+4,51+5,12+9,26)-(0,90*2,0*5+0,80*2,0*2+1,11*2,37) m2 39,069
1.10 Łazienka
dla personelu

2,0*(6,58+6,84+5,21+4,51)-(0,90*2,0*3+0,80*2,0*5+1,11*2,37) m2 30,249

1.11 Magazyn (2,0*5,56)-0,80*2,0 m2 9,520
3 lustra w ła-
zienkach

-3,156 m2 -3,156

RAZEM 104,543
2.6 Sufity
33

d.2.6
KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami
gipsowymi odpornymi na wilgoć

m2

1.7 Kuchnia 14,22 m2 14,220
1.9 Łazienka 11,86 m2 11,860
1.10 Łazienka
dla personelu

8,85 m2 8,850

1.11 Magazyn 1,78 m2 1,780
RAZEM 36,710

34
d.2.6

KNR-W 2-02
0830-06

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach m2

1.7 Kuchnia 14,22 m2 14,220
1.9 Łazienka 11,86 m2 11,860
1.10 Łazienka
dla personelu

8,85 m2 8,850

1.11 Magazyn 1,78 m2 1,780
RAZEM 36,710

35
d.2.6

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba lateksowa odporna na
mycie i szorowanie)

m2

1.7 Kuchnia 14,22 m2 14,220
1.9 Łazienka 11,86 m2 11,860
1.10 Łazienka
dla personelu

8,85 m2 8,850

1.11 Magazyn 1,78 m2 1,780
RAZEM 36,710

36
d.2.6

KNR 4-01
0713-01

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
na sufitach

m2

1.1 Komunika-
cja

15,80 m2 15,800

1.2 Korytarz 25,81 m2 25,810
1.3 Klub Samo-
pomocy

51,62 m2 51,620

1.4 Pokój koor-
dynatora

17,42 m2 17,420

1.5 Przedsio-
nek

6,19 m2 6,190

1.6 Sekretariat 8,27 m2 8,270
1.8 Pokój wy-
tchnieniowy

16,82 m2 16,820

1.12 Pokój wy-
tchnieniowy

11,26 m2 11,260

1.13 Gabinet
Specjalistyczny

11,93 m2 11,930

1.14 Gabinet
Specjalistyczny

11,54 m2 11,540

1.15 Gabinet
Specjalistyczny

11,56 m2 11,560

RAZEM 188,220
37

d.2.6
KNR 9-03
0109-06

Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących m2

1.1 Komunika-
cja

15,80 m2 15,800

1.2 Korytarz 25,81 m2 25,810
1.3 Klub Samo-
pomocy

51,62 m2 51,620
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1.4 Pokój koor-
dynatora

17,42 m2 17,420

1.5 Przedsio-
nek

6,19 m2 6,190

1.6 Sekretariat 8,27 m2 8,270
1.8 Pokój wy-
tchnieniowy

16,82 m2 16,820

1.12 Pokój wy-
tchnieniowy

11,26 m2 11,260

1.13 Gabinet
Specjalistyczny

11,93 m2 11,930

1.14 Gabinet
Specjalistyczny

11,54 m2 11,540

1.15 Gabinet
Specjalistyczny

11,56 m2 11,560

RAZEM 188,220
38

d.2.6
KNR-W 2-02
0830-06

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach m2

1.1 Komunika-
cja

15,80 m2 15,800

1.2 Korytarz 25,81 m2 25,810
1.3 Klub Samo-
pomocy

51,62 m2 51,620

1.4 Pokój koor-
dynatora

17,42 m2 17,420

1.5 Przedsio-
nek

6,19 m2 6,190

1.6 Sekretariat 8,27 m2 8,270
1.8 Pokój wy-
tchnieniowy

16,82 m2 16,820

1.12 Pokój wy-
tchnieniowy

11,26 m2 11,260

1.13 Gabinet
Specjalistyczny

11,93 m2 11,930

1.14 Gabinet
Specjalistyczny

11,54 m2 11,540

1.15 Gabinet
Specjalistyczny

11,56 m2 11,560

RAZEM 188,220
39

d.2.6
KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba lateksowa odporna na
mycie i szorowanie)

m2

1.1 Komunika-
cja

15,80 m2 15,800

1.2 Korytarz 25,81 m2 25,810
1.3 Klub Samo-
pomocy

51,62 m2 51,620

1.4 Pokój koor-
dynatora

17,42 m2 17,420

1.5 Przedsio-
nek

6,19 m2 6,190

1.6 Sekretariat 8,27 m2 8,270
1.8 Pokój wy-
tchnieniowy

16,82 m2 16,820

1.12 Pokój wy-
tchnieniowy

11,26 m2 11,260

1.13 Gabinet
Specjalistyczny

11,93 m2 11,930

1.14 Gabinet
Specjalistyczny

11,54 m2 11,540

1.15 Gabinet
Specjalistyczny

11,56 m2 11,560

RAZEM 188,220
2.7 Stolarka/ślusarka
40

d.2.7
KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaż drzwi  płytowe z ościeżnicą o wym.90x200cm
(drzwi do gabinetów specjalistycznych itp.)

m2

(0,90*2,0)*6 m2 10,800
(0,90*2,0)*6 m2 10,800

RAZEM 21,600
41

d.2.7
KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i  montaż drzwi płytowych,z ościeżnicą metalową. Wykoń-
czenie-okładzina laminatowa o wym.90x200cm (drzwi w toaletach z
otworami wentylacyjnymi) ościeżnica pomalowana

m2

(0,90*2,0)*3 m2 5,400
RAZEM 5,400

42
d.2.7

KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaż drzwi płytowe z ościeżnicą metalową. Wykończe-
nie-okładzina laminatowa o wym.80x200cm (drzwi w toaletach z
otworami wentylacyjnymi). ościeżnica pomalowana

m2
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2021-08-246 Milo7-RCK K (5.przedmiar).kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(0,90*2,0)*4 m2 7,200

RAZEM 7,200
2.8 Instalacje
43

d.2.8
KNNR 5 0406-
02

Montaż instalacji domofonowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.9 Wyposażenie
44

d.2.9
Dostawa i montaż luster klejonych do ściany (założono wys. lustra
86cm)

m2

łazienka 1.9 (0,86*1,88)+(0,89*0,86) m2 2,382
łazienka 1.10 (0,90*0,86) m2 0,774

RAZEM 3,156
45

d.2.9
Dozownik na papier toaletowy szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

46
d.2.9

Podajnik mydła w płynie szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

47
d.2.9

Podajnik  ręczników papierowych szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

48
d.2.9

Pochwyt przy prysznicu (dla osób niepełnosprawnych) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

49
d.2.9

Uchwyty, poręcze (dla osób niepełnosprawnych) szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

- 8 -
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2021-08-246 Milo7-RCK K (5.przedmiar).kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty rozbiórkowe
1.1 Stolarka/Ślusarka

1
d.1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych
o powierzchni do 2m2 wraz z demonta-
żem skrzydeł
obmiar  = 9,000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy gr.I

1,16 r-g/szt
r-g 10,440

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka/Ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 9 -
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2021-08-246 Milo7-RCK K (5.przedmiar).kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Instalacje
2

d.1.2
Demontaż instalacji elektrycznej i
oświetleniowej (założono)
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1.2

Demontaż instalacji c.o. wod-kan i wen-
tylacji (założono)
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Posadzki
4

d.1.3
KNR 4-04
0501-05

Rozebranie warstw wykończeniowych
posadzki
obmiar  = 52,060 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0,51 r-g/m2
r-g 26,551

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1.3

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie warstw podposadzkowych
obmiar  = 45,870 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0,49 r-g/m2
r-g 22,476

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1.3

KNR 4-01
0519-06

Rozebranie warstw izolacyjnych
obmiar  = 52,060 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0,31 r-g/m2
r-g 16,139

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2021-08-246 Milo7-RCK K (5.przedmiar).kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Roboty murowe
7

d.1.4
KNR-W 4-
01 0348-02

Wykonanie przekuć, rozebranie ścian,
filarów, kolumn wykonanych z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 2,558 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

7,3 r-g/m3
r-g 18,673

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1.4

KNR 9-29
0103-04

Rozebranie obudowy istniejących
szachtów
obmiar  = 27,209 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,252 r-g/m2
r-g 6,857

-- M --
2* Materiały pomocnicze (od R)

6 %(od R)
% 6,000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2021-08-246 Milo7-RCK K (5.przedmiar).kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 Pozostałe
9

d.1.5
Demontaż istniejących urządzeń sani-
tarnych i elementów suchej zabudowy
(założono)
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* Demontaż istniejących urządzeń sani-

tarnych (łazienki)
1 kpl/kpl

kpl 1,000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pozostałe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6 Wywóz i utylizacja
10

d.1.6
KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki
ładowanego koparko-ładowarką na sa-
mochody samowyładowcze i mecha-
niczne wyładowanie
obmiar  = 11,745 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa

0,60m3
0,143 m-g/m3

m-g 1,680

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1.6

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki sa-
mochodem ciężarowym na odległość
1km mechanicznie ładowanego i wyła-
dowanego
obmiar  = 11,745 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 2,079

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1.6

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładow-
czym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 14
obmiar  = 11,745 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 6,084

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.1.6

Utylizacja materiałów z rozbiórki - Opła-
ta za korzystanie ze środowiska i za
składowanie odpadów na wysypisku
zgodnie z obwieszczeniem Ministra
Środowiska
obmiar  = 18,792 t

t

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wywóz i utylizacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Architektura
2.1 Elementy konstrukcyjne
14

d.2.1
KNR K-44
0101-01

Montaż nadproży prefabrykowanych o
długości 120cm
obmiar  = 16,000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,22 r-g/szt
r-g 3,520

-- M --
2* Nadproża strunobetonowe  dł.120cm

1 szt/szt
szt 16,000

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
4* Wyciąg

0,024 m-g/szt
m-g 0,384

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Elementy konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Ściany działowe
15

d.2.2
KNR 0-16
0155-01

Ścianki działowe budynków jednokon-
dygnacyjnych o wysokości do 4,5m i
grubości 11,5cm z bloczków z betonu
komórkowego
obmiar  = 7,651 m2

m2

-- R --
1* Murarze gr.III

0,69 r-g/m2
r-g 5,279

2* Cieśle gr.II
0,1 r-g/m2

r-g 0,765

3* Robotnicy gr.I
0,25 r-g/m2

r-g 1,913

-- M --
4* Bloczki z betonu komórkowego

60x20x11,5cm gładkie
8,54 szt/m2

szt 65,340

5* Zaprawa murarska
2,03 kg/m2

kg 15,532

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.2.2

KNR 0-16
0155-02

Ścianki działowe budynków jednokon-
dygnacyjnych o wysokości do 4,5m i
grubości 15cm z bloczków z betonu ko-
mórkowego
obmiar  = 26,594 m2

m2

-- R --
1* Murarze gr.III

0,72 r-g/m2
r-g 19,148

2* Cieśle gr.II
0,1 r-g/m2

r-g 2,659

3* Robotnicy gr.I
0,33 r-g/m2

r-g 8,776

-- M --
4* Bloczki 60x20x15cm gładkie

8,54 szt/m2
szt 227,113

5* Zaprawa murarska YTONG
2,65 kg/m2

kg 70,474

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.2.2

KNR-W 2-
02 2003-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-karto-
nowych na stależach stalowych
obmiar  = 17,165 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

2,27 r-g/m2
r-g 38,965

-- M --
2* Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm wo-

doodporne
2,06 m2/m2

m2 35,360

3* Kształtowniki stalowe profil U
0,76 m/m2

m 13,045

4* Kształtowniki stalowe profil C
2,05 m/m2

m 35,188

5* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 69,690

6* Blachowkręty
27,76 szt/m2

szt 476,500

7* Gips budowlany szpachlowy
0,00196 t/m2

t 0,034

8* Płyty z weł.mineralnej gr.5,0cm
1,03 m2/m2

m2 17,680

9* Taśma
3,626 mb/m2

mb 62,240

10* Woda
0,00127 m3/m2

m3 0,022

- 16 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
12* Wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,687

13* Środek transportowy
0,0288 m-g/m2

m-g 0,494

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.2.2

KNR-W 2-
02 2004-01

Obudowa szachtów nowoprojektowa-
nych
obmiar  = 27,209 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

1,84 r-g/m2
r-g 50,065

-- M --
2* Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm

1,05 m2/m2
m2 28,569

3* Kształtowniki stalowe profil U
0,76 m/m2

m 20,679

4* Kształtowniki stalowe profil C
2,05 m/m2

m 55,778

5* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 110,469

6* Blachowkręty
13,88 szt/m2

szt 377,661

7* Gips budowlany szpachlowy
1,32 kg/m2

kg 35,916

8* Taśma
2,264 mb/m2

mb 61,601

9* Woda
0,00086 m3/m2

m3 0,023

10* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
11* Wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,558

12* Środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,435

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.2.2

KNR-W 2-
02 2003-09

Obudowa pionów z płyt gipsowo-karto-
nowych na stelażach (pomieszczenia
mokre-łazienki)
obmiar  = 6,412 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

1,82 r-g/m2
r-g 11,670

-- M --
2* Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm wo-

doodporne
1,03 m2/m2

m2 6,604

3* Kształtowniki stalowe profil U
0,76 m/m2

m 4,873

4* Kształtowniki stalowe profil C
2,05 m/m2

m 13,145

5* Kołki do wstrzeliwania z nabojem
4,06 szt/m2

szt 26,033

6* Blachowkręty
13,88 szt/m2

szt 88,999

7* Gips budowlany szpachlowy
0,00098 t/m2

t 0,006

8* Płyty z wełny mineralnej gr.5,0cm
1,03 m2/m2

m2 6,604

9* Taśma
1,813 mb/m2

mb 11,625
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10* Woda
0,00064 m3/m2

m3 0,004

11* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
12* Wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,192

13* Środek transportowy
0,0165 m-g/m2

m-g 0,106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 18 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 Warstwy podposadzkowe i wyrównawcze
20

d.2.3
KNR BC-02
0416-05

Wylewka samopoziomująca (wyrów-
nawcza)
obmiar  = 77,650 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,6 r-g/m2
r-g 46,590

-- M --
2* Zaprawa samopoziomująca

33,3 kg/m2
kg 2 585,745

3* Piasek kwarcowy
1,5 kg/m2

kg 116,475

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000

-- S --
5* Wyciąg

0,06 m-g/m2
m-g 4,659

6* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 4,659

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Warstwy podposadzkowe i wyrównawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4 Posadzki-wykończenie
21

d.2.4
KNR 2-02
1118-01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z
płytek układanych na klej
obmiar  = 28,680 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.II

0,1644 r-g/m2
r-g 4,715

2* Robotnicy gr.I
0,0548 r-g/m2

r-g 1,572

-- M --
3* Zaprawa klejąca

4,75 kg/m2
kg 136,230

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Wyciąg

0,0093 m-g/m2
m-g 0,267

6* Środek transportowy
0,0001 m-g/m2

m-g 0,003

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.2.4

KNR K-32
0102-01

Wykonanie izolacji z folii w płynie wywi-
nięciem na ścianę (pom. mokre)
Krotność = 1,1
obmiar  = 22,490 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,22*1,1=0,242 r-g/m2
r-g 5,443

-- M --
2* Folia w płynie

1,50*1,1=1,65 kg/m2
kg 37,108

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500

-- S --
4* Samochód dostawczy 0,9t

0,001*1,1=0,0011 m-g/m2
m-g 0,025

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.2.4

KNR 2-02
1118-08

Posadzki z płytek gresowych  układa-
nych na klej metodą zwykłą
obmiar  = 28,680 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.II

0,7617 r-g/m2
r-g 21,846

2* Robotnicy gr.I
0,1904 r-g/m2

r-g 5,461

-- M --
3* Płytki gresowe o wym. 30x30cm, oanty-

poślizgowość klasa R10, odporność na
ścieranie PEI IV
1,02 m2/m2

m2 29,254

4* Zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 136,230

5* Zaprawa spoinująca
0,4 kg/m2

kg 11,472

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
7* Wyciąg

0,0315 m-g/m2
m-g 0,903

8* Środek transportowy
0,027 m-g/m2

m-g 0,774

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
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Cena jednostkowa:
24

d.2.4
KNR-W 2-
02 1115-02

Cokoliki z płytek gresowych układanych
na zaprawie klejowej wys.8,0cm
obmiar  = 50,210 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36)

0,41 r-g/m
r-g 20,586

-- M --
2* Cokoliki z płytek gresowych

0,08 m2/m
m2 4,017

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
0,685 kg/m

kg 34,394

4* Sucha zaprawa do spoinowania - spoi-
na wąska grubość od 1 do 7 mm, kolor
0,048 kg/m

kg 2,410

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
6* Wyciąg

0,0021 m-g/m
m-g 0,105

7* Samochód dostawczy 0,9t
0,0011 m-g/m

m-g 0,055

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.2.4

KNNR-W 2
1205-09

Posadzki z paneli podłogowych wraz z
olistwowaniem
obmiar  = 126,280 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,96 r-g/m2
r-g 121,229

-- M --
2* Panele podłogowe klasy minimum C5

1,1 m2/m2
m2 138,908

3* Listwy przyścienne z PCV
1,3 m/m2

m 164,164

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Wyciąg

0,014 m-g/m2
m-g 1,768

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzki-wykończenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.5 Ściany-wykończenie
26

d.2.5
KNR 9-03
0109-06

Przygotowanie podłoża - gruntowanie
podłoża
obmiar  = 68,490 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,033 r-g/m2
r-g 2,260

-- M --
2* Środek gruntujący do podwyższenia

przyczepności
0,35 kg/m2

kg 23,972

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
4* Wyciąg

0,00057 m-g/m2
m-g 0,039

5* Samochód dostawczy 0,9t
0,00037 m-g/m2

m-g 0,025

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.2.5

KNR 9-03
0106-01

Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe
grubości 15mm zatarte, wapienne, ce-
mentowo-wapienne wykonywane na
ścianach sposobem maszynowym
(ściany murowane z bloczków)
obmiar  = 68,490 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,331 r-g/m2
r-g 22,670

-- M --
2* Gotowa sucha mieszanka - tynk ce-

mentowo-wapienny i cementowy
22,25 kg/m2

kg 1 523,902

3* Woda
0,0053 m3/m2

m3 0,363

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Środek transportowy

0,0147 m-g/m2
m-g 1,007

6* Agregat tynkarski z pompą
0,0331 m-g/m2

m-g 2,267

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.2.5

KNR-W 2-
02 0830-04

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścia-
nach
obmiar  = 642,914 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,509 r-g/m2
r-g 327,243

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

2,5*0,001=0,0025 t/m2
t 1,607

3* Gips budowlany - zwykły
1,5*0,001=0,0015 t/m2

t 0,964

4* Profil aluminiowy do tynków, dł. 250 cm
- listwa podtynkowa o szer. 6-10 mm
0,043 szt/m2

szt 27,645

5* Woda z rurociągów
0,0027 m3/m2

m3 1,736

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
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7* Wyciąg
0,0029 m-g/m2

m-g 1,864

8* Samochód dostawczy 0,9t
0,0043 m-g/m2

m-g 2,765

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.2.5

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem
(farba emulsyjna odporna na mycie i
szorowanie)
obmiar  = 558,723 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,176*1,7=0,2992 r-g/m2
r-g 167,170

-- M --
2* Farba wewnętrzna lateksowa

0,292 dm3/m2
dm3 163,147

3* Środek gruntujący
0,25 dm3/m2

dm3 139,681

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Samochód dostawczy 0,9t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,168

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.2.5

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem
(farba lateksowa odporna na mycie i
szorowanie)-łazienki, kuchnia
obmiar  = 84,191 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,176*1,7=0,2992 r-g/m2
r-g 25,190

-- M --
2* Farba wewnętrzna do pom. mokrych,

odporna na szorowanie
0,292 dm3/m2

dm3 24,584

3* Środek gruntujący
0,25 dm3/m2

dm3 21,048

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Samochód dostawczy 0,9t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,025

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.2.5

KNR 9-03
0109-06

Przygotowanie podłoża przy użyciu
środków gruntujących
obmiar  = 104,543 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,033 r-g/m2
r-g 3,450

-- M --
2* Środek gruntujący do podwyższenia

przyczepności
0,35 kg/m2

kg 36,590

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
4* Wyciąg

0,00057 m-g/m2
m-g 0,060

5* Samochód dostawczy 0,9t
0,00037 m-g/m2

m-g 0,039

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.2.5

KNR-W 2-
02 0840-06

Licowanie ścian płytkami
obmiar  = 104,543 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

1,03*1,50=1,545 r-g/m2
r-g 161,519

-- M --
2* Płytki ceramiczne szkliw.20x20cm

1,05 m2/m2
m2 109,770

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
2,84 kg/m2

kg 296,902

4* Zaprawa do spoinowania - fuga
0,5 kg/m2

kg 52,272

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
6* Wyciąg

0,0435 m-g/m2
m-g 4,548

7* Środek transportowy
0,0369 m-g/m2

m-g 3,858

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany-wykończenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.6 Sufity
33

d.2.6
KNR-W 2-
02 2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji meta-
lowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
odpornymi na wilgoć
obmiar  = 36,710 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

1,18 r-g/m2
r-g 43,318

-- M --
2* Płyty gipsowe gr.12,5mm wodowodpor-

ne
2,9 szt/m2

szt 106,459

3* Elementy nośne z blachy kształtowej
1,72 m/m2

m 63,141

4* Elementy poprzeczne z blachy kształto-
wej
1,6 m/m2

m 58,736

5* Kształtowniki z blachy - kątownik przy-
ścienny
0,86 m/m2

m 31,571

6* Wieszak
2,12 szt/m2

szt 77,825

7* Pręty wieszaka
2,12 szt/m2

szt 77,825

8* Klamerki mocujące
2,86 szt/m2

szt 104,991

9* Sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 60,572

10* Łączniki rozporowe
3,77 szt/m2

szt 138,397

11* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500

-- S --
12* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,367

13* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,734

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.2.6

KNR-W 2-
02 0830-06

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufi-
tach
obmiar  = 36,710 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,542 r-g/m2
r-g 19,897

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

2,5*0,001=0,0025 t/m2
t 0,092

3* Gips budowlany szpachlowy
1,5*0,001=0,0015 t/m2

t 0,055

4* Woda z rurociągów
0,0027 m3/m2

m3 0,099

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
6* Wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 0,106

7* Samochód dostawczy 0,9t
0,0039 m-g/m2

m-g 0,143

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.2.6

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem
(farba lateksowa odporna na mycie i
szorowanie)
obmiar  = 36,710 m2

m2

-- R --
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1* Robotnicy
0,176*1,7=0,2992 r-g/m2

r-g 10,984

-- M --
2* Farba wewnętrzna do pom. mokrych,

odporna na szorowanie
0,292 dm3/m2

dm3 10,719

3* Środek gruntujący
0,25 dm3/m2

dm3 9,178

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Samochód dostawczy 0,9t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,011

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.2.6

KNR 4-01
0713-01

Przetarcie istniejących tynków wew-
nętrznych z zeskrobaniem farby na su-
fitach
obmiar  = 188,220 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.II

0,25 r-g/m2
r-g 47,055

2* Robotnicy gr.II
0,04 r-g/m2

r-g 7,529

3* Robotnicy gr.I
0,08 r-g/m2

r-g 15,058

-- M --
4* Materiały pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)
% 1,500

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 1,882

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.2.6

KNR 9-03
0109-06

Przygotowanie podłoża przy użyciu
środków gruntujących
obmiar  = 188,220 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,033 r-g/m2
r-g 6,211

-- M --
2* Środek gruntujący do podwyższenia

przyczepności
0,35 kg/m2

kg 65,877

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
4* Wyciąg

0,00057 m-g/m2
m-g 0,107

5* Samochód dostawczy 0,9t
0,00037 m-g/m2

m-g 0,070

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.2.6

KNR-W 2-
02 0830-06

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufi-
tach
obmiar  = 188,220 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,542 r-g/m2
r-g 102,015

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

2,5*0,001=0,0025 t/m2
t 0,471
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3* Gips budowlany szpachlowy
1,5*0,001=0,0015 t/m2

t 0,282

4* Woda z rurociągów
0,0027 m3/m2

m3 0,508

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
6* Wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 0,546

7* Samochód dostawczy 0,9t
0,0039 m-g/m2

m-g 0,734

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.2.6

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem
(farba lateksowa odporna na mycie i
szorowanie)
obmiar  = 188,220 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,176*1,7=0,2992 r-g/m2
r-g 56,315

-- M --
2* Farba wewnętrzna do pom. mokrych,

odporna na szorowanie
0,292 dm3/m2

dm3 54,960

3* Środek gruntujący
0,25 dm3/m2

dm3 47,055

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Samochód dostawczy 0,9t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,056

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sufity
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.7 Stolarka/ślusarka
40

d.2.7
KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaż drzwi  płytowe z
ościeżnicą o wym.90x200cm (drzwi do
gabinetów specjalistycznych itp.)
obmiar  = 21,600 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41)

0,27 r-g/m2
r-g 5,832

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37)
0,1 r-g/m2

r-g 2,160

-- M --
3* Drzwi płytowe o wym.90x200cm z

ościeżnicą i zamkiem zwykłym zamyka-
nychj na klucz
1 m2/m2

m2 21,600

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,216

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,432

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.2.7

KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i  montaż drzwi płytowych,z
ościeżnicą metalową. Wykończenie-
okładzina laminatowa o wym.90x200cm
(drzwi w toaletach z otworami wentyla-
cyjnymi) ościeżnica pomalowana
obmiar  = 5,400 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41)

0,27 r-g/m2
r-g 1,458

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37)
0,1 r-g/m2

r-g 0,540

-- M --
3* Drzwi płytowe z ościeżnicą pomalowa-

na, Wykończenie-okładzina laminatowa
o wym.90x200cm (drzwi w toaletach)
1 m2/m2

m2 5,400

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,054

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,108

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.2.7

KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaż drzwi płytowe z
ościeżnicą metalową. Wykończenie-
okładzina laminatowa o wym.80x200cm
(drzwi w toaletach z otworami wentyla-
cyjnymi). ościeżnica pomalowana
obmiar  = 7,200 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41)

0,27 r-g/m2
r-g 1,944

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37)
0,1 r-g/m2

r-g 0,720

-- M --
3* Drzwi płytowe  z ościeżnicą pomalowa-

na. Wykończenie-okładzina laminatowa
o wym.80x200cm (drzwi w toaletach)
1 m2/m2

m2 7,200
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4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,072

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,144

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka/ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.8 Instalacje
43

d.2.8
KNNR 5
0406-02

Montaż instalacji domofonowej
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,75 r-g/szt
r-g 0,750

-- M --
2* (Domofon+unifon+linia)

1 szt/szt
szt 1,000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2021-08-246 Milo7-RCK K (5.przedmiar).kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.9 Wyposażenie
44

d.2.9
Dostawa i montaż luster klejonych do
ściany (założono wys. lustra 86cm)
obmiar  = 3,156 m2

m2

-- M --
1* Dostawa i montaż luster klejonych do

ściany
1 m2/m2

m2 3,156

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.2.9

Dozownik na papier toaletowy
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- M --
1* Dozownik na papier toaletowy

1 szt/szt
szt 3,000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.2.9

Podajnik mydła w płynie
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- M --
1* Podajnik mydła w płynie

1 szt/szt
szt 3,000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.2.9

Podajnik  ręczników papierowych
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- M --
1* Podajnik ręczników papierowych

1 szt/szt
szt 3,000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.2.9

Pochwyt przy prysznicu (dla osób nie-
pełnosprawnych)
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Pochwyt przy prysznicu

1 szt/szt
szt 1,000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.2.9

Uchwyty, poręcze (dla osób niepełnos-
prawnych)
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- M --
1* Uchwyty, poręcze (dla osób niepełnos-

prawnych)
1 szt/szt

szt 2,000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wyposażenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 31 -

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2021



2021-08-246 Milo7-RCK K (5.przedmiar).kst PODSUMOWANIE

Architektura
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2021-08-246 Milo7-RCK K (5.przedmiar).kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Cieśle gr.II r-g 3,424
2. Murarze gr.III r-g 24,427
3. Posadzkarze gr.II r-g 26,561
4. Robotnicy r-g 1 252,003
5. Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) r-g 20,586
6. Robotnicy gr.I r-g 108,384
7. Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) r-g 3,420
8. Robotnicy gr.II r-g 7,529
9. Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) r-g 9,234

10. Tynkarze gr.II r-g 47,055
RAZEM

Słownie:  
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2021-08-246 Milo7-RCK K (5.przedmiar).kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. (Domofon+unifon+linia) szt 1,000
2. Blachowkręty szt 943,160
3. Bloczki 60x20x15cm gładkie szt 227,113
4. Bloczki z betonu komórkowego 60x20x11,5cm gładkie szt 65,340
5. Cokoliki z płytek gresowych m2 4,017
6. Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych (łazienki) kpl 1,000
7. Dostawa i montaż luster klejonych do ściany m2 3,156
8. Dozownik na papier toaletowy szt 3,000
9. Drzwi płytowe  z ościeżnicą pomalowana. Wykończenie-

okładzina laminatowa o wym.80x200cm (drzwi w toale-
tach)

m2 7,200

10. Drzwi płytowe o wym.90x200cm z ościeżnicą i zamkiem
zwykłym zamykanychj na klucz

m2 21,600

11. Drzwi płytowe z ościeżnicą pomalowana, Wykończenie-
okładzina laminatowa o wym.90x200cm (drzwi w toale-
tach)

m2 5,400

12. Elementy nośne z blachy kształtowej m 63,141
13. Elementy poprzeczne z blachy kształtowej m 58,736
14. Farba wewnętrzna do pom. mokrych, odporna na szoro-

wanie
dm3 90,263

15. Farba wewnętrzna lateksowa dm3 163,147
16. Folia w płynie kg 37,108
17. Gips budowlany - zwykły t 0,964
18. Gips budowlany szpachlowy kg 35,916
19. Gips budowlany szpachlowy t 2,547
20. Gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wapienny i

cementowy
kg 1 523,902

21. Klamerki mocujące szt 104,991
22. Kołki do wstrzeliwania szt 180,158
23. Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 26,033
24. Kształtowniki stalowe profil C m 104,111
25. Kształtowniki stalowe profil U m 38,597
26. Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny m 31,571
27. Listwy przyścienne z PCV m 164,164
28. Łączniki rozporowe szt 138,397
29. Nadproża strunobetonowe  dł.120cm szt 16,000
30. Panele podłogowe klasy minimum C5 m2 138,908
31. Piasek kwarcowy kg 116,475
32. Płytki ceramiczne szkliw.20x20cm m2 109,770
33. Płytki gresowe o wym. 30x30cm, oantypoślizgowość kla-

sa R10, odporność na ścieranie PEI IV
m2 29,254

34. Płyty gipsowe gr.12,5mm wodowodporne szt 106,459
35. Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 28,569
36. Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm wodoodporne m2 41,964
37. Płyty z weł.mineralnej gr.5,0cm m2 17,680
38. Płyty z wełny mineralnej gr.5,0cm m2 6,604
39. Pochwyt przy prysznicu szt 1,000
40. Podajnik mydła w płynie szt 3,000
41. Podajnik ręczników papierowych szt 3,000
42. Pręty wieszaka szt 77,825
43. Profil aluminiowy do tynków, dł. 250 cm - listwa podtyn-

kowa o szer. 6-10 mm
szt 27,645

44. Sprężyny przyścienne szt 60,572
45. Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość

od 1 do 7 mm, kolor
kg 2,410

46. Środek gruntujący dm3 216,961
47. Środek gruntujący do podwyższenia przyczepności kg 126,439
48. Taśma mb 135,466
49. Uchwyty, poręcze (dla osób niepełnosprawnych) szt 2,000
50. Wieszak szt 77,825
51. Woda m3 0,412
52. Woda z rurociągów m3 2,343
53. Zaprawa do spoinowania - fuga kg 52,272
54. Zaprawa klejąca kg 272,460
55. Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 331,296
56. Zaprawa murarska kg 15,532
57. Zaprawa murarska YTONG kg 70,474
58. Zaprawa samopoziomująca kg 2 585,745
59. Zaprawa spoinująca kg 11,472
60. Materiały pomocnicze (od M) zł
61. Materiały pomocnicze (od R) zł

RAZEM

Słownie:  
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2021-08-246 Milo7-RCK K (5.przedmiar).kst ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Agregat tynkarski z pompą m-g 2,267
2. Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 1,680
3. Samochód dostawczy 0,9t m-g 4,116
4. Samochód samowyładowczy   5t m-g 2,079
5. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 6,084
6. Środek transportowy m-g 12,754
7. Wyciąg m-g 19,385

RAZEM

Słownie:  
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2021-08-246 Milo7-RCK K (5.przedmiar).kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Roboty rozbiórkowe

1.1 Stolarka/Ślusarka
1.2 Instalacje
1.3 Posadzki
1.4 Roboty murowe
1.5 Pozostałe
1.6 Wywóz i utylizacja

2 Architektura
2.1 Elementy konstrukcyjne
2.2 Ściany działowe
2.3 Warstwy podposadzkowe i wyrównawcze
2.4 Posadzki-wykończenie
2.5 Ściany-wykończenie
2.6 Sufity
2.7 Stolarka/ślusarka
2.8 Instalacje
2.9 Wyposażenie

RAZEM

Słownie:  
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