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Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2021

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1.1 Stolarka/Slusarka
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz |szt
d.1.1/0354-04 z demontazem skrzydet
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
1.2 Instalacje
2 Demontaz instalacji elektrycznej i oswietleniowej (zatozono) kpl.
d.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Demontaz instalacji c.o. wod-kan i wentylacji (zatozono) kpl.
d.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Posadzki
4/KNR 4-04 Rozebranie warstw wykonczeniowych posadzki m?2
d.1.3/0501-05
1.7 Toaleta 11,86 m? 11,860
1.8 Pom.so- [10,83 m2 10,830
cjalne
1.9 Pokéjnr4 11,25 m?2 11,250
1.10 Pokéj nr 3 111,93 m2 11,930
6,19 m?2 6,190
RAZEM 52,060
5/KNR 4-04 Rozebranie warstw podposadzkowych m?2
d.1.3/0504-01
1.7 Toaleta 11,86 m? 11,860
1.8 Pom.so- [10,83 m2 10,830
cjalne
1.9 Pokéjnr4 11,25 m?2 11,250
1.10 Pokéj nr 3 111,93 m?2 11,930
RAZEM 45,870
6/KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.1.3/0519-06
1.7 Toaleta 11,86 m? 11,860
1.8 Pom.so- [10,83 m2 10,830
cjalne
1.9 Pokéjnr4 11,25 m?2 11,250
1.10 Pokéj nr 3 111,93 m2 11,930
6,19 m?2 6,190
RAZEM 52,060
1.4 Roboty murowe
7|KNR-W 4-01 |Wykonanie przekug¢, rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z |m3
d.1.4/0348-02 cegiet ha zaprawie cementowo-wapiennej
rozebranie (3,19*(2,22+1,34)-(0,59%1,98+0,569*2,01))*0,06 m3 0,543
$cian
rozebranie (3,19*(1,86+1,25))*0,06+(3,19*1,31)*0,10+(3,19*0,97)*0,19 m3 1,601
$cian
poszerzenie (0,90*2,0-0,79*1,98)*0,14+(0,90*2,0-0,79*1,96)*0,15*4+(0,90*2,0- |m?3 0,320
otworéw 0,69*1,95)*0,15*2
poszerzenie (0,90*2,0-0,69%1,97)*0,10+(0,90*2,0-0,69*1,95)*0,11 m3 0,094
otworéw
RAZEM 2,558
8/KNR 9-29 Rozebranie obudowy istniejgcych szachtéw m?2
d.1.4/0103-04
3,32%(3,84+0,07) m?2 12,981
3,19*%(1,32+0,20) m2 4,849
3,19%(0,50+0,21) m?2 2,265
3,19%(2,01+0,22) m?2 7,114
RAZEM 27,209
1.5 Pozostate
9 Demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych i elementéw suchej za- |kpl
d.1.5 budowy (zatozono)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Wywoéz i utylizacja
10|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarkg | m3
d.1.6/1103-01 na samochody samowytadowcze i mechaniczne wytadowanie
stolarka drzwio-|((0,90*2,0)*7)*0,10 m3 1,260
wa
posadzki 52,06%0,10 m3 5,206
gruz z rozebra- | 2,558 m3 2,558
nych Scian
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
obudowa 27,209*0,10 m3 2,721
szachtow
RAZEM 11,745
11|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na od- |m3
d.1.6/1103-04 legto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
stolarka drzwio-|((0,90*2,0)*7)*0,10 m3 1,260
wa
posadzki 52,06*0,10 m?3 5,206
gruz z rozebra- | 2,558 m?3 2,558
nych Scian
obudowa 27,209*0,10 m3 2,721
szachtow
RAZEM 11,745
12|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1.6/1103-05 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos$¢ = 14
stolarka drzwio-|((0,90*2,0)*7)*0,10 m3 1,260
wa
posadzki 52,06*0,10 m3 5,206
gruz z rozebra- | 2,558 m3 2,558
nych Scian
obudowa 27,209*0,10 m3 2,721
szachtow
RAZEM 11,745
13 Utylizacja materiatow z rozbiorki - Optata za korzystanie ze $rodowis- |t
d.1.6 ka i za sktadowanie odpaddéw na wysypisku zgodnie z obwieszcze-
niem Ministra Srodowiska
11,745*1,6 t 18,792
RAZEM 18,792
2 Architektura
21 Elementy konstrukcyjne
14 KNR K-44 Montaz nadprozy prefabrykowanych o dtugosci 120cm szt
d.2.1/0101-01
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
2.2 Sciany dziatlowe
15/KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do | m?2
d.2.2|0155-01 4,5m i grubo$ci 11,5cm z bloczkéw z betonu komérkowego
(3,19*1,78)-(0,80%2,0) m2 4,078
(3,19*1,12) m?2 3,573
RAZEM 7,651
16/ KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do | m?
d.2.2|/0155-02 4,5m i grubo$ci 15cm z bloczkéw z betonu komdrkowego
(3,32*2,59)-(0,90*2,0) m2 6,799
(3,32*5,73)-(0,90*2,0) m?2 17,224
(2,99%0,86) m?2 2,571
RAZEM 26,594
17|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na stalezach stalowych |m2
d.2.2/2003-03
3,19%(2,22+1,36)-(0,80*2,0*2) m?2 8,220
3,19*(2,87+1,0)-(0,80*2,0+0,90*2,0) m?2 8,945
RAZEM 17,165
18/KNR-W 2-02 |Obudowa szachtéw nowoprojektowanych m?2
d.2.2/2004-01
3,32%(3,84+0,07) m2 12,981
3,19*%(1,32+0,20) m2 4,849
3,19%(0,50+0,21) m2 2,265
3,19*(2,01+0,22) m?2 7,114
RAZEM 27,209
19|KNR-W 2-02 |Obudowa pionéw z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazach (po- m?2
d.2.2|2003-09 mieszczenia mokre-tazienki)
1.10 tazienka |(3,19%0,81) m2 2,584
dla personelu
1.9 tazienka 3,19*(1,0+0,20) m?2 3,828
RAZEM 6,412
2.3 Warstwy podposadzkowe i wyréwnawcze
20|KNR BC-02 Wylewka samopoziomujgca (wyréwnawcza) m2
d.2.3/0416-05
1.5 Przedsio- 6,19 m?2 6,190
nek
1.7 Kuchnia 14,22 m?2 14,220
1.9 tazienka |11,86 m? 11,860
1.10 Lazienka |8,85 m? 8,850
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.11 Magazyn |1,78 m2 1,780
1.12 Pokéj wy- 11,26 m?2 11,260
tchnieniowy
1.13 Gabinet |11,93 m2 11,930
Specjalistyczny
1.15 Gabinet |11,56 m2 11,560
Specjalistyczny
RAZEM 77,650
24 Posadzki-wykonczenie
21|KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej m2
d.2.4/1118-01
1.5 Przedsio- |6,19 m? 6,190
nek
1.9tazienka |11,86 m?2 11,860
1.10 tazienka |8,85 m?2 8,850
dla personelu
1.11 Magazyn |1,78 m?2 1,780
RAZEM 28,680
22|KNR K-32 W ykonanie izolacji z folii w ptynie wywinieciem na $ciane (pom. mo- |m?2
d.2.4/0102-01 kre)
Krotno$¢ = 1,1
1.9tazienka |11,86 m?2 11,860
1.10 Lazienka |8,85 m? 8,850
dla personelu
1.11 Magazyn |1,78 m?2 1,780
RAZEM 22,490
23|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gresowych uktadanych na klej metodg zwykig m?2
d.2.4/1118-08
1.5 Przedsio- |6,19 m? 6,190
nek
1.9 tazienka |11,86 m? 11,860
1.10 Lazienka |8,85 m? 8,850
dla personelu
1.11 Magazyn |1,78 m?2 1,780
RAZEM 28,680
24/ KNR-W 2-02 | Cokoliki z ptytek gresowych uktadanych na zaprawie klejowej wys. m
d.2.4|1115-02 8,0cm
1.5 Przedsio- |9,96-0,90*2 m 8,160
nek
1.9 tazienka |(8,06+4,51+5,12+9,26)-(0,90*5+0,80*2) m 20,850
1.10 Lazienka |(6,58+6,84+5,21+4,51)-(0,90*3+0,80*5) m 16,440
dla personelu
1.11 Magazyn |5,56-0,80 m 4,760
RAZEM 50,210
25|KNNR-W 2 Posadzki z paneli podtogowych wraz z olistwowaniem m2
d.2.4/1205-09
1.3 Klub Samo-|51,62 m2 51,620
pomocy
1.4 Pokoj koor- | 17,42 m?2 17,420
dynatora
1.6 Sekretariat |8,27 m2 8,270
1.7 Kuchnia 14,22 m?2 14,220
1.12 Pokéj wy- 11,26 m?2 11,260
tchnieniowy
1.13 Gabinet |11,93 m2 11,930
Specjalistyczny
1.15 Gabinet |11,56 m2 11,560
Specjalistyczny
RAZEM 126,280
2.5 Sciany-wykornczenie
26/KNR 9-03 Przygotowanie podfoza - gruntowanie podtoza m?2
d.2.5/0109-06
przedsionek/  |(3,32*2,59)*2-(0,90*2,0*2) m2 13,598
sekretariat
pokdj koordyna-|(3,32*5,73)*2-(0,90*2,0*2) m?2 34,447
tora
gab. specjalis- |(2,99*0,86)*2 m?2 5,143
tyczny/pok. wy-
tchnieniowy
tazienka /ma- |(3,19*1,78)*2-(0,80%2,0*2) m2 8,156
gazyn
tazienka 1.9  |(3,19*1,12)*2 m?2 7,146
RAZEM 68,490
27|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm zatarte, wa- | m?
d.2.5/0106-01 pienne, cementowo-wapienne wykonywane na scianach sposobem
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przedsionek/  |(3,32*2,59)*2-(0,90*2,0*2) m?2 13,598
sekretariat
pokdj koordyna-|(3,32*5,73)*2-(0,90*2,0*2) m?2 34,447
tora
gab. specjalis- |(2,99*0,86)*2 m?2 5,143
tyczny/pok. wy-
tchnieniowy
tazienka /ma- |(3,19*1,78)*2-(0,80%2,0*2) m2 8,156
gazyn
tazienka 1.9 (3,19%1,12)*2 m?2 7,146

RAZEM 68,490
28|KNR-W 2-02 |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach m?2
d.2.5/0830-04
1.1 Komunika- |50,743 <(3,19*17,22)-(1,19*1,97+0,90*2,05)> m2 50,743
cja
1.2 Korytarz (3,19*39,13)~(1,19*1,97+0,90*2,0*6+1,18*1,73+0,79*1,96+0,89* m2 106,346
1,96)
1.3 Klub Samo-|(3,32*29,45)-(2,37%1,65*3+0,90*2,0+0,89*1,96) m2 82,498
pomocy
1.4 Pokoj koor- |(3,32*17,54)-(2,37*1,65+0,90*2,0*2) m?2 50,722
dynatora
1.5 Przedsio- |(3,32%9,96)-(0,90*2,0*2) m?2 29,467
nek
1.6 Sekretariat |(3,32*11,54)-(2,37%1,65+0,90*2,0) m2 32,602
1.7 Kuchnia (1,32*16,52)-(0,54*2,37) m?2 20,527
1.8 Pokoj wy-  [(3,32*17,33)-(2,37*1,65+0,79*1,96) m?2 52,077
tchnieniowy
1.9 tazienka |1,19*(8,06+4,51+5,12+9,26)-(0,54*2,37) m2 30,791
1.10 Lazienka |1,19*(6,58+6,84+5,21+4,51)-(0,54*2,37) m?2 26,257
dla personelu
1.11 Magazyn |(1,19*5,56) m2 6,616
1.12 Pokdj wy- |(3,19%13,64)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 37,801
tchnieniowy
1.13 Gabinet |(3,19%14,10)-(2,37%1,65+0,90*2,0) m2 39,268
Specjalistyczny
1.14 Gabinet |(3,19%13,78)-(2,37%1,65+0,90*2,0) m2 38,248
Specjalistyczny
1.15 Gabinet  |(3,19%14,0)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 38,950
Specjalistyczny
korekta obmia- {0,001 m2 0,001
ru
RAZEM 642,914
29|KNR K-04 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba emulsyjna odporna na |m?2
d.2.5/0201-02 mycie i szorowanie)
1.1 Komunika- |(3,19%17,22)-(1,19*1,97+0,90*2,05) m?2 50,742
cja
1.2 Korytarz (3,19*39,13)~(1,19*1,97+0,90*2,0*6+1,18*1,73+0,79*1,96+0,89* m2 106,346
1,96)
1.3 Klub Samo-|(3,32*29,45)-(2,37%1,65*3+0,90*2,0+0,89*1,96) m2 82,498
pomocy
1.4 Pokoj koor- |(3,32*17,54)-(2,37*1,65+0,90*2,0*2) m?2 50,722
dynatora
1.5 Przedsio- |(3,32%9,96)-(0,90*2,0*2) m?2 29,467
nek
1.6 Sekretariat |(3,32*11,54)-(2,37%1,65+0,90*2,0) m2 32,602
1.8 Pokoj wy-  [(3,32*17,33)-(2,37*1,65+0,79*1,96) m?2 52,077
tchnieniowy
1.12 Pokdj wy- |(3,19%13,64)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 37,801
tchnieniowy
1.13 Gabinet |(3,19%14,10)-(2,37%1,65+0,90*2,0) m2 39,268
Specjalistyczny
1.14 Gabinet |(3,19%13,78)-(2,37%1,65+0,90*2,0) m2 38,248
Specjalistyczny
1.15 Gabinet  |(3,19%14,0)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 38,950
Specjalistyczny
korekta obmia- 0,002 m2 0,002
ru
RAZEM 558,723
30|KNR K-04 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba lateksowa odporna na |m?2
d.2.5/0201-02 mycie i szorowanie)-tazienki, kuchnia
1.7 Kuchnia (1,32*16,52)-(0,54*2,37) m?2 20,527
1.9 tazienka |1,19*(8,06+4,51+5,12+9,26)-(0,54*2,37) m2 30,791
1.10 Lazienka |1,19*(6,58+6,84+5,21+4,51)-(0,54*2,37) m?2 26,257
dla personelu
1.11 Magazyn |(1,19*5,56) m?2 6,616
RAZEM 84,191

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2021
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31/KNR 9-03 Przygotowanie podfoza przy uzyciu srodkéw gruntujgcych m?2
d.2.5/0109-06
1.7 Kuchnia (2,0*16,52)-(0,79%1,96+1,11*2,37) m2 28,861
1.9 kazienka |2,0%(8,06+4,51+5,12+9,26)-(0,90*2,0*5+0,80*2,0*2+1,11*2,37) m2 39,069
1.10 Lazienka |2,0%(6,58+6,84+5,21+4,51)-(0,90*2,0*3+0,80*2,0*5+1,11*2,37) m2 30,249
dla personelu
1.11 Magazyn |(2,0*5,56)-0,80*2,0 m2 9,520
3lustrawta- |-3,156 m2 -3,156
zienkach
RAZEM 104,543
32|KNR-W 2-02 |Licowanie scian ptytkami m2
d.2.5/0840-06
1.7 Kuchnia (2,0*16,52)-(0,79%1,96+1,11*2,37) m2 28,861
1.9 kazienka |2,0%(8,06+4,51+5,12+9,26)-(0,90*2,0*5+0,80*2,0*2+1,11*2,37) m2 39,069
1.10 Lazienka |2,0%(6,58+6,84+5,21+4,51)-(0,90*2,0*3+0,80*2,0*5+1,11*2,37) m2 30,249
dla personelu
1.11 Magazyn |(2,0*5,56)-0,80*2,0 m2 9,520
3lustrawta- |-3,156 m2 -3,156
zienkach
RAZEM 104,543
2.6 Sufity
33|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami | m?2
d.2.6/2701-01 gipsowymi odpornymi na wilgo¢
1.7 Kuchnia 14,22 m?2 14,220
1.9 tazienka |11,86 m? 11,860
1.10 Lazienka |8,85 m? 8,850
dla personelu
1.11 Magazyn |1,78 m?2 1,780
RAZEM 36,710
34|KNR-W 2-02 |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach m?2
d.2.6/0830-06
1.7 Kuchnia 14,22 m?2 14,220
1.9 tazienka |11,86 m? 11,860
1.10 Lazienka |8,85 m? 8,850
dla personelu
1.11 Magazyn |1,78 m?2 1,780
RAZEM 36,710
35/KNR K-04 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba lateksowa odporna na |m?2
d.2.6/0201-02 mycie i szorowanie)
1.7 Kuchnia 14,22 m?2 14,220
1.9 tazienka |11,86 m? 11,860
1.10 Lazienka |8,85 m? 8,850
dla personelu
1.11 Magazyn |1,78 m?2 1,780
RAZEM 36,710
36|KNR 4-01 Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby | m?2
d.2.6/0713-01 na sufitach
1.1 Komunika- | 15,80 m? 15,800
cja
1.2 Korytarz 25,81 m? 25,810
1.3 Klub Samo-|51,62 m2 51,620
pomocy
1.4 Pokoj koor- | 17,42 m?2 17,420
dynatora
1.5 Przedsio- 6,19 m?2 6,190
nek
1.6 Sekretariat |8,27 m2 8,270
1.8 Pokoj wy- | 16,82 m2 16,820
tchnieniowy
1.12 Pokéj wy- 11,26 m?2 11,260
tchnieniowy
1.13 Gabinet |11,93 m2 11,930
Specjalistyczny
1.14 Gabinet |11,54 m?2 11,540
Specjalistyczny
1.15 Gabinet |11,56 m2 11,560
Specjalistyczny
RAZEM 188,220
37|KNR 9-03 Przygotowanie podfoza przy uzyciu srodkéw gruntujgcych m?2
d.2.6/0109-06
1.1 Komunika- | 15,80 m? 15,800
cja
1.2 Korytarz  |25,81 m2 25,810
1.3 Klub Samo-|51,62 m2 51,620
pomocy
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1.4 Pokdj koor- | 17,42 m?2 17,420
dynatora
1.5 Przedsio- |6,19 m? 6,190
nek
1.6 Sekretariat |8,27 m2 8,270
1.8 Pokoj wy- | 16,82 m2 16,820
tchnieniowy
1.12 Pokéj wy- 11,26 m2 11,260
tchnieniowy
1.13 Gabinet |11,93 m2 11,930
Specjalistyczny
1.14 Gabinet |11,54 m2 11,540
Specjalistyczny
1.15 Gabinet |11,56 m2 11,560
Specjalistyczny

RAZEM 188,220
38|KNR-W 2-02 |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach m?2
d.2.6/0830-06
1.1 Komunika- | 15,80 m? 15,800
cja
1.2 Korytarz ~ |25,81 m2 25,810
1.3 Klub Samo-|51,62 m2 51,620
pomocy
1.4 Pokoj koor- | 17,42 m?2 17,420
dynatora
1.5 Przedsio- |6,19 m? 6,190
nek
1.6 Sekretariat |8,27 m?2 8,270
1.8 Pokoj wy- | 16,82 m2 16,820
tchnieniowy
1.12 Pokéj wy- 11,26 m2 11,260
tchnieniowy
1.13 Gabinet |11,93 m2 11,930
Specjalistyczny
1.14 Gabinet |11,54 m2 11,540
Specjalistyczny
1.15 Gabinet |11,56 m2 11,560
Specjalistyczny
RAZEM 188,220
39|KNR K-04 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba lateksowa odporna na |m?2
d.2.6/0201-02 mycie i szorowanie)
1.1 Komunika- | 15,80 m? 15,800
cja
1.2 Korytarz 25,81 m? 25,810
1.3 Klub Samo-|51,62 m2 51,620
pomocy
1.4 Pokdj koor- | 17,42 m?2 17,420
dynatora
1.5 Przedsio- |6,19 m? 6,190
nek
1.6 Sekretariat |8,27 m2 8,270
1.8 Pokoj wy- | 16,82 m2 16,820
tchnieniowy
1.12 Pokéj wy- 11,26 m2 11,260
tchnieniowy
1.13 Gabinet |11,93 m2 11,930
Specjalistyczny
1.14 Gabinet |11,54 m2 11,540
Specjalistyczny
1.15 Gabinet |11,56 m2 11,560
Specjalistyczny
RAZEM 188,220
2.7 Stolarka/slusarka
40|KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi ptytowe z oscieznicg o wym.90x200cm m2
d.2.7/1017-02 (drzwi do gabinetoéw specjalistycznych itp.)
(0,90*2,0)*6 m2 10,800
(0,90*2,0)*6 m?2 10,800
RAZEM 21,600
41|KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi ptytowych,z o$cieznicg metalowa. Wykon- | m?2
d.2.7/1017-02 czenie-oktadzina laminatowa o wym.90x200cm (drzwi w toaletach z
otworami wentylacyjnymi) o$cieznica pomalowana
(0,90*2,0)*3 m?2 5,400
RAZEM 5,400
42|KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi ptytowe z o$cieznicg metalowg. Wykoncze- |m?2
d.2.7/1017-02 nie-oktadzina laminatowa o wym.80x200cm (drzwi w toaletach z
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(0,90*2,0)*4 m?2 7,200
RAZEM 7,200
2.8 Instalacje
43|KNNR 5 0406- | Montaz instalacji domofonowej szt
d.2.8/02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29 Wyposazenie
44 Dostawa i montaz luster klejonych do $ciany (zatozono wys. lustra m?2
d.2.9 86cm)
tazienka 1.9 (0,86*1,88)+(0,89*0,86) m2 2,382
tazienka 1.10 _ |(0,90*0,86) m?2 0,774
RAZEM 3,156
45 Dozownik na papier toaletowy szt
d.2.9
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
46 Podajnik mydta w ptynie szt
d.2.9
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
47 Podajnik recznikdw papierowych szt
d.2.9
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
48 Pochwyt przy prysznicu (dla oséb niepetnosprawnych) szt
d.2.9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
49 Uchwyty, porecze (dla oséb niepetnosprawnych) szt
d.2.9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1 Roboty rqzbiérkowe
1.1 Stolarka/Slusarka
1|KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych| szt
d.1.1|0354-04 o powierzchni do 2m2 wraz z demonta-
zem skrzydet
obmiar = 9,000 szt
-R--
1* Robotnicy gr.l r-g 10,440

1,16 r-g/szt

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Stolarka/Slusarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-
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jedn.
1.2 Instalacje
2 Demontaz instalacji elektrycznej i kpl.
d.1.2 oswietleniowej (zatozono)
obmiar = 1,000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3 Demontaz instalacji c.o. wod-kan i wen-| kpl.
d.1.2 tylacji (zatozono)
obmiar = 1,000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Instalacje
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-10-
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1.3 Posadzki
4/ KNR 4-04 |Rozebranie warstw wykonczeniowych m2
d.1.3/0501-05 posadzki
obmiar = 52,060 m?2
-R--
1* Robotnicy gr.l r-g 26,551
0,51 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-04 |Rozebranie warstw podposadzkowych m?2
d.1.3/0504-01 obmiar =45,870 m?2
-R--
1* Robotnicy gr.| r-g 22,476
0,49 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-01 |Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.1.3/0519-06 obmiar = 52,060 m?2
-R--
1* Robotnicy gr.l r-g 16,139
0,31 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Posadzki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2021
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jedn.
1.4 Roboty murowe
7/KNR-W 4- |Wykonanie przeku¢, rozebranie $cian, m3
d.1.4|01 0348-02 |filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 2,558 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 18,673
7,3 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 9-29 |Rozebranie obudowy istniejgcych m2
d.1.4/0103-04 szachtow
obmiar = 27,209 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 6,857
0,252 r-g/m?2
- M --
2* Materiaty pomocnicze (od R) % 6,000
6 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-12-
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1.5 Pozostate
9 Demontaz istniejgcych urzadzen sani- kpl
d.1.5 tarnych i elementéw suchej zabudowy
(zatozono)
obmiar = 1,000 kpl
-M -
1* Demontaz istniejgcych urzadzen sani- kpl 1,000

tarnych (fazienki)
1 kpl/kpl

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Pozostate
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-13-
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1.6 Wywoéz i utylizacja
10/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu z terenu rozbiorki m3
d.1.6/1103-01 fadowanego koparko-tadowarka na sa-
mochody samowytadowcze i mecha-
niczne wytadowanie
obmiar = 11,745 m3
S -
1* Koparko-fadowarka jednonaczyniowa m-g 1,680
0,60m3
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki sa- m3
d.1.6/1103-04 mochodem ciezarowym na odlegtos¢
1km mechanicznie tadowanego i wyta-
dowanego
obmiar = 11,745 m3
~-S--
1* Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 2,079
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki m3
d.1.6/1103-05 przy mechanicznym zatadowaniu i wy-
tadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos$¢ = 14
obmiar = 11,745 m3
~-S--
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 6,084
0,037*14=0,518 m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13 Utylizacja materiatéw z rozbiorki - Opta- t
d.1.6 ta za korzystanie ze Srodowiska i za
skladowanie odpadéw na wysypisku
zgodnie z obwieszczeniem Ministra
Srodowiska
obmiar = 18,792 t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wywoz i utylizacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-14 -
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2 Architektura

21 Elementy konstrukcyjne

14|KNR K-44 |Montaz nadprozy prefabrykowanych o szt
d.2.1|0101-01 diugosci 120cm
obmiar = 16,000 szt

-R--
1* Robotnicy r-g 3,520
0,22 r-g/szt

-M -
2 Nadproza strunobetonowe dt.120cm szt 16,000
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)

S -
4* Wyciag m-g 0,384
0,024 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Elementy konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-15-
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2.2 Sciany dziatlowe
15|KNR 0-16 |Scianki dziatowe budynkéw jednokon- m2
d.2.2/0155-01 dygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i
grubosci 11,5cm z bloczkéw z betonu
komorkowego
obmiar =7,651 m?
-R--
1* Murarze gr.lll r-g 5,279
0,69 r-g/m?
2* Ciesle gr.ll r-g 0,765
0,1 r-g/m?2
3* Robotnicy gr.l r-g 1,913
0,25 r-g/m?
-M -
4* Bloczki z betonu komoérkowego szt 65,340
60x20x11,5cm gtadkie
8,54 szt/m?
5* Zaprawa murarska kg 15,532
2,03 kg/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 0-16 |Scianki dziatowe budynkéw jednokon- m2
d.2.2/0155-02 dygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i
grubosci 15¢cm z bloczkéw z betonu ko-
morkowego
obmiar = 26,594 m?2
-R--
1* Murarze gr.lll r-g 19,148
0,72 r-g/m?2
2 Ciesle gr.ll r-g 2,659
0,1 r-g/m?2
3* Robotnicy gr.l r-g 8,776
0,33 r-g/m?
-M -
4* Bloczki 60x20x15cm gtadkie szt 227,113
8,54 szt/m?
5* Zaprawa murarska YTONG kg 70,474
2,65 kg/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 2- |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-karto- m2
d.2.2/02 2003-03 |nowych na stalezach stalowych
obmiar = 17,165 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 38,965
2,27 r-g/m?2
-M -
2* Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm wo- m2 35,360
doodporne
2,06 m?/m2
3* Ksztattowniki stalowe profil U m 13,045
0,76 m/m?2
4* Ksztattowniki stalowe profil C m 35,188
2,05 m/m2
5* Kotki do wstrzeliwania szt 69,690
4,06 szt/m?
6 Blachowkrety szt 476,500
27,76 szt/m?
7 Gips budowlany szpachlowy t 0,034
0,00196 t/m?2
8 Ptyty z wet.mineralnej gr.5,0cm m2 17,680
1,03 m2/m?2
9* Tasma mb 62,240
3,626 mb/m?2
10* Woda m?3 0,022
0,00127 m3/m?2
-16 -
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11* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S-
12* Wyciag m-g 0,687
0,04 m-g/m?
13* Srodek transportowy m-g 0,494
0,0288 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/ KNR-W 2- |Obudowa szachtéw nowoprojektowa- m?2
d.2.2|02 2004-01 |nych
obmiar = 27,209 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 50,065
1,84 r-g/m?
-M -
2 Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 28,569
1,05 m2/m?2
3 Ksztattowniki stalowe profil U m 20,679
0,76 m/m?2
4* Ksztattowniki stalowe profil C m 55,778
2,05 m/m2
5* Kotki do wstrzeliwania szt 110,469
4,06 szt/m?
6* Blachowkrety szt 377,661
13,88 szt/m?
7 Gips budowlany szpachlowy kg 35,916
1,32 kg/m?
8 Tasma mb 61,601
2,264 mb/m?
9* Woda m3 0,023
0,00086 m3/m2
10* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
11* Wyciag m-g 0,558
0,0205 m-g/m?
12 Srodek transportowy m-g 0,435
0,016 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19| KNR-W 2- |Obudowa pionow z ptyt gipsowo-karto- | m?2
d.2.2|02 2003-09 |nowych na stelazach (pomieszczenia
mokre-fazienki)
obmiar =6,412 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 11,670
1,82 r-g/m?
-M -
2 Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm wo- m2 6,604
doodporne
1,03 m2/m?2
3 Ksztattowniki stalowe profil U m 4,873
0,76 m/m?2
4* Ksztattowniki stalowe profil C m 13,145
2,05 m/m2
5* Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 26,033
4,06 szt/m?
6 Blachowkrety szt 88,999
13,88 szt/m?
7 Gips budowlany szpachlowy t 0,006
0,00098 t/m?2
8 Ptyty z wetny mineralnej gr.5,0cm m2 6,604
1,03 m2/m?2
9* Tasma mb 11,625
1,813 mb/m?
17 -
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10* Woda m3 0,004
0,00064 m3/m2
11* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
12* Wyciag m-g 0,192
0,03 m-g/m?
13* Srodek transportowy m-g 0,106
0,0165 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sciany dziatowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-18 -
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2.3 Warstwy podposadzkowe i wyréwnawcze
20|KNR BC-02|Wylewka samopoziomujgca (wyrow- m2
d.2.3|0416-05 nawcza)
obmiar = 77,650 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 46,590
0,6 r-g/m?
-M -
2* Zaprawa samopoziomujgca kg 2 585,745
33,3 kg/m?
3* Piasek kwarcowy kg 116,475
1,5 kg/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000
1 %(od M)
~S -
5* Wyciag m-g 4,659
0,06 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 4,659
0,06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
W arstwy podposadzkowe i wyréwnawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-19 -
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24 Posadzki-wykonczenie
21|KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza pod posadzkiz | m?2
d.2.4/1118-01 ptytek uktadanych na klej
obmiar = 28,680 m?2
-R--
1* Posadzkarze gr.ll r-g 4,715
0,1644 r-g/m?2
2* Robotnicy gr.| r-g 1,572
0,0548 r-g/m?
-M --
3* Zaprawa klejgca kg 136,230
4,75 kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
5% Wyciag m-g 0,267
0,0093 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,003
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR K-32 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie wywi- | m?2
d.2.4/0102-01 nieciem na $ciane (pom. mokre)
Krotno$¢ = 1,1
obmiar = 22,490 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 5,443
0,22*1,1=0,242 r-g/m?
-M -
2 Folia w ptynie kg 37,108
1,50%1,1=1,65 kg/m?
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500
2,5 %(od M)
~S -
4* Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,025
0,001*1,1=0,0011 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych uktada- m2
d.2.4/1118-08 nych na klej metodg zwyktg
obmiar = 28,680 m?2
-R--
1* Posadzkarze gr.ll r-g 21,846
0,7617 r-g/m?2
2 Robotnicy gr.l r-g 5,461
0,1904 r-g/m?2
-M -
3 Plytki gresowe o wym. 30x30cm, oanty-| m? 29,254
poslizgowos¢ klasa R10, odpornos¢ na
Scieranie PEI IV
1,02 m2/m?2
4* Zaprawa klejgca kg 136,230
4,75 kg/m?
5* Zaprawa spoinujgca kg 11,472
0,4 kg/m?
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
7 Wyciag m-g 0,903
0,0315 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0,774
0,027 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-20-
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Cena jednostkowa:

24| KNR-W 2- | Cokoliki z ptytek gresowych uktadanych| m

d.2.4|02 1115-02 |na zaprawie klejowej wys.8,0cm
obmiar =50,210 m

R -
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) r-g 20,586
0,41 r-g/m

-M -
2 Cokoliki z ptytek gresowych m2 4,017
0,08 mZ/m
3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 34,394
0,685 kg/m
4* Sucha zaprawa do spoinowania - spoi- | kg 2,410
na waska grubos¢ od 1 do 7 mm, kolor
0,048 kg/m

5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)

S -
6* Wyciag m-g 0,105
0,0021 m-g/m
7 Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,055
0,0011 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNNR-W 2 |Posadzki z paneli podtogowych wraz z m2
d.2.4/1205-09 olistwowaniem
obmiar = 126,280 m?

R -
1* Robotnicy r-g 121,229
0,96 r-g/m?

-M -
2* Panele podtogowe klasy minimum C5 m2 138,908
1,1 m2/m2
3 Listwy przyscienne z PCV m 164,164
1,3 m/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)

~-S--
5* Wyciag m-g 1,768
0,014 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Posadzki-wykonczenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-21 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
2.5 Sciany-wykonczenie
26/KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza - gruntowanie m?2
d.2.5/0109-06 podioza
obmiar = 68,490 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 2,260
0,033 r-g/m2
-M -
2* Srodek gruntujgcy do podwyzszenia kg 23,972
przyczepnosci
0,35 kg/m?
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
4* Wyciag m-g 0,039
0,00057 m-g/m2
5* Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 0,025
0,00037 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27/KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe m?2
d.2.5/0106-01 grubosci 15mm zatarte, wapienne, ce-
mentowo-wapienne wykonywane na
Scianach sposobem maszynowym
($ciany murowane z bloczkéw)
obmiar = 68,490 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 22,670
0,331 r-g/m2
-M -
2* Gotowa sucha mieszanka - tynk ce- kg 1 523,902
mentowo-wapienny i cementowy
22,25 kg/m?
3* Woda m3 0,363
0,0053 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 1,007
0,0147 m-g/m2
6* Agregat tynkarski z pompg m-g 2,267
0,0331 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR-W 2- |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na $cia- | m?2
d.2.5/02 0830-04 |nach
obmiar = 642,914 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 327,243
0,509 r-g/m?2
-M -
2 Gips budowlany szpachlowy t 1,607
2,5%0,001=0,0025 t/m?
3 Gips budowlany - zwykty t 0,964
1,5*0,001=0,0015 t/m?
4* Profil aluminiowy do tynkéw, df. 250 cm | szt 27,645
- listwa podtynkowa o szer. 6-10 mm
0,043 szt/m?
5* W oda z rurociggow m3 1,736
0,0027 m3/m?2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
-22 -
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jedn.
7 Wyciag m-g 1,864
0,0029 m-g/m?
8 Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 2,765
0,0043 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem m2
d.2.5/0201-02 (farba emulsyjna odporna na mycie i
szorowanie)
obmiar = 558,723 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 167,170
0,176*1,7=0,2992 r-g/m?
-M -
2* Farba wewnetrzna lateksowa dm3 163,147
0,292 dm3/m?
3* Srodek gruntujgcy dm3 139,681
0,25 dm3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
5* Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,168
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem m2
d.2.5/0201-02 (farba lateksowa odporna na mycie i
szorowanie)-tazienki, kuchnia
obmiar = 84,191 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 25,190
0,176*1,7=0,2992 r-g/m?
-M -
2* Farba wewnetrzna do pom. mokrych, dm3 24,584
odporna na szorowanie
0,292 dm3/m?
3* Srodek gruntujgcy dm3 21,048
0,25 dm3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
5% Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,025
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza przy uzyciu m2
d.2.5/0109-06 Srodkéw gruntujgcych
obmiar = 104,543 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 3,450
0,033 r-g/m2
- M --
2* Srodek gruntujgcy do podwyzszenia kg 36,590
przyczepnosci
0,35 kg/m?
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
4* Wyciag m-g 0,060
0,00057 m-g/m?
5* Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,039
0,00037 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
-23-
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR-W 2- |Licowanie Scian ptytkami m2
d.2.5/02 0840-06 |obmiar = 104,543 m?2

-R--

1* Robotnicy r-g 161,519
1,03*1,50=1,545 r-g/m?
-M -

2* Ptytki ceramiczne szkliw.20x20cm m? 109,770
1,05 m2/m?2

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 296,902
2,84 kg/m?

4* Zaprawa do spoinowania - fuga kg 52,272
0,5 kg/m?

5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -

6* Wyciag m-g 4,548
0,0435 m-g/m?

7 Srodek transportowy m-g 3,858

0,0369 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sciany-wykonczenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-24 -
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2.6 Sufity
33|KNR-W 2- | Sufity podwieszone o konstrukcji meta- | m?2
d.2.6/02 2701-01 |lowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi
odpornymi na wilgo¢
obmiar = 36,710 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 43,318
1,18 r-g/m?2
-M --
2 Ptyty gipsowe gr.12,5mm wodowodpor- | szt 106,459
ne
2,9 szt/m?
3* Elementy nosne z blachy ksztattowej m 63,141
1,72 m/m2
4* Elementy poprzeczne z blachy ksztatto-| m 58,736
wej
1,6 m/m2
5% Ksztattowniki z blachy - katownik przy- m 31,571
Scienny
0,86 m/m2
6 Wieszak szt 77,825
2,12 szt/m?
7 Prety wieszaka szt 77,825
2,12 szt/m?
8* Klamerki mocujgce szt 104,991
2,86 szt/m?
9* Sprezyny przys$cienne szt 60,572
1,65 szt/m?
10* taczniki rozporowe szt 138,397
3,77 szt/m?
11* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500
0,5 %(od M)
~S-
12* Wyciag m-g 0,367
0,01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0,734
0,02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR-W 2- |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na sufi- | m?2
d.2.6/02 0830-06 |tach
obmiar = 36,710 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 19,897
0,542 r-g/m?2
-M -
2 Gips budowlany szpachlowy t 0,092
2,5%0,001=0,0025 t/m?
3* Gips budowlany szpachlowy t 0,055
1,5*0,001=0,0015 t/m?
4* W oda z rurociggdw m3 0,099
0,0027 m3/m?2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
6* Wyciag m-g 0,106
0,0029 m-g/m?
7 Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,143
0,0039 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem m2
d.2.6/0201-02 (farba lateksowa odporna na mycie i
szorowanie)
obmiar = 36,710 m?2
R -
-25.
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1* Robotnicy r-g 10,984
0,176*1,7=0,2992 r-g/m?
-M -
2* Farba wewnetrzna do pom. mokrych, dm3 10,719
odporna na szorowanie
0,292 dm3/m?
3* Srodek gruntujgcy dm3 9,178
0,25 dm3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S-
5% Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 0,011
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 4-01 |Przetarcie istniejgcych tynkow wew- m2
d.2.6/0713-01 netrznych z zeskrobaniem farby na su-
fitach
obmiar = 188,220 m?2
-R--
1* Tynkarze gr.ll r-g 47,055
0,25 r-g/m?
2* Robotnicy gr.ll r-g 7,529
0,04 r-g/m?
3* Robotnicy gr.| r-g 15,058
0,08 r-g/m?
-M -
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
5* Wyciag m-g 1,882
0,01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza przy uzyciu m2
d.2.6/0109-06 Srodkéw gruntujgcych
obmiar = 188,220 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 6,211
0,033 r-g/m?
-M -
2* Srodek gruntujgcy do podwyzszenia kg 65,877
przyczepnosci
0,35 kg/m?
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
4* Wyciag m-g 0,107
0,00057 m-g/m?
5% Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 0,070
0,00037 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR-W 2- |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na sufi- | m?2
d.2.6/02 0830-06 |tach
obmiar = 188,220 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 102,015
0,542 r-g/m?2
-M -
2* Gips budowlany szpachlowy t 0,471
2,5%0,001=0,0025 t/m?
-26 -
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3* Gips budowlany szpachlowy t 0,282
1,5*0,001=0,0015 t/m?
4* W oda z rurociggdw m3 0,508
0,0027 m3/m?2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
6* Wyciag m-g 0,546
0,0029 m-g/m?
7 Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,734
0,0039 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem m2
d.2.6/0201-02 (farba lateksowa odporna na mycie i
szorowanie)
obmiar = 188,220 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 56,315
0,176*1,7=0,2992 r-g/m?
-M -
2* Farba wewnetrzna do pom. mokrych, dm3 54,960
odporna na szorowanie
0,292 dm?3/m?2
3* Srodek gruntujgcy dm3 47,055
0,25 dm3/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
5% Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 0,056
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sufity
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-27 -
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2.7 Stolarka/slusarka
40|KNR 2-02s |Dostawa i montaz drzwi ptytowe z m2
d.2.7/1017-02 oscieznicg 0 wym.90x200cm (drzwi do
gabinetéw specijalistycznych itp.)
obmiar = 21,600 m?2
-R--
1* Stolarze gr.Il (ATH 32) (ATH 41) r-g 5,832
0,27 r-g/m?2
2* Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) r-g 2,160
0,1 r-g/m?2
-M -
3 Drzwi ptytowe o wym.90x200cm z m2 21,600
oscieznicg i zamkiem zwyktym zamyka-
nychj na klucz
1 m2/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
S -
5% Wyciag m-g 0,216
0,01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,432
0,02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/KNR 2-02s |Dostawa i montaz drzwi ptytowych,z m2
d.2.7/1017-02 oscieznicg metalowa. Wykonczenie-
okfadzina laminatowa o wym.90x200cm
(drzwi w toaletach z otworami wentyla-
cyjnymi) oscieznica pomalowana
obmiar = 5,400 m?2
-R--
1* Stolarze gr.Il (ATH 32) (ATH 41) r-g 1,458
0,27 r-g/m?2
2 Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) r-g 0,540
0,1 r-g/m?2
-M -
3 Drzwi ptytowe z o$cieznicg pomalowa- m2 5,400
na, Wykonczenie-oktadzina laminatowa
0 wym.90x200cm (drzwi w toaletach)
1 m2/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~-S--
5* Wyciag m-g 0,054
0,01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,108
0,02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 2-02s |Dostawa i montaz drzwi ptytowe z m2
d.2.7/1017-02 oscieznicg metalowa. Wykonczenie-
okfadzina laminatowa o wym.80x200cm
(drzwi w toaletach z otworami wentyla-
cyjnymi). o$cieznica pomalowana
obmiar = 7,200 m?
-R--
1* Stolarze gr.Il (ATH 32) (ATH 41) r-g 1,944
0,27 r-g/m?2
2 Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) r-g 0,720
0,1 r-g/m?2
-M -
3 Drzwi plytowe z oscieznicg pomalowa- | m?2 7,200
na. Wykonczenie-oktadzina laminatowa
0 wym.80x200cm (drzwi w toaletach)
1 m2/m?2
-28 -
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4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S-
5* Wyciag m-g 0,072
0,01 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,144
0,02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Stolarka/$lusarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-29-
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2.8 Instalacje
43/KNNR 5 Montaz instalacji domofonowej szt
d.2.8/0406-02 obmiar = 1,000 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 0,750
0,75 r-g/szt
- M --
2 (Domofon+unifon+linia) szt 1,000

1 szt/szt

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Instalacje
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-30-
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29 Wyposazenie
44 Dostawa i montaz luster klejonych do m2
d.2.9 $ciany (zatozono wys. lustra 86cm)
obmiar = 3,156 m?
-M -
1* Dostawa i montaz luster klejonych do m?2 3,156
Sciany
1 m2/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45 Dozownik na papier toaletowy szt
d.2.9 obmiar = 3,000 szt
-M -
1* Dozownik na papier toaletowy szt 3,000
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46 Podajnik mydta w ptynie szt
d.2.9 obmiar = 3,000 szt
- M --
1* Podajnik mydta w ptynie szt 3,000
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47 Podajnik recznikdw papierowych szt
d.2.9 obmiar = 3,000 szt
- M --
1* Podajnik recznikéw papierowych szt 3,000
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48 Pochwyt przy prysznicu (dla oséb nie- szt
d.2.9 petnosprawnych)
obmiar = 1,000 szt
- M --
1* Pochwyt przy prysznicu szt 1,000
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49 Uchwyty, porecze (dla oséb niepetnos- | szt
d.2.9 prawnych)
obmiar =2,000 szt
-M -
1* Uchwyty, porecze (dla oséb niepetnos- | szt 2,000
prawnych)
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wyposazenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-31-
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Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2021

PODSUMOWANIE

Architektura
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
-32-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Ciesle gr.ll r-g 3,424
2.|Murarze gr.lll r-g 24,427
3.|Posadzkarze gr.ll r-g 26,561
4./ Robotnicy r-g 1 252,003
5.|Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) r-g 20,586
6./ Robotnicy gr.I r-g 108,384
7./Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) r-g 3,420
8./ Robotnicy gr.ll r-g 7,529
9. Stolarze gr.ll (ATH 32) (ATH 41) r-g 9,234
10.| Tynkarze gr.ll r-g 47,055
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.| (Domofon+unifon+linia) szt 1,000
2.|Blachowkrety szt 943,160
3.|Bloczki 60x20x15cm gtadkie szt 227,113
4.|Bloczki z betonu komorkowego 60x20x11,5cm gtadkie szt 65,340
5.| Cokoliki z ptytek gresowych m?2 4,017
6. Demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych (fazienki) kpl 1,000
7.|Dostawa i montaz luster klejonych do $ciany m?2 3,156
8.|Dozownik na papier toaletowy szt 3,000
9.|Drzwi plytowe z oscieznicg pomalowana. Wykonczenie- m2 7,200

oktadzina laminatowa o wym.80x200cm (drzwi w toale-

tach)
10.|Drzwi ptytowe o wym.90x200cm z o$cieznicg i zamkiem m2 21,600

zwyktym zamykanychj na klucz
11.|Drzwi ptytowe z oscieznicg pomalowana, Wykonczenie- m2 5,400

oktadzina laminatowa o wym.90x200cm (drzwi w toale-

tach)
12.| Elementy nos$ne z blachy ksztattowej m 63,141
13.| Elementy poprzeczne z blachy ksztattowej m 58,736
14.|Farba wewnetrzna do pom. mokrych, odporna na szoro- dm?3 90,263

wanie
15.|Farba wewnetrzna lateksowa dm3 163,147
16.| Folia w ptynie kg 37,108
17.|Gips budowlany - zwykly t 0,964
18.| Gips budowlany szpachlowy kg 35,916
19.| Gips budowlany szpachlowy t 2,547
20.|Gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wapienny i kg| 1523,902

cementowy
21.|Klamerki mocujgce szt 104,991
22.|Kolki do wstrzeliwania szt 180,158
23.| Kolki do wstrzeliwania z nabojem szt 26,033
24.| Ksztattowniki stalowe profil C m 104,111
25.| Ksztattowniki stalowe profil U m 38,597
26.| Ksztattowniki z blachy - katownik przy$cienny m 31,571
27.|Listwy przy$cienne z PCV m 164,164
28.|tgczniki rozporowe szt 138,397
29.|Nadproza strunobetonowe dt.120cm szt 16,000
30.|Panele podtogowe klasy minimum C5 m?2 138,908
31.|Piasek kwarcowy kg 116,475
32.|Ptytki ceramiczne szkliw.20x20cm m? 109,770
33.| Plytki gresowe o wym. 30x30cm, oantyposlizgowos¢ kla- m?2 29,254

sa R10, odpornos¢ na Scieranie PEI IV
34.| Piyty gipsowe gr.12,5mm wodowodporne szt 106,459
35.| Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m?2 28,569
36. | Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm wodoodporne m? 41,964
37.| Ptyty z wet.mineralnej gr.5,0cm m?2 17,680
38.| Piyty z wetny mineralnej gr.5,0cm m?2 6,604
39.| Pochwyt przy prysznicu szt 1,000
40.|Podajnik mydta w ptynie szt 3,000
41.|Podajnik recznikéw papierowych szt 3,000
42.|Prety wieszaka szt 77,825
43.|Profil aluminiowy do tynkéw, dt. 250 cm - listwa podtyn- szt 27,645

kowa o szer. 6-10 mm
44.|Sprezyny przyscienne szt 60,572
45.|Sucha zaprawa do spoinowania - spoina waska grubo$¢ kg 2,410

od 1 do 7 mm, kolor
46.| Srodek gruntujgcy dm3 216,961
47.|Srodek gruntujacy do podwyzszenia przyczepnosci kg 126,439
48.|Tasma mb 135,466
49.|Uchwyty, porecze (dla oséb niepetnosprawnych) szt 2,000
50.|Wieszak szt 77,825
51.|Woda m3 0,412
52.|Woda z rurociggow m3 2,343
53.|Zaprawa do spoinowania - fuga kg 52,272
54.| Zaprawa klejgca kg 272,460
55.| Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 331,296
56.|Zaprawa murarska kg 15,532
57.|Zaprawa murarska YTONG kg 70,474
58.| Zaprawa samopoziomujgca kgl 2585,745
59.| Zaprawa spoinujgca kg 11,472
60.| Materiaty pomocnicze (od M) zt
61.| Materiaty pomocnicze (od R) zt

RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]Agregat tynkarski z pompg m-g 2,267
2.|Koparko-fadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 1,680
3.|Samochéd dostawczy 0,9t m-g 4,116
4. Samochdd samowytadowczy 5t m-g 2,079
5./ samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 6,084
6./ Srodek transportowy m-g 12,754
7.|Wyciag m-g 19,385
RAZEM
Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Roboty rozbiérkowe

Stolarka/Slusarka

Instalacje

Posadzki

Roboty murowe

Pozostate

Wywoéz i utylizacja

Architektura

Elementy konstrukcyjne

Sciany dziatlowe

Warstwy podposadzkowe i wyréwnawcze

Posadzki-wykonczenie

Sciany-wykonczenie

Sufity

Stolarka/$lusarka

Instalacje

Wyposazenie

RAZEM

Stownie:
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