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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotemn niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspoine wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot, kiore zostang wykonane na podstawie dokumentacii projektowej dla zadania pn. ,Dostosowanie czesci budynku "B"
Zlokalizowanego w Stargardzie, przy ulicy Sktadowej 2, na dzialce nr. 81, w obrebie 5 Miasta Stargard z przeznaczeniem na
Regionalne Centrum Kryzysowe”.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotycza stosowania Wspdlnego Stownika Zaméwien przez zamawiajacych w Unii
Europejskiej. Wspélny Stownik Zamowieri jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych stworzonym
na potrzeby zaméwien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne

71320000-7Uslugi inZynieryjne w zakresie projektowania

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zawartych w dokumentacji projektowej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

UzZyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozylywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnoéé do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w ckreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiekiu
budowlanego.

Organizacja placu budowy - Zagospodarowanie terenu budowy na czas prac budowlanych obejmujace m.in. wykonanie
ogrodzenia budowlanego, wyznaczenie stref niebezpiecznych, urzadzenie pomieszczen funkeyjnych, na przykiad
sanitamych i socjalnych.

Dokumentacija techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, do ktdrej opracowania zobowigzany jest Wykonawca na
podstawie Umowy, wynikajaca z opisanych w Umowie faz realizacji Umowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
adbioréw czesciowych i korficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidlowosci
wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjq Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowsa odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Marka referencyjna — produkt przyktadowy o wiasciwosciach i parametrach niezbednych dla projektu. Oznacza mozliwo$é
uzycia innego wyrobu o rownowaznych parametrach technicznych i estetycznych.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowi¢ badz obiekt malej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajgcymi moZiiwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow
budowalnych.
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Oferta — oznacza dokument zatytulowany oferta, kiory zostat wypelniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzeti, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdq osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe wyznaczong
jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzeri, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi
Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

Prawo budowlane - ustawa Prawo budowlane z dnia 7lipca 1994 roku (tj' Dz. U.z2018I'poz.1202zp6Zn.zm.),

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
rob6t budowdanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatacznikami — m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii Projektowe;.

Przedmiar Robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem iloSci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze,
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukoriczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatylulowany Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjg, zawarta po rozstrzygnigciu przetargu pomigdzy
Zamawiajacym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacie zadania objetego Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg
Projektowa.

InwestoriZamawiajacy — osoba fizyczna lub prawna, na ktérej imig realizowana jest inwestycja uczestniczaca w procesie
budowlanym. Z tego faktu wynika, szereg praw i obowiazkow cigzacych na inwestorze przez caly okres realizacji inwestycii
to znaczy od momentu podjecia decyzji o budowie nieruchomosci, az do chwili przekazania gotowego obiektu do
uzytkowania.

Protokét przekazania - pokwitowanie przekazania pod wzgledem ilosciowym nie stanowiace odbioru w rozumieniu Umowy.
Podpisujac Protokét przekazania Zamawiajacy nie jest obowiazany dokonywad sprawdzenia kompletnodci i jakosci
wykonanej pracy.

Wada - jawne lub ukryte wlasciwosci thkwiace w stanowiacych przedmiot Umowy pracach i dziataniach, w tym pracach
projektowych, lub ich efektach, w tym Dokumentacii projekiowej i innych utworach, bedace w sprzecznoSci z wymaganiami
wynikajacymi z Umowy lub tez skutkujace niemoznoscig uzywania lub korzystania z tych efektéw zgodnie z przeznaczeniem
albo tez obnizajgce stopien uZytecznosci tych efektow albo ich jakosci; za Wade uznaje sig rowniez wady prawne, w tym, w
szczegolnosci sytuacie, w ktdrej efekly prac i dziatan Wykonawcy sg obcigzone prawami oséb trzecich.

Definicja InZzynier jest tozsama z Inspektorem Nadzoru.

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dzialow ST wraz z klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwieri (CPV). Wymagania ogéine zawarte w ST dotyczg
wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowac w powigzaniu ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczego6lowych warunkach umowy.

Wymogi zawarto$ci dokumentacji projektowej

o projekt architektoniczny,

o -clsperyza-teshniozra

o zaprojektowanie instalacji elekirycznej w tym: instalacji gniazd wtykowych, oéwietlenia (ogélnego, miejscowego,
stanounskowego)-metalaq&aeﬂama-komputeiew instalacja zasilania instalacji alarmowej - bezpieczenstwa, instalacji
uziemien wyréwnawczych i instalacji uziemiajacej, oraz innych instalacji niezbednych wymaganych do prawidiowego
funkcjonowania budynku.

o projekt instalacji wod-kan w zakresie opracowanie

]

projekt aranzacji wnetrz zgodny z wytycznymi zamawiajacego zawierajacy elementy pierwszego wyposazenia

0
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Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ kompletne, obejmowaé wszystkie branze i zawiera¢ rozwigzania optymalne i
konieczne z punkiu widzenia celu jakiemu majg sluzyc.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w programie funkcjonalno - uzytkowym, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Programie
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

1.5.2. Zgodnosc¢ z Dokumentacja Projektowa i ST

Specyfikacie Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora stanowig o zaméwionym
zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy. Na podstawie
otrzymanych wytycznych Wykonawca opracuje Projekt Wykonawczy dla planowanego przedsigwzigcia.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowa¢ szczegolowo zakres prac poprzez przedmiary oraz projekt wykonawczy.

Technologia wykonania robot powinna wynikac z Dokumentaci przekazanej przez Zamawiajacego szczegélowych instrukcji
producentow, wytycznych ITB, ogélnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

Po zloZeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidiowej wyceny przedmiotu
zamowienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wlasne, za wszystkie bledy, uchybienia i szkody,
jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robot i dostaw.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.3. Przekazanie terenu budowy

Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi Budowy plac budowy wraz z posiadanymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, oraz dokumentacje techniczna.

Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania
prac objetych Umowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong wykonanych prac oraz przekazanych obiektow i materiatow, do
chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokolu Przejecia Koficowego Robot. Uszkodzenie lub zniszczone elementy,
materialy, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Zamawiajacym. Umiesci w miejscach oraz ilosciach okreSlonych przez
Zamawiajacego, tablice informacyjne, ktdrych tresc i forma beda zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz
wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i
odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
pracownikow, spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng umowna.
1.5.5. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na ferenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegoly zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru
ostatecznego Robét, a w szczegolnosci:

o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia sluzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

o Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrong punktow pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

o Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg si¢
w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;j.

o Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.
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o Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

o Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkw Wykonawcy i w pelni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnief itp.

o Wykonawca w ramach umowy ma uprzanag plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go
do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji placu budowy.

o Koszty budowy i ufrzymania zaplecza zawierajq si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca ma
obowiazek znaé i stosowa¢é w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

1.5.6. Powigzania prawne i odpowiedzialno$é prawna, stosowanie si¢ do ustaleri prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wiadze miejscowe), ktére sq w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi byé w pelni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzeri, materiatow lub metod. W sposob ciagly powinien informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dofrzymanie w/w wymagaii spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w calosci obcigza one Wykonawce.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektow, instalaci, urzadzen znajdujacych sig na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na
terenie objgtym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz bedacych ich wlascicielem potwierdzenie
informaciji dotyczacych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy
obecnosci wiasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, kiore majg
byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji lub urzadzeii podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz
powiadomié Inspektora Nadzoru oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy niezbgdnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

15.8. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znat i stosowa¢, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

o podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony
&rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci prywatnej i
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

o miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowaé zmiszczei w Srodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych rodowiska, obcigzaja Wykonawce;

o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedbai w czasie realizacji robét, obcigzajg
Wykonawce.

15.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig do uzycia
materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robét, bedq mialy aprobate techniczna lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko. Materialy
kidre sq szkodliwe dla otoczenia tylko robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organow administracji
panstwowej.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w

pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materialy latwopalne
beda skiadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich.
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Prace poZarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dziatalnoScig przy realizacji
robdt przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby frzecie powstaly w wyniku
zaniedbari w zabezpieczeniu budowy i materialow niebezpiecznych.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowiazany przestrzegac przepisy dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbat o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych wymagan sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dia ochrony
Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, e wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, s3 uwzglednione
w Umowie.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,Planem
BIOZ".

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, za wszystkie materialy i urzadzenia uzywane do robét, od daty
rozpoczecia robot do chwili wystawienia przez Zamawiajacego Protokotu Przejecia Koricowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac robaty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob,
aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byly w zadawalajacym stanie przez caly czas prowadzenia robét, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jedli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego roboty budowlane mogg
zostat wstrzymane, a wykonawca powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie péZniej niz 24 godziny po otrzymaniu
polecenia od Zamawiajgcego.

1.5.13. Stosowanie sie do przepisow prawa.

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz przepisy i
wytyczne, kidre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za przesirzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich

wymagar prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzei lub metod. Ponadio w sposab ciagly bedzie
informowat¢ Zamawiajacego w swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty

1.5.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na o$ przy transporcie materialow i wyposazenia na
i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmieme
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.15. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawigjacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie uzyte materialy winny posiadaé odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgddne z Polskg Norma powinny byé
dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologia i wiedzg budowlana.

Wszystkie materialy musza spelnia¢ obowiazujace przepisy dopuszczajace stosowanie i uzywanie materialow na
terenie Polski.
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Wszystkie materialy przed wbudowaniem nalezy przediozyé do akceptacji Inwestora (atesty, dopuszczenia, oceny
itp.).

Wykonawca stosujacy rozwigzania materialowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie
wszelkich wymogéw dotyczacych stosowania materialow i wyrobow w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania,
stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriéw, jak rowniez wszelkich konsekwencji
wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robét, ktorych wymaga stosowana technologia,

Nalezy zapewnic 1% zapas uZytych okladzin, posadzek i sufitow (zapas przekazat inwestorowi po zakonczeniu budowy).

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwiazan systemowych Wykonawca jest zobowigzany
sporzadzac i przedstawiac do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze szerokosc éwiatla przejscia zmniejszona jest poprzez grubo$¢ otwartego skrzydia a takze
poprzez klamke; dlatego tez majac zapis o min szerokosci przejscia, nalezy uwzglednié ze rzeczywisty wymiar w Swietle
przejscia bedzie wigkszy o grubosci skrzydia drzwi i klamke.

2.2.  Akceptowanie uzytych materiatow

Wykonawca na postawie parametrow i charakterki materialéw zawartych w dokumentacji projektowej wyceni
materialy, ktére spelniaja kryteria wskazane przez Projektanta i ktore uzyskaly aprobate Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie stosowaé tylko materialy dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich
atestow i zawiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie probek od producentow,
zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie pézniej na 20 dni roboczych przez ziozeniem
zaméwienia. Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Nadzorowi probki materiatow i mock-upy w takim terminie, aby
ewentualne uwagi do nich przedstawione przez Nadz6r nie wplywaly na terminowos¢ wykonania robét
budowlanych wynikajacych z Umowy pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca robét.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczainego
zrodia w sposob ciagly spelniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materialy z akceptowanego Zrédia sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢
zrodlo zaopatrywania w materialy.

Materialy wykoriczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by z tej samej partii
materialu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacii.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagai ilosciowych i jakosciowych materialow z jakichkolwiek Zrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow i urzadzen do robét.

Eksploatacja zrodet materialéw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

23. Rownowazne stosowanie materialow, maszyn i urzadzen

Dopuszcza sig zastosowanie materialow réwnorzednych 1. o rownych lub lepszych parametrach technicznych, o réwnych
lub lepszych parametrach materialowych, zapewnigjacych rowng lub lepsza trwaloSc i niezawodnos¢ po akceptaci
Inspektora, Inwestora i Projektanta.

W przypadku gdy przywolana norma / aprobata techniczna / certyfikat opisuje standard jakosciowy rozwiazania,
Zamawiajacy za rozwigzanie réwnowazne do opisanego norma / aprobaty techniczna / certyfikatem uznawaé bedzie
rozwigzanie cechujgce sig poziomem jakoSci nie nizszym niz wynikajacy z normy.

Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza, byc dokladnie opisane przez
Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed data uZycia oczekiwanego przez Wykonawce
materialu. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego
lub wyZszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w Dokumentach Kontraktowych.

Wszedzie tam, gdzie w ST zostaly uzyte parameiry lub pochodzenie materialow, urzadzen o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3
ustawy PZP majg charakter przykladowy (nie maja na celu naruszenia art. 29 ustawy PZP). Operowanie parametrami ma
jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwigzania.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza sie zastosowanie materiatow, urzadzen itd. Jownowaznych” w odniesieniu
do opisanych w dokumentacji. Jako _Jownowazne” zamawiajacy bedzie uznawal materialy i urzadzenia posiadajace
parametry techniczne, eksploatacyjne i funkcjonalne nie gorsze niz materialy i urzadzenia, ktore zastepuja. Materialy lub
urzadzenia pochodzace od konkretnych producentow okreslaja minimaine parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim
musza odpowiadac materialy lub urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby zostaly spelnione wymagania stawiane
przez Zamawiajacego..

Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materialow zamiennych bez zgody Nadzoru inwestorskiego i
Nadzoru autorskiego
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2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materialdw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac sie z tym, Ze roboty nie
zostang przyjete i nie beda zaplacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojq jakosc | wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
skladowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robét, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwoinego stanu.

Miejsca czasowego skladowania beda Ziokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem,

Do magazynowania szczegdlnych wyrobow np. materialow niebezpiecznych, fatwopalnych obowigzujg przepisy
szczegolowe.

W przypadku wystapienia koniecznosci logistycznego skiadowania materialéw na budowie, po uzgodnieniu z Kierownikiem
Budowy, Wykonawca powinien wykonac harmonogram dostaw materialow budowlanych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uZzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzysinego wplywu na jakoéé
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaG przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

W przypadku braku ustaleri w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na Zzadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeZeli przewiduje sie moziiwosd
wariantowego uZycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materialow i sprzetu na i z terenu Robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich rodkéw transportu, kidre nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych materialow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowaé calo$¢ lub czes¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodnosci
z warunkami technicznymi.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

51. Ogolne zasady wykonania robét
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg wykonawcza,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiaiow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowg oraz poleceniami Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich dokladnosc. Polecenia
Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez hiego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Robét okreslonych zgodnie z Umowg oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materialy oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a takze
niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownost, stabilno$é i bezpieczefistwo wszystkich dzialan prowadzonych na
Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci skiadowej urzadzen
i materiatow, jakie beda wymagane, aby ta czeS¢ byla zgodna z Umowa, :

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziataii do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow, jakie moga
by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedq wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie péiniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu bedzie ponosit
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sig ze wszystkimi dostgpnymi dokumentami dotyczacymi projektowanej
inwestyciji.

Kierownik budowy jest zobowiazany do przygotowania planu ewakuacji w zaleznosci od prowadzonych robot budowlanych
oraz wprowadzenia wasciwych zabezpieczeli ppoz.

Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowat:

o wykonanie projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami wedlug wytycznych
Zamawiajacego oraz wymaganiami zawartymi w przekazanej dokumentacji

o  wykonanie robét zgodnie z obowiazujacymi normanmi i przepisami, a dia produkiow i wyrobow dla ktorych norm takich
nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktorymi postuguje si¢ producent danego
wyrobu, jak rowniez wykonanie rob6t zgodnie z instrukcjami producenta odnosnie warunkdw wykonania, transportu
czy montazu,

o organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materialy, robocizny, transportu materiatow i 0sob, pracy sprzetu,
obstugi administracyjnej, marketingu, podrozy zwigzanych z realizacja robét, i innych czynnosci, ktére Wykonawca
musi podjaé dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

o sporzadzanie dokumentacji ,do realizacji”, rysunkow warsztatowych, rysunkéw powykonawczych lub, w przypadku
podwykonawcow, naniesienie zrealizowanych robot na rysunki wykonawcze,

o sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejacego oraz innych dokumentow
okreslonych w dalszej czesci specyfikaci,

o $wiadczenia z tytulu gwarancii i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestictwo w
naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i koficowym, obecnos¢ przy rozruchu urzadzen,

o czynnoSci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowa obiektow i drog
tymczasowych, doprowadzeniem mediow na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przylaczy,
oéwietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczeit ochronnych wymaganych przepisami,

o ubezpieczenie i ochrong placu budowy,

o nadzér geodezyjny,

o na czas prowadzonych robét budowlanych nalezy wyznaczyc osobe odpowiedzialng za odbiory prac z zakresu
ochrony ppoz oraz biezacego sprawdzania droznosci drég ewakuacyjnych.

o inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z inwestorem.

5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

o Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesiac, w niezbednej ilosci, w formie zdje¢ cyfrowych z
istotnych, powtarzalnych miejsc w budynku i na zewnafrz z oznaczeniem tych miejsc.
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o Zdjgcia zostang szczegblowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na
nosniku DVD lub CD.

5.3. Szczegolowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sig, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowal i przedstawit do akceptacii Zamawiajgcemu
harmonogram robot wraz z opisem ich prowadzenia i szczegolowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej
opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie beda mogly zosta¢ rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty
stuzgce zabezpieczeniu prowadzonych prac musza odpowiadac aktualnie obowigzujacym normom.

54. Decyzjai polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzie Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w umowie, Dokumentacii Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekgji wszystkich robot i kontroli wszystkich materialow dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bgdg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku op6znien realizacyjnych
budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzic podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.5. Probki materialow i elementow, modele fragmentéw elewacji lub rozwiazar — mock-upy
5.5.1. Probki materialow i elementow

Przed rozpoczgciem produkcji (najpozniej na trzy miesigce przed przystgpieniem do robot) Generalny Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Glownemu Projektantowi i Zamawiajacemu do zatwierdzenia elementy wzorcowe oraz probki
przewidzianych do wbudowania materialow.

Zatwierdzenie probek materialow przewidzianych do whudowania dotyczy z jednej strony jakoéci, estetyki i zgodnosci
stosowanych materiatbw ze wstepnymi zaloZeniami (zatwierdzenia te bedzie wykonywal Glowny Projektant na etapie
nadzoréw) oraz z drugiej strony wszelkich wlasciwosci i parametrow technicznych i fizycznych, jakie dana probka ma
spelniac.

Minimalna iloé¢ kazdej probki — 2 szt.

Do kaZdej probki materialu lub wyrobu Generalny Wykonawca zobowigzany jest zalgczyé komplet odpowiednich
dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania (atestow, certyfikatow, raportow z badan) oraz etykiete z opisem. Na
Zzyczenie Gléwnego Projektanta, Generalny Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dodatkowe probki.

Zatwierdzenie materialu nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakosc i prawidtowosé przyjetego
rozwigzania. Zaden material zastepczy w stosunku do zatwierdzonych nie moze zosta¢ wbudowany, chyba Ze Generalny
Wykonawca wystapi z takim wnioskiem, a material zamienny zostanie zatwierdzony przez Gléwnego Projektanta.

Wszystkie materialy, faktury i kolory elementéw montowanych na budynku, materialow powlokowych, malarskich, elementow
konstrukcyjnych, mocowar, elementow maskujacych i innych widocznych elementow wykonczeniowych muszg byé
zaakceptowane przez Glownego Projektanta po wezesniejszym okazaniu probek bazowych.

Probki bazowe prezentowane do akceptacji nalezy wykona¢ w formacie min. 30x30cm, chyba, 2e w specyfikacji materiatu
jest opisane inaczej. Probki powinny zawierat etykiety z nazwa dostawcy/producenta, numerem seryjnym proszku, farby,
nazwa materiatu i miejscem na pisemng akceptacjg przez Glownego Projektanta oraz na podpis Wykonawcy.

Po akceptacji probki bazowej nalezy dostarczy¢ przenosne probki elementow, produktow, wybranych rozwigzan lub
wyznaczonych do rozwazenia technologii ~ np. profili aluminiowych, systeméw zamocowan, obrobek, itd.

Materialy i wyroby beda zaakceptowane i dopuszczone na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:

o sgzgodne zich opisem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

o sgprawidiowo opakowane, zabezpieczone i oznakowane

o spefniajg wymagane wlasciwosci poparte odpowiednimi dokumentami,

o producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne/katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania
wyrobow,

o spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowg zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materialow.
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Dla wszelkich elementow i wyrobow, co do kidrych Wykonawca nie przedstawi niezbgdnych aprobat, certyfikatow,
Wykonawca na swoj koszt wykona odpowiednie proby iflub testy w akredytowanym instytucie, laboratorium lub rownowaznej
instytucji. Uzyskanie pozytywnych wynikow z prob ifub testow w Zadnej mierze nie ograniczg gwarancji ze sirony
Wykonawcy.

Wszystkie przewidziane do wbudowania materialy podlegaja zatwierdzeniu przez Gléownego Projektanta. Zatwierdzenie
materialu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakoS¢ i poprawno$¢ wyrobow oraz przyjetych rozwigzar.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrolg robét i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do prowadzenia konfroli
robot. Wykonawca bedzie przeprowadzai pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzeniem, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci s3 okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych
odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajg wazna legitymacig, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekeji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacie
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnicia te beda tak powazne, 7e mogq wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uZycie do robot badanych materialow i dopusci je do uZycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badaf.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu probek.

Na zZlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosdi, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badari. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materialéw u zrodla ich wytwarzania, | zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow. Inspekior Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych
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przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci materialow i rob6t z dokumentacjg projekiowa i ST.
W takim przypadku calkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnoSc z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla kidrych
atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badaf. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace
atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane beda na
terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.7. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, moZiwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjna gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
o organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia rob6t
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw robot
system (sposcb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoécig robét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaZzeniem
sposéb i procedure pomiaru badan
sposob i forme gromadzenia wynikow badani laboratoryjnych
o  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli
Sporzadzony PZJ) jest podstawa egzekwowania przez InZyniera z zachowaniem zasad bhp i prawidlowych procedur
wykonywania robot przez Wykonawce i jego pracownikow.

00000O0OO0OCO0OO

6.8. GWARANCJE i informacje prawno —formalne

Na wykonane prace obowigzuje gwarancja i rekojmia, terminy wg umowy z Generalnym Wykonawca. Zleceniodawca ma
prawo do indywidualnego definiowania okresu gwarancji w Zapytaniach Ofertowych kierowanych do Wykonawcow dla
poszczegdlnych zakresow.

Generalny Wykonawca winien dziala¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce prawo budowlane, oraz inne ustawy regulujace
wykonywanie powierzonych prac.

Wykonawca kazdej czesci robot jest zobowigzany do wyznaczenia na caly okres trwania rob6t Kierownika Robét
posiadajacego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami

Do Generalnego Wykonawcy robot nalezy zapewnienie wszelkich érodkow bezpieczeristwa i ochrony dla wykonywanych
przez siebie robot. Wymaga sie ponadto od Generalnego Wykonawcy skompletowania dokumentow i obliczen
potwierdzajacych, Ze dobrane rozwigzania, materialy i polaczenia roznych technologii i prac réznych branz speknig
wymagania, okreslone w prawie budowlanym.

6.9. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

1.Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie Dziennika
2zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2.Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy
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3.Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujacej wpisu z podaniem
danych personalnych i stanowiska stuZbowego. zapisy bedg wykonywane w sposob czytelny technika trwata w porzadku
chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

4.Zalaczone do dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami zalacznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5.Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci

o date przekazania Wykonawcy terenu Budowy
o date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej
date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci i harmonogramu rzeczowo-
finansowego
terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdinych elementow robot
przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta
daty wstrzymania robét z podaniem powodu
zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koficowych
wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
2godnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej
dane dotyczace materialow, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, ko je przeprowadzit
o inne istotne informacje o przebiegu robét
6.Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

[¢]
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7.Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

8.Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspekiora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strona kontraktu i nie ma uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy robot.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane bedq do ksigzki obmiaru robét. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wyg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub korficowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
dluZszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykonat w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Dlugosci i odlegiosci pomigdzy okreslonymi
punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdiuz linii osiowej. Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagaija tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako diugo$é pomnozona przez
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$redni przekrdj. llosci, kiore majg by¢ mierzone wagowo, bedq wyrazone w tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar robot
zawierac bedzie:

podstawe wyceny i opis robét,

flos¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),

date obmiaru,

miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detaly, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

obmiar robé6t z podaniem skiadowych obmiaru w kolejnosci:

dlugo$¢ x szerokosé x (gtebokoS¢ / wysokosc) x ilos¢ = wynik obmiaru,

ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

dane osoby sporzgdzajgcej obmiar i czytelny podpis.

O 0000O0O0O0

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg w zakresie: geodezyjnym, budowlanym, instalacyjnym. Bedzie ona
autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem budynku. Znajda sig w niej takze:

o rysunkii obliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie),

o informacje techniczne, parametry urzadzen z nazwg dostawcy i producenta oraz gwarancja,

o instrukcie obslugi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracownikow uzytkownika w jezyku polskim (Humaczenie

autoryzowane, poprawne jezykowo).

Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg w liczbie egzemplarzy wymaganej przez
Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz pelnej dokumentacji powykonawcze;j.

Wszystkie proby beda wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbidr robét
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedZie przeprowadzony niezwiocznie, nie poZzniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$é
i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami. :

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuije sie wg zasad jak
przy odbiorze koricowym.

8.4. Odbior koficowy

Odbior koricowy polega na finalnej acenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich jakosci. Calkowite
zakoficzenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér kofcowy robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koficowego robét”. Odbioru
koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedioZzonych dokumentow, wynikow badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koricowego
robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koficowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartosé wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
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8.5. Dokumenty do odbioru koficowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokét odbioru koricowego robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. )

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

o Zatwierdzona dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

o specyfikacje techniczne,

o uwagi i zalecenia Inspekiora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecef,

o receply i ustalenia technologiczne,

o dzienniki budowy,

o  wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,

o atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

o opinig technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badar i pomiaréw zalaczonych do dokumentow
odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

o sprawozdanie techniczne,

o protokoly badari i sprawdze; badania probek, badania materiatow, dopuszczenia jednostkowe,

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

o zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

o uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

o date rozpoczecia i zakoficzenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Platnoéé za wykonane roboty odbywat si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagah prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzef lub metod.

10.1. Normy
Obowigzuja normy wymienione w szczegdlowych specyfikacjach technicznych dla poszczegdinych rodzajow robot.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowdane (Dz.U. z 2018 1. poz. 1202)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziemika 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montaZu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 . poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmienisjace
rozporzadzenie w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa pracy
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wad lub do urzadzen wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moZe 2adac zamawiajacy
od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 . poz. 266).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamowiefi publicznych (Dz. U.z2018r. poz. 1986).
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. 0 zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698).

10.3. Inne dokumenty

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych
Z pracami przygotowawczymi i rozbidrkowymi dla zadania pn. ,Dostosowanie czesci budynku "B" zlokalizowanego w
Stargardzie, przy ulicy Skiadowej 2, na dzialce nr. 81, w obrebie 5 Miasta Stargard z przeznaczeniem na Regionalne
Centrum Kryzysowe”,

Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
451100001 R_oboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty
Ziemne.
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t zwiazanych z rozbidrkg i demontazem elementéw. W ramach
niniejszej inwestycji przewiduje sie m.in,
o Rozbidrke kitku Scian dziatowych,
o Wykonanie nowych otworéw drzwiowych
o Demontaz istnigjgcego wyposazenia
o Demontaz niektorych drzwi
o Rozbidrka elementéw z suchej zabudowy
o Demontaz instalacji oswietlenia
o
[o]
o

~Beameateinsiclagiee
Demontaz instalacji wod-kan
Demontaz instalacji elekirycznej

o—DBementaz-nicezynnyeh-instalaeji
o Rozhior sormehmi I :

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zamawiajacemu
do akceptacji nastepujgcych dokumentow:
o  Szczegdlowy harmonogram robét i finansowania.
Szczegdlowy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z ustalefi zawartych
w umowie. MoZliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt, kolejnosé robot oraz sposoby realizacji winny
zapewnic wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.
o Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zapewnienie bezpieczefistwa osdb trzecich.
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, jezeli wymagaja
tego przepisy ustawy — Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowaé program zapewnienia bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia.
o Program zapewnienia jakoSci.
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Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych
instalacji naziemnych i podziemnych znajdujacych sie w obrebie placu budowy. Wykonawca spowoduje, Zeby te
instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane jego dzialaniem, w instalacjach
naziemnych i podziemnych w obrebie placu budowy.

o Ochrona Srodowiska.
W trakecie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca
bedzie podejmowal wszystkie stosowne kroki, zeby zastosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Unikaé dzialaii szkodliwych dia innych czynnikow
powodowanych jego dzialalnoscia,

o  Warunki bezpieczeristwa pracy.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dia zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zdrowia
i zycia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne beda przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegiosci od budynkow i skiadowisk w miejscach niedostepnych dia
osob frzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktry mogtby powstac
w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore
wplywajg na trwale zmiany srodowiska, nie bedzie akceptowane.

o Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca na swdj koszt wykona i bedzie ufrzymywal w nalezylym stanie zaplecze niezbedne do realizaci
zamowienia.

o Warunki dotyczace organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikow i jezdni.
W ftrakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, itp., aby zapewni¢ bezpieczefistwo
catego ruchu kolowego i pieszego. Inwestor zapewnia zaplecze dla potrzeb wykonawcy (pomieszczenia socjalne, bez
pomieszczeli magazynowych). Inwestor zapewnia miejsca poboru energii elekirycznej i wody.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 2
specyfikacji technicznej.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzgfu do wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji
technicznej.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podnoénikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien poshigiwaC sie sprzetem zapewniajacym spetnienie wymogow
jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenistwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowat
uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz mechanicznie.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy stosowaé ponizszy sprzet lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
spycharki,

zrywarka do nawierzchni,

tadowarki,

samochody ciezarowe,

mioty pneumatyczne.

00000
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4. TRANSPORT

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

Zaladunek, fransport jak i wyladunek materialow z rozbidrek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych. Gruz bedzie wywoZzony w miare postepowania
rob6t rozbidrkowych. Gruz bedzie fadowany do konteneréw znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody
ciezarowe dojezdzajace do obiektu i wywoZony na autoryzowane wysypiska.

Wybér srodka fransportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczainych obcigzen na osie, wymiarow tadunku
i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

W czasie prowadzenia prac budowlano rozbiorkowych obowigzuje przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefsiwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U.nr 47, poz.401).

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonaC zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemyslu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
montaZowych i rozbiérkowych oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy.

W przypadku istotnych niezgodnosci z projektem lub watpliwosci nalezy skontaktowa¢ sie z Projektantem.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia wymagane do
ich przeprowadzenia. Poinformowaé z odpowiednim wyprzedzeniem osoby, instytucie, na ktére prowadzone prace
rozbiorkowe moga bezposrednio oddziatywac. Oraz zapewnic sobie dojazd na teren prac rozbiorkowych.

Przed przystapieniem do robét rozhiérkowych nalezy:
o Upewni¢ sie, ze wszystkie instalacie podlegajgce rozbiérce lub mogace ulec uszkodzeniu w jej wyniku zostaly
odtaczone od zasilania w sposdb prawidlowy lub tez odpowiednio zabezpieczone,
Miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
Zaplanowat kolejno$¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci,
Zapoznat pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
Zabezpieczyc wszelkie otwory i szczeliny w stropach / scianach, ktére zagrazajg bezpieczenstwu,
Wstepnie oczyscic teren, wyznaczy¢ miejsca socjalne dla pracownikéw, miejsca skladowe materiatow budowlanych,
miejsca postojowe dla maszyn,
o Zabezpieczy¢ obiekty i ich elementy, ktore nie podlegajq rozbiorce.

00000

5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Podczas prac rozbiérkowych zabrania sie:
o Recznie przemieszczaé i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajacej ustalone normy,
o Obslugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolei,
o Zdejmowac oslony i zabezpieczenia z obslugiwanych maszyn,

Roboty rozbiérkowe nalezy:
o Prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie
Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy:
o Uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo oprawionych,
o  Utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzacych do rozbiérki,
o Konieczne jest stosowanie srodkow ochrony indywidualnej,
o W razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pylu, pracownikow naleZy zaopatrzyé
w okulary ochronne,
o W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy musza stale pracowat; w kaskach.
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5.4. Informacja o materiatach odpadowych z rozbiérki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami - w tym takze
odpadéw porozbiorkowych - jako wytworca tych odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32 Ustawy o odpadach. Wykonawca
w zakresie budowy, rozbidrki i innych prac powigzanych z inwestyciq jest, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach,
wytworcg odpadow powstajacych w wyniku Swiadczenia tych uslug. Jesli Wykonawca nie posiada na terenie danego
powiatu prawa wytwarzania odpadow, winien on przed rozpoczeciem robot dopehnic obowigzkow okreslonych w ustawie
o odpadach.

Wykonawca powinien zwrécié si¢ do stosownych sluzb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu poszczegdlnych
elementow z rozbiorki. Podczas wykonywania prac rozbiorkowych powstang odpady zakwalifikowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
do grupy 17. "Odpady z budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (Waczajac
glebe i ziemie z terenow zanieczyszczonych)™:

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow

17 02 03 - Tworzywa sztuczne

17 04 01 - Mied2, braz, mosigdz

17 04 05 - Zelazo i stal

17 04 09 - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowac i oddzielac te, ktdre mogg byé wykorzystane, jako
surowce widrne - np. metal, szklo.

Po podijeciu decyzji o utylizacji materiatéw lub o wtérnym ich przetworzeniu nalezy przekaza¢ je uprawnionemu podmiotowi,
ktory podda je procesowi recyklingu. Materialy, kiore nie mogg byé wykorzystane, jako surowce widme nalezy
przetransportowac na zorganizowane wysypisko Smieci - wskazane przez firme zatrudniong do wywozu odpadow.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robét rozbidrkowych zobowiazany jest
przedlozy¢ wlasciwemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi. W przypadku
koniecznosci zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbiorkowych musi uzyskac zezwolenie
zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481).

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robot rozbiorkowych, Wykonawca winien oczyscic calg strefe objeta robotami oraz miejsca w poblizu
wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytulu Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkod
uznanych w momencie odbioru rob6t.

5.6. Wywoéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania rob6t rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody cigzarowe
dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Materialy, kiore nie moga byé
wykorzystane, jako surowce wtorne naleZy przetransportowac na zorganizowane wysypisko Smieci - wskazane przez firme
zatrudniong do wywozu odpadéw. Transport gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robét rozbidrkowych.
Nalezy przewidzie¢ transport samochodami cigzarowymi samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem
w czasie jazdy, czy tez siatkq przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Elementy nadajace sie do odzysku w ramach
inwestycji bedq przechowywane w miejscu krytym.

Caly urobek powstaly przy rozbiérce nalezy systematycznie wywozi¢ na najblizsze wysypisko.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogdine wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikaci
technicznej.

Jako$é wykonywanych robot musi by zgodna z wymogami ogoinymi ST oraz zatwierdzong dokumentacjq projektowa.
Kontrola jakosci robot rozbiorkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych.

Kontroli podlega takze sposob wykonania robdt rozbidrkowych, prawidlowosci fransportu i skiadowania materiatow
uzyskanych podczas rozbiorki.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodine wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Obmiar robt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢é robét oblicza si¢ wediug
sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji.
Jednostkami obmiaru sg; [m], [m?], [m3], [szt], [kpl].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji
technicznej.

Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny wykonania robét w odniesieniu do ich, jakosci i kompletno$ci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru rob6t.

Gotowosc do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét
zgadnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodline ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci Wymagania ogéine” pkt 9 specyfikacji techniczne;j.

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniv do uZywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa o odpadach.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczefistwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz.
953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dofyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, kidre zostang wykonane dla zadania pn. ,Dostosowanie czesci budynku "B
Zlokalizowanego w Stargardzie, przy ulicy Skiadowej 2, na dziatce nr. 81, w obrebie 5 Miasta Stargard z przeznaczeniem na
Regionalne Centrum Kryzysowe®.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

l Grupa _ Klasa Kategoria Opis |
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. B
45320000-6 Roboty izolacyjne. |

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Podloze — element budynku, na powierzchni ktorego wykonana ma by¢ izolacja.

Material izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Membrana bitumiczna - jest samoprzylepng membrana hydroizolacyjng skladajaca sie z bitumicznej (bitum modyfikowany
polimerem) warstwy klejacej i podwojnie laminowanej folii polietylenowej o wysokiej gestosci (HDPE).

Membrana dachowa - to syntetyczna, hydroizolacyjna membrana dachowa z PVC-P, wzmocniona siatkg poliestrowa.

Klej do membran dachowych - polichloroprenowy, jednosktadnikowy, rozpuszczalnikowy kiej do podwdjnego rozprowadzania
{Klej kontaktowy), przeznaczony do klejenia syntetycznych membran hydroizolacyjnych z PVC-P.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych realizowanych w ramach zadania.
Zakres prac, ktérego dotycz ustalenia niniejszej ST obejmuje w szczegdlnosci:

a) prace pomacnicze i towarzyszace obejmujace wszelkie dziatania zabezpieczajgce i organizacyjne oraz opracowania
projektowe i uzgodnienia, ktorych zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce a
majace za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,

b) prace podstawowe, w skiad ktorych wchodza;

— przygotowanie powierzchni — usunigcie zanieczyszczert organicznych i innych, pogarszajgcych przyczepnosé
powloki oraz w razie koniecznosci odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metodg strumieniowo-ciemng
(piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

— zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod cisnieniem ok. 150-180 bar,

— kontrola jakosciowa przygotowania podioza,

— naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta danego materialu badz
systemu materiatowego,

— kontrola przyczepnosci do podioZza wykonanej powloki (metoda pull-off).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.
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1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w irakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacja umowy.

2. Program bada oraz protokoly z badan, dotyczacych kontroli jakosci przygotowania podioza.

3. Deklaracje zgodnosci partii materialu ze stosownymi dokumentami odniesienia, potwierdzajacymi dopuszczenie
danego materialu badz systemu do stosowania w budownictwie na terenie RP.

4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania.

6. Protokoly z kontrolnych badar laboratoryjnych probek wbudowanego materiatu pobieranych w trakcie realizowanych
robot (pobieranie probek w ilosciach po 6 szt na kazda partie materialu dostarczong na plac budowy).

7.  Protokoly kontroli przyczepnosci wykonanej powdoki do podioza.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 2
specyfikacji technicznej.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogédlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji
technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowar systemowych
przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Materialy, ktére moga okazaé si¢ pomocne w wykonywaniu izolacji i ktére sq czesto preferowane przez producentow
podstawowych materialéw hydroizolacyjnych, to:

a) do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemyslowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia shrumieniowo-Sciemego, termometry  elekironiczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymalosci podioza,

b) do cigcia tasm, wkiadek zbrojacych, materialdw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

¢) do ukladania materiatow rolowych — urzadzenia sluzace do odwijania materiaiow izolacyjnych z rolek, urzadzenia do
zgrzewania.

d) do nakladania kleju: walek, szczotka

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacii technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sig przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych. Przy
zaladunku i roztadunku zaleca si¢ korzystanie z urzadzen mechanicznych typu wozek widlowy, d2wig, koparka.
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4.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Materialy izolacyjne nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dzialaniem promieni slonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci
co najmniej 120 cm od grzejnikow. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. W suchym
pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknigtym mozna przechowywaé co najmniej 6
miesiecy.

o  Nakazdym opakowaniu powinna znajdowat sie etykieta zawierajgca:
nazwe i adres producenta, )
nazwg wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskal,
date produkgiji i nr partii,
wymiary,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

00000 O0O0

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Zastosowat kompletne systemowe rozwigzanie proponowane przez producenta zaréwno w zakresie doboru materialow jak i
detali polaczen i stykéw z innymi elementami/materialami budowlanymi. Nalezy uwzglednié izolacie wszystkich przejsé
instalacyjnych, kominéw, Swietlikow i innych elemeniéw na dachu. Nalezy zapewnié cigglosc i szczelnosé na calej
uszczelnianej powierzchni,

Wymagane jest uzgodnienie w zakresie polaczen poszczegdinych typow podioza, miejsc styku z innymi elementami
budowlanymi,

Wszystkie materialy wraz z danymi technicznymi wedlug wylycznych ze Specyfikacji Ogélnej nalezy przedstawié do
akceptaciji Architekta.

5.2. Przygotowanie podioza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu, nalezy
oczyScit z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolacje powinna byé oczyszczona, Oczyszczenie powierzchni wykonaé nalezy
przez przedmuchanie spreZzonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod cisnieniem. Po zmyciu, powierzchnia
powinna zosta¢ osuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione. Czgéci wystajace powinny byé
skute lub zesZlifowane.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnost czgsci naleZy usunaé z calej powierzchni za pomocg
odpowiednich narzedz np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne naleZy powierzchnig betonowa wyréwnaé zaprawa
cementowa, a nastgpnie przetrzec, ale nie wygladzac. Podioze musi byé nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoly,
rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac) za$ naroza
odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyobleii najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosié maksymalnie 2 cm. Podtoze pod izolacje powinno posiadaé odpowiednie spadki.

5.3. Warunki uktadania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét podczas opadow
deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotnosé wzgledna powietrza jest wigksza niz 85%.
Roboty mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz pedioza >5°C i < 35°C, natomiast temperatura betonowego
podioza przeznaczonego do gruntowania powinna byé co najmniej o 3°C wyZsza od punktu rosy. Niedopuszczalne jest
prowadzenie robdt, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz -4°C lub w czasie silnego wiatru.

Jesli zachodzi konieczno$¢ uktadania izolacji w zlych warunkach pogodowych, takich jak niewlasciwa temperatura lub
wilgotno$¢ powietrza, roboty powinny byé prowadzone pod namiotem foliowym lub brezentowym. W czasie silnych wiatrow,
ukfadanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego chronienia powierzchni. JeZeli roboty beda
wykonywane w temperaturze 5-10°C, material izolacyjny powinien byé uprzednio skladowany przez 24 godz. w temp. 20°C.
W poblizu wykonywanych robot nie moga by¢ skiadane zadne materialy sypkie i pylace.

5.4. Wykonanie izolacji

Hydroizolacje niewymienione nalezy uklada¢ zgodnie z zaleceniami producenta..
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55 Wymagania dotyczace uszczelniania dylatacji i przejs¢ rurowych

Dylatacie i przej$cia rurowe powinny byc uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta systemu, z zastosowaniem
dedykowanych materialow, na podstawie szczegolowych rysunkéw znajdujacych si¢ w dokumentacii technicznej.

56. Czyszczenie sprzetu i utylizacja odpadow i opakowan.

Po zakoficzeniu nakladania powlok zabezpieczajacych nalezy dokonat czyszczenia sprzefu poprzez przemycie
rozpuszczalnikiem. Opakowania po materiale Zywicznym oraz resztki materiatu nalezy zutylizowac zgodnie ze wskazowkami
producenta materialu.

Wszystkie prace nalezy wykonac zqodnie ze sztuka budowlana oraz Scisle wedtug wytycznych wybranego producenta.
Nalezy bezwzglednie stosowaé sie_do wytycznych producenta izolaci odnosnie dopuszczalnych temperatur aplikacii,

wilgotnosci podfoza ifp.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogblne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakoéci robot podano w czgéci ,Wymagania ogéine” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania materialow

Wszystkie dostarczone materialy winny by¢ ocenione pod katem przydatnosci do uzytku. Nalezy zwrocic uwage na terminy
waznosd oraz ocenié czy wlasciwosci nie odbiegaja od wykazanych w pkt. 2 niniejszej ST.

Dysfunkcja moze powstac na wskutek zlego magazynowania, transportu badZz uszkodzenia opakowania. Material, co do
jakosci ktdrego s3 wapliwosci, powinien zostaé wymieniony na wolny od wad.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

Kontrola polega na sprawdzeniu:
o stosowanych materialow, kontrole jakosci przygotowania podioza — ocena optyczna stopnia czystoSci oraz pomiar
wylrzymalosci na odrywanie metodg pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000,
o kontrolg biezacg grubosci wykonanej powtoki, polegajaca na kontroli ilogci zuzycia materialu w odniesieniu do zalecef
producenta, kontrola jakosci wykonanej powloki po odpowiednim okresie jej dojrzewania, obejmujaca:
a) ocene powierzchni powdoki pod katem wystepowania odbarwien, nieciaglosci, odspojef,
b) pomiar przyczepnosci powloki do podioza, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania powierzchni powinny umozliwic oceng wszystkich wymagan, a w szczegoinosSci:

zgodnosci z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, i zmianami w dokumentaci powykonawczej,
jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podiozy,

prawidlowosci zagruntowania podiozy,

prawidlowej kolejnosci ukiadania membran,

w razie potrzeby zastosowania warstwy podkladowej pod membrane z welonu szklanego,
stosowania odpowiednich zakladow przy taczeniu membran,

prawidiowosci wykonania zgrzewdw arkuszy membrany,

prawidlowosci zastosowania kleju do membran,

prawidlowosci doszczelnienia punktow przebicia membran (np. pretami zbrojeniowymi, rurami instalacyjnymi),
prawidlowosci wykonania zakoriczef membrany na powierzchniach poziomych i pionowych,
prawidlowosci mocowania membrany do podioza,

prawidiowosci wykonania obrobek i szczegolow

prawidlowosci wykonania potaczeft membran z innymi materiatami hydroizolacyjnymi.

0000000000 O0O0O0O0
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czgsci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m2] powierzchni, na ktdrej wykonano zabezpieczenie hydroizolacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 8 specyfikacji
technicznej.

8.2. Odbior podiozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbior podioza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscié.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
o zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podioza,
prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykoficzenia na stykach, narozach i obrzezach,
szczelnosé.

© 00O

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgsci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac sig bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniv do uzywanych
opatentowanych urzadzeii lub metod.

10.1. Normy

PN-EN ISO 527-3:2019-01 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie Wlasciwosci przy rozciaganiu. Czesé 3: Warunki
badan folii i piyt

PN-EN ISO 8295:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczanie wspélczynnikéw tarcia

PN-EN ISO 11501:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i plyly. Oznaczanie zmian wymiaréw finiowych w czasie
ogrzewania.

PN-EN ISO 8295:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i plyly. Oznaczanie wspolczynnikow tarcia.

PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie wodoszczelnosci.

PN-EN 12691:2018-05 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku
do pokry¢ dachowych. Okreslanie odpomo$ci na uderzenie.

PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe  powloki asfaltowe modyfikowane polimerami do  izolagji
wodochronnej. Definicie i wymagania

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukgji betonowych. Metody badan. Pomiar

DOSTOSOWANIE CZESC! BUDYNKU “B* ZLOKALIZOWANEGO W STARGARDZIE, PRZY ULICY SKLADOWE 2. NA DZIALCE NR. 81, WOBREBIES
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przyczepnosci przez odrywanie

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty
Instrukcje montazu materiatow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegélnych producentow.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z pracami murowymi, ktore zostang wykonane dla zadania pn. .Dostosowanie czesci budynku "B" zlokalizowanego w
Stargardzie, przy ulicy Skiadowej 2, na dzialce nr. 81, w obrebie 5 Miasta Stargard z przeznaczeniem na Regionaine
Centrum Kryzysowe”.

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zaméwieri (CPV)

\ Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czeéci oraz w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inE

45260000-7 podobne roboty specjalistyczne.

452610004 Wykenywanie pokry¢ i konstrukgji dachowych oraz podobne roboty.

45262500-6 Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w pkt. 1.1 powyZszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacii technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec w kazdym przypadku nastepujaco:

Roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonywaniem muréw z ceramiki budowlanej, betonow
wibrowanych i komarkowych.

Sciana dzialowa — $ciana pionowa, nienosna, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem $cian murowanych oraz
Zamurowani.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot oméwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacii technicznej.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czeéci ,Wymagania ogélne” pkt 2
specyfikacji technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 3 specyfikacji
technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robot nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uZzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé i
$rodowisko wykonywanych robat.

Prawidlowe wprowadzenie robot murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzetu i narzedzi.

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz ptaszczyzn zaleca sie stosowat:
o  pion murarski,
fate murarska,
poziomnice uniwersalna,
fate kierunkows,
warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura oraz
do wyznaczania kierunku,
sznur murarski,
katownik murarski,
wykrdj.
Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym zaleca sig stosowaé:
o kastre na zaprawe,
o zafel do zaprawy,
o szkopek do wody,
o palety na elementy murowe,
o wiadra,

00000000

Do obrobki elementéw murowych zaleca sig stosowaé:

o  miotek murarski,

o oskard murarski,

o  przecinak murarski,

o  pucke murarska,

o drag murarski,

o sdifierke katowa.

Do murowania zaleca sie stosowat:
o

kielnie murarska,
o czerpak,
o lopate do zaprawy,
o rusziowania.
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4, TRANSPORT

41. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkeie 4 ogdlnej specyfikacii technicznej.

4.2. Transport elementow murowych

Wiasciwosci materiatow budowlanych zalezg od samych cech produktu oraz od wiasciwego skladowania i transportu.
Wyroby i materialy konieczne do wznoszenia muréw naleZy transportowaC i skiadowat w sposob zapewniajacy
niewystapienia uszkodzen mechanicznych oraz powstania zawilgoceni. Elementy powinny by¢ dostarczane sg na budowe
transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folig. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w trzech
warstwach na réwnym i twardym podiozu zapewniajacym ich stabilnos¢. Palety moga byé rozladowywane przez samochody
samowytadowcze, wozki widlowe lub zuraw znajdujacy sig na budowie. W transporcie wewngtrznym palet pomocny jest
wozek reczny. Palety nalezy umieszczaé najblizej miejsca pracy w taki sposob, aby byt zapewniony iatwy dostep do
poszczegdlnych rodzajow wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwiazanych z wykonaniem robot oméwiono w punkcie 5 ogoinej
specyfikacji technicznej.

Nalezy zwrocié szczegolng uwage na wypoziomowanie elementéw, na kidrych majg byc wzniesione Sciany.
Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki murarskiej.

Prace murowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka, dlatego wymaga si¢ aby ekipa budowlana posiadata
doswiadczenie i byla wyposazona w odpowiednie narzedzia.

OGOLNE WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

o Wybierajac konkretny produkt budowlany nalezy zapozna¢ si¢ z materialami producenta dotyczacymi rozwigzan
wykonawczych.

o Sciany powinny byé zrealizowane wedlug kategorii A wykonania robét, na podstawie normy PN-B-03002, przez
wykwalifikowane ekipy murarskie posiadajace potwierdzenie odbycia szkolenia u producenta, a jako$¢ robét powinna
kontrolowat osoba o odpowiednich kwaliﬁkacjach niezalezna od Wykonawcy.

o Suany powmny by¢ wykonane w sposéb zapewnlajqcy lzolacyjnosc akustyczng zgodna z operatem akustycznym.

o Sciany powinny byé wykonane w sposob zapewniajacy izolacyjnosS¢ pozarowa zgodng z wylycznyml ochrony
pozarowej. Takie elementy jak polaczenia z innymi $cianami, przejscia instalacyjne itp. réwniez powinny spelnia¢
odpowiednie wymagania w zakresie odpornosci pozarowej.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania robét murowych wewngtrznych nalezy:

o  oczyscit pomieszczenia z gruzu i odpadow,
o sprawdz¢ wymiary oraz katy skrzyzowar Scian.

5.3. Podstawowe zasady murowania Scian dziatowych

Bloczki ukfada sie warstwami, z przesunigciem i zachowaniem prawidlowego wigzania materialu oraz gruboéci spoin,
zaleznie od ich rodzaju.

Sciany dzialowe powinny by¢ oparte na podiodze na gruncie lub stropie, ale z nimi niepolaczone trwale, tak zeby kazdy
element mogt sie swobodnie odksztalca¢ bez wzajemnego wywierania na siebie nacisku. Dlatego muruje si¢ je na tak
zwanej warstwie poslizgowej, ktora moze stanowic pas papy lub grubej folii polietylenowej.

Nie nalezy ich laczyé ze stropem rowniez dlatego, zeby nie przenosi¢ drgan. W tym celu mozna polozyé na warstwie
poslizgowej podkiadki z filcu.

Migdzy $ciang a stropem powyZej niej zostawia si¢ odstep o wysokosci 1-3 cm, ktéry pézniej wypelnia si¢ materiatem
trwale elastycznym, na przyklad piankq poliuretanows lub weing mineralna.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontrofi jakosci robot oméwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacii technicznej.

Wykonanie robot przeprowadzic zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowsa i ST. W czasie wykonywania odbioru
robot murarskich nalezy przeprowadzic badania celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace jakosci
wykonania robot.
Do badan takich zalicza sie:

o Zgodno$¢ z zatwierdzong dokumentacjq projektowa, akiualnie obowigzujacymi normami oraz zaleceniami

Zamawiajacego

o badania jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

o ocene prawidtowosci rob6t poprzedzajacych roboty murowe,

o badania jakosci wykonania robot murowych.

6.2. Tolerancje

Dopuszcza sie nastepujace tolerancje wykonania robot murowych:

o Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wigcej niz 6 mm/1 m oraz nie wigcej niz 10 mm na calej dlugosci
i wysokosci pomieszczenia,

o Odchylenia powierzchni i krawgdzi pionowych od pionu - nie wiecej niz 6 mm/1 m oraz nie wigcej niz 10 mm na calej
wysokosci pomieszczenia.

o Odchylenia krawedzi poziomych i pionowych od linii prostej nie wigcej niz 10 mm/1 m oraz nie wiecej niz jedno takie
odchylenie na calej dlugosci laty. .

o Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wiecej niz 5 mm/1 m i nie wiecej niz
10 mm na calej dlugosci pomieszczenia.

6.3. Wymagania dotyczace materialow
6.3.1. Bloczki

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzic na budowie:
o sprawdzenie zgodnoSci klasy oznaczonej na cegfach i bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacii techniczne;j,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
wymiarow i ksztaltu elementow,
liczby szczerb i peknigé,
odpomnosci na uderzenia,
przelomu ze zZwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw przez probe dorazng nalezy jq poddaé badaniom laboratoryjnym
(szczegalnie co do klasy i odpomosci na dziatanie mrozu).

00000

6.3.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany
w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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6.3.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]

Rodzaj odchylek - . .
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dlugosci 3 6

— na calej powierzchni 10 10

Qdchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6

— na wysokosci kondygnacii 6 10

- na cate] wysokosci 20 30 |

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugosci 1 2

—na calej dlugoci 15 30

Odchylenia gomej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugosci 1 2

—na calej dlugosci 10 10

Odchylenia wymiarow otworow w $wietle o

wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ +6,-3 +6, -3
wysoko$t +15, -1 +15,-10

ponad 100 cm szerokosé +10,-5 +10,-5
wysoko$é +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace obmiarow robot omowiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiaru jest wykonanie m? wykonanych uzupetnien, $cian dzialowych oraz wymurowai.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omowiono w punkcie 8 ogélnej specyfikacji technicznej.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzic:
o czesciowy protokot odbioru robt,
o protokdt odbioru robét zanikajacych,
o wpis do dziennika budowy,
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
ST oraz z zatwierdzona dokumentacja projekiowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacii technicznej.
Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 771-1+A1:2015-10

PN-EN 197-1:2012
PN-EN 413-1:2011

PN-EN 1353:1999
PN-EN 1008:2004

PN-B-14501:1990

PN-EN 459-1:2015-06
PN-EN 13139:2003

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05
PN-EN 1996-2:2010

PN-EN ISO 6946:2017-10
PN-EN 845-1+A1:2016-10
PN-EN 845-3+A1:2016-10
PN-B-10104:2014-03

PN-EN 13501-1:2019-02

Wymagania dotyczace elementow murowych. Czes¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne

Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Cement murarski. Czesc 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci

Oznaczanie wilgotnosci autoklawizowanego betonu komorkowego

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnoSci wody zarobowe] do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkgji betonu

Zaprawy budowlane zwykle

Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

Kruszywa do zaprawy

Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czeéé 1-1: Reguly ogéine dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 2: Wymagania projektowe,
dobor materiatdw i wykonanie muréw.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspélczynnik przenikania
ciepta. Metody obliczania

Specyfikacia wyrobow dodatkowych do muréw. Czesé 1: Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Czesé 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy
o okreslonym skfadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw. Czesé 1:
Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakgiji na ogiert.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sy wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na montazu stolarki i Slusarki, ktére zostang wykonane dla zadania pn. ,Dostosowanie czeéci budynku "B"
zlokalizowanego w Stargardzie, przy ulicy Skiadowej 2, na dziatce nr. 81, w obrebie 5 Miasta Stargard z przeznaczeniem na
Regionalne Centrum Kryzysowe”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zamowien (CPV)

Grupa I Klasa [ Kategoria Opis
98000000-3 i | Rozne ushugi -
98390000-3 f Rézne ustugi niesklasyfikowane.
| 983950008 |Ushugi Slusarskie.
© 45400000-1 | | Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektow budowdanych.
45420000-7 l Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
- | 454210004 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej. -

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Element konstrukcyjny — cze$é konstrukgji shuzaca do przeniesienia sil.

Zigeze — konstrukcja utworzona przez przylegle czesci dwoch lub wigcej wyrobow, elementow budowtanych zestawionych
razem albo polaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikow.

Ksztaltownik — wyrob hutniczy o stalym, lecz Ziozonym przekroju poprzecznym, malym w stosunku do jego diugosci.
Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gléwnie do zapewnmienia dostepu, dzialajaca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na celu montaz stolarki i
$lusarki..

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

1.6. Wymagane uzgodnienia
1.6.1. Drzwi

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Architekta rysunki warsztatowe sposobu mocowania elementow,
uzgodnienia detali (przy uwzglednieniu projektowanego wykoriczenia), zatwierdzenia koloru oscieznic, laminatow i
wykoiiczenia poszczegdlnych elementow drzwi, zatwierdzenia wzoru i koloru wykonczenia wszystkich okué.

Wymagane s rysunki detali osadzenia oscieznic w stosunku do elementow wykoficzeniowych $cian, podidg i sufitow.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia probek profili, laminatow i okué, przedstawienia wymaganych aprobat
technicznych, atestéw potwierdzajacych ich parametry fizyko-chemiczne, certyfikatéw oraz wszystkich probek w terminie
nienaruszajacym harmonogramu robot budowlanych.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogolne

Ogédlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania ogéine® pkt 2
specyfikacji techniczne;j.
Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji
techniczne;j.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Elementy powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny by¢ opakowane pojedynczo
lub na paletach w kompletnym zestawie elementéw sktadowych, z dolaczong instrukcjg montazu i wbudowania. Opakowania
powinny zabezpieczac wyrob przed uszkodzeniami mechanicznymi i odksztalceniami. Wyroby powinny byé przechowywane
i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996. Do dostarczanych odbiorcy elementow powinna by¢ dolaczona informacja
zawierajaca co najmniej dane z oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci, nazwa jednostki
certyfikujacej, ktora brala udzial w ocenie zgodnosci - dotyczy drzwi przeciwpoZarowych ilub dymoszczelnych, znak
budowlany.

Sposdb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury

i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). Transport materialéw musi odbywac sie przy
w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie,
przechowywanie i fransport powinien by¢ realizowany wg instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Kazda partia wyrobow powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane odpowiednia norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogq by¢ przewozone dowolnym Srodkiem
transportu. Za uszkodzenia powstale podczas transportu odpowiada Wykonawca robot objetych niniejszg ST.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworéw pod oscieznice, kidre powinny
byc wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub
zabrudzen powierzchni ocieZy naleZy je naprawi¢ i oczyscic. Prace powinny byé tak przygotowane, aby zapewnione bylo
harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie elementow $lusarskich. Przed montazem drzwi nalezy
sprawdzi¢ poziom posadzki w strefie obrotu skrzydla drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykoriczenia posadzki
nalezy zachowac¢ odpowiednig szczeling montazows (grubos¢ elementéw wykonczeniowych + 5 mm).

5.3. Przygotowanie podioza

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostac sprawdzony przed przystapieniem do robot:
o powierzchnia podiozy powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq projektowa,
o powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczer.

5.4. Montaz stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieZe 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Po ustawieniu elementu nalezy sprawdzi¢ sprawnosé dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Stolarke montowaé po zakoriczeniu robot mokrych i po wyschnieciu Scian

Poszczegdine elementy stolarki powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone tasmami i folig przed zabrudzeniem.

stolarki.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 6 specyfikacii
techniczne;j.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

Zasady prowadzenia konfroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1:2006 i PN-B-10086:1967. W celu
oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic: zgodno$¢ wymiarow, jakosé materialow uzytych do wykonania stolarki,
prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6low konstrukcyjnych, sprawnosé dzialania skizydet oraz funkcjonowania
oku¢.

W celu oceny jakosci slusarki naleZy sprawdzi¢: zgodnosé wymiaréw, stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnoséci,
pionowosci i spoziomowania, prawidiowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdlow konstrukcyjnych, sprawno$é dziatania
skrzydet oraz funkcjonowania okuc, wymagania estetyczne, stan i wyglad wykoinczenia wbudowanych elementéw na
zgodnos¢ z dokumentacjq techniczna, Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzic protokot.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robé6t podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 7 specyfikacii techniczne;j.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i $lusarki sg;:
o melr kwadratowy [m?] montowanych skrzydet drzwiowych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja:
o jakosé dostarczonej stolarki,
o poprawno$¢ wykonania montazu,

W wyniku odbioru nalezy:
o sporzadzi¢ czeSciowy protokét odbioru robat,
o dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnoéci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
ST i zatwierdzong dokumentacjg projektows.

8.2. Odbior elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy: zgodnos¢ wykonania elementéw i ich skiadowych z
dokumentacjg techniczng, wymiary gotowego elementu i jego ksztalt, prawidlowos¢ wykonania polaczen (przekroje, dlugosé
i rozmieszczenie Srub), Srednice otwordw, dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i plaszezyznach,
rodzaj zastosowanych materialéw, zabezpieczenie wyrobow przed korozja,

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy: prawidlowosé osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem, jakoS¢ wykonania, odchylki wymiarow, prawidiowos¢ dzialania,
prostokatnosc skrzydel, plaskos¢ skrzydel, izolacyjnosci akustycznej — w przypadku drzwi o deklarowanej izolacyjnosci
akustycznej, odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci (w przypadku drzwi z deklarowang odpornoscia ogniowa facznie z
dymoszczelnoscig producent moze wykonac tylko jedno z tych badan).

W wyniku odbioru nalezy: sporzadzic czesciowy protokét odbioru robot, dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami
ST i zatwierdzong Dokumentacji Projekiowej. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, zakres prac
okreslonych niniejsza szczegdlowa specyfikacjg techniczng nie moZze zostac odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjag jedno z rozwigzan:
o poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczefistwu uZytkowania i trwalosci okladziny oraz jezeli inwestor
wyrazi zgode, obnizy¢ ostatecznie warto$¢ wykonanych robét,
o w przypadku gdy nie sg moZliwe powyZsze rozwigzania, usunaé efekt biednie wykonanych prac i ponownie je
wykonac.

Odbiorowt bedzie podlegac przede wszystkim prawidiowosé dziatania bramy — brama musi pracowa¢ ptynnie, nie moze sig
zacinag.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacii technicznej.
Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uZywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 1SO 1101:2017-05 Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS) - Tolerancie geometryczne - Tolerancie
ksztaltu, kierunku, poloZenia i bicia

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne - Czes¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne.

PN-EN 1431-2:2018-12 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne. CzeS¢ 2: Drzwi
wewnetrzne

PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne.
Wlasciwosci dotyczace odpornosci ogniowej iflub dymoszczelnosci

PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i Zaluzie. Odporno$¢é na wiamanie. Wymagania i
klasyfikacja

PN-EN 12209:2016-04 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody
badan

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed halasem w budynkach - Czes¢ 3: Wymagania
dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementow budowlanych

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi - Terminologia.

PN-1SO 6707-1:2008 Budynki i budowle - Terminologia - Czg$¢ 1: Terminy ogéine.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow i gladzi,
ktore zostang wykonane dla zadania pn. ,Dostosowanie czesci budynku "B” ziokalizowanego w Stargardzie, przy ulicy
Skiadowej 2, na dzialce nr. 81, w obrebie 5 Miasta Stargard z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kryzysowe”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Slownika Zaméwien (CPV)
' Grupa Klasa _Katego;ia . o _ Opis

‘ 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

! 45410000-_4 " Tynkowanie.

1.2, Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacii technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa,
widkien lub innych materiatow, ktdra jest stosowana do pokrycia powierzchni scian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo polgczeniem obu tych skiadnikow (a takze
z innymi skiadnikami) i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia Scian i sufitow.

14. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu wykonanie prac
wewnatrz pomieszczeri z uzyciem tynkéw i gtadzi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czgéci ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 2
specyfikacji technicznej.

Uwaga. NaleZy stosowaé tynki z jednej partii, aby mie¢ pewno$¢ peinej powtarzalnoéci koloru i uziarienia.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu do wykonania rob6t podano w czgsci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji
technicznej.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzefu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, kidry nie spowoduie niekorzystnego wptywu na jakos¢ i $rodowisko wykonywanych robot. Dozwolone jest stosowanie
agregatow tynkarskich oraz drobnego sprzgtu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogdline wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

Materialy i elementy mogg by przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

Liczba Srodkéw transportu ma zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z ich technologig oraz zasada ciaglosci frontu robot.
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow/sprzetu na
i z terenu budowy. Roztadunek materialow nalezy prowadzié w spos6b ostrozny przy uzyciu Srodkow i sprzetu zapewniajacych
niezmienne wiasciwosci materialu, gwarantujace wiasciwa jakos¢ robét. Do roziadunku mozna uzywaé wizkow widtowych,
przenosnikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzié recznie przy zachowaniu niezbednych Srodkow
bezpieczefistwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomoca wozkow transportowych, taczek.
Transport pionowy za pomoca przysciennego wyciagu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgsci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.
Przy wykonywaniu tynkow i okladzin nalezy stosowa sie do instrukcji producenta danego materialu.

5.2. Przygotowanie podioza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewniaC dobrg przyczepnos¢ zaprawy do podloza, byé trwale, sztywne i nie zmienia¢
wymiarow (np. przez ugigcie). Powinny by¢ rowne, aby uniknag zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktorych istniejace
tynki sq stabe, odparzone i nieréwne nalezy zbic i odpowiednio przygotowaé pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na spoiny
pelne, nalezy je wyskrobac na gigbokos¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowaé specjalne srodki zapewniajace nalezyta
przyczepnost tynku do podioza. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczySci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji tiustych. Plamy z substancji thustych moZna usunag przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub
wypalenie lampa benzynowa, Nadmiernie sucha powierzchnig muru nalezy zwilzyé woda,

53. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny byé zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakoliczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonania rob6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca sie chronié $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed naslonecznieniem diuzszym niz
dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
i wciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzié czy podioze jest suche, wolne od kurzu i zanieczyszczen. W
razie potrzeby nalezy oczysci¢ Sciany.
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Zgodnie z wymaganiami producenta masy podioze naleZy zagruntowa¢ podktadem pod masy tynkarskie. Zaprawe tynkarskg
narzuca sig recznie na zwilzone podioze. Przy tynkowaniu w wysokich temperaturach podioze powinno by¢ intensywnie
zwilzane przy pomocy weza gumowego.

Narzucong warstwe tynku wyréwnuje si¢ za pomoca taty drewnianej lub aluminiowej. Wyréwnanie przeprowadza sie na
przemian: w pionie z dolu do géry, w poziomie: z prawej na lewo. Po uplywie 1-3 godzin od wyréwnania tynk zaciera sie pacg
drewniang, plastikowg lub filcowa. Podczas zacierania powierzchnie tynku zwilzaé woda. Aby uzyskaé jednolity rysunek
powierzchni nalezy naklada¢ masg w sposob ciagly. Przy zastosowaniu roznych kolorow mas na $cianie do ich laczenia nalezy
uzywaé specjalnej tasmy, dla uzyskania wyraznej granicy kolorow.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub ubytkéw na wykariczanych powierzchniach $cian nalezy przeprowadzié niezbedne
prace naprawcze przed przystapieniem do prac tynkarskich.

Roboty tynkarskie zewngtrzne nalezy prowadzic w temp. 5° - 25°C, przy braku opadéw atmosferycznych, silnego wiatru i
duzego naslonecznienia.

Naroza wzmacnia listwami naroZznikowymi, na styku z innymi materialami stosowac profile rozdzielajace i kofczace.

5.4. Ogolne zasady wykonywania gtadzi
5.4.1. Gladz gipsowa

o Podloze powinno by¢ mocne, nosne, odtluszczone i oczyszczone.

o Luzne warstwy podioza nalezy usuna¢.

o PodioZe nalezy zagruntowa¢ preparatem gruntujacym tworzacym warstwe sczepna.

o Wszystkie nieostonigte elementy stalowe nalezy zaizolowag, aby chronié je przed koroza.

o Mieszankg przygotowywac mieszajac z czysta woda w proporcjach i w czasie wedlug zalecen producenta.

o Przy wypelnianiu wigkszych ubytkéw masa powinna by¢ gestsza niz w przypadku szpachlowania powierzchni.
5.5. Wymagany standard wykonania prac

o Wykoriczone prace czyste, bez zabrudzen i zaciekow.

o Nie dopuszcza sig zadrapan i ubytkow tynkow.

o Powierzchnia na catej powierzchni powinna mie¢ jednakowy odcien koloru, bez zaciekéw i plam.

Prace naley wykonac zgodnie ze sziuka budowlana oraz zaleceniami danego systemodawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci ~Wymagania ogéine” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania wszystkich materialow przeznaczonych do robot
tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badari Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czeslotiiwosc oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i konsystendj, powinny
wynika z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykle”. Wyniki badar materialow i zaprawy powinny byé wpisywane do
dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robo6t

Badania tynkow i gladzi powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
o zgodnosci z zatwierdzong dokumentacjg projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podiozy,

przyczepnosci tynkéw do podioza,

grubosci tynkow,

wygladu powierzchni tynkow,

0 0000
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o prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,
o wykoniczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacii technicznej.

Jednostka obmiarowa jest mefr kwadratowy wykonanego tynku lub okladziny [m?) oraz mefr zamontowanego naroznika
ochronnego [m]. Powierzchnig tynkéw oblicza sig jako iloczyn dlugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
podioza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacii technicznej.

8.2. Odbior podiozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robét okladzinowych. Podioze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbior podioza odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podloZe oczyscic i umyé woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z zatwierdzong
dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga byé wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dlugosci kontrolnej 2 m faly.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
o pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogolem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
o poziomego nie moga byc wigksze niz 3 mmna mi ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki, itp.).
Niedopuszczalne sa:
o wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenikajacych z podioza wykrystalizowanych na powierzchni tynkow, plesni itp.,
o trwale Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstale w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.
Odbior gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokolem, ktory zawiera:
o ocene wynikow badan,
o wykazwad i usterek ze wskazaniem mozliwoSci ich usuniecia,
o siwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji technicznej.
Platnosé za wykonane roboty odbywa si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagai prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzeri
lub metod.

10.1. Normy

PN-B-10100:1970 Raboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicie, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czesé 2: zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena
przydatnoSci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkdii
betonow.

PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okresiania wiasciwosci cieplnych

PN-EN 13501-1+A1:2009 Klasyfikacia ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkéw. Czesé 1:

Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogiefi
PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami
Zapewniania jako$ci.
10.2. Inne dokumenty

Dokumentacie i specyfikacje w zaméwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czeéé B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydane ITB —
2003r. '
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru powdok malarskich w trakcie
realizaci inwestycji, ktore zostang wykonane dla zadania pn. ,Dostosowanie czesci budynku "B" zlokalizowanego w
Stargardzie, przy ulicy Skladowej 2, na dzialce nr. 81, w obrebie 5 Miasta Stargard z przeznaczeniem na Regionalne Centrum
Kryzysowe”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakre;ie obiektow budowlanych.
454400003 | Roboty malarskie i szklarskie.
145442000-7 | Nakiadanie powierzchni kryjacych.

|45442100-8 | Roboty malarsiie.

‘ 45442300-0 | Roboty w zakresie ochrony powierzchni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uZyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sq zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Podloze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktorej ma by¢
wykonana powloka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podioze, decydujaca
0 wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Farba — plynna lub péiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i roznych
wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umoziwiajace i majace na celu wykonanie powlok
malarskich.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w czgsci ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;j.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czgsci .Wymagania ogolne” pkt 2
specyfikacji technicznej.

Wymaga sig, aby spelniona byta norma EN ISO 11890-2:2006 dla wszystkich stosowanych farb.

Bezwzglednie nalezy chroni¢ farby przed dzialaniem czynnikow zewnetrznych — glownie chronié przed mrozem!

2.2. Wykaz podstawowych materialow potrzebnych do wykonania robot
221. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdq wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tiuszcze organiczne, oleje i mul.

2.22. Rozcienczalniki

NaleZy stosowaé rozcienczainiki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb odpowiadajace normom
pafistwowym lub majace cechy techniczne zgodne z za$wiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

2.2.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm paristwowych lub Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. NaleZy zastosowac farby lateksowe zmywalne, odpome na mycie i szorwanie.

2.24.  Srodki gruntujace

Przed malowaniem tynki nalezy pokry¢ gruntem gleboko wnikajacym wg wymagan producenta farby. Nalezy stosowat
preparaty gruntujgce zalecane przez producentow konkretnych produktow: farb, tynkow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogbine

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czgsci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji
technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowac:
o pedze i wakki,
o mieszadla napedzane wiertarka elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skiadnikow farb,
o natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,
o drabiny i rusztowania.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami. Farby
nalezy przewozic w warunkach dodatnich temperatur. Liczba $rodkow transportu nalezy dostosowaé tak by zapewnic
prowadzenie robét zgodnie z ich technologia oraz zasada ciaglosci frontu robot.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Przechowywat w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywem warunkow
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta. Bezwzglednie chronic przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Prace malarskie naleZy prowadzic zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajaca informacje wymienione na etykiecie
opakowania lub karcie produktu. Farby mozna naklada¢ pedzlem, walkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywac
malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentow).

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania powlok malarskich i impregnacyjnych nalezy zakoriczyé roboty budowlane stanu
surowego. Roboty nie powinny byé prowadzone:

o  podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnafrz budynku),

o W temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowat spadek temperatury

ponizej 0°C,

o wiemperaturze powyZej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podloza nie byla wyzsza niz 20°C (np.
. w miejscach bardzo nastonecznionych).
Swieze tynki cementowo-wapienne nalezy malowaé po 3-4 tygodniach od ich nalozenia. Nawierzchnie tynkowane poprzez
malowaniem nalezy pokry¢ gruntem blokujacym. llo$¢ warstw malowania: do uzyskania jednolitej, nieprzebijajgcej wykwitami
powierzchni, min. 2

5.3. Przygotowanie podioza

PodloZe musi by¢ nosne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitow, odspojeri. Mokre lub niewfasciwie przygotowane podtoze
moze powodowac uszkodzenia powierzchni takie jak pecherze lub peknigcia nastgpnych warsiw. Nie stosowat: na wilgotne lub
Zanieczyszczone podioza.

Przed wykonaniem impregnadji betonu nalezy podioze oczyscié i uzupelnic ubytki, a takze zatrzeé na gladko.

5.4. Przygotowanie materialow

Materiat w opakowaniu jest gotowy do uzycia. Farbe przed malowaniem nalezy doktadnie wymieszac. Przy nanoszeniu
mechanicznym, w kazdym urzadzeniu naleZy ustawic odpowiednia flos¢ dozowanej wody, w celu zachowania spojnosci
kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celu zachowania spojnosci barwy na calej powierzchni, do materialu w intensywnych
odcieniach, z reguly dodaje sie mniejszg ilos¢ wody. Nadmieme rozcieficzenie materialu prowadzi do pogorszenia jego
wiasciwosci (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacje. Na zagruntowane podioze nakladaé farbe nierozciericzonag.

5.5. Wykonanie robot malarskich $cian i sufitow

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodnié z Architektem kolor i stopien polysku farb po przedstawieniu probek wielkosci ok.1
mx1m.

Roboty malarskie mozna rozpoczag, kiedy podioza spelniajg wymagania podane w pkt 5.3.
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Sciany musza by¢ pokryte réwno farba przewidziang w opisie, wystgpowanie zaciekow, widocznych zgrubien nakiadania farby,
zabrudze# lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne.

Wszystkie elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.
Przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych si¢ z malowang powierzchnia futryn drzwiowych, Slusarki
okiennej iitp. konieczne jest zabezpieczanie fych krawedzi.

Powloke malarskg naklada co najmniej dwukrotnie.
Zabronione jest nakiadanie farby na metale nie odizolowane emulsjg ochronna,

Malowanie wewnalrz budynku musi by¢ wykonane przed zalozeniem listew przypodtogowych, listew podsufitowych i osprzetu
elektrycznego.

Aby uniknag réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedna powierzchnig nakladat farbe o tej
samej dacie produkcji, a prace nalezy prowadzié bez przerw, stosujac opakowania z farba uprzednio wymieszane miedzy sobg
w duzej kastrze.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogéine wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robt podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badaniaw czasie wykonywania robot
$.21. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
o sprawdzenie wygladu powierzchni,
o sprawdzenie wsigkliwosci,
o sprawdzenie wyschnigcia podioza,
o sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niz po 3 s.

6.2.2. Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu ich wykonania:

o diafarb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,

o dla pozostalych nie wezesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

o sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

o sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

o dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan
dalo wynik ujemny, nalezy usunac wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czg$ci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) powierzchni przeznaczonej do wykonania robot okreslonych niniejszg
specyfikacja techniczna.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czeéci ~Wymagania ogdine” pkt 8 specyfikacji technicznej.

8.2. Odbiér podiozy

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach parstwowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé
naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3.

Jezeli odbi6r podioza odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonanié, nalezy podioZe przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

o Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiemego roziozenia farby,
jednolitego nateZzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platow powtoki, widocznych
okiem Sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig malowana do powiok o dobrej jakosci wykonania.

o Sprawdzenie odpomosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
welniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.

o Sprawdzenie odpomosci powioki na zarysowanie.

o Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powloki od
podioza.

o Sprawdzenie odpomosci powioki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkkq szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialow i robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgsci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacii technicznej.
Patno$¢ za wykonane roboty odbywaé sig bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spenienie wszystkich wymagar prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne Sciany
i sufity — Klasyfikacja.

PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery — Terminy i definicje

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-EN 927-1:2013-06 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na
zewnatrz — Klasyfikacja i dobor

PN-EN 927-2:2014-09 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na
zewnglrz ~ Czg5¢ 2: Wymagania eksploatacyjne

PN-EN 927-3:2020-01 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na
zewnalrz — Czg$¢ 3: Badanie w naturalnych warunkach atmosferycznych

PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnalrz na
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mury i beton — Czes¢ 1: Klasyfikacja

PN-EN 12206-1:2005 Farby i lakiery — Powdoki na aluminium i na stopy aluminium dla budownictwa — Czest
1: Powtoki z farb proszkowyc

PN-EN ISO 12944-7:2018-01 Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich — Czg$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

PN-EN 1SO 12944-8:2018-01 Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich — Cze$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac
i renowacji
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru Scian i sufitow, kiore
zostang wykonane dia zadania pn. ,Dostosowanie czgsci budynku "B" zlokalizowanego w Stargardzie, przy ulicy Skiadowej
2, na dzialce nr. 81, w obrebie 5 Miasta Stargard z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kryzysowe®.

Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zaméwieft (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
| 45400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
454200007 R_obpty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421 000-ti Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
45421146-9 | Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych
454100004 Obudowa instalacii z plyt gipsowo kartonowych

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy Zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewniciwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastgpujaco:

Plyta wypelniajaca — element wypelniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen
poza cigzarem wiasnym.

Ruszt (konstrukcja nosna) - podwieszana rama, kiora podirzymuje polaé suftowa. Moze by¢ kompletnym zestawem lub
skladat: sie z poszczegolnych elementow.

Sufit podwieszany - sufit zawieszony, za pomoca, zawiesia lub mocowany bezposrednio albo za pomoca ksztaltownika)
przysciennego, do konstrukgji nosnej (stropu, dachu, belki i &ciany) w pewnej odlegloéci od znajdujacego sig powyzej stropu lub
dachu.

Element zawieszenia - cze$¢ rusziu, taczaca go z konstrukcjg nosng budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie, co najmniej dwich oddzielnych elementow ziaczonych w sposdb trwaly przy
montazu w obiekcie. Elementy zestawu mogq by¢ produkowane przez wigcej niz jednego producenta, ale powinny by¢
sprzedawane w taki sposéb, aby kupujacy mogt je nabyé w jednej transakeji.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie Scian i sufitw systemowych.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.
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2.1. Wymagania ogéine

Ogoine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 2
specyfikacji technicznej.

2.2, Wykaz podstawowych materialow potrzebnych do wykonania prac

2.21. Plyta G-K
Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadac wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 ~ wymagania dla plyt
gipsowo-kartonowych.
Warunki techniczne dla piyt gipsowo-kartonowych
L . GKB GKF GKBI
P- Wymagania Zwykda Ognioodporna wodoodpoma
01 02 03 04 05
1. Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
9 Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia karton powinien by¢ Zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy
) gipsowego odrywaniu reka rwa sig, nie powodujac odklejania sie od rdzenia
Grubos¢ 9,5+0,5; 12,5t0,5; 15+0,5; >_18+0,5
3 Wymiary i szeroko$é 1200 (+0; -5,0)
" | tolerancje [mm] dlugosé [2000+3000] (+0; -6)
prostopadiosc réznica w diugosci przekatnych <5
Masa 1m2 plyty +
4, 0 grubosdi fkg] 12,5 <125 11+13,0
5. Wilgoinos¢ [%] <10,0
6. Trwalosc struktu_ry przy opalaniu ) 590 -
[min.]
7. Nasigkliwos¢ (%] - -0 <10
napis na nazwa, symbol rodzaju plyty; grubosé; PN ...........oen....... s
tylnej stronie data produkcj
8. Oznakowanie piyty
kolor kartonu | szary jasny szary jasny
barwa napisu | niebieska czerwona
2.22. Inne
o konstrukcja systemowa
o szpachléwki gipsowe odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,
o ksztaltki stalowe ocynkowane wzmocnien rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach.
o tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wiékna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania
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3.

spoin migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

uszczelki obwodowe do uszczelniania potaczeii konstrukgji ze stropem i $cianami bocznymi.

samoprzylepne taSmy akustyczne — do ograniczenia mozliwosci przenoszenia dzwiekow z sasiednich pomieszczer.
profile aluminiowe sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitow podwieszanych.

profile aluminiowe os$cieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w Scianach dzialowych

wkrety odpowiadajace odpowiednim aprobatom technicznym.

woda zarobowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1004:2008

inne zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq projektowa.

SPRZET

3.1.

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czeéci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacii
technicznej.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i
srodowisko wykonywanych robét. Wykonawca przystepujacy do wykonania okladzin systemowych, powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia zalecane do trasowania: poziomica
wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taSmowy, oféwek, fata 2-3 m z libella, katownik metalowy, metréwka, pion
murarski. Narzedzia zalecane do montazu konstrukeji i plytowania: nozyce do blachy (prawe i lewe), ndz, miarka zwijana,
metréwka, poziomica 1,2-1,5 m, narzedzia do osadzania kolka (wiertarka udarowa, miot SDS), kombinerki, wkretarka,
wkretak krzyZzowy i plaski, podnosnik do plyt, podesty robocze, drabiny.

3.2, Wymagania szczegdlowe

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki pltyt wypetniajacych:
o noze —do przycinania plyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi plyty,
o pedzle — do malowania przycietych krawedzi bocznych.
Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:
o elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elekiéw pozwalajacy na montaz zawiesi do elekiow konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow),
o narzedza do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji:
— nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne),
— podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia),
Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukeji noznej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacii):
— poziomice (tradycyjne, laserowe),
— linki murarskie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2, Transport materialow

Podczas transportu produkty powinny byé umieszczone tak, aby nie przesuwaly sig i nie byly uderzane przez inny tadunek.
Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwaltownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

4.3. Przechowywanie i skiadowanie materiatow

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowaé si¢ etykieta
zawierajaca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

date produkgii i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

o znak budowlany.

Produkty o dekiarowanej zgodnosci z normg EN 13964 winny by¢ znakowane znakiem CE, czego potwierdzeniem jest
Deklaracja zgodnosci wydawana przez producenta wyrobu.

Produkty powinny by¢ skiadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢ skiadowane na
suchym, gtadkim podlozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie
lub ostre przedmioty nie powinny by& umieszczone na wierzchu opakowari. Wysoko$¢ maksymalnie trzy pelne palety jedna
na drugiej-

Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny byé sktadowane pod zadaszeniem i chronione przed
zawilgoceniem.

Rozpakowanie materiatu: opakowanie kartonow - rozciaé folie nie niszczac plyt, Sciagnaé folie i opakowania kartonowe.

Zawsze podnosié plyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywac czystych rekawiczek podczas montazu (np. bialych
bawelnianych) w celu ochrony powierzchni plyt przed zabrudzeniem.

©C000O0O0O0
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systemow sufitowych i Sciennych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Przed rozpoczeciem prac montazowych
pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow. Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz sufitow i §cian systemowych

Mocowanie sufitow i Scian systemowych nalezy wykona¢ przy pomocy elementéw systemowych (facznikéw, rusztéw, itp.)
zalecanych przez producenta, zgodnie z jego instrukcja. Instrukcja montazu oraz elementy konstrukcyjne sufitow moga roznic
sie w zaleznosci od producenta.

Sciany w systemie szkieletowych Scian gipsowo - kartonowych wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta systemu z
zastosowaniem wszystkich akcesoriéw dla utrzymanie nalezytego wykonania oraz parametréw technicznych w szczegdinosci
pozarowych i akustycznych, z wykorzystaniem z kotkéw rozporowych, blachowkretow, tasmy uszczelniajgcej oraz tasmy
zbrojacej na polaczeniu plyt, szpachlowane i zatarte na gladko. Wykonanie prac szpachlowych naleZy przeprowadzaC w
odpowiednie] temperaturze i przy odpowiedniej wilgotnosci, zalecanych przez producenta. Sciany nalezy dylatowac co 15m.
Siatke mocowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Sciany w technologii lekkiej wypeinic weing mineralng zgodnie z ST ,Izolacje termiczne i akustyczne”.

5.3.1. Ciecie plyt gipsowych

Nacinanie i przycinanie ptyt powinno sig wykonywaé na odpowiedniej wysokoédi. Plyte nalezy naciaé nozem lub specjalnym
nozem do ptyt na wczesniej oznaczonym migjscu za pomoca linijki itd.

Cigcie plyt mozna wykona¢ rowniez przy pomocy pily recznej badz pily elektrycznej. Przy stosowaniu pily elekirycznej
wskazane jest odsysanie pylu za pomocg odkurzacza lub zastosowanie pily elekirycznej z regulowang iloscig obrotow. Z
zasady powinno sig uzywac pity tarczowej z zebami ze spiekow ceramicznych. Przy wycieciach w ksztalcie katow nalezy z
jednej strony naciag¢ pita, drugq nacigé nozem i wytamac; przy wycieciach w ksztalcie fitery U nalezy z dwoch stron przeciaé
pita, a pozostaly odcinek zarysowaé i Ztamac. Krawedzie plyt mozna gladke strugac jedynie w przypadku, gdy krawedzie plyt
sq zewnetrznymi rogami lub krawedziami. Krawedz zlamania w zaden sposob nie przeszkadza w p6zniejszym spoinowaniu.

5.3.2. Lamanie plyt gipsowych

Plyte nalezy poloZy¢ na stole lub stercie plyt w taki sposdb, aby linia naciecia pokrywala sie z jego krawedzia, wigksza czesé
plyty musi zawsze leze¢ na stercie plyt Wystajgcq czes¢ nalezy zlamaé wzdluz krawedzi. Nie jest konieczne nacinanie plyty z
drugiej strony.

5.3.3. Szpachlowanie spoin i wkretow

Szpachlowanie skiada sie z naloZenia warstwy masy szpachlowej i oraz szpachlowania korficowego (delikatne szpachlowanie
koficowe). Przed rozpoczeciem szpachlowania korficowego, pierwsza warstwa masy szpachlowej powinna byé juz wysuszona.
Spoiny plyt nalezy wypeini¢ calkowicie za pomoca kielni lub szpachli masg szpachlowa i wyrownaé. Szpachlowaé nalezy
réwniez whudowane elementy mocujace i ewentualne uszkodzenia. Ewentualne nieréwnosci nalezy po stwardnieniu masy
szpachlowej wygladzic (kratkg do szlifowania lub papierem Sciernym, ziamistoéé 60). Po oczyszczeniu powierzchni z pylu
nastepuije delikatne szpachlowanie.

Prace nale?y wykonac zqodnie ze sztuka budowlana oraz wytycznymi daneqo producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustalic
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majq zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materialow:

o Narozniki i krawedzie plyt (czy nie ma uszkodzef).

o Zgodnosc wymiarow z zatwierdzong dokumentacjq projektowa.

o Wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania po wykonaniu robot

Kontrola jakosci wykonanych robot sprowadza sie do:
o Sprawdzenia zgodnosci wykonanych cian i sufitbw podwieszonych z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
Sprawdzenie poprawnosci wykonania $cian i sufitow podwieszanych.
Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa < + 1mm na diugo$ci 5m).
Kontrola wizualna przylegania i prostopadlosci piyt.
Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.
Kontrola instalacji i prawidlowego wykonywania innych elementow / instalacji wybudowanych w strukture sufitu
podwieszonego.
Kontrola uszczelnien sufitow ze wzgledow akustycznych,
Kontrola prawidtowej wysokosci sufitow,
o Staranno$¢ wykonania na stykach, naroznikach, obrzezach, faczeniach.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspekiora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czgsci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji techniczne;j.

Jednostkami obmiarowymi niniejszej ST s3;
o dostawa i montaz sufitbw podwieszanych lub Scian systemowych —m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

8.2. Odbior podtozy

Qdbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. PodloZe oczysci€ z kurzu i
luznych resztek zaprawy kub betonu.
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8.3. Zgodnosé z dokumentacjq

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspekiora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

W frakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ systemowg — zastosowanie materialow budowlanych zalecanych przez
dostawce montowanego systemu. Okladziny systemu powinny zosta¢ wykonane zgodnie z powyzszym opisem i wytycznymi
producenta.

QOdbiér montazu konstrukcii

o sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie,
o sprawdzenie rozstawu profili i wieszakow.

QOdbiér montazu sufitow i Scian systemowych

o sprawdzenie typu zastosowanych piyt,

o sprawdzenie poprawnosci uloZenia plyt oraz zachowania dystansu wzgledem podlogi i stropu,
o sprawdzenia zgodnosci z zatwierdzong dokumentacjg projektows,

o sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad).

Dopuszczalne odchylki sq nastepujace:

Dopuszczaine odchylenia powierzchni od paszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Przecinajacych sig
plaszczyzny i krawedzi plaszczyzn od kata w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wigksze niz 1,5 mm i

Nie wigksza niz2 mmiw | ogdlem nie wigcej niz 3 mmw N(;(:emek_sze_ n;(z ) mm '3
liczbie nie wigkszejniz2 | pomieszczeniach do 3,5m ogolem ::: WIGKSZE] ?:Ihz - Nie wigksza niz 2 mm na
szt. na calej diugosci katy | wysokosdi oraz nie wigcejniz4 | M na Cale] POWIBIZCANE | - 006 faty kontrolnej 2 m
kontrolnej 2 m mm w pomieszczeniach ograng:zlinej Sclanami,
powyzej 3,5 m wysokosci Sl .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacii technicznej.
Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uZywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1.Normy

N-EN 10162:2005 Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancie
wymiaréw i przekroju poprzecznego.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do obrébki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z hem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
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PN-EN ISO 898-1:2013-06

PN-EN ISO 3506-4:2009

PN-EN ISO 1716:2010
PN-EN ISO 11654: 1999

PN-EN ISO 354:2005
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Wlasnosci mechaniczne czesci zZiacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej
- Czest 1: Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach wlasnosci. Gwint zwykly

-i drobnozwojny.

Wiasnosci mechaniczne czgsci Ziacznych odpomych na korozjg ze stali nierdzewnej -
Czest 4: Wkrety samoguwintujace

Badania reakcji na ogien wyrobdw. Okreslanie ciepta spalania (wartoSci kalorycznej).
Akustyka. Wyroby dzwigkochionne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochianiania
dzwigku.

Akustyka, Pomiar pochianiania dzwigku w komorze poglosowej

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci | zarzadzania systemami

zapewnienia jakosci.
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1. WSTEP

1.4. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacjii technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykoriczeniem posadzek i $cian z plytek ceramicznych i gresowych oraz posadzek kamiennych ktére zostang wykonane
dla zadania pn. ,Dostosowanie czesci budynku "B” zlokalizowanego w Stargardzie, przy ulicy Skiadowej 2, na dziatce nr. 81,
w obrebie 5 Miasta Stargard z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kryzysowe”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Slownika Zaméwier (CPV)

| Grupa Klasa Katego-ria Opis
[ 45400000-1 | I_?t_)boty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podldg i Scian.

45431000-7 Ktadzenie plytek.
45431100-8 Kladzenie terakoty
45431200-9 Ktadzenie glazury

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w pkt. 1.1 powyZzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

UZyte w ST wymienione ponize] okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Wykladzina - suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

Okladzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykoiiczeniem posadzek i $cian
w pomieszczeniach plytkami ceramicznymi i gresowymi oraz wykonaniem posadzek kamiennych.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszelkie czynnosci umoZliwiajace i majace na celu:

o oczyszczenie podioza,

o uloZenie plytek,

o montaz cokolu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czgsci .Wymagania ogéine™ pkt 1.5 specyfikacii technicznej.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania ogolne™ pkt 2
specyfikacji technicznej.

2.2. Wymagania szczegolowe
Szczegdlowe wymagania co do plytek do uzgodnienia z Zamawiajacym.

2.3. Materialy niezbedne do wykonania prac

2.3.1. Plytki ceramiczne i gresowe

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacej normie: — PN-EN 14411:2005 — Plytki i plyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja,
charakterystyki i znakowanie

Materialy powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie, umozliwiajace ich identyfikacje, okreslajace, co
najmniej: nazwe materialu i producenta, symbol barwy i wzory, ilos¢, date produkcji, 2 w przypadku klejow — sposéb ich
uzycia.

Powinien byé réwniez podany numer normy lub Swiadectwa dopuszczajacego do stosowania w budownictwie. Do
przyklejania plytek ceramicznych nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta plytek oraz w obowigzujacych
instrukcjach technologicznych. Stosowane kieje powinny zapewniaé trwate polaczenie posadzki z podktadem i nie powinny
oddzialywa¢ szkodliwie na podkiad.

2.3.2. Plytki kamienne

Oktadziny kamienne, granitowe powinny odpowiada¢ normie PN-EN 12057 oraz PN-EN 1469 Rodzaje plyt i ich parametry
techniczne tj: sposob wykoriczenia powierzchni, kolory, grubosci i wymiary, musza by¢ zgodne z wymaganiami
dokumentacii projektowej. Niedopuszczalne s3 jakiekolwiek defekty, pekniecia lub wykruszenia.

2.3.3. Kompozycije kiejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania plytek musza spelnia¢ wymagania normy PNEN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych.
Zaprawy do spoinowania musza spelniaé wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.34. Woda

Do przygotowania kompozycii klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode odpowiadajacq
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnoéci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

2.3.5. Materiaty dodatkowe i mocujace

o Fugi

o Listwy dylatacyjne na iaczeniu z innym materialem
o Srodki ochrony plytek i spoin,

o Srodki do usuwania zanieczyszczen,

Uwaga:

Wszelkie zastosowane materialy musza posiadaé odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Wyhor rozwiazania do akceptacji Projektanta i Zamawiajacego po przedstawieniu probek.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu do wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacii
technicznej.
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3.2. Sprzet do wykonywania wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych naleZy stosowac:
o szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podioza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
narzedzia lub urzadzenia do cigcia plytek,
packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycii klejacych,
laty do sprawdzania rownosci powierzchni,
poziomice,
wkladki dystansowe,
mieszadla koszyczkowe o napedzie elekirycznym,
pojemniki do przygotowania kompozycji kiejacych,
gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny,
papier $ciemy do szlifowania.

000000000

>

TRANSPORT

41. Wymagania ogoine
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci .Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Materialy i elementy musza by przewozone $rodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe. Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyroby, liczbg sztuk
w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo flukacych sie oraz napis Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB". Plytki skiadowaé w pomieszczeniach zamknigtych
w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej. Wysokosc sktadowania do 1,8 m. Plytkki glazurowane,
w opakowaniach, mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Transport materialéw

Plytki przewozié w opakowaniach krytymi Srodkami transportu. Podlioge wylozyé materialem wyScidtkowym grubosci
ok. 5 cm. Opakowania ukladaé Scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiescié nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow fatwo tukacych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czgsci .Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacii technicznej.
Uwaga: Posadzka powinna by¢ wykonana z uZyciem produktow jednego systemu.

5.2. Wymagane probki, wzorce jakoSciowe, rysunki warsztatowe

Wykonawca powinien przedstawic probki plytek i fug do akceptacji Architekta — po jednej plytce z kazdego rodzaju.
Wykonawca powinien przedstawi¢ probki kamieni i faczen do akceptacji Architekta — po jednej plytce z kazdego rodzaju
branego pod uwage.

Format plytki do ustalenia na etapie wykonawczym. Probke kazdego z typow posadzki Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé na budowie w uzgodnionym z Architektem miejscu i terminie. Probka powinna mie¢ wymiar okolo 200 x 200 cm
i powinna uwzgledniac wszystkie charakterystyczne polaczenia: polaczenie ze Sciana, dylatacje, fugi. Dopiero po tak
zaakceptowanej probce dopuszcza sig kontynuowanie prac. Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia rysunkow
warsztatowych podzialu posadzek na podmoduly wynikajace z wymiarow elementow oraz stykow posadzek z innymi
materialami.

5.3. Gruntowanie
Przed polozeniem plytek oczyscic, przygotowac i zagruntowac podioze wedtug instrukcji producenta plytek.
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UWAGA: W przypadku plytek ukladanych na Scianie Zelbetowej lub murowanej, nalezy ja wezesniej wykoriczy¢ tynkiem i
gladzig.

5.4. Wykonanie robot zasadniczych

Posadzki z plytek ukltadat na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podidadzie betonowym. Do ukladania plytek
stosowaé klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju plytek. Plyty kamienne mozna
montowa¢ na zaprawe lub klej wedlug zalecefi producenta.

Roboty posadzkowe rozpoczaé od uloZenia spoziomowanych plytek — reperéw, kiorych powierzchnia wyznacza polozenie
plaszczyzny posadzki. Nastepnie ulozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktérych
ptaszczyzng kontroluje sie taty opierang na plytkach — reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych pét kontroluje sie tatg
przykladang do pasow kierunkowych. Spoiny wypelnia sig zaprawa do spoinowania.

Sposob rozmierzania plytek, poczatek rozliczenia kolejnych plytek nalezy uzgodnic z Nadzorem Autorskim. Szeroko$é fugi
dostosowaé do ostatecznego wybranego typu ptytki, z zachowaniem moZliwie minimalnej jej szerokosci. Proponuije si¢ dobor
oktadzin Sciennych i posadzkowych w danym pomieszczeniu badz grupie pomieszczen z jednym producentem. Ostateczny
ukfad plytek i grubo$¢ spoin do ustalenia z Architektem. Styki z progami drzwi i innymi posadzkami wykonczy¢ listwami
dylatacyjnymi ze stali nierdzewnej osadzonymi w warstwie kleju pod plytkami. Nalezy uszczelnic wszystkie wpusty
podiogowe i inne elementy.

Kamieri naleZy podda¢ odpowiedniej obrobce oraz impregnacii, aby zapewnic odpowiedni stopiet antyposlizgowosci. Spoiny
migdzy plytami wykonywat w taki sposob, aby utrzymywa¢ linie proste na calej dlugosci. Odleglosci migdzy plytami
minimalne, laczenia jak najmniej widoczne, spoiny dopasowane do odcieni kamienia.

Do fugowania plytek gresowych nalezy przystapic po uplywie 24 h, pelna wytrzymalosé okladzina uzyska po 3 dniach.

Piyty kamienne nalezy ukiada¢ réwno, w jednej linii — zamontowane plyty powinny tworzy¢ jednolita plaszczyzne. Podziat
i rozmierzenie plyt uzgodnic z Architektem.

5.4.1. Przygotowanie kleju

Zawarto$¢ worka nalezy wsypac do naczynia z odmierzong ilocig wody (proporcje podane w Danych Technicznych)
i miesza¢ mieszarka wolnoobrotowa z mieszadlem do zapraw, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony Klej
nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymieszac. Przygotowany w ten sposéb klej nalezy wykorzystaé w ciggu
ok. 1 godziny.

5.4.2. Nanoszenie kleju

Klej nalezy nanies¢ na podioze gtadkg pacq stalowa, a nastepnie rownomiemie rozprowadzi¢ i wyprofilowat (mozliwie
w jednym kierunku), uzywajac pacy zgbatej. Zaleca sig najpierw wcieraé cienka warstwe kleju w podioze, a nastepnie
nalozy¢ grubsza warstwe kleju od razu profilujac paca zgbata. Zaleca sig, aby pace zgbata prowadzié mozliwie w jednym
kierunku. Na Scianach, zaleca sie wyprofilowanie kleju w kierunku pionowym.

5.4.3. Korygowanie polozenia plytki

Polozenie plytki mozna korygowac, delikatnie poruszajac jq w plaszczyznie sklejenia. Mozna to czynié przez okoto 10 minut
od momentu jej dociSnigcia (w temperaturze ok. 23°C i 55 % wilgotnosci).

5.4.4. Fugowanie i uzytkowanie okladziny

Wechodzenie na okladzing i rozpoczecie fugowania mozliwe jest po okolo 4 godzinach od przyklejenia plytek. Wytrzymalosc
uzytkowga zaprawa osiaga po 3 dniach (informacje podane w Danych Technicznych).

5.4.5. Posadzki z plytek kamiennych

Wykonanie okladzin z plyt granitowych nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentow
poszczegdlnych materialow

Instrukcja montazu oraz elementy konstrukcyjne okladziny moga réznic¢ sie w zaleznosci od producenta. Nie zwalnia
to Wykonawcy od poprawnego montazu okfadzin, w razie watpliwosci, co do montazu nalezy skonsultowac sie z
producentem okladzin. Zaleca sig zlecenie wykonania robot przez doswiadczone ekipy montazowe w danym rodzaju
elewacji.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badaniaw czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badar powinny byé zgodne normami.
o PN-EN 12004+A1:2012 Kieje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, Klasyfikacja i oznaczenie.
o PN-EN 14411:2013-04 Plytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci, ocena zgodnosci i znakowanie.
o PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majq zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materialow powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspekiora Nadzoru
Inwestorskiego.

6.3. Badaniaw czasie odbioru
Badania posadzek z plytek powinny by¢ przeprowadzane w sposob umoZliwiajacy ocene wszystkich wymaga,

aw szczegolnosci:
o zgodnosci z zatwierdzong dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentaci powykonawcze] (przez ogledziny i
pomiary),

o stan podioZy na podstawie protokoléw badar migdzyoperacyjnych,

o spadki podioza lub podkiadu i rozmieszczenie wpustow poditogowych, j.w.,

o jakosci zastosowanych materialow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przediozonych przez dostawcow.

Prawidiowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

o plaszczyzny poziomej lub spadkow,

o nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy lata diugosci 2 m a posadzka (nie powinny by¢ wigksze
niz 3 mm na calej diugoéci laty),

o odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na diugosci
laty 2 m i nie wigksze niz 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki),

o przebiegu i wypelnienia spoin dokfadnoscig do 1 mm,

o grubosé warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktora nie powinna przekraczac wartosci okreslonej przez producenta
w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostka obmiarowa wykonania okladzin z plytek jest metr kwadratowy (m?), jednostka wykonania cokolow jest metr (m).
Plaszczyzne okladzin plytkami oblicza sig w metrach kwadratowych rzeczywiscie oblicowanych $cian i posadzek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru wykiadzin

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czgsci ,Wymagania ogélne™ pkt 8 specyfikacji
technicznej.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Jezeli chociaz jeden wynik
badania bedzie niepozytywny, oktadzina z plytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.
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W takim przypadku naleZy przyja¢ jedno z rozwigzar:
o okladzing poprawic i przedstawic do ponownego odbioru,
o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenistwu uzytkowania i trwafosci okladziny oraz jezeli inwestor
wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,
o  wprzypadku gdy nie sa moZliwe powyzsze rozwigzania, usunaé okladzing i ponownie wykonag.

8.2. Odbior podiozy

QOdbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét okladzinowych. Jezeli odbiér podioza
odbywa sig po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umyé woda.

8.3. Odbior wykladzin

Zgodno$¢ wykonania wykdadzin stwierdza sie na podstawie porownania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6
z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Okladziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badart kontrolnych sg pozytywne.
Odbi6r powinien obejmowa¢ sprawdzenie:
o wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa,
o prawidiowosci uksztaltowania powierzchni,
o przyczepnosci do podioza,
o prawidiowosci osadzenia kratek Sciekowych w podiodze, wkiadek dylatacyjnych itp.,
o szerokosci i prostoliniowosci spoin.
Odbiér gotowych okfadzin powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktory zawiera:
o ocene wynikow badar,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia,
o stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacii techniczne;j.
Platno$¢ za wykonane roboty odbywac sig¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za -spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uZywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do plytek- ceramicznych. Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja stalosci
wlasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do plytek ceramicznych. Czes$é 2: Metody badan

PN-EN 14411:2016-09 Plytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wiasciwosci, ocena i weryfikacja stalosci
wlasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN 1469 Wyroby z kamienia naturalnego. Plyty oktadzinowe. Wymagania

PN-EN 12057 Wyroby z kamienia naturalnego. Plyty modutowe. Wymagania

PN-EN 12058 Wyraby z kamienia naturalnego. Plyty posadzkowe i schodowe. Wymagania.”

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na uloZeniu paneli, kiére zostana wykonane dla zadania pn. ,Dostosowanie czesci budynku "B”
Zlokalizowanego w Stargardzie, przy ulicy Skiadowej 2, na dzialce nr. 81, w obrgbie 5 Miasta Stargard z przeznaczeniem na
Regionalne Centrum Kryzysowe”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria . - Opis
45400000-1 Roboty wykor'lcze_niowe_ w zakresie obiektow budowlanych.
45433000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
45432111-5 Posadzki elastyczne.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uZyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sq zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozZliwiajace i majace na celu ufozenie paneli.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 2
specyfikacji technicznej.

Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm parstwowych oraz posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogélne® pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé i srodowisko wykonywanych robét.
Do wykonywania robot nalezy stosowaé:
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miotek (500 g),

przyrzad montazowy,

miara drewniana lub zwijana,

drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,
kliny drewniane,

Klocek do dobijania desek.

jako podkiadu nalezy uzywac naturalnych materiaiow

Sprzet stosowany do robot budowlano - montazowych musi byé uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie
zgodnym z dokumentacjq techniczno-ruchowa. Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym
w zakresie wymagan uZytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czgstotiwosci i zakresu konfroli stanu
technicznego, przestrzegania warunkow BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany

sprawdzié waznosé odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport powinien odbywaé si¢ krytymi Srodkami transportu. Ulozenie i zabezpieczenie ladunku powinno byé zgodne
z przepisami transportowymi dotyczacymi fransportu samochodowego. Podczas transportu materialy powinny byt

zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata statecznosci i szkodiiwymi wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

5.2. Opis prowadzenia prac
5.2.1. Wymagania ogéine dla podiozy pod wykladziny
Podloze powinno byé:

Nalezy zapewni ochrong przed wilgocia.

Giadkie

Wypoziomowane

Czyste

Stabilne

Odpowiednie do rodzaju kleju

O temperaturze podtoza minimum 10°C

Nalezy odnies¢ sig do norm krajowych w sprawie instalacji materiatu podiogowego danego typu.
Nalezy réwniez uwzglednic ponizsze uwagi w zaleznosci od rodzaju podioza.

0000000000

Prace wykonac zgodnie ze sztuka budowlana oraz wytycznymi danego producenta.

Calkowicie suche — pomiar higrometrem powinien wykazac poziom wilgotnosci powietrza nie przekraczajacy 75%.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia konfroli jakosci robét podano w czeéci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Przebieg kontroli jakosci robot

NaleZy przeprowadzic kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzié
prawidiowos¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacii.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

o sprawdzenie wizualne pod wzgledem wystepowania ubytkéw wilgotnosci i czystosci podkdadu

o sprawdzenie rownosci podktadu przykladajac w roznych miejscach i kierunkach taty 2m.

o sprawdzenie wizualne prawidiowosci ulozenia paneli ich barwe i odcie.

o sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocq laty 2 m przykladanej w réznych dowolnych

miejscach i kierunkach. Dopuszczalny przeswit 1-2 mm.,

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacii techniczne;.

Jednostka obmiarowa robét jest
o ulozenie wykladzin — m? (meftr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robot.

Ogéine wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci ,Wymagania ogoline™ pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

Prace powinny zostaé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
B. Roboty mozna uznat za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6. daly wynik pozytywny jezeli ktorekolwiek z badan
dalo wynik negatywny nalezy czesc albo calo$é robét uznaé za nieodpowiadajace wymaganiom.
C. Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:
o Ocene wynikow badaf,
o Wykaz wad i usterek ze wskazaniem moZliwosci ich usunigcia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci Wymagania ogoine” pkt 9 specyfikacji technicznej.
Platno$¢ za wykonane raboty odbywaé si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.
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