

Miłomłyn, 15.04.2024 r.

Zn. spr.: SA.270.3.2024

W dniu 11.04.2024 r. do Zamawiającego za pośrednictwem platformy.zakupowej.pl wpłynął wniosek dotyczący zamówienia publicznego pn.: „**Budowa kancelarii Szkółki Leśnej Mała Ruś wraz z zapleczem socjalnym oraz kancelarii leśnictw: Zwierzewo i Kaczory**”, o następującej treści:

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 09.05.2024 r. z uwagi na obszerną dokumentację, czasochłonne przygotowanie oferty oraz trudności w otrzymaniu wycen od dostawców. Przypadający w okresie przygotowania oferty okres świąteczny wpływa na małe moce przerobowe co powoduje trudności w wycenie prac objętych przetargiem i uniemożliwia uzyskanie od kontrahentów (podwykonawców, dostawców) ofert, które będą korzystne i jednocześnie będą spełniać wymagania opisane w udostępnionej przez Państwa dokumentacji. Przedłużenie terminu składania ofert pozwoli potencjalnym Wykonawcom na otrzymanie ofert od dostawców, a tym samym przełożyć się na bardziej konkurencyjne ceny, co pozwoli przygotować rzetelną i odpowiedzialną ofertę opartą nie na szacunkach i analizie potencjalnych ryzyk, ale na uzyskanych od dostawców i partnerów ofertach przygotowanych z należytą starannością. Zważywszy na powyższe, prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. Przesunięcie terminu składania ofert pozwoli potencjalnym oferentom na przygotowanie wiarygodnych i konkurencyjnych ofert,

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Po analizie wniosku Zamawiający informuje, że terminu składania ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Grzegorz JEZNACH

Nadleśniczy