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Dział I -POZYSKANIE DREWNA 

Pozyskanie i zrywka drewna 

Nr Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary czynn. 
rozl. 

 

1.1 CWD-PBZ CWD-PBZ Pozyskanie pilarką bez zrywki M3 

2.1 CWD-HBZ CWD-HBZ Pozyskanie harwesterem bez zrywki M3 

2.2 ZRYW BP ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania M3 

Pozyskanie drewna może być wykonywane pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi. Zrywka, 
może być wykonywana przeznaczonymi do tego maszynami zrywkowymi. Metody pozyskania 
drewna są wskazane w załączniku do SWZ nr 2.2. 

Maszyny wielooperacyjne należy odpowiednio dobrać do kategorii cięć. Wybrana metoda 
pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować 
ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w warunkach technicznych 
obowiązujących w Lasach Państwowych zapisów w SWZ. Metoda pozyskania drewna, zarówno 
pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować uszkodzeń pozostającego 
drzewostanu, ponad wynikające z zapisów umowy, załącznik do SWZ nr 12. 

Informacje o planowanych pozycjach cięć i planowanych masach drewna do pozyskania 
w grupach sortymentowych zostały wskazane w załącznikach do SWZ nr 2.3.2. 

      Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć 

Kategorie cięć  Grupy czynności 

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I) IA, IB, IC, IAS, IBS, ICS, IAK, IBK, ICK,DRZEW, UPRZPOZ 

Pozostałe cięcia rębne  
IIA, IIAU, IIB, IIBU, , IIC, IICU, IID, IIDU, IIIA, IIIAU, IIIB, 
IIIBU, IVA, IVAU, IVB, IVBU, IVC, IVCU, IVD, IVDU, V, 
IIAS, IIAUS, IIBS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS, 
IIIAUS, IIIBS, IIIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, 
IVCUS, IVDS, IVDUS, VS, IIAK, IIAUK, IIBK, IIBUK, IICK, 
IICUK, IIDK, IIDUK, IIIAK, IIIAUK, IIIBK, IIIBUK, IVAK, 
IVAUK, IVBK, IVBUK, IVCK, IVCUK, IVDK, IVDUK, VK  

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 
selekcyjne 

CSS, TPN, TPP, TPNK 

Trzebieże wczesne i czyszczenia 
późne z pozyskaniem masy 

CP-P, TWN, TWP, PTWK, TWNK 

Cięcia przygodne i pozostałe PŁAZ, PR, PRZEST, PTP, PTW, PRK, PTPK, ZADRZEW 

Prace przy pozyskaniu lub zrywce drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze 
w szczególności: 
1. zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
2. wymagania Zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych 

określonych w zleceniu, 
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3. termin realizacji zlecenia, 
4. wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia, 
5. ograniczenia sprzętowe, 
6. ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody, 
7. inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu. 
8. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew 

pozostających na powierzchni po zbiegu. 
9. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca 

zrywka drewna obalonego na drogi). 
10. Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczególności 

bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową i opadową, 
a  także utrzymanie drożności rowów odwadniających w przypadku zrywki drewna przez 
drogi leśne lub na pobocze dróg leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji, 
Wykonawca ma obowiązek pozostawić szlaki operacyjne w stanie umożliwiającym ich 
wykorzystanie w przyszłości. 

11. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł o stojące drzewa. 
12. stosy, dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna oddzielnie, należy układać 

na  legarach umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym 
drewnem a podłożem. Stosy należy układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) 
zgodnie z warunkami technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SWZ np. kołyską.  

13. drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo należy 
układać w mygły na legarach. Zamawiający może dopuścić odstępstwo od stosowania 
legarów przy składowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunków zapewniających 
ochronę drewna przed deprecjacją. 

14. w drzewostanach uszkodzonych mechanicznie, ze względu na wzrost zagrożeń i trudne 
warunki pozyskania drewna, prace należy prowadzić za pomocą maszyn wielooperacyjnych. 
Ręczne pozyskanie drewna pilarką dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach, np. na 
niewielkich powierzchniach, w przypadku drzewa o wymiarach przekraczających 
możliwości manipulacyjne głowicy, a także ze względu na uwarunkowania terenowe 
i  drzewostanowe.  

 

Zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 
pozyskanego drewna. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg 
leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której odbywa się zabieg. 
Drzewa, które zostały ścięte na drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka 
łowieckie, bagna, itp. muszą być niezwłocznie uprzątnięte. 

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych 
tj. pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami, liniami 
energetycznymi, drogami publicznymi itp. (z wyłączeniem cięć przygodnych), Wykonawca 
wkalkuluje do oferowanych stawek jednostkowych. 

Bezpośrednio po wyrobie sortymentów na pozycjach, na których występują odnowienia należy 
złożyć gałęzie zalegające na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gałęzie po manipulacji 
sortymentów na wskazanych powierzchniach należy pozostawić w sposób umożliwiający 
wzrost młodego pokolenia. Powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotów i podrostów 
są wskazane w załączniku do SWZ nr (nie dotyczy) . W warunkach górskich odrzuceniu 
podlegają gałęzie zalegające na szlakach operacyjnych wskazanych przez Zamawiającego w 
zleceniu. 

Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy. 
Tablice udostępnia Zamawiający. 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje 
konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego 
zabiegiem, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna, elementy 
środowiska wymagające ochrony oraz inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo 
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prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający przekazuje wykonawcy 
szkic zrębowy do każdej pozycji cięć w przypadku drzewostanów rębnych, zawierający 
ww. informacje zaś w przypadkach uzasadnionych w szczególności związanych z potrzebami 
ochrony przyrody także dla innych niż rębne pozycji cięć. Szkic stanowi załącznik do zlecenia. 

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek 
wyciąć wszystkie drzewa na planowanym szlaku łącznie z podrostem i podszytem. 

Zamawiający wymaga zrywki drewna oznaczonego zgodnie z Warunkami Technicznymi, 
symbolem: W0, WA1, WB1, WC1, WDP, S1 oraz S3 i M1 w technologii półpodwieszonej 
lub nasiębiernej. W stosunku do drewna oznaczonego, zgodnie z Warunkami Technicznymi, 
symbolem: S2, S4, M2 (w tym M2 BE oraz M2 ZE) oraz WK wymagana jest zrywka nasiębierna 
z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem. W szczególnych przypadkach dopuszcza się 
załadunek ręczny i zrywkę półpodwieszoną lub wleczoną konną. 

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny, muszą poruszać się po szlakach 
operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4m. Przy jego prostym 
przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych maszyn 
(0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku konieczności 
wycięcia dwóch rzędów drzew. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi 
szlaku) wynosi około 20 m, nie dotyczy to warunków górskich, podgórskich oraz rębni zupełnej 
i cięć uprzątających, gdzie zrywkę należy prowadzić tym samym szlakiem do składnic 
przyzrębowych kierując się minimalizacją jej odległości. 

Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości 
zrywkowych przedstawione zostały w Załączniku nr 2.3.3. do SWZ. Jako odległość zrywki należy 
rozumieć średnią długość planowanych przejazdów dla optymalnego na danej powierzchni 
i dla technologii zrywki środka zrywkowego. 

Standard technologii prac obejmuje: 

CWD-PBZ – Pozyskanie pilarką bez zrywki  

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu 
pozyskania drewna.  

Prace związane z pozyskaniem drewna z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach 
późnych (CP-P) obejmują:  
1. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,  
2. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych 

za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.), 

3. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych 
obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2. SWZ,  

4. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 
Zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SWZ, 

5. przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin 
(w szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym 
kłodowanym i w drewnie S1, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad i ewentualną manipulację). 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
1. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 

hodowlanego (CP), 
2. wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi 

w zleceniu.  
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CWD-HBZ – Pozyskanie drewna harwesterem bez zrywki  

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy pomocy maszyn 
wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.) odpowiednio dobranych do warunków 
drzewostanowych oraz uzupełniająco przy użyciu ręcznych pilarek, narzędzi pomocniczych. 

Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania, muszą poruszać 
się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4m. 
Przy jego prostym przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych 
maszyn (0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku 
konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi 
(mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. W przypadku konieczności założenia nowego 
szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa 
na  planowanym szlaku. 

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika 
z ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy 
do ścinającej piły łańcuchowej).  

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  

1. Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych 
za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.) . Kłody i wałki 
należy posortować wg. szczegółowych wskazań zawartych w zleceniu, (np. wg gatunków, 
jakości lub średnic),  

2. Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP 
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,  

3. Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez 
Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w pkt 3.2 SWZ, 

4. Przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin 
(w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, 
ocenę występujących wad). 

W przypadkach, gdy odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m 
nieuzasadnione jest ich zagęszczenie należy zastosować tzw. "międzypole”, na którym drzewa 
ścinane są pilarką i obalane w kierunku bliższego szlaku. 

ZRYW BP – zrywka ZUL bez pozyskania 

 Wykonawca zrealizuje prace z zakresu zrywki drewna przy użyciu maszyn zrywkowych. 
Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny i zrywki drewna, muszą poruszać 
się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4m. 
Przy jego prostym przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych 
maszyn (0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku 
konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. 

Prace związane ze zrywką drewna obejmują: 

1. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez Zamawiającego 
miejsca składowania 

2. ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy. 
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Procedura odbioru (pozyskania i zrywki drewna): 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów 
surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SWZ (pkt 3.2 
Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu 
zamówienia), przy czym ustala się, że: 
1. pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 

wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 
wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 

2. pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany 
w korze/bez kory. 

3. pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach będzie prowadzony po zakończeniu 
zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

4. pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi dla drewna wielkowymiarowego kłodowanego. Oględziny dla drewna 
odbieranego w sztukach grupowo, będą odbywać się przed zrywką i ułożeniem drewna 
w stosy. 

5. po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej 
oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji 
Warunków Zamówienia i zlecenia. 

6. w trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego 
ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami SWZ i zlecenia. 
Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy to szczególnych 
sytuacji, gdy zupełnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cięć (np. ręcznie 
ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy drodze wywozowej). 

Uwagi: 

1. Szczegółowe opisy technologii pozyskania i zrywki drewna stosowane w PGL LP znajdują się 
w „Zasadach Użytkowania Lasu” wprowadzonymi Zarządzeniem DGLP nr 66 z dnia 
7  listopada 2019 r.  

2. W przypadku pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na powierzchniach 

zrębowych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy takiego prowadzenia prac, aby gałęzie 

po okrzesanych drzewach były ułożone w, równoległe do siebie, pasy lub zalegały 

równomiernie na całej powierzchni zrębu. Odpowiedni zapis dotyczący tego wymogu musi 

być umieszczony w zleceniu. 

Dopłata do pozyskania drewna w drzewostanach, w których wystąpiły szkody od śniegu 
lub wiatru  
Z uwagi na niemożliwe do przewidzenia sytuacje pogodowe, które mogą zaistnieć w trakcie 
realizacji zamówienia, skutkujące pojawieniem się w różnym natężeniu mechanicznych 
uszkodzeń drzew i drzewostanów polegających m.in. na złamaniu wierzchołków i gałęzi, 
złamaniu pni (wiatrołomy, śniegołomy) i wywracaniu całych drzew (wywroty, wiatrowały, 
śniegowały) a także polegające na naderwaniu korzeni drzew stojących i spękaniu struktury 
drewna w obrębie wygiętej strzały, spowodowanych przez takie czynniki jak wiatr, śnieg, grad, 
osuwiska itp., Zamawiający w trakcie pozyskania drewna z uszkodzonych w ten sposób 
drzewostanów uprawniony jest do zastosowania współczynników zwiększających cenę 
jednostkową z oferty Wykonawcy.  
Zastosowany współczynnik uzależniony jest od oszacowanego procentowego udziału drzew 

uszkodzonych w odniesieniu do ilości drzew na powierzchni roboczej (adresie leśnym):  
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Procentowy udział drzew uszkodzonych na 
powierzchni roboczej 

Współczynnik zwiększający cenę 
jednostkową pozyskania drewna 

drzewa uszkodzone pojedynczo do 5%  Nie bierze się pod uwagę  
powyżej 5% do 20% uszkodzonych drzew  1,1  
powyżej 20 % do 80% uszkodzonych drzew  1,2  
powyżej 80% uszkodzonych drzew  1,3  
 

W przypadku zakwalifikowania zabiegu do pozyskania drewna w ramach użytków przygodnych 

nie stosuje się współczynników zwiększających cenę jednostkową.   
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DZIAŁ II – ZAGOSPODAROWANIE LASU 

Mechaniczne przygotowanie gleby 

Nr Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynności 
do wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

77.1 WYK-WŁTR 
 

WYK-WŁTR 
 

Mechaniczne przygotowanie 
gleby wałem trójzębnym 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

- zawieszenie lub podczepienie sprzętu, 
- regulację sprzętu, 
- mechaniczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (nie dotyczy) x (nie dotyczy)  cm  
- odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy w rzędzie powinna wynosić (nie dotyczy) m 
(+/- 10%), 
- odległość pomiędzy środkami talerzy sąsiednich rzędów powinna wynosić (nie dotyczy)  m 
(+/- 10%), 
- talerze powinny być możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej 
niż do około (nie dotyczy)  cm (+/- 10%). 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 
Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy poprzez ich policzenie na powierzchniach 
próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej 
powierzchni, na której wykonywano mechaniczne przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie 
powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości 
wykonanych talerzy w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja 
pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach 
próbnych określana jest również więźba wykonanych talerzy. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% 
w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, 
zabagnienia itp.) 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

Zabezpieczanie młodników przed spałowaniem 

Nr 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod 
czynn./materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

122.1 ZAB-DŁUT ZAB-DŁUT 
Zabezpieczanie młodników 
przed spałowaniem przez 
dłutowanie 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

- wybranie prawidłowo rozwiniętych drzew, w miarę możliwości równomiernie 
rozmieszczonych na powierzchni młodnika objętego zabiegiem i nacięcie kory drzew między 
okółkami specjalnie do tego celu przystosowanym dłutkiem. 
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- nacięcia należy wykonać na całym obwodzie zabezpieczanego okółka/okółków. Zabezpieczona 
powierzchnia powinna obejmować średnio 2 -2,5 okółka, na wysokości 1,5 – 2 m. Nacięcia 
o długości 2-3 cm powinny być usytuowane lekko skośnie w stosunku do osi pnia. Przy 
wykonywaniu nacięć należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie wyregulowanie 
głębokości nacięć. Poprawne wykonanie nacięcia powinno uruchomić wyciek żywicy 
jednocześnie nie naruszając warstwy drewna. 

Uwagi: 

Narzędzia (dłuta) zapewnia Wykonawca. Narzędzia używane do zabiegu (dłuta) muszą posiadać 
ruchomą głowicę zaopatrzoną w ostrze. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności 

i zleceniem, 

2) Ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 

lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy 

rozpoczętych hektar i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu (rozliczenie 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 

Ochrona upraw przed ryjkowcami 

  
Nr 

Kod czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn./materiału 
do wyceny 

Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

131.1 PUŁ-RYJS 
PUŁ-RYJS 
GODZ RYJS 

Wykładanie pułapek na 
ryjkowce - tyczki 

SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

- przygotowanie tyczek pułapkowych o długości około 1,5 m i średnicy 6-10 cm, 
- dostarczenie pułapek na powierzchnię roboczą, 
- wyłożenie pułapek poprzez wkopanie lub wbicie w ziemię tyczek na głębokość 20-30 cm, 

Uwagi:  

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. Materiał na 
pułapki zapewnia Zamawiający. Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być 
zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego.  

Procedura odbioru:  

Odbiór prac nastąpi poprzez:  
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności 
z zleceniem,  
2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie) 
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)  
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Obsługa meteorologicznego punktu pomiarowego 

 

Nr 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

165.1 PROGNOZA PROGNOZA 
Obsługa meteorologicznego 
punktu pomiarowego – prace 
wykonywane ręcznie 

H 

Standard dla tej czynności w szczególności obejmuje: 

- obsługę Prognostycznego Punktu Pomiarowego lub Pomocniczego Punktu Pomiarowego 

zgodnie z załącznikiem nr 2 „Wymagania techniczne dotyczące meteorologicznych punktów 

pomiarowych, zasad ich utrzymania oraz sposobu wykonywania pomiaru wilgotności ściółki” 

Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu, w szczególności: 

 usuwanie zanieczyszczeń z czujnika opadu atmosferycznego, wykonywane co najmniej 

w odstępach 2–5-dniowych; 

 wykaszanie trawy na terenie ogródka, co 1–3 tygodni w zależności od występujących 

warunków meteorologicznych; 

 okresowe (od miesiąca do dwóch) czyszczenie osłon przyrządów (usuwanie 

pajęczyn itp.); 

- w przypadku Prognostycznego Punktu Pomiarowego należy dokonywać pomiaru wilgotności 

ściółki zgodnie z załącznikiem nr 2 „Wymagania techniczne dotyczące meteorologicznych 

punktów pomiarowych, zasad ich utrzymania oraz sposobu wykonywania pomiaru 

wilgotności ściółki” Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu; 

- terminy wykonywania pomiarów wilgotności ściółki określa Instrukcja Ochrony 

Przeciwpożarowej Lasu 

Procedura odbioru prac: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz 
poprzez potwierdzenie faktycznej ilości przepracowanych godzin. (rozliczenie z dokładnością 
do 1 godziny) 

Obserwacja terenów leśnych  

Nr 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednost
ka 
miary 

165.2 DYŻ-WIEŻ DYŻ-WIEŻ 
Obserwacja terenów leśnych z 
dostrzegalni przeciwpożarowych 

H 

Standard technologii dla tej czynności w szczególności obejmuje: 

- dyżur obserwatorów dostrzegalni przeciwpożarowych – zgodnie z instrukcją pracy 

obserwatora przeciwpożarowego punktu obserwacyjnego stanowiącą załącznik nr 10 

Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu; 

- realizacja i koordynacja zadań i przedsięwzięć ochronnych w nadleśnictwie zgodnie 

z załącznikiem nr 6 Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu; 
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Uwagi: Zamawiający może przedłużyć okres prowadzenia akcji bezpośredniej. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac w postaci dyżuru 
na dostrzegalni przeciwpożarowej pełnionego zgodnie z opisem czynności i zleceniem 
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny). 

Dyżur w punkcie alarmowo – dyspozycyjnym 

Nr 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

165.3 DYŻ-PAD DYŻ-PAD 
Dyżur w punkcie alarmowo – 
dyspozycyjnym (PAD) 

H 

Standard dla tej czynności w szczególności obejmuje: 

- dyżur dyspozytorów punktów alarmowo-dyspozycyjnych – zgodnie z instrukcją pracy 

dyspozytora stanowiącą załącznik nr 15 Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu; 

- realizacja i koordynacja zadań i przedsięwzięć ochronnych w nadleśnictwie zgodnie 

z załącznikiem nr 6 Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu; 

- nadzór nad funkcjonowaniem systemu obserwacyjno-alarmowego na podległym terenie 

i kierowanie jego pracą; 

- ustalenie miejsca pożaru zgłoszonego przez sieć obserwacyjną; 

- powiadomienie o pożarze stanowiska kierowania właściwej powiatowej lub miejskiej PSP; 

- powiadomienie o pożarze kierownictwa nadleśnictwa, PAD RDLP i właściwej służby 

terenowej; 

- skierowanie do pożaru sił i środków będących w dyspozycji nadleśnictwa; 

- zgłoszenie zapotrzebowania na siły i środki będące w dyspozycji RDLP;  

- utrzymanie łączności z miejscem akcji gaśniczej; 

- prowadzenie na bieżąco dziennika pracy dyspozytora PAD; 

- utrzymanie porządku na stanowisku pracy oraz w bezpośrednim otoczeniu; 

- dbanie o sprawność sprzętu powierzonego przez Zamawiającego; 

- odpowiedzialność materialną Wykonawcy za sprzęt udostępniony przez Zamawiającego 

do obsługi PAD; 

Uwagi: 

W przypadku posiadania przez Zamawiającego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego wraz 
z funkcją obserwacji terenu kamer przemysłowych umieszczonych na dostrzegalniach 
przeciwpożarowych do obowiązków dyspozytora dochodzą następujące zadania: 
- obserwacja obszarów leśnych z kamer przemysłowych umieszczonych na dostrzegalniach 

przeciwpożarowych oraz niezwłoczne informowanie o wykrytych zagrożeniach (zgodnie 

z otrzymaną instrukcją) w okresie prowadzenia przez Zamawiającego akcji bezpośredniej 

w ochronie przeciwpożarowej lasu (wg ustaleń określonych przez Zamawiającego, 

zasadniczo w okresie od 1 marca do 30 września), obserwacja z dostrzegalni zasadniczo 

prowadzona jest od godz. 9.00 do zachodu słońca; 

- prowadzenie na bieżąco dziennika pracy obserwatora; 
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Wymagane wyposażenie punktu alarmowo-dyspozycyjnego, o którym mowa w obowiązującej 
w PGL LP Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu, zapewnia Zamawiający; 
Zamawiający może przedłużyć okres prowadzenia akcji bezpośredniej. 

Procedura odbioru prac: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac w postaci dyżuru 
w  punkcie alarmowo dyspozycyjnym nadleśnictwa, pełnionego zgodnie z opisem czynności 
i  zleceniem (rozliczenie z dokładnością do 1 godziny). 

Dyżur obserwatora dostrzegalni przeciwpożarowej 

Nr 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostk
a miary 

165.4 DYSPO-DOS DYSPO-DOS 
Dyspozycyjność – dostrzegalnie 
przeciwpożarowe 

RBD 

Standard technologii prac obejmuje: 

- gotowość do podjęcia dyżuru w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od momentu zgłoszenia.  

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości dni, w których dyżurny był dyspozycyjny 
do pełnienia dyżuru. (rozliczenie z dokładnością do 1 dnia) 

Dyżur kierowcy z ciągnikiem 

Nr 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostk
a miary 

165.5 DYSPO-CIA DYSPO-CIA Dyżur kierowcy z ciągnikiem RBD 

Standard technologii dla tej czynności w szczególności obejmuje: 

dyspozycyjność kierowcy ze sprzętem mechanicznym (ciągnik z pługiem leśnym). Gotowość (po 
zgłoszeniu przez zamawiającego (lub pełnomocnika) do użycia sprzętu do wyorywania pasów 
izolacyjnych przy pożarach występujących na terenie Nadleśnictwa, w czasie nie dłuższym 
niż 1 godzina od momentu zgłoszenia.  

Uwagi: Wymagana ilość kierowców gotowych do podjęcia czynności min. (nie dotyczy). 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości dni, w których dyżurny był dyspozycyjny 
do pełnienia dyżuru (rozliczenie z dokładnością do 1 dnia). 
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GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA 

Gospodarka szkółkarska na powierzchniach otwartych 

Nr 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

218.1 SIEW SUB SIEW SUB 
Rozłożenie kompostu lub torfu 
na grzędzie z przemieszaniem z 

glebą 
AR 

Standard technologii obejmuje: 

- dostarczenie kompostu/torfu z magazynu szkółki na powierzchnię (załadunek, dowóz) 
- doczepienie sprzętu do ciągnika, regulacja sprzętu, oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie 

go do miejsca postoju, 
- napełnienie pojemnika roboczego kompostem/torfem, 
- mechaniczne rozkładanie kompostu, torfu lub substratu kompostowo-torfowego na grzędzie 

siewnej wraz przemieszaniem z gleba przy użyciu rozsiewacza substratu.  

Uwagi: Materiał zapewnia Zamawiający. Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed 
rozpoczęciem zabiegu w zleceniu  

Procedura odbioru:  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.) 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

Gospodarka szkółkarska w szkółkach kontenerowych 

Nr 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

355.1 ZAŁ-SADZK ZAŁ-SADZK 
Załadunek sadzonek do transportu 
ze szko łki kontenerowej 

H 

355.2 ROZŁ-ZWR ROZŁ-ZWR 
Rozładunek zwracanych stelaz y, 
palet i kaset w szko łce 
kontenerowej 

H 

Standard technologii prac obejmuje: 

- transport kaset, toreb, stelaz y i palet z sadzonkami z miejsca składowania do pojazdu 
transportowego, 

- ułoz enie stelaz y, palet, toreb i kaset z sadzonkami na pojez dzie transportowym, 
- ręczny oraz z uz yciem wo zka widłowego rozładunek zwracanych stelaz y, palet i kaset w szko łce 
kontenerowej. 



str. 14 
 

Procedura odbioru: 

Odbio r prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowos ci ich wykonania z opisem czynnos ci 
i zleceniem oraz pomiarem godzin przeznaczonych na wykonanie prac. 

Uwagi: Materiały zapewnia Zamawiający. 

Nr 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 
wyceny 

Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

355.3 TRANS-WEW TRANS-WEW Transport wewnętrzny  H 

Standard technologii prac obejmuje: 

- obsługę sprzętu do transportu wewnętrznego w trakcie produkcji w szko łce kontenerowej. 

Procedura odbioru: 

Odbio r prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowos ci ich wykonania z opisem czynnos ci 
i zleceniem oraz pomiarem godzin przeznaczonych na wykonanie prac. 

Uwagi: Materiały zapewnia Zamawiający. 

Utrzymanie obiektów szkółki – prace ogólnogospodarcze 

Nr 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

355.4 UTRZ-POZ UTRZ-POZ Utrzymanie obiekto w szko łki H 

Standard technologii prac obejmuje: 

- usuwanie chwasto w i zanieczyszczen  z zewnętrznych po l hodowlanych i namioto w foliowych 
wraz z ich wyniesieniem, załadunkiem do worko w lub na przyczepę oraz wywiezienie 
w wyznaczone miejsce 
- pielęgnacja zieleni w szko łce kontenerowej, 
- inne prace związane z utrzymaniem. 

Procedura odbioru: 

Odbio r prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowos ci ich wykonania z opisem czynnos ci 
i zleceniem oraz pomiarem godzin przeznaczonych na wykonanie prac. 

Uwagi: Materiały zapewnia Zamawiający. 

Pozostałe prace godzinowe na szkółce 

Nr 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

355.5 SZKL RH8 SZKL RH8 Prace godzinowe ręczne na szko łce H 

355.6 SZKL MH8 SZKL MH8 Prace godzinowe ciągnikowe H 
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Standard technologii prac obejmuje:  

- nadzo r i obsługa systemu nawadniania, w tym regulowanie zadanego tempa pracy ramp 
zraszających, 

- konserwacja, naprawa namioto w foliowych, 
- przestawianie kaset z sadzonkami i podkłado w w trakcie produkcji na terenie szko łki 
tj. załadunek na stelaz e, rozładunek w namiocie lub na kwaterze z ustawieniem na podkładach, 

- czyszczenie i konserwacja maszyn i urządzen  szko łkarskich, 
- inne prace rozliczane w systemie godzinowym. 

Uwagi: Metoda i zakres pracy zostanie okres lony przed rozpoczęciem pracy w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbio r nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowos ci ich wykonania z opisem czynnos ci 
i zleceniem oraz pomiarem godzin przeznaczonych na wykonanie prac. 

Nasiennictwo i selekcja 

Nr Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

381.1 ZB-NASJW ZB-NASJW Zbiór nasion klonu jaworu KG 
381.2 ZB-NASOL ZB-NASOL Zbiór nasion olszy czarnej KG 

Standard technologii prac obejmuje: 

 zbio r oraz oczyszczenie bądz  spławienie nasion z drzew s ciętych na płachty lub spod drzew 

(z płachty lub bezpos rednio z ziemi) w wyłączonych drzewostanach nasiennych, 

gospodarczych drzewostanach nasiennych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach 

nasiennych, z ro dłach nasion i innych pod nadzorem Zamawiającego,  

 dojazd na powierzchnię,  

 przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion,  

 dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z kto rego pochodzą, do miejsca odbioru 

wskazanego przez Zamawiającego. 

Uwagi: 

Przewidywane ilos ci nasion i miejsce zbioru zawiera załącznik nr ….. do SWZ.  
Płachty i worki na nasiona zapewnia Zamawiający. 
Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez zważenie szyszek, nasion. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

Nr Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

362.1 N-ZSDNDG N-ZSDNDG Zbiór szyszek z drzewostanów 
nasiennych daglezjowych 

KG 
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Dział III – POZOSTAŁE PRACE GODZINOWE 

Łowiectwo 

Nr Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału 
do wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

388.1 GODZ RŁ23 GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowiectwie H 

Standard technologii prac obejmuje:  

Czynności związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, a w szczególności: 
 

1. Organizację i obsługę polowań indywidualnych i zbiorowych w zakres których wchodzi: 
-  podprowadzanie myśliwych,  
-  naganianie zwierzyny w formie naganki z psami wyszkolonymi do pracy w miocie 
-  poszukiwanie postrzałków z wyszkolonymi do tego celu psami 
-  ustawienie tablic informacyjnych w miejscach wyznaczonych przez zamawiającego (tablice 

zapewnia zamawiający),  
-  przygotowanie miejsca pokotu, w tym ogniska, pochodni oświetlających pokot,  
-  patroszenie zwierzyny, dostarczanie jej do środka transportu i transport na miejsce pokotu 

oraz jej ułożenie, transport do punktu skupu,  
2. Wykładanie karmy dla zwierzyny oraz nęcenie, w zakres których wchodzi: 
-  załadunek i rozładunek powierzonej przez Zamawiającego karmy, dostarczenie 

do  paśników, lizawek  
-  porządkowanie i dezynfekcja miejsc stałego dokarmiania. 
3. Polepszanie warunków bytowania zwierzyny, w skład których wchodzi: 
-  zakładanie i uprawa poletek łowieckich zgodnie z zasadami agrotechnicznymi poprzez 

zbiór kamieni, koszenie, orka, opryski chemiczne, usuwanie zbędnych drzew i krzewów 
z powierzchni poletka, 

-  grodzenie i rozgradzanie poletek, utrzymanie i konserwacja tych grodzeń,  
-  zakładanie i pielęgnacja nasadzeń i sadów drzew owocowych 
-  koszenie traw i łąk wraz z wyniesieniem pokosu, bądź jego rozdrobnieniem 
4. Budowa i utrzymanie urządzeń łowieckich (ambony, ambony do polowań 

wielkoobszarowych lizawki i paśniki) 
-  wymianę zużytych elementów urządzeń, w tym: wymianę szczebli w drabinach bądź całych 

drabin w ambonach, naprawę lub wymianę dachów, obić i podłóg, wycinanie zasłaniających 
widoczność gałęzi i drzewek wokół ambon oraz dojścia do nich, wykaszanie i oczyszczanie 
do warstwy mineralnej ścieżek podchodowych i dróg dojazdowych do ambon, załadunek 
i rozładunek rozebranych elementów, uprzątnięcie terenu wokół remontowanych urządzeń. 

5. Ochrona pól i płodów rolnych, położonych w obrębie OHZ LP, przed szkodami 
wyrządzanymi przez zwierzynę: 

-  utrzymanie poprawnego stanu technicznego i sprawności ogrodzenia poprzez wykoszenie, 
lub oprysk herbicydem pasa wzdłuż ogrodzenia elektrycznego, naprawa dziur i przerwań 
ciągłości ogrodzenia 

6. Pozostałe elementy:  
-  utylizacja zwłok padłych zwierząt poprzez zakopanie zwierzyny w miejscu znalezienia, 

(środki do dezynfekcji zapewni zamawiający). 

Uwagi 

Materiały do budowy urządzeń w postaci drewna okrągłego, słupków, zapewnia Zamawiający. 

Materiały do budowy ogrodzeń i ogrodzeń elektrycznych zapewni Zmawiający. 
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Procedura odbioru:  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz 
poprzez potwierdzenie faktycznej ilości przepracowanych godzin. (rozliczenie z dokładnością 
do 1 godziny)  

Nr Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału 
do wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

390.1 GODZ MŁ23 GODZ MŁ23 
Prace godzinowe ciągnikowe w 
łowiectwie 

H 

Standard technologii prac obejmuje:  

Czynności związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, a w szczególności: 
 
1. Organizację i obsługę polowań indywidualnych i zbiorowych w zakres których wchodzi: 

-  transportowanie uczestników polowania, pojazdami przystosowanymi do poruszania się 
w terenie  

2. Wykładanie karmy dla zwierzyny oraz nęcenie, w zakres których wchodzi: 
-  transport karmy do łowiska w miejsca wskazane przez Zamawiającego, rozładunek karmy 

w terenie, dostarczenie do paśników, lizawek, 
- przyoranie dostarczonej karmy na pasach zaporowych, nęciskach,  
-  zakładanie i utrzymanie pasów zaporowych. 

3. Polepszanie warunków bytowania zwierzyny, w skład których wchodzi: 
-  zakładanie i uprawa poletek łowieckich zgodnie z zasadami agrotechnicznymi poprzez 

przygotowanie gleby, wysiew nasion, orka, talerzowanie, bronowanie, wałowanie, 
kultywatorowanie, wysiew nawozów,  

-  grodzenie i rozgradzanie poletek, utrzymanie i konserwacja tych grodzeń,  
-  zakładanie i pielęgnacja nasadzeń i sadów drzew owocowych 
-  koszenie traw i łąk wraz z wyniesieniem pokosu, bądź jego rozdrobnieniem 

4. Budowa i utrzymanie urządzeń łowieckich (ambony, ambony do polowań 
wielkoobszarowych lizawki i paśniki) 

-  wytworzenie lub nabycie oraz dowóz i posadowienie nowych urządzeń według wskazań 
Zamawiającego, 

5. Ochrona pól i płodów rolnych, położonych w obrębie OHZ LP, przed szkodami 
wyrządzanymi przez zwierzynę: 

-  dowiezienie na powierzchnię elementów ogrodzenia lub ogrodzenia elektrycznego, 
wkopanie słupków, montaż siatki, a w przypadku ogrodzenia elektrycznego izolatorów, 
drutu i źródła zasilania  

6. Pozostałe elementy: 
-  transport padłej zwierzyny (dzików) z miejsca jej znalezienia do miejsca odbioru przez 

firmę utylizacyjną  

Uwagi 

Materiały do budowy urządzeń w postaci drewna okrągłego, słupków, zapewnia Zamawiający. 

Materiały do budowy ogrodzeń i ogrodzeń elektrycznych zapewni Zmawiający. 

Procedura odbioru:  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz 
poprzez potwierdzenie faktycznej ilości przepracowanych godzin (rozliczenie z dokładnością 
do  1 godziny).  
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Preparowanie trofeów 

Nr  
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 
wyceny 

Opis kodu czynności 
Jednostka 
miary 

388.2 PREP-JEL PREP-JEL Preparacja poroz a byka jelenia SZT 
388.3 PREP-ORĘŻ PREP-ORĘŻ Preparacja oręz y dzika SZT 
388.4 PREP-ROG PREP-ROG Preparacja parostko w rogacza SZT 

388.5 PREP-DAN PREP-DAN Preparacja poroz a byka daniela SZT 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- odbicie łbów, zdjęcie skóry z czaszki lub wyjęcie oręża celem preparacji, ewentualnie odbiór 
trofeum do preparacji,  
- wykonanie czynności związanych z preparacją trofeum zgodnie ze sztuką łowiecką, 
a w szczególności oczyszczenie z pozostałości tkanek (mięśni, ścięgien, przyczepów, mózgu, 
skóry), mycie, odtłuszczenie wybielenie czaszki przy pomocy roztworu perhydrolu,  
- w przypadku oręża dzików również jego wypełnienie, zapewniające trwałość i zapobiegające 
pękaniu,  
- trofeum po preparacji musi charakteryzować się: zwięzłymi spoinami kości czaszki,  
zwięzłymi spoinami kości żuchwy oraz dobrze osadzonymi zębami, śnieżnobiałymi kośćmi 
czaszki, naturalną barwą wieńca, parostków lub oręża, 
- za niedopuszczalne uznaje się: odbarwienie wieńca, parostków lub oręża lub jego uszkodzenie. 

Odbiór prac: 

Jednostką miary stosowaną do rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą jest sztuka 
(SZT) trofeum. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka (SZT) odbio r prac nastąpi 
poprzez sprawdzenie prawidłowos ci i jakos ci wykonania prac z opisem czynnos ci i zleceniem 
oraz poprzez okres lenie ilos ci wykonanych jednostek poprzez ich policzenie. 

Wolierowa hodowla bażantów 

Nr Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

384.1 GODZ RBH8 GODZ RBH8 Prace wykonywane ręcznie  H 

Standard technologii obejmuje: 

w ramach prac ręcznych:  
- sprzątanie i utrzymanie terenu bażantarni oraz wychowalni (mycie lamp grzewczych 
promiennych, mycie karmników, rozkładanie trocin i słomy w odchowalni, przygotowanie 
kwater dla bażantów, itp.),  
- obsługa codzienna (dokarmianie, pojenie, itp.),  
- bieżące naprawy siatki, 
- nadzór bażantarni, 
- odłów bażantów, 
- kontrola działania zabezpieczeń elektrycznych,  
- przygotowanie bażantów do transportu; 
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Nr Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

389.1 GODZ MBH8 GODZ MBH8 Prace wykonywane ciągnikiem  H 

Standard technologii obejmuje: 

w ramach prac mechanicznych: 
- rozwożenie paszy, karmy i wody, 
- dowóz trocin, 
- dowóz słomy, 
- wożenie karmników,  
- rozładunek paszy, 
- przewóz skrzynek z bażantami.  

Utrzymanie dróg leśnych 

 Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny  
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

388 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane 
ręcznie 

H 

390 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godzinowe wykonane 
mechanicznie 

H  

Standard technologii prac obejmuje: 

 utrzymanie przejezdności drogi leśnej lub dojazdu pożarowego np. usunięcie z jezdni 
wywróconych drzew, oberwanych gałęzi, odśnieżanie drogi; 

 utrzymanie poboczy dróg leśnych i dojazdów pożarowych poprzez: wykaszanie, przecinanie 
krzewów oraz gałęzi wchodzących w światło drogi; 

 odprowadzanie wody z zastoisk; 
 czyszczenie z liści, gałęzi i innych naniesionych materiałów, studni chłonnych, rowów 

odprowadzających oraz czyszczenie przepustów drogowych; 
 mechaniczne wyrównywanie nawierzchni jezdnej; 
 montaż lub demontaż znaków drogowych i informacyjnych. 

Uwagi: Metoda i zakres prac zostaną określone przed rozpoczęciem prac w zleceniu.  

Prace objęte VAT 23 %. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności 
i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznej pracochłonności. (rozliczenie z dokładnością 
do 1 godziny). 
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Utrzymanie urządzeń melioracyjnych 

 Kod 
czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny  
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

388 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 
390 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godzinowe wykonane 

mechanicznie 
H  

384 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

389 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace godzinowe wykonane 
mechanicznie 

H  

Standard technologii prac obejmuje: 

 utrzymanie przepływu w rowie poprzez wykaszanie dna i skarp rowu; 
 ręczne odmulanie rowów melioracyjnych, usunięcie namułu z rowu z profilowaniem 

podłużnym dna, profilowanie skarp oraz odrzucenie poza koronę rowu namułu 
wraz  z rozplantowaniem; 

 usuwanie zatorów; 
 czyszczenie przepustów będących elementem melioracji wodnych; 
 czyszczenie urządzeń melioracyjnych i małej retencji; 
 mechaniczne odmulanie rowu, mechaniczne usunięcie warstwy namułu z rowu wraz 

z profilowaniem podłużnym dna, profilowanie skarp oraz odrzucenie poza koronę rowu 
zbędnego namułu wraz z rozplantowaniem; 

Uwagi 

Metoda i zakres prac zostaną określone przed rozpoczęciem prac w zleceniu. 
Prace objęte VAT 23 % 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych 
z utrzymaniem dróg zgodnie z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznej 
pracochłonności. (rozliczenie z dokładnością do 1 godziny). 

Utrzymanie pozostałych obiektów Infrastruktury 

 Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. 
/ materiału 
do wyceny  

Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

384 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane 
ręcznie 

H 

388 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane 
ręcznie (VAT 23%) 

H  

389 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem H 

390 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace wykonywane ciągnikiem 
(VAT 23%) 

H 

 

Standard technologii prac obejmuje: 

- wykaszanie trawy i chwastów wokół obiektu infrastruktury w okresie wegetacyjnym; 
- utrzymanie czystości i porządku na terenie wokół obiektu;  
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Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych 
z utrzymaniem dróg zgodnie z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznej 
pracochłonności. (rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 


