
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Dębowa Kępa 07-08-2-10-15    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,64 116 CP-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-15    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,24 116 CP-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-17    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,74 116 CP-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-17    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  1,73 116 CP-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-50    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,84 116 CP-W

Zimna Woda 07-08-2-11-241   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,03 116 CP-W

Zimna Woda 07-08-2-11-241   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,40 116 CP-W

Uścianek 07-08-2-13-281   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,65 116 CP-W

Uścianek 07-08-2-13-310   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,51 116 CP-W

Kot 07-08-2-15-121   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,12 116 CP-W

Kot 07-08-2-15-153   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,38 116 CP-W

Kot 07-08-2-15-153   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,36 116 CP-W

Kot 07-08-2-15-154   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,25 116 CP-W

Kot 07-08-2-15-154   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,23 116 CP-W

Kot 07-08-2-15-159   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,80 116 CP-W

Kot 07-08-2-15-221   -m   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,23 116 CP-W

Kot 07-08-2-15-221   -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,98 116 CP-W

Dębowiec 07-08-2-16-148   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,26 116 CP-W

Dębowiec 07-08-2-16-148   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,38 116 CP-W

Dębowiec 07-08-2-16-148   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,44 116 CP-W

Dębowiec 07-08-2-16-151   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,34 116 CP-W

Dębowiec 07-08-2-16-151   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,03 116 CP-W

Dębowiec 07-08-2-16-61    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,63 116 CP-W

Wały 07-08-2-17-316   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,25 116 CP-W

Wały 07-08-2-17-316   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,30 116 CP-W

Wały 07-08-2-17-398   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,91 116 CP-W

Wały 07-08-2-17-398   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,27 116 CP-W

Sadek 07-08-2-19-379   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,86 116 CP-W

Sadek 07-08-2-19-424   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,17 116 CP-W

CW

Dębowa Kępa 07-08-2-10-15    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,28 112 CW-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-30    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,56 112 CW-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-30    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,22 112 CW-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,26 112 CW-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,36 112 CW-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,51 112 CW-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-68    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,64 112 CW-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-68    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,34 112 CW-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-68    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,78 112 CW-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-71    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,57 112 CW-W

Zimna Woda 07-08-2-11-103   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,40 112 CW-W

Zimna Woda 07-08-2-11-103   -g   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 5 HA  1,62 112 CW-W

Zimna Woda 07-08-2-11-105   -f   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 5 HA  2,77 112 CW-W

Zimna Woda 07-08-2-11-172   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,79 112 CW-W

Zimna Woda 07-08-2-11-172   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,84 112 CW-W

Uścianek 07-08-2-13-252   -i   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,35 112 CW-W

Uścianek 07-08-2-13-276   -b   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 4 HA  2,40 112 CW-W

Uścianek 07-08-2-13-277   -d   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 4 HA  3,75 112 CW-W

Uścianek 07-08-2-13-278   -a   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 3 HA  3,45 112 CW-W

Uścianek 07-08-2-13-279   -b   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 3 HA  3,50 112 CW-W

Uścianek 07-08-2-13-282   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,84 112 CW-W

Uścianek 07-08-2-13-282   -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  1,32 112 CW-W

Uścianek 07-08-2-13-309   -h   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 4 HA  0,79 112 CW-W

Uścianek 07-08-2-13-311   -b   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 3 HA  3,33 112 CW-W

Uścianek 07-08-2-13-314   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  3,57 112 CW-W

Uścianek 07-08-2-13-351   -b   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 4 HA  2,03 112 CW-W
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Uścianek 07-08-2-13-353   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  1,87 112 CW-W

Uścianek 07-08-2-13-353   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,28 112 CW-W

Uścianek 07-08-2-13-353   -d   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 4 HA  0,65 112 CW-W

Uścianek 07-08-2-13-353   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,19 112 CW-W

Uścianek 07-08-2-13-354   -a   -01 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 4 HA  2,93 112 CW-W

Złota Góra 07-08-2-14-331   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,21 112 CW-W

Złota Góra 07-08-2-14-373   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,09 112 CW-W

Złota Góra 07-08-2-14-373   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,84 112 CW-W

Kot 07-08-2-15-159   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,20 112 CW-W

Kot 07-08-2-15-159   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,99 112 CW-W

Kot 07-08-2-15-159   -f   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,85 112 CW-W

Kot 07-08-2-15-159   -f   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,85 112 CW-W

Kot 07-08-2-15-159   -h   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,05 112 CW-W

Kot 07-08-2-15-159   -h   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,04 112 CW-W

Kot 07-08-2-15-223   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,29 112 CW-W

Kot 07-08-2-15-223   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,60 112 CW-W

Kot 07-08-2-15-90    -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,26 112 CW-W

Kot 07-08-2-15-90    -m   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  2,35 112 CW-W

Dębowiec 07-08-2-16-145   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,69 112 CW-W

Dębowiec 07-08-2-16-145   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,29 112 CW-W

Dębowiec 07-08-2-16-150   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  3,27 112 CW-W

Dębowiec 07-08-2-16-151   -c   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 5 HA  3,37 112 CW-W

Dębowiec 07-08-2-16-184   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,06 112 CW-W

Dębowiec 07-08-2-16-184   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  2,47 112 CW-W

Dębowiec 07-08-2-16-219   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,38 112 CW-W

Dębowiec 07-08-2-16-219   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  3,37 112 CW-W

Dębowiec 07-08-2-16-61    -c   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 5 HA  3,49 112 CW-W

Dębowiec 07-08-2-16-80    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,11 112 CW-W

Dębowiec 07-08-2-16-80    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,04 112 CW-W

Dębowiec 07-08-2-16-80    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,12 112 CW-W

Dębowiec 07-08-2-16-80    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,08 112 CW-W

Wały 07-08-2-17-254   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,61 112 CW-W

Wały 07-08-2-17-254   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,44 112 CW-W

Wały 07-08-2-17-286   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,32 112 CW-W

Wały 07-08-2-17-286   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,91 112 CW-W

Wały 07-08-2-17-317   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,80 112 CW-W

Wały 07-08-2-17-394   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,34 112 CW-W

Jagarzewo 07-08-2-18-584   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,20 112 CW-W

Jagarzewo 07-08-2-18-584   -c   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 4 HA  0,78 112 CW-W

Jagarzewo 07-08-2-18-627   -f   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 4 HA  3,65 112 CW-W

Sadek 07-08-2-19-383   -l   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 3 HA  3,38 112 CW-W

Sadek 07-08-2-19-386   -f   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 3 HA  1,56 112 CW-W

Sadek 07-08-2-19-386   -g   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 3 HA  2,18 112 CW-W

Sadek 07-08-2-19-510   -c   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  1,86 112 CW-W

Sadek 07-08-2-19-595   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  3,05 112 CW-W

Sadek 07-08-2-19-597   -l   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 4 HA  1,51 112 CW-W

Sadek 07-08-2-19-618   -d   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  3,68 112 CW-W

MA-PORZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-26    -h   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,44  19 WPOD-N

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,67  19 WPOD-N

Dębowa Kępa 07-08-2-10-48    -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,53  19 WPOD-N

Dębowa Kępa 07-08-2-10-4     -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  4,67  19 WPOD-N

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,76  19 WPOD-N

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,21  19 WPOD-N

Zimna Woda 07-08-2-11-165   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,01  19 WPOD-N

Uścianek 07-08-2-13-282   -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,52  19 WPOD-N
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Uścianek 07-08-2-13-282   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,20  19 WPOD-N

Uścianek 07-08-2-13-311   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,18  19 WPOD-N

Uścianek 07-08-2-13-313   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,67  19 WPOD-N

Uścianek 07-08-2-13-314   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,52  19 WPOD-N

Złota Góra 07-08-2-14-301   -c   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,46  19 WPOD-N

Złota Góra 07-08-2-14-301   -d   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,76  19 WPOD-N

Złota Góra 07-08-2-14-301   -f   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,24  19 WPOD-N

Złota Góra 07-08-2-14-330   -h   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,37  19 WPOD-N

Złota Góra 07-08-2-14-330   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,68  19 WPOD-N

Złota Góra 07-08-2-14-330   -m   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,23  19 WPOD-N

Złota Góra 07-08-2-14-370   -b   -99 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  2,79  19 WPOD-N

Złota Góra 07-08-2-14-376   -c   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,95  19 WPOD-N

Kot 07-08-2-15-124   -i   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,75  19 WPOD-N

Kot 07-08-2-15-126   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,90  19 WPOD-N

Kot 07-08-2-15-155   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,65  19 WPOD-N

Kot 07-08-2-15-155   -h   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,80  19 WPOD-N

Kot 07-08-2-15-189   -b   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,08  19 WPOD-N

Kot 07-08-2-15-189   -d   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,40  19 WPOD-N

Kot 07-08-2-15-223   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,00  19 WPOD-N

Dębowiec 07-08-2-16-108   -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,57  19 WPOD-N

Dębowiec 07-08-2-16-118   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,50  19 WPOD-N

Dębowiec 07-08-2-16-118   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,70  19 WPOD-N

Dębowiec 07-08-2-16-152   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,00  19 WPOD-N

Dębowiec 07-08-2-16-179   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,20  19 WPOD-N

Dębowiec 07-08-2-16-181   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,50  19 WPOD-N

Dębowiec 07-08-2-16-182   -m   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,48  19 WPOD-N

Wały 07-08-2-17-255   -j   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,20  19 WPOD-N

Wały 07-08-2-17-256   -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,62  19 WPOD-N

Wały 07-08-2-17-289   -f   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,24  19 WPOD-N

Wały 07-08-2-17-320   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,29  19 WPOD-N

Wały 07-08-2-17-320   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,38  19 WPOD-N

Wały 07-08-2-17-320   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,02  19 WPOD-N

Wały 07-08-2-17-324   -d   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,95  19 WPOD-N

Wały 07-08-2-17-361   -f   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,30  19 WPOD-N

Wały 07-08-2-17-361   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,18  19 WPOD-N

Wały 07-08-2-17-396   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,34  19 WPOD-N

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -d   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,21  19 WPOD-N

Jagarzewo 07-08-2-18-483   -c   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,70  19 WPOD-N

Sadek 07-08-2-19-386   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,61  19 WPOD-N

Sadek 07-08-2-19-386   -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,77  19 WPOD-N

Sadek 07-08-2-19-419   -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,78  19 WPOD-N

NAT-WPG

Uścianek 07-08-2-13-311   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  21,18  70 WYK-POGCZ

Uścianek 07-08-2-13-313   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  24,44  70 WYK-POGCZ

Uścianek 07-08-2-13-314   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  23,47  70 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-12    -b   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  9,73  71 WYK-P5GCP

Dębowa Kępa 07-08-2-10-30    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  19,60  70 WYK-POGCZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-48    -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  5,13  71 WYK-P5GCP

Dębowa Kępa 07-08-2-10-53    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,73  70 WYK-POGCZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-64    -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,13  70 WYK-POGCZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,30  58 PRZ-TALSA

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  11,47  70 WYK-POGCZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,30  51 WYK-TAL40

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  12,13  70 WYK-POGCZ
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Zimna Woda 07-08-2-11-105   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,50  58 PRZ-TALSA

Zimna Woda 07-08-2-11-105   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  14,60  70 WYK-POGCZ

Zimna Woda 07-08-2-11-105   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,50  51 WYK-TAL40

Zimna Woda 07-08-2-11-172   -f   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,20  58 PRZ-TALSA

Zimna Woda 07-08-2-11-172   -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,05  70 WYK-POGCZ

Zimna Woda 07-08-2-11-172   -f   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Zimna Woda 07-08-2-11-198   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,40  58 PRZ-TALSA

Zimna Woda 07-08-2-11-198   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,56  70 WYK-POGCZ

Zimna Woda 07-08-2-11-198   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,40  51 WYK-TAL40

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,30  58 PRZ-TALSA

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  13,18  70 WYK-POGCZ

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,30  51 WYK-TAL40

Zimna Woda 07-08-2-11-208   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,50  58 PRZ-TALSA

Zimna Woda 07-08-2-11-208   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  23,73  70 WYK-POGCZ

Zimna Woda 07-08-2-11-208   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,50  51 WYK-TAL40

Uścianek 07-08-2-13-282   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,12  70 WYK-POGCZ

Uścianek 07-08-2-13-282   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,99  70 WYK-POGCZ

Złota Góra 07-08-2-14-301   -c   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,06  71 WYK-P5GCP

Złota Góra 07-08-2-14-301   -d   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  5,06  71 WYK-P5GCP

Złota Góra 07-08-2-14-301   -f   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,60  71 WYK-P5GCP

Złota Góra 07-08-2-14-330   -h   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  2,46  71 WYK-P5GCP

Złota Góra 07-08-2-14-330   -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  4,53  71 WYK-P5GCP

Złota Góra 07-08-2-14-330   -m   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,53  71 WYK-P5GCP

Złota Góra 07-08-2-14-376   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  19,66  70 WYK-POGCZ

Kot 07-08-2-15-119   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  12,67  70 WYK-POGCZ

Kot 07-08-2-15-125   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,24  58 PRZ-TALSA

Kot 07-08-2-15-125   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,13  70 WYK-POGCZ

Kot 07-08-2-15-125   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,24  51 WYK-TAL40

Kot 07-08-2-15-125   -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,16  58 PRZ-TALSA

Kot 07-08-2-15-125   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,13  70 WYK-POGCZ

Kot 07-08-2-15-125   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,16  51 WYK-TAL40

Kot 07-08-2-15-127   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,80  58 PRZ-TALSA

Kot 07-08-2-15-127   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  5,93  70 WYK-POGCZ

Kot 07-08-2-15-127   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,80  51 WYK-TAL40

Kot 07-08-2-15-154   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  13,80  70 WYK-POGCZ

Kot 07-08-2-15-157   -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,48  58 PRZ-TALSA

Kot 07-08-2-15-157   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  19,26  70 WYK-POGCZ

Kot 07-08-2-15-157   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,48  51 WYK-TAL40

Kot 07-08-2-15-159   -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,67  70 WYK-POGCZ

Kot 07-08-2-15-159   -h   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,40  58 PRZ-TALSA

Kot 07-08-2-15-159   -h   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  17,13  70 WYK-POGCZ

Kot 07-08-2-15-159   -h   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,40  51 WYK-TAL40

Kot 07-08-2-15-195   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,16  58 PRZ-TALSA

Kot 07-08-2-15-195   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  4,13  70 WYK-POGCZ

Kot 07-08-2-15-195   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,16  51 WYK-TAL40

Kot 07-08-2-15-226   -f   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,48  58 PRZ-TALSA

Kot 07-08-2-15-226   -f   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,73  70 WYK-POGCZ

Kot 07-08-2-15-226   -f   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,48  51 WYK-TAL40

Kot 07-08-2-15-227   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,48  58 PRZ-TALSA

Kot 07-08-2-15-227   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  23,06  70 WYK-POGCZ

Kot 07-08-2-15-227   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,48  51 WYK-TAL40

Kot 07-08-2-15-93    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,47  70 WYK-POGCZ

Dębowiec 07-08-2-16-147   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  14,60  70 WYK-POGCZ

Dębowiec 07-08-2-16-147   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,99  70 WYK-POGCZ

Dębowiec 07-08-2-16-148   -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  14,80  70 WYK-POGCZ

Dębowiec 07-08-2-16-150   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  23,80  70 WYK-POGCZ
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Dębowiec 07-08-2-16-219   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,53  70 WYK-POGCZ

Wały 07-08-2-17-231   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,85  70 WYK-POGCZ

Wały 07-08-2-17-254   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  3,39  70 WYK-POGCZ

Wały 07-08-2-17-254   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,52  70 WYK-POGCZ

Wały 07-08-2-17-257   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  23,65  70 WYK-POGCZ

Wały 07-08-2-17-400   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,78  70 WYK-POGCZ

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -d   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  8,00  71 WYK-P5GCP

Jagarzewo 07-08-2-18-483   -c   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  11,20  71 WYK-P5GCP

Sadek 07-08-2-19-383   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,45  70 WYK-POGCZ

Sadek 07-08-2-19-383   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,24  70 WYK-POGCZ

Sadek 07-08-2-19-418   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,39  70 WYK-POGCZ

Sadek 07-08-2-19-422   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,18  70 WYK-POGCZ

Sadek 07-08-2-19-459   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,31  70 WYK-POGCZ

Sadek 07-08-2-19-575   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,32  70 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-11    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,68 103 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-11    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,68 103 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-11    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,20  66 KOP-ROW

Dębowa Kępa 07-08-2-10-11    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,68  95 SADZ WIEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-11    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,68 103 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,36 103 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,36 103 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -n   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,20  66 KOP-ROW

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,36  95 SADZ WIEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,36 103 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-29    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,52 103 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-29    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,52 103 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-29    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,20  66 KOP-ROW

Dębowa Kępa 07-08-2-10-29    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,52  95 SADZ WIEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-29    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,52 103 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-30    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  14,40 103 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-30    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,40 103 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-30    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  9,60  66 KOP-ROW

Dębowa Kępa 07-08-2-10-30    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  14,40  95 SADZ WIEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-30    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,40 103 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-35    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,60 103 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-35    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,60 103 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-35    -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,20  66 KOP-ROW

Dębowa Kępa 07-08-2-10-35    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,60  95 SADZ WIEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-35    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,60 103 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-3     -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,44 103 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-3     -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,44 103 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-3     -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,80  66 KOP-ROW

Dębowa Kępa 07-08-2-10-3     -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,44  95 SADZ WIEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-3     -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,44 103 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-130   -b   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,28 103 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-130   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,28 103 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-130   -b   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00  66 KOP-ROW

Zimna Woda 07-08-2-11-130   -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,28  95 SADZ WIEL

Zimna Woda 07-08-2-11-130   -b   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,28 103 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-202   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,72 103 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-202   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,72 103 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-202   -b   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00  66 KOP-ROW

Zimna Woda 07-08-2-11-202   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,72  95 SADZ WIEL

Zimna Woda 07-08-2-11-202   -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,72 103 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-125   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,20 103 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-125   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,20 103 DOW-SADZ
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Kot 07-08-2-15-125   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,37  66 KOP-ROW

Kot 07-08-2-15-125   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,20  95 SADZ WIEL

Kot 07-08-2-15-125   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,20 103 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-125   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,82 103 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-125   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,82 103 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-125   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,37  66 KOP-ROW

Kot 07-08-2-15-125   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,82  95 SADZ WIEL

Kot 07-08-2-15-125   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,82 103 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-127   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,22 103 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-127   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,22 103 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-127   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,37  66 KOP-ROW

Kot 07-08-2-15-127   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,22  95 SADZ WIEL

Kot 07-08-2-15-127   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,22 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-186   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,40 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-186   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,40 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-186   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,40  66 KOP-ROW

Dębowiec 07-08-2-16-186   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,40  95 SADZ WIEL

Dębowiec 07-08-2-16-186   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,40 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-363   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,40 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-363   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,40 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-363   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  66 KOP-ROW

Wały 07-08-2-17-363   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,40  95 SADZ WIEL

Wały 07-08-2-17-363   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,40 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-366   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,72 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-366   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,72 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-366   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Wały 07-08-2-17-366   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,72  95 SADZ WIEL

Wały 07-08-2-17-366   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,72 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-400   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,28 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-400   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,28 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-400   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  1,00  66 KOP-ROW

Wały 07-08-2-17-400   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,28  95 SADZ WIEL

Wały 07-08-2-17-400   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,28 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-401   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,12 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-401   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,50 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-401   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-401   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,32 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-401   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00  66 KOP-ROW

Wały 07-08-2-17-401   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  9,12  94 SADZ 1R

Wały 07-08-2-17-401   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,20  95 SADZ WIEL

Wały 07-08-2-17-401   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,12 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-401   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,50 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-401   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Zimna Woda 07-08-2-11-172   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-172   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,03 103 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-172   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,75 103 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-172   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,38 103 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-172   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  66 KOP-ROW

Zimna Woda 07-08-2-11-172   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  13,50  97 SAD-BRYŁ

Zimna Woda 07-08-2-11-172   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Zimna Woda 07-08-2-11-172   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,78  95 SADZ WIEL

Zimna Woda 07-08-2-11-172   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  13,50 103 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-172   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-172   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,03 103 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-172   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,75 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-272   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ
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Uścianek 07-08-2-13-272   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,30 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-272   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,50 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-272   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Uścianek 07-08-2-13-272   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,50  95 SADZ WIEL

Uścianek 07-08-2-13-272   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-272   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,30 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-275   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-275   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,95 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-275   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,35 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-275   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Uścianek 07-08-2-13-275   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,35  95 SADZ WIEL

Uścianek 07-08-2-13-275   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-275   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,95 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-303   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,38 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-303   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-303   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,58 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-303   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Uścianek 07-08-2-13-303   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,38  94 SADZ 1R

Uścianek 07-08-2-13-303   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,20  95 SADZ WIEL

Uścianek 07-08-2-13-303   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,38 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-303   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-303   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-303   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-303   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-303   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Uścianek 07-08-2-13-303   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,10  95 SADZ WIEL

Uścianek 07-08-2-13-303   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-303   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-303   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-303   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,47 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-303   -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Uścianek 07-08-2-13-303   -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,77  97 SAD-BRYŁ

Uścianek 07-08-2-13-303   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,70  95 SADZ WIEL

Uścianek 07-08-2-13-303   -k   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,77 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-303   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-308   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,01 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-308   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,90 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-308   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,91 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-308   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Uścianek 07-08-2-13-308   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,01  94 SADZ 1R

Uścianek 07-08-2-13-308   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,90  95 SADZ WIEL

Uścianek 07-08-2-13-308   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,01 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-308   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,90 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-312   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,37 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-312   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,90 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-312   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,27 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-312   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Uścianek 07-08-2-13-312   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  17,37  94 SADZ 1R

Uścianek 07-08-2-13-312   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,90  95 SADZ WIEL

Uścianek 07-08-2-13-312   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  17,37 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-312   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,90 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-268   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,00 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-268   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,51 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-268   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,33 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-268   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,84 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-268   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  66 KOP-ROW
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Złota Góra 07-08-2-14-268   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,00  94 SADZ 1R

Złota Góra 07-08-2-14-268   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,84  95 SADZ WIEL

Złota Góra 07-08-2-14-268   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,00 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-268   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,51 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-268   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,33 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-335   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,44 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-335   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,66 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-335   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,10 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-335   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  66 KOP-ROW

Złota Góra 07-08-2-14-335   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,10  95 SADZ WIEL

Złota Góra 07-08-2-14-335   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,44 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-335   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,66 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-375   -j   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,95 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-375   -j   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,63 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-375   -j   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,25 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-375   -j   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,83 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-375   -j   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  66 KOP-ROW

Złota Góra 07-08-2-14-375   -j   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  14,95  94 SADZ 1R

Złota Góra 07-08-2-14-375   -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,88  95 SADZ WIEL

Złota Góra 07-08-2-14-375   -j   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,95 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-375   -j   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,63 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-375   -j   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,25 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-376   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,70 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-376   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,36 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-376   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,06 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-376   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  66 KOP-ROW

Złota Góra 07-08-2-14-376   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  24,06  95 SADZ WIEL

Złota Góra 07-08-2-14-376   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  19,70 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-376   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,36 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-448   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,86 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-448   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,41 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-448   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,27 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-448   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  66 KOP-ROW

Złota Góra 07-08-2-14-448   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  14,86  94 SADZ 1R

Złota Góra 07-08-2-14-448   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,41  95 SADZ WIEL

Złota Góra 07-08-2-14-448   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,86 103 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-448   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,41 103 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-187   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-187   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,08 103 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-187   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,90 103 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-187   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  30,38 103 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-187   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,37  66 KOP-ROW

Kot 07-08-2-15-187   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  27,00  97 SAD-BRYŁ

Kot 07-08-2-15-187   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,40  94 SADZ 1R

Kot 07-08-2-15-187   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,98  95 SADZ WIEL

Kot 07-08-2-15-187   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  27,00 103 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-187   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-187   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,08 103 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-187   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,90 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-114   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,20 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-114   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,95 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-114   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,15 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-114   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,40  66 KOP-ROW

Dębowiec 07-08-2-16-114   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,20  94 SADZ 1R

Dębowiec 07-08-2-16-114   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,95  95 SADZ WIEL

Dębowiec 07-08-2-16-114   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,20 103 DOW-SADZ

8/45



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD ODN-ZRB

Dębowiec 07-08-2-16-114   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,95 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-115   -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,80 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-115   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,40 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-115   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  26,20 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-115   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,80  66 KOP-ROW

Dębowiec 07-08-2-16-115   -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  22,80  94 SADZ 1R

Dębowiec 07-08-2-16-115   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,40  95 SADZ WIEL

Dębowiec 07-08-2-16-115   -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,80 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-115   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,40 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-141   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,70 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-141   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-141   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-141   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,00 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-141   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,60  66 KOP-ROW

Dębowiec 07-08-2-16-141   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,70  94 SADZ 1R

Dębowiec 07-08-2-16-141   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,30  95 SADZ WIEL

Dębowiec 07-08-2-16-141   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,70 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-141   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-141   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-151   -d   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,80 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-151   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-151   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-151   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  28,80 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-151   -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,80  66 KOP-ROW

Dębowiec 07-08-2-16-151   -d   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  25,80  94 SADZ 1R

Dębowiec 07-08-2-16-151   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,00  95 SADZ WIEL

Dębowiec 07-08-2-16-151   -d   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  25,80 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-151   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-151   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-218   -k   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,20 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-218   -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-218   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-218   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,05 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-218   -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  1,60  66 KOP-ROW

Dębowiec 07-08-2-16-218   -k   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  4,20  94 SADZ 1R

Dębowiec 07-08-2-16-218   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,85  95 SADZ WIEL

Dębowiec 07-08-2-16-218   -k   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,20 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-218   -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-218   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-285   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-285   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,26 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-285   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  1,00  66 KOP-ROW

Wały 07-08-2-17-285   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,56  97 SAD-BRYŁ

Wały 07-08-2-17-285   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,70  95 SADZ WIEL

Wały 07-08-2-17-285   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,56 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-285   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-288   -c   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-288   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-288   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,80 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-288   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  66 KOP-ROW

Wały 07-08-2-17-288   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  13,60  97 SAD-BRYŁ

Wały 07-08-2-17-288   -c   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Wały 07-08-2-17-288   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,10  95 SADZ WIEL

Wały 07-08-2-17-288   -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,60 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-288   -c   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-288   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ
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Wały 07-08-2-17-289   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,60 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-289   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-289   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,90 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-289   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Wały 07-08-2-17-289   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,60  94 SADZ 1R

Wały 07-08-2-17-289   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,30  95 SADZ WIEL

Wały 07-08-2-17-289   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,60 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-289   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-316   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-316   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,50 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-316   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,36 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-316   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  66 KOP-ROW

Wały 07-08-2-17-316   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  15,76  97 SAD-BRYŁ

Wały 07-08-2-17-316   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Wały 07-08-2-17-316   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,50  95 SADZ WIEL

Wały 07-08-2-17-316   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,76 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-316   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-316   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-317   -f   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-317   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-317   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,56 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-317   -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  13,36  97 SAD-BRYŁ

Wały 07-08-2-17-317   -f   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Wały 07-08-2-17-317   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,10  95 SADZ WIEL

Wały 07-08-2-17-317   -f   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,36 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-317   -f   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-317   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-317   -i   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-317   -i   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,65 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-317   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,15 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-317   -i   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  66 KOP-ROW

Wały 07-08-2-17-317   -i   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  10,40  97 SAD-BRYŁ

Wały 07-08-2-17-317   -i   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Wały 07-08-2-17-317   -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,65  95 SADZ WIEL

Wały 07-08-2-17-317   -i   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,40 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-317   -i   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-317   -i   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,65 103 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-591   -k   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,01 103 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-591   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-591   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,41 103 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-591   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-591   -k   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  17,01  94 SADZ 1R

Jagarzewo 07-08-2-18-591   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,40  95 SADZ WIEL

Jagarzewo 07-08-2-18-591   -k   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  17,01 103 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-591   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-630   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-630   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-630   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,80 103 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-630   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-630   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,50  66 KOP-ROW

Jagarzewo 07-08-2-18-630   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,00  97 SAD-BRYŁ

Jagarzewo 07-08-2-18-630   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,80  95 SADZ WIEL

Jagarzewo 07-08-2-18-630   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-630   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-630   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-540   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,99 103 DOW-SADZ
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Sadek 07-08-2-19-540   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-540   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,75 103 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-540   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,19 103 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-540   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00  66 KOP-ROW

Sadek 07-08-2-19-540   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,99  94 SADZ 1R

Sadek 07-08-2-19-540   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,20  95 SADZ WIEL

Sadek 07-08-2-19-540   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,99 103 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-540   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-540   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,75 103 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-593   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,63 103 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-593   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,35 103 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-593   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,98 103 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-593   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00  66 KOP-ROW

Sadek 07-08-2-19-593   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,63  94 SADZ 1R

Sadek 07-08-2-19-593   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,35  95 SADZ WIEL

Sadek 07-08-2-19-593   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,63 103 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-593   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,35 103 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-604   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,32 103 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-604   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-604   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,92 103 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-604   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Sadek 07-08-2-19-604   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  4,32  94 SADZ 1R

Sadek 07-08-2-19-604   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,60  95 SADZ WIEL

Sadek 07-08-2-19-604   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,32 103 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-604   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

PIEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-3     -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  4,54 108 KOSZ UB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-42    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,47 108 KOSZ UB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-45    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,05 108 KOSZ UB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-47    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,87 109 KOSZ UC

Dębowa Kępa 07-08-2-10-49    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,82 109 KOSZ UC

Dębowa Kępa 07-08-2-10-5     -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,81 109 KOSZ UC

Dębowa Kępa 07-08-2-10-64    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,92 108 KOSZ UB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-68    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,73 108 KOSZ UB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,77 109 KOSZ UC

Dębowa Kępa 07-08-2-10-70    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,61 108 KOSZ UB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-71    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,93 108 KOSZ UB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-71    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,45 109 KOSZ UC

Dębowa Kępa 07-08-2-10-74    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,02 108 KOSZ UB

Zimna Woda 07-08-2-11-103   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,18 108 KOSZ UB

Zimna Woda 07-08-2-11-107   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,25 108 KOSZ UB

Zimna Woda 07-08-2-11-129   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,69 109 KOSZ UC

Zimna Woda 07-08-2-11-130   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,77 109 KOSZ UC

Zimna Woda 07-08-2-11-130   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,66 109 KOSZ UC

Zimna Woda 07-08-2-11-131   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,92 108 KOSZ UB

Zimna Woda 07-08-2-11-131   -d   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan,
>41% 6 HA  1,80 109 KOSZ UC
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Zimna Woda 07-08-2-11-140   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,25 108 KOSZ UB

Zimna Woda 07-08-2-11-163   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,32 108 KOSZ UB

Zimna Woda 07-08-2-11-172   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,18 108 KOSZ UB

Zimna Woda 07-08-2-11-172   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,15 108 KOSZ UB

Zimna Woda 07-08-2-11-172   -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,10 108 KOSZ UB

Zimna Woda 07-08-2-11-196   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,90 108 KOSZ UB

Zimna Woda 07-08-2-11-197   -b   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 5 HA  1,44  89 PIEL-CKR

Zimna Woda 07-08-2-11-199   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,19 109 KOSZ UC

Zimna Woda 07-08-2-11-202   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,14 109 KOSZ UC

Zimna Woda 07-08-2-11-202   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,09 108 KOSZ UB

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,27 108 KOSZ UB

Zimna Woda 07-08-2-11-238   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,36 108 KOSZ UB

Zimna Woda 07-08-2-11-238   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,20 108 KOSZ UB

Zimna Woda 07-08-2-11-239   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,74 108 KOSZ UB

Zimna Woda 07-08-2-11-241   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,43 108 KOSZ UB

Uścianek 07-08-2-13-247   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,28 108 KOSZ UB

Uścianek 07-08-2-13-251   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,43 108 KOSZ UB

Uścianek 07-08-2-13-272   -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,25 108 KOSZ UB

Uścianek 07-08-2-13-272   -f   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,69 108 KOSZ UB

Uścianek 07-08-2-13-275   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,49 108 KOSZ UB

Uścianek 07-08-2-13-281   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,53 108 KOSZ UB

Uścianek 07-08-2-13-303   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,67 108 KOSZ UB

Uścianek 07-08-2-13-308   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,65 108 KOSZ UB

Uścianek 07-08-2-13-310   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,40 108 KOSZ UB

Uścianek 07-08-2-13-354   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,11 108 KOSZ UB

Złota Góra 07-08-2-14-268   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,46 109 KOSZ UC

Złota Góra 07-08-2-14-296   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,16 109 KOSZ UC

Złota Góra 07-08-2-14-296   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,66 109 KOSZ UC

Złota Góra 07-08-2-14-297   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,08 109 KOSZ UC

Złota Góra 07-08-2-14-297   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,87 109 KOSZ UC

Złota Góra 07-08-2-14-299   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,75 109 KOSZ UC

Złota Góra 07-08-2-14-300   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,68 109 KOSZ UC

Złota Góra 07-08-2-14-300   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,47 109 KOSZ UC

Złota Góra 07-08-2-14-330   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,95 109 KOSZ UC

Złota Góra 07-08-2-14-330   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,23 109 KOSZ UC

Złota Góra 07-08-2-14-330   -m   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,12 109 KOSZ UC

Złota Góra 07-08-2-14-331   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,22 109 KOSZ UC
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Złota Góra 07-08-2-14-332   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,29 109 KOSZ UC

Złota Góra 07-08-2-14-332   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,35 109 KOSZ UC

Złota Góra 07-08-2-14-334   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,64 109 KOSZ UC

Złota Góra 07-08-2-14-335   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,01 109 KOSZ UC

Złota Góra 07-08-2-14-371   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,75 109 KOSZ UC

Złota Góra 07-08-2-14-377   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,65 109 KOSZ UC

Kot 07-08-2-15-119   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,10 108 KOSZ UB

Kot 07-08-2-15-121   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,30 108 KOSZ UB

Kot 07-08-2-15-125   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Kot 07-08-2-15-125   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,94 108 KOSZ UB

Kot 07-08-2-15-127   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,99 108 KOSZ UB

Kot 07-08-2-15-158   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,04 108 KOSZ UB

Kot 07-08-2-15-158   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,63 108 KOSZ UB

Kot 07-08-2-15-187   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,80 109 KOSZ UC

Kot 07-08-2-15-188   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,76 109 KOSZ UC

Kot 07-08-2-15-188   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,76 109 KOSZ UC

Kot 07-08-2-15-190   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,20 108 KOSZ UB

Kot 07-08-2-15-191   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,05 108 KOSZ UB

Kot 07-08-2-15-193   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,41 108 KOSZ UB

Kot 07-08-2-15-193   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,60 108 KOSZ UB

Kot 07-08-2-15-193   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,18 108 KOSZ UB

Kot 07-08-2-15-193   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,35 108 KOSZ UB

Kot 07-08-2-15-195   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,00 108 KOSZ UB

Kot 07-08-2-15-222   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,13 109 KOSZ UC

Kot 07-08-2-15-224   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,65 109 KOSZ UC

Kot 07-08-2-15-87    -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Kot 07-08-2-15-87    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,50 108 KOSZ UB

Kot 07-08-2-15-88    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Kot 07-08-2-15-88    -n   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,38 109 KOSZ UC

Kot 07-08-2-15-89    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,83 109 KOSZ UC

Dębowiec 07-08-2-16-114   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Dębowiec 07-08-2-16-116   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,60 109 KOSZ UC

Dębowiec 07-08-2-16-117   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,00 109 KOSZ UC

Dębowiec 07-08-2-16-117   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,35 109 KOSZ UC

Dębowiec 07-08-2-16-117   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,50 109 KOSZ UC

Dębowiec 07-08-2-16-118   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,50 109 KOSZ UC

Dębowiec 07-08-2-16-143   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,50 109 KOSZ UC
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Dębowiec 07-08-2-16-148   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,40 108 KOSZ UB

Dębowiec 07-08-2-16-175   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,96 108 KOSZ UB

Dębowiec 07-08-2-16-183   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,50 108 KOSZ UB

Dębowiec 07-08-2-16-218   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,10 108 KOSZ UB

Dębowiec 07-08-2-16-218   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,30 108 KOSZ UB

Dębowiec 07-08-2-16-59    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,60 108 KOSZ UB

Dębowiec 07-08-2-16-61    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,50 109 KOSZ UC

Dębowiec 07-08-2-16-84    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,78 108 KOSZ UB

Dębowiec 07-08-2-16-85    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,25 109 KOSZ UC

Dębowiec 07-08-2-16-86    -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,60 109 KOSZ UC

Wały 07-08-2-17-230   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,70 109 KOSZ UC

Wały 07-08-2-17-253   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,38 109 KOSZ UC

Wały 07-08-2-17-256   -d   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 5 HA  3,98  89 PIEL-CKR

Wały 07-08-2-17-256   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,80 108 KOSZ UB

Wały 07-08-2-17-257   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,47 108 KOSZ UB

Wały 07-08-2-17-286   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,30 108 KOSZ UB

Wały 07-08-2-17-287   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,67 109 KOSZ UC

Wały 07-08-2-17-288   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,10 109 KOSZ UC

Wały 07-08-2-17-288   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,60 109 KOSZ UC

Wały 07-08-2-17-289   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,25 109 KOSZ UC

Wały 07-08-2-17-322   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,38 108 KOSZ UB

Wały 07-08-2-17-322   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,19 108 KOSZ UB

Wały 07-08-2-17-324   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,59 109 KOSZ UC

Wały 07-08-2-17-324   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,69 109 KOSZ UC

Wały 07-08-2-17-324   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,10 109 KOSZ UC

Wały 07-08-2-17-358   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,33 109 KOSZ UC

Wały 07-08-2-17-359   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,66 109 KOSZ UC

Wały 07-08-2-17-361   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,52 109 KOSZ UC

Wały 07-08-2-17-363   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,92 109 KOSZ UC

Wały 07-08-2-17-364   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

Wały 07-08-2-17-364   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,35 108 KOSZ UB

Wały 07-08-2-17-366   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,84 109 KOSZ UC

Wały 07-08-2-17-397   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,42 109 KOSZ UC

Wały 07-08-2-17-397   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Wały 07-08-2-17-398   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,54 108 KOSZ UB

Jagarzewo 07-08-2-18-482   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

Jagarzewo 07-08-2-18-482   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,43 109 KOSZ UC
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Jagarzewo 07-08-2-18-483   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,31 109 KOSZ UC

Jagarzewo 07-08-2-18-521   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,13 109 KOSZ UC

Jagarzewo 07-08-2-18-528   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,70 109 KOSZ UC

Jagarzewo 07-08-2-18-582   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,26 107 KOSZ UA

Jagarzewo 07-08-2-18-584   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,02 109 KOSZ UC

Jagarzewo 07-08-2-18-584   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,95 109 KOSZ UC

Jagarzewo 07-08-2-18-587   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,18 109 KOSZ UC

Jagarzewo 07-08-2-18-591   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,37 108 KOSZ UB

Jagarzewo 07-08-2-18-630   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,57 109 KOSZ UC

Sadek 07-08-2-19-345   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,44 109 KOSZ UC

Sadek 07-08-2-19-417   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,61 109 KOSZ UC

Sadek 07-08-2-19-418   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,49 109 KOSZ UC

Sadek 07-08-2-19-542   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,18 109 KOSZ UC

Sadek 07-08-2-19-573   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,67 109 KOSZ UC

POPR

Dębowiec 07-08-2-16-116   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,40 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-116   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,40 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-116   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  5,40  96 SADZ POP

Dębowiec 07-08-2-16-116   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,40 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-183   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,50 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-183   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,50 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-183   -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,50  96 SADZ POP

Dębowiec 07-08-2-16-183   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,50 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-253   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,80 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-253   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,80 103 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-253   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  66 KOP-ROW

Wały 07-08-2-17-253   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  10,80  96 SADZ POP

Wały 07-08-2-17-253   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,80 103 DOW-SADZ

POPR-NAT

Dębowa Kępa 07-08-2-10-74    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,92 103 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-74    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-74    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,02 103 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-74    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,80  66 KOP-ROW

Dębowa Kępa 07-08-2-10-74    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  4,02  96 SADZ POP

Dębowa Kępa 07-08-2-10-74    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,02  95 SADZ WIEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-74    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,92 103 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-74    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-272   -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,42 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-272   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-272   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,12 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-272   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,12  95 SADZ WIEL

Uścianek 07-08-2-13-272   -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,42 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-272   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-272   -h   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-272   -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,30 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-272   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,80 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-272   -h   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Uścianek 07-08-2-13-272   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,80  95 SADZ WIEL

Uścianek 07-08-2-13-272   -h   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-272   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,30 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-61    -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,30 103 DOW-SADZ
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Dębowiec 07-08-2-16-61    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-61    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,70 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-61    -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,60  66 KOP-ROW

Dębowiec 07-08-2-16-61    -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  8,70  96 SADZ POP

Dębowiec 07-08-2-16-61    -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,30 103 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-61    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

NAS
N-ZSGOSP

Dębowa Kępa 07-08-2-10-4     -g   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  200,00 357 N-ZSGDNSO

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -b   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 357 N-ZSGDNSO

Zimna Woda 07-08-2-11-165   -b   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 357 N-ZSGDNSO

Złota Góra 07-08-2-14-301   -c   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  50,00 357 N-ZSGDNSO

Wały 07-08-2-17-320   -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 357 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-11    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-11    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,10 139 GRODZ-SN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-11    -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  0,71  69 WYK-PASCP

Dębowa Kępa 07-08-2-10-17    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  8,00 141 GRODZ-SRN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-17    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,00 141 GRODZ-SRN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-17    -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  0,70  69 WYK-PASCP

Dębowa Kępa 07-08-2-10-19    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-19    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,60 139 GRODZ-SN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-19    -h   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  0,56  69 WYK-PASCP

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -n   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -n   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,20 139 GRODZ-SN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -n   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  0,52  69 WYK-PASCP

Dębowa Kępa 07-08-2-10-29    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-29    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,35 139 GRODZ-SN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-29    -c   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  0,54  69 WYK-PASCP

Dębowa Kępa 07-08-2-10-30    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 139 GRODZ-SN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-30    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  11,00 139 GRODZ-SN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-30    -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  1,10  69 WYK-PASCP

Dębowa Kępa 07-08-2-10-35    -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-35    -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,45 139 GRODZ-SN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-35    -i   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  0,55  69 WYK-PASCP

Dębowa Kępa 07-08-2-10-3     -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-3     -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,80 139 GRODZ-SN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-3     -i   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  0,48  69 WYK-PASCP

Zimna Woda 07-08-2-11-130   -b   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 139 GRODZ-SN

Zimna Woda 07-08-2-11-130   -b   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  13,40 139 GRODZ-SN

Zimna Woda 07-08-2-11-172   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  7,00 139 GRODZ-SN

Zimna Woda 07-08-2-11-172   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  14,40 139 GRODZ-SN

Zimna Woda 07-08-2-11-202   -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 139 GRODZ-SN

Zimna Woda 07-08-2-11-202   -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,20 139 GRODZ-SN

Uścianek 07-08-2-13-303   -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 139 GRODZ-SN

Uścianek 07-08-2-13-303   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,50 139 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-125   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-125   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,98 139 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-125   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-125   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,22 139 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-127   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-127   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,90 139 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-187   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-187   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,94 139 GRODZ-SN

Dębowiec 07-08-2-16-141   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  7,00 139 GRODZ-SN

Dębowiec 07-08-2-16-141   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  9,00 139 GRODZ-SN

Dębowiec 07-08-2-16-186   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 139 GRODZ-SN

Dębowiec 07-08-2-16-186   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,80 139 GRODZ-SN
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Dębowiec 07-08-2-16-218   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,00 141 GRODZ-SRN

Dębowiec 07-08-2-16-218   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,00 141 GRODZ-SRN

Wały 07-08-2-17-285   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-285   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,50 139 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-285   -h   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  0,35  69 WYK-PASCP

Wały 07-08-2-17-288   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 139 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-288   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  9,00 139 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-288   -c   -01 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  0,90  69 WYK-PASCP

Wały 07-08-2-17-316   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 139 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-316   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,00 139 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-316   -d   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  1,00  69 WYK-PASCP

Wały 07-08-2-17-317   -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 139 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-317   -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,50 139 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-317   -f   -01 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  1,05  69 WYK-PASCP

Wały 07-08-2-17-317   -i   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-317   -i   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,50 139 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-317   -i   -01 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  0,75  69 WYK-PASCP

Wały 07-08-2-17-363   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  7,00 139 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-363   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8,20 139 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-363   -i   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  0,82  69 WYK-PASCP

Wały 07-08-2-17-366   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 139 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-366   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,30 139 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-400   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 139 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-400   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,00 139 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-400   -c   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  0,50  69 WYK-PASCP

Wały 07-08-2-17-401   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  7,00 139 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-401   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,00 139 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-401   -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  1,00  69 WYK-PASCP

Jagarzewo 07-08-2-18-591   -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  10,00 139 GRODZ-SN

Jagarzewo 07-08-2-18-591   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,00 139 GRODZ-SN

Jagarzewo 07-08-2-18-591   -k   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  0,70  69 WYK-PASCP

Jagarzewo 07-08-2-18-630   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  10,00 139 GRODZ-SN

Jagarzewo 07-08-2-18-630   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,30 139 GRODZ-SN

Jagarzewo 07-08-2-18-630   -c   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  0,83  69 WYK-PASCP

O-GRODZR

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 145 GRODZ-DEM

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,25 145 GRODZ-DEM

Zimna Woda 07-08-2-11-241   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 145 GRODZ-DEM

Zimna Woda 07-08-2-11-241   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,60 145 GRODZ-DEM

Złota Góra 07-08-2-14-331   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  16,00 145 GRODZ-DEM

Złota Góra 07-08-2-14-331   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,80 145 GRODZ-DEM

Kot 07-08-2-15-88    -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 145 GRODZ-DEM

Kot 07-08-2-15-88    -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,50 145 GRODZ-DEM

Dębowiec 07-08-2-16-114   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Dębowiec 07-08-2-16-114   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,50 145 GRODZ-DEM

Dębowiec 07-08-2-16-182   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Dębowiec 07-08-2-16-182   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,60 145 GRODZ-DEM

Dębowiec 07-08-2-16-182   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Dębowiec 07-08-2-16-182   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,55 145 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-253   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 145 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-253   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,80 145 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-285   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 145 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-285   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  12,70 145 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-286   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 145 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-286   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  13,60 145 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-287   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-287   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,10 145 GRODZ-DEM
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Wały 07-08-2-17-287   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-287   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,20 145 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-316   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 145 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-316   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,20 145 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-318   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-318   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,80 145 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-319   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 145 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-319   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,80 145 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-322   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 145 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-322   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,90 145 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-401   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  7,00 145 GRODZ-DEM

Wały 07-08-2-17-401   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  14,80 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  120,00 146 K GRODZEŃ

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 146 K GRODZEŃ

Uścianek 07-08-2-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Uścianek 07-08-2-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  32,00 146 K GRODZEŃ

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  30,00 146 K GRODZEŃ

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 146 K GRODZEŃ

Kot 07-08-2-15-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  30,00 146 K GRODZEŃ

Kot 07-08-2-15-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  110,00 146 K GRODZEŃ

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  65,00 146 K GRODZEŃ

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  25,00 146 K GRODZEŃ

Wały 07-08-2-17-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  150,00 146 K GRODZEŃ

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  30,00 146 K GRODZEŃ

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 146 K GRODZEŃ

Sadek 07-08-2-19-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Sadek 07-08-2-19-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  72,00 146 K GRODZEŃ

O-PROGNI

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Uścianek 07-08-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Kot 07-08-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 134 SZUK-OWAD

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 134 SZUK-OWAD

Uścianek 07-08-2-13-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  11,00 134 SZUK-OWAD

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  17,00 134 SZUK-OWAD

Kot 07-08-2-15-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 134 SZUK-OWAD

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  18,00 134 SZUK-OWAD

Wały 07-08-2-17-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  16,00 134 SZUK-OWAD

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  14,00 134 SZUK-OWAD

Sadek 07-08-2-19-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  14,00 134 SZUK-OWAD

O-REMIZSR

Kot 07-08-2-15-222   -b   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Kot 07-08-2-15-222   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Dębowiec 07-08-2-16-142   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 384 GODZ RH8

Dębowiec 07-08-2-16-79    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8
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Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Sadek 07-08-2-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Sadek 07-08-2-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H  1,00 151 ZW-ZRĘB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  4,00 151 ZW-ZRĘB

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

Uścianek 07-08-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H  16,00 151 ZW-ZRĘB

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  40,00 151 ZW-ZRĘB

Kot 07-08-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Kot 07-08-2-15-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H  4,00 151 ZW-ZRĘB

Kot 07-08-2-15-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  10,00 151 ZW-ZRĘB

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 384 GODZ RH8

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H  2,00 151 ZW-ZRĘB

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  5,00 151 ZW-ZRĘB

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

Sadek 07-08-2-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Sadek 07-08-2-19-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H  4,00 151 ZW-ZRĘB

Sadek 07-08-2-19-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  10,00 151 ZW-ZRĘB

O-SPAŁM

Dębowa Kępa 07-08-2-10-34    -j   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,88 122 ZAB-RYS

Dębowa Kępa 07-08-2-10-66    -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,44 122 ZAB-RYS

Dębowa Kępa 07-08-2-10-68    -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,92 122 ZAB-RYS

Dębowa Kępa 07-08-2-10-68    -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,84 122 ZAB-RYS

Zimna Woda 07-08-2-11-103   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,40 122 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-246   -k   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,20 122 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-247   -m   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,00 122 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-247   -p   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,10 122 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-249   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,10 122 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-250   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,90 122 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-276   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,70 122 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-277   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,70 122 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-278   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,50 122 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-279   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,50 122 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-281   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,10 122 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-309   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,20 122 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-310   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,40 122 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-311   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,40 122 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-312   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,20 122 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-313   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,50 122 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-314   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,60 122 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-352   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,00 122 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-353   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,30 122 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-353   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,50 122 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-353   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,90 122 ZAB-RYS
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Uścianek 07-08-2-13-391   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,30 122 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-393   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,10 122 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-296   -k   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,00 122 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-297   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,50 122 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-297   -l   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,50 122 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-299   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,10 122 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-330   -k   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,10 122 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-369   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,20 122 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-370   -b   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  5,50 122 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-370   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,50 122 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-371   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,00 122 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-373   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,00 122 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-374   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,50 122 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-376   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,00 122 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-377   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,60 122 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-406   -m   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,50 122 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-414   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,50 122 ZAB-RYS

Kot 07-08-2-15-153   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,50 122 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-118   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,00 122 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-148   -l   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,60 122 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-149   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,60 122 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-150   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  5,00 122 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-151   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  5,40 122 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-181   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,50 122 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-184   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,00 122 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-219   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,50 122 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-83    -i   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,20 122 ZAB-RYS

Wały 07-08-2-17-254   -i   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  10,00 122 ZAB-RYS

Wały 07-08-2-17-400   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  9,50 122 ZAB-RYS

O-ZGRYZC

Dębowa Kępa 07-08-2-10-36    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,89 117 ZAB-REPEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-47    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,98 117 ZAB-REPEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,63 117 ZAB-REPEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-71    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  5,00 117 ZAB-REPEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-71    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,55 117 ZAB-REPEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-71    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,45 117 ZAB-REPEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-75    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Zimna Woda 07-08-2-11-101   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,55 117 ZAB-REPEL

Zimna Woda 07-08-2-11-103   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,72 117 ZAB-REPEL

Zimna Woda 07-08-2-11-234   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  5,00 117 ZAB-REPEL

Zimna Woda 07-08-2-11-234   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,90 117 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-268   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,29 117 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-296   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,65 117 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-296   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-297   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-297   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-299   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,88 117 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-300   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,34 117 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-330   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,32 117 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-331   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,54 117 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-335   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,81 117 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-335   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,39 117 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-373   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,06 117 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-374   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,21 117 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-375   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,66 117 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-376   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,40 117 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-377   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,15 117 ZAB-REPEL
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Złota Góra 07-08-2-14-410   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,02 117 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-414   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,23 117 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-415   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  20,00 117 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-415   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,87 117 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-448   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,65 117 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-449   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,46 117 ZAB-REPEL

Kot 07-08-2-15-87    -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,28 117 ZAB-REPEL

Kot 07-08-2-15-87    -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Kot 07-08-2-15-88    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Kot 07-08-2-15-88    -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,32 117 ZAB-REPEL

Kot 07-08-2-15-89    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  3,00 117 ZAB-REPEL

Kot 07-08-2-15-89    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-109   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,26 117 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-109   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,24 117 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-114   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,69 117 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-115   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,53 117 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-149   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,15 117 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-151   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  10,00 117 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-151   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,87 117 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-177   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,57 117 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-60    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,46 117 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-81    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,69 117 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-84    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,16 117 ZAB-REPEL

Wały 07-08-2-17-233   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,39 117 ZAB-REPEL

Wały 07-08-2-17-233   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Wały 07-08-2-17-253   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,70 117 ZAB-REPEL

Wały 07-08-2-17-253   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,50 117 ZAB-REPEL

Wały 07-08-2-17-257   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  15,00 117 ZAB-REPEL

Wały 07-08-2-17-257   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,93 117 ZAB-REPEL

Wały 07-08-2-17-289   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,97 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM
Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

Dębowa Kępa 07-08-2-10-66    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

O-ZWWTÓRK

Kot 07-08-2-15-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 128 KOR-P

Kot 07-08-2-15-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  8,00 128 KOR-P

Kot 07-08-2-15-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  27,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  15,00 152 KOR-DRWI

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  20,00 152 KOR-DRWI

Uścianek 07-08-2-13-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  30,00 152 KOR-DRWI

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  20,00 152 KOR-DRWI

Kot 07-08-2-15-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  35,00 152 KOR-DRWI

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  20,00 152 KOR-DRWI

Wały 07-08-2-17-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  30,00 152 KOR-DRWI

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  20,00 152 KOR-DRWI

Sadek 07-08-2-19-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  10,00 152 KOR-DRWI

OCHRP

P-BAZA Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

P-INNE

Dębowa Kępa 07-08-2-10-26    -h   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,50  67 WYK-PASCZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,00  67 WYK-PASCZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-48    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,00  67 WYK-PASCZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-4     -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,20  67 WYK-PASCZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,50  67 WYK-PASCZ

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,93  67 WYK-PASCZ

Zimna Woda 07-08-2-11-165   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,96  67 WYK-PASCZ

Uścianek 07-08-2-13-282   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,80  67 WYK-PASCZ

Uścianek 07-08-2-13-282   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,50  67 WYK-PASCZ

Uścianek 07-08-2-13-311   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,30  67 WYK-PASCZ
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P-INNE

Uścianek 07-08-2-13-313   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,50  67 WYK-PASCZ

Uścianek 07-08-2-13-314   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,70  67 WYK-PASCZ

Złota Góra 07-08-2-14-301   -c   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,25  67 WYK-PASCZ

Złota Góra 07-08-2-14-301   -d   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,50  67 WYK-PASCZ

Złota Góra 07-08-2-14-301   -f   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,22  67 WYK-PASCZ

Złota Góra 07-08-2-14-330   -h   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,18  67 WYK-PASCZ

Złota Góra 07-08-2-14-330   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,44  67 WYK-PASCZ

Złota Góra 07-08-2-14-330   -m   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,15  67 WYK-PASCZ

Złota Góra 07-08-2-14-370   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,10  67 WYK-PASCZ

Złota Góra 07-08-2-14-376   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,20  67 WYK-PASCZ

Kot 07-08-2-15-124   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,30  67 WYK-PASCZ

Kot 07-08-2-15-126   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,50  67 WYK-PASCZ

Kot 07-08-2-15-155   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,40  67 WYK-PASCZ

Kot 07-08-2-15-155   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,90  67 WYK-PASCZ

Kot 07-08-2-15-189   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,07  67 WYK-PASCZ

Kot 07-08-2-15-189   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,45  67 WYK-PASCZ

Kot 07-08-2-15-223   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,70  67 WYK-PASCZ

Dębowiec 07-08-2-16-108   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,64  67 WYK-PASCZ

Dębowiec 07-08-2-16-118   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,68  67 WYK-PASCZ

Dębowiec 07-08-2-16-118   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,42  67 WYK-PASCZ

Dębowiec 07-08-2-16-152   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,70  67 WYK-PASCZ

Dębowiec 07-08-2-16-179   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,69  67 WYK-PASCZ

Dębowiec 07-08-2-16-181   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,94  67 WYK-PASCZ

Dębowiec 07-08-2-16-182   -m   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,75  67 WYK-PASCZ

Wały 07-08-2-17-255   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,10  67 WYK-PASCZ

Wały 07-08-2-17-256   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,30  67 WYK-PASCZ

Wały 07-08-2-17-289   -f   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,90  67 WYK-PASCZ

Wały 07-08-2-17-320   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,40  67 WYK-PASCZ

Wały 07-08-2-17-320   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,35  67 WYK-PASCZ

Wały 07-08-2-17-320   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,30  67 WYK-PASCZ

Wały 07-08-2-17-324   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,50  67 WYK-PASCZ

Wały 07-08-2-17-361   -f   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,15  67 WYK-PASCZ

Wały 07-08-2-17-361   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,60  67 WYK-PASCZ

Wały 07-08-2-17-396   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,70  67 WYK-PASCZ

Sadek 07-08-2-19-386   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,96  67 WYK-PASCZ

Sadek 07-08-2-19-386   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,39  67 WYK-PASCZ

Sadek 07-08-2-19-419   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,48  67 WYK-PASCZ

Sadek 07-08-2-19-577   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,41  67 WYK-PASCZ

Sadek 07-08-2-19-620   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,26  67 WYK-PASCZ

P-PASYS

Zimna Woda 07-08-2-11-102   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 164 ODN-PASC

Zimna Woda 07-08-2-11-134   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,26 164 ODN-PASC

Kot 07-08-2-15-90    -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 164 ODN-PASC

Wały 07-08-2-17-260A  -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 164 ODN-PASC

Jagarzewo 07-08-2-18-481   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 164 ODN-PASC

Jagarzewo 07-08-2-18-530   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 164 ODN-PASC

Jagarzewo 07-08-2-18-628   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 164 ODN-PASC

Jagarzewo 07-08-2-18-632   -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 164 ODN-PASC

P-PORZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-68    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,75 163 PPOŻ-PORZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-68    -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 163 PPOŻ-PORZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-69    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,70 163 PPOŻ-PORZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-71    -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,20 163 PPOŻ-PORZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-71    -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

Zimna Woda 07-08-2-11-139   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 163 PPOŻ-PORZ

Zimna Woda 07-08-2-11-201   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,05 163 PPOŻ-PORZ

Zimna Woda 07-08-2-11-201   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,02 163 PPOŻ-PORZ

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,75 163 PPOŻ-PORZ
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P-PORZ

Zimna Woda 07-08-2-11-239   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 163 PPOŻ-PORZ

Zimna Woda 07-08-2-11-239   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 163 PPOŻ-PORZ

Zimna Woda 07-08-2-11-240   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

Złota Góra 07-08-2-14-377   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,20 163 PPOŻ-PORZ

Złota Góra 07-08-2-14-455   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,95 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
OBRĘB 07-08-2-  -      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  100,00 165 DOZ DOG

OBRĘB 07-08-2-  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

P-PUNKTO

Złota Góra 07-08-2-14-298   -h   -00 DYSPO-DOS Dyspozycyjność-dostrzeg.p.poż. 1 RBD  20,00 165.04 DYSPO-DOS

Złota Góra 07-08-2-14-298   -h   -00 DYŻ-WIEŻ Obserw. terenu z dostrz.p.poż. 1 H  1 400,00 165.02 DYŻ-WIEŻ

Złota Góra 07-08-2-14-298   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Złota Góra 07-08-2-14-298   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

UT-WODA
Dębowa Kępa 07-08-2-10-11    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Dębowa Kępa 07-08-2-10-34    -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 155 ZAW-BUD

Uścianek 07-08-2-13-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  40,00 155 ZAW-BUD

Kot 07-08-2-15-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 155 ZAW-BUD

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 155 ZAW-BUD

Wały 07-08-2-17-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  55,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  246,00 157 CZYSZ-BUD

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  196,00 157 CZYSZ-BUD

Uścianek 07-08-2-13-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  208,00 157 CZYSZ-BUD

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  250,00 157 CZYSZ-BUD

Kot 07-08-2-15-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  170,00 157 CZYSZ-BUD

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  270,00 157 CZYSZ-BUD

Wały 07-08-2-17-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  219,00 157 CZYSZ-BUD

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  200,00 157 CZYSZ-BUD

Sadek 07-08-2-19-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  170,00 157 CZYSZ-BUD

OP-GATRG
Złota Góra 07-08-2-14-334   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Złota Góra 07-08-2-14-408   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

POZ

CSS
Kot 07-08-2-15-157   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-157   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   2 CWD-D

DRZEW

Dębowiec 07-08-2-16-211   -~b  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-211   -~b  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-212   -~c  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-212   -~c  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00   2 CWD-D

IB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-48    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  595,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-48    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-48    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  595,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-48    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 527,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 527,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-282   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  579,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-282   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-282   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  579,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-282   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-282   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  445,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-282   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-282   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  445,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-282   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-311   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 006,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-311   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-311   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 006,00   2 CWD-D
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Uścianek 07-08-2-13-311   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-313   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 091,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-313   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-313   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 091,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-313   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-314   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  947,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-314   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-314   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  947,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-314   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-370   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  850,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-370   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-370   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  850,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-370   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-126   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 139,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-126   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-126   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 139,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-126   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-189   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-189   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-189   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-189   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-189   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 144,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-189   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-189   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 144,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-189   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-223   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  752,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-223   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-223   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  752,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-223   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-108   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  834,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-108   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-108   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  834,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-108   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-118   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  635,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-118   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-118   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  635,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-118   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-118   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  375,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-118   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-118   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  375,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-118   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-152   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 197,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-152   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-152   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 197,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-152   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-179   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  949,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-179   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  949,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-181   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  915,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-181   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  915,00   2 CWD-D
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Dębowiec 07-08-2-16-182   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  886,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-182   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-182   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  886,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-182   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-255   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  844,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-255   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-255   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  844,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-255   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-256   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  947,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-256   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-256   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  947,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-256   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-320   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  466,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-320   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-320   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  466,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-320   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-320   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  378,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-320   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-320   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  378,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-320   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-320   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  442,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-320   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-320   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  442,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-320   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-386   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  755,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-386   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-386   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  755,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-386   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-386   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  189,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-386   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-386   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-386   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-419   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  841,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-419   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-419   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  841,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-419   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-577   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  182,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-577   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-577   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-577   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-620   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-620   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-620   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-620   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

IIIA

Dębowa Kępa 07-08-2-10-26    -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  434,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-26    -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  434,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-301   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  222,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-301   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  222,00   2 CWD-D
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Złota Góra 07-08-2-14-301   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  206,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-301   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-301   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  206,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-301   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-301   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-301   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-330   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-330   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-330   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  293,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-330   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  293,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-330   -m   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-330   -m   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-155   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  277,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-155   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  277,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-289   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  488,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-289   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-289   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  488,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-289   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-324   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  308,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-324   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  308,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-361   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-361   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-361   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-361   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  237,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  237,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-483   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  480,00   1 CWD-P

Jagarzewo 07-08-2-18-483   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  480,00   1 CWD-P

IIIAU

Dębowa Kępa 07-08-2-10-4     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 329,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-4     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 329,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 014,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 014,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-165   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 157,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-165   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-165   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 157,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-165   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-376   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 465,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-376   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 465,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-155   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  687,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-155   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  687,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-396   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  327,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-396   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  327,00   2 CWD-D

POZ-P

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  70,00 389 GODZ MH8

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 386 GODZ RU8

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  110,00 389 GODZ MH8

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 386 GODZ RU8

Uścianek 07-08-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 389 GODZ MH8

Uścianek 07-08-2-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 386 GODZ RU8

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  100,00 389 GODZ MH8
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Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 386 GODZ RU8

Kot 07-08-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  120,00 389 GODZ MH8

Kot 07-08-2-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 386 GODZ RU8

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 389 GODZ MH8

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 386 GODZ RU8

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  55,00 389 GODZ MH8

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 386 GODZ RU8

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 389 GODZ MH8

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 386 GODZ RU8

Sadek 07-08-2-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 389 GODZ MH8

Sadek 07-08-2-19-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 386 GODZ RU8

PR

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  338,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  338,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

PTP

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  778,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  778,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 175,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 175,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  950,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  950,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  740,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  740,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  639,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  639,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  924,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  924,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  757,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  757,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  840,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  840,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 300,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 300,00   2 CWD-D

PTW

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  272,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  272,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00   2 CWD-D

27/45



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

PTW

Kot 07-08-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

TPP

Dębowa Kępa 07-08-2-10-19    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-19    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-21    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  191,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-21    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-21    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  191,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-21    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-21    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-21    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-21    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-21    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-21    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-21    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-68    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  163,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-68    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-68    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  163,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-68    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-68    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-68    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-69    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  460,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-69    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-69    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  460,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-69    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-71    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-71    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-71    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-71    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-72    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  233,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-72    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  233,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-73    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  216,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-73    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  216,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-73    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-73    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-107   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  316,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-107   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-107   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  316,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-107   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-107   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-107   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-107   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-107   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D
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Zimna Woda 07-08-2-11-139   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  207,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-139   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-139   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  207,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-139   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-162   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  203,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-162   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-162   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-162   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-162   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  176,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-162   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-162   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-162   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-169   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  221,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-169   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-169   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  221,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-169   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-201   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-201   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-201   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-201   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-201   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  320,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-201   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-201   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-201   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-201   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-201   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-201   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-201   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-203   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-203   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-203   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-203   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-207   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  207,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-207   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  207,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-207   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  209,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-207   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  209,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-207   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  174,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-207   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-207   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-207   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-208   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  257,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-208   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  257,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-208   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  176,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-208   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-208   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-208   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-208   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-208   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D
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Zimna Woda 07-08-2-11-208   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-208   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-234   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  453,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-234   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  453,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-234   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  255,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-234   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  255,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-235   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  146,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-235   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-235   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-235   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-235   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  308,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-235   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-235   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  308,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-235   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-236   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  169,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-236   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  169,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-236   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  286,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-236   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  286,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-237   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  305,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-237   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  305,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-240   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  228,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-240   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  228,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-304   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-304   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-341   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-341   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-341   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-341   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-341   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-341   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-341   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-341   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-341   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-341   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-354   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  313,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-354   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-354   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  313,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-354   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-355   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-355   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-355   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-355   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-355   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-355   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-369   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  278,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-369   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-369   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  278,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-369   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D
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Złota Góra 07-08-2-14-369   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-369   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-370   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-370   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-370   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-370   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-376   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-376   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-377   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  199,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-377   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-377   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  199,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-377   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-377   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-377   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-377   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-377   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-406   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-406   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-406   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-406   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-406   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-406   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-407   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-407   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-407   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-407   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-407   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-407   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-409   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-409   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-409   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-409   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-409   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-409   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-409   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-409   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-411   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  174,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-411   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-411   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-411   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-411   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-411   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-454   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  178,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-454   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-454   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-454   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-454   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  221,00   2 CWD-D
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Złota Góra 07-08-2-14-454   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-454   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  221,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-454   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-454   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-454   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-455   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-456   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-456   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-122   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  236,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-122   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-122   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  236,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-122   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-187   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-187   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-187   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-187   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  253,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  253,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-92    -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-92    -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-93    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  169,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-93    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-93    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  169,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-93    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-93    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-93    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-109   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-109   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-145   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 070,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-145   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-145   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 070,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-145   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-145   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D
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Dębowiec 07-08-2-16-145   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-145   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  313,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-145   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  313,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-145   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-145   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-145   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-145   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-210   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-210   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-211   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-211   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-211   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  94,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-211   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-211   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-211   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-212   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-212   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-212   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-212   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-212   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  9,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-212   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  9,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-229   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-229   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-230   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-230   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-230   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-230   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-230   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-230   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-230   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  310,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-230   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-230   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-230   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-230   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-230   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-230   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-230   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-230   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-230   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-230   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-230   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-232   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-232   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-232   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-232   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-292   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  211,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-292   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  211,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-319   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-319   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D
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Wały 07-08-2-17-322   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-322   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-359   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  271,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-359   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-359   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  271,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-359   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-359   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-359   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-359   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-359   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-360   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-360   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-360   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-360   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-360   -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-360   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-360   -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-360   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-364   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-364   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-396   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  259,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-396   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-396   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  259,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-396   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-482   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   1 CWD-P

Jagarzewo 07-08-2-18-482   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   1 CWD-P

Jagarzewo 07-08-2-18-482   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  212,00   1 CWD-P

Jagarzewo 07-08-2-18-482   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  212,00   1 CWD-P

Jagarzewo 07-08-2-18-482   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   1 CWD-P

Jagarzewo 07-08-2-18-482   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   1 CWD-P

Jagarzewo 07-08-2-18-482   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   1 CWD-P

Jagarzewo 07-08-2-18-482   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   1 CWD-P

Jagarzewo 07-08-2-18-482   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   1 CWD-P

Jagarzewo 07-08-2-18-482   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   1 CWD-P

Jagarzewo 07-08-2-18-482   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   1 CWD-P

Jagarzewo 07-08-2-18-482   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   1 CWD-P

Jagarzewo 07-08-2-18-482   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   1 CWD-P

Jagarzewo 07-08-2-18-482   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   1 CWD-P

Jagarzewo 07-08-2-18-486   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   1 CWD-P

Jagarzewo 07-08-2-18-486   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   1 CWD-P

Jagarzewo 07-08-2-18-486   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   1 CWD-P

Jagarzewo 07-08-2-18-486   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   1 CWD-P

Jagarzewo 07-08-2-18-530   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-530   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-531   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-531   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-531   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-531   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-531   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-531   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-531   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-531   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

34/45



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TPP

Jagarzewo 07-08-2-18-531   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-531   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-531   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-531   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-531   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-531   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-531   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-531   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-531   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-531   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-531   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-531   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-546   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-546   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-546   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  273,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-546   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-546   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  273,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-546   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-547   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  202,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-547   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-547   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-547   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-571   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-571   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-571   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-571   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-571   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  228,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-571   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-571   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  228,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-571   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-571   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-571   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-571   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-571   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-572   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-572   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-572   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-572   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D
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Sadek 07-08-2-19-572   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-572   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-572   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-572   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-572   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-572   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-572   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-572   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-576   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  178,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-576   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-576   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  158,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-576   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  158,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-593   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-593   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-593   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-593   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-593   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-593   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-593   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-593   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-593   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-593   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-593   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-593   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-593   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  191,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-593   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-593   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  191,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-593   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-593   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-593   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-593   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-593   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-595   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-595   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-595   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-595   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-595   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-595   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-595   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-595   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-595   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-595   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-595   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-595   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-596   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-596   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-596   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-596   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-596   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D
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Sadek 07-08-2-19-596   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-596   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-596   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-596   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-596   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-597   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-597   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-597   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-597   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-597   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-597   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-597   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-597   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-597   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-597   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-597   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-597   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-597   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-597   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-598   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  153,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-598   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-598   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-598   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-598   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-598   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-598   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-598   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-599   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-599   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-599   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-599   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-599   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-599   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-599   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-599   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-599   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-599   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-599   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-599   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D
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Sadek 07-08-2-19-616   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  268,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  268,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

TWP

Dębowa Kępa 07-08-2-10-18    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-18    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-18    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-18    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-20    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-20    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-20    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-20    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-69    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-69    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-69    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-69    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-70    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-70    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-201   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-201   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-201   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-201   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-239   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-239   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-239   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-239   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-239   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-239   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-336   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-336   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-336   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-336   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-341   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-341   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-350   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-350   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-350   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D
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Uścianek 07-08-2-13-350   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-372   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-372   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-411   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-411   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-411   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-411   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-411   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-411   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-411   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-411   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-411   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-411   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-412   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-412   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-414   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-414   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-448   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-448   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-449   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-449   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-449   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-449   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-453   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-453   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-454   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-454   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-153   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  226,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-153   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  226,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-153   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-153   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-187   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  136,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-187   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-187   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-187   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-145   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-145   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-177   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-177   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-182   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-182   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-78    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-78    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-228   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-228   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-229   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-229   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-261   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-261   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D
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Wały 07-08-2-17-284   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  17,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-284   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-284   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-284   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-284   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-284   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-284   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-284   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-286   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-286   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-286   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-286   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-286   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-286   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-286   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-286   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-287   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-287   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-287   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-287   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-318   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-318   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-323   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-323   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-324   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-324   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-324   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-324   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-360   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-360   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-363   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-363   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-394   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-394   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-397   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-397   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-397   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-397   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-404   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-404   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-446   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-446   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-481   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  589,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-481   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  589,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-481   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-481   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-486   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-486   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-486   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-486   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-486   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-486   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-486   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D
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Jagarzewo 07-08-2-18-486   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-486   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-486   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-486   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-486   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-530   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-530   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-572   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-572   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-572   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-572   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-572   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  316,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-572   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-572   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  316,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-572   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-573   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-573   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-593   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-593   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-596   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-596   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-598   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-598   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-616   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Kot 07-08-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Kot 07-08-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

UTRZ UT-DROGIP

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 390 GODZ MH23

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388 GODZ RH23

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Uścianek 07-08-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Uścianek 07-08-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388 GODZ RH23

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388 GODZ RH23

Kot 07-08-2-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Kot 07-08-2-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388 GODZ RH23

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388 GODZ RH23

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Sadek 07-08-2-19-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ

UT-DROGIP Sadek 07-08-2-19-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388 GODZ RH23

UT-PARK

Zimna Woda 07-08-2-11-102   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Zimna Woda 07-08-2-11-102   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

Zimna Woda 07-08-2-11-134   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Zimna Woda 07-08-2-11-134   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

Kot 07-08-2-15-90    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Kot 07-08-2-15-90    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 384 GODZ RH8

Wały 07-08-2-17-260A  -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  7,00 389 GODZ MH8

Wały 07-08-2-17-260A  -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 384 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-481   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Jagarzewo 07-08-2-18-481   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-530   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Jagarzewo 07-08-2-18-530   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-628   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Jagarzewo 07-08-2-18-628   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-632   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Jagarzewo 07-08-2-18-632   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST
Dębowa Kępa 07-08-2-10-33    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Dębowa Kępa 07-08-2-10-33    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 384 GODZ RH8
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