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                                            WSTĘP 
             
            Przedmiotową    Specyfikację   Techniczną    Wykonania    i   Odbioru   Robót           
            Budowlanych  wykonano  w  oparciu  o rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
            z   dnia   2   września   2 0 0 4  r  ( Dz. U  Nr  2 0 2  poz. 2 0 7 2 ) . w   sprawie  
            szczegółowego   zakresu   i   formy   dokumentacji   projektowej,   specyfikacji  
            technicznych   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   oraz   programu  
            funkcjonalno – użytkowego. 
            W   rozporządzeniu   sformułowano   wymóg,   aby   składniki   kosztów   były  
            ustalone   z   uwzględnieniem  Wspólnego  Słownika  Zamówień  Publicznych  
            ( C P V ),    który    składa    się    ze    słownika    głównego    oraz    słownika  
            uzupełniającego.        
            
            Poniżej  podano  kody  numeryczne  dla robót objętych niniejszą Specyfikacją  
            Techniczną,  które wprowadzono rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z  
            dnia 28 listopada 2007r  zastępujących  kody CPV z  rozporządzenia (WE)  nr  
            2195 /2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika  
            Zamówień  (CPV)  oraz  dyrektywy  2004/17/WE  i  2004/16 /WE  Parlamentu  
            Europejskiego i Rady.    
 
 
            R O B O T Y    Z I E M N E  
 

          CPV  45111200 – 0 (Rob.w zakresie przygot.terenu pod bud.i rob.ziemne) 

          CPV  45111213 – 4                    (Roboty w zakresie oczyszczania terenu) 

 
 
            D L A     W O D C I Ą G U  
 

          CPV  45231100 - 6  (Ogólne rob. budowl. związane z budową rurociągów) 

          CPV  45231300 - 8       (Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody)   

          CPV  45232100 - 3            (Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów) 

 

 

            D L A     K A N A L I Z A C J I   
  

          I   Ogólne rob. bud. związane z bud. rurociągów          CPV  45231100 - 6 

          II  Rob. bud. w zakresie kanałów ściekowych             CPV  45232400 - 6 

          III Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej                  CPV  45232410 - 9 

       
            Dodatkowo wkonywane prace są oznaczone uzupełniającymi kodami CPV: 
            45000000-7    - wymagania ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
            45233140-2    - roboty drogowe 
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1.    WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 

W przedmiotowej Specyfikacji Technicznej omówiono wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót obejmujących: 
        -    budowę sieci wodociągowej  i  sieci kanalizacyjnej  na działkach  w obr. 0042   
             o nr: 96, 97, 99/50, 99/51, 99/58, 99/59, 99/60 oraz 
       -     włączenie sieci kanalizacyjnej do istniejącego kolektora DN 1000  na  działce  
             o nr 49/1 z obr.0046 stanowiącej teren zamknięty, której zarządcą jest PKP.  
Całość robót opracowano w oparciu o warumki techniczne sporządzone przez 
Toruńskie Wodocioągi sp. z o.o. z dnia 26.01.2023r. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie 
budowlanym zatytułowanym: 
„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Ukośnej w 
Toruniu”. 
 
Roboty należy wykonać w oparciu o projekt budowlany i wspomniane wyżej warunki 
techniczne wydane przez Toruńskie Wodociągi a także w oparciu o aktualne 
„Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych” opracowane również przez Toruńskie Wodociągi. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze 
robót będących przedmiotem specyfikacji czyli – 
ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI 
SANITARNEJ  ZLOKALIZOWANYCH GŁÓWNIE W DRODZE DOJAZDOWEJ DO ULICY 
UKOŚNEJ  a  także: 
* ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ PRZECHODZĄCEJGO PRZEWODEM PRZEZ 
ULICĘ UKOŚNĄ DO KOLEKTORA ODBIORCZEGO DN1000 USYTUOWANEGO NA 
TERENIE ZAMKNIETYM   ZARZĄDZANYM   PRZEZ   PKP    oraz 
* ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ WPIĘTEGO W ISTNIEJĄCY RUROCIĄG WODY 
DN200  BIEGNĄCEGO  WZDŁUŻ  ULICY  UKOŚNEJ. 

Oprócz robót przedstawionych powyżej - zakresem ST objęte są także próby 
szczelności  wykonanych sieci.  
Ogólnie przyjęto, że powyższy  zakres robót obejmuje : 
 
*  ST 01         ROBOTY ZIEMNE  
 
 
*  ST 02.01    SIEĆ WODOCIĄGOWA – ROBOTY MONTAŻOWE 
 
 
*  ST 02.02    KANALIZACJA SANITARNA – ROBOTY MONTAŻOWE  
 
 
*  ST 03         ROBOTY DROGOWE ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE 



•••  SPECYFIKACJE TECHNICZNE  ••• 
 - 5 - 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN. 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następijąco: 
1.4.1.   Umowa – załącznik do dokumentów przetargowych, który po podpisaniu jest 
jednym z zasadniczych dokumentów kontraktu.Umowa wraz z załącznikami reguluje 
prawa i obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem. 
1.4.2.  Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową (DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.3.  Teren budowy / Plac budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.4.   Niweleta – linia łącząca punkty wysoakościowe, wyznaczające projektowany 
profil budowy, np. korony drogi lub nasypu, dna rowu. 
1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywania robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami; a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
1.4.6. Projektant – uprwniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej. 
1.4.7. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub Nadzoru 
budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń 
zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
1.4.8.   Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę , upoważniona 
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniuw sprawach realizacji 
Kontraktu. 
1.4.9.    Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy. 
1.4.10. Kosztorys ślepy – wykaz robót wraz z podaniem ich ilośći (przedmiar) w 
kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.11. Księga obmiarów – akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronamisłużący do wpisywania przez Wykonawcę  obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu rzez inżyniera.  
1.4.12. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 
1.4.13. Podłoże ulepszone – górna warstwa podłoża leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 
1.4.14. Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane 
Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.15.  Przedsięwzięcie budowlane -  komleksowa realizacja nowego połączenia 
drogowego lub całkowita modenizacja (zmiana parametrów geometrycznychtrasy w 
planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.4.16. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania 
budowlanego. 
1.4.17. Rysunki – część Dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obniektu będącego przemiarem Robot. 



•••  SPECYFIKACJE TECHNICZNE  ••• 
 - 6 - 

 

 

1.4.18. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną zdolną do samodzielnego 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać 
na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.4.19.  Skróty używane w niniejszej dokumentacji: 
PB-W             - Projekt Budowlano-Wykonawczy (PZT+PAB+Załączniki) 
PT                  - Projekt Techniczny 
ST                  - Specyfikacja Techniczna 
PN                 - Polska Norma 
PN-EN           - Polska Norma oparta na standartach europejskich 
WTWIOR       - Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Robót 
PZJ                - Program Zapewnienia Jakości 
ITB                 - Instytut Techniki Budowlanej 
WO                - Warunki Ogólne 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  
z  projektami PB-W, PT, ST, przepisami prawa budowlanego, poleceniami Inspektora 
Nadzoru i sztuką budowlaną. 
1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy 
 
Dokumentację projektową budowy w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu 
stanowią: 
* Projekt Budowlano-Wykonawczy (PB-W) czyli (PZT+PAB+Zał) i Projekt Techniczny 
  wraz  z pozwoleniem  na  budowę (będące w posiadaniu Zamawiającego), 
* Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót, 
* Dokumentacja badań podłoża gruntowego, będąca w posiadaniu Zamawiającego,  
* Inwentarayzacja dendrologiczna z projektem wycinki oraz ST  w  przypadku  kiedy  
  zachodzić będzie konieczność jej opracowania ( w posiadaniu  Zamawiającego ), 
* Dziennik Budowy, 
* Dokumenty świaczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowe  
   go zastosowania użytych wyrobów budowlanych, 
* Protokoły  odbiorów  częściowych, końcowych  i  robót zanikających z załączonymi  
   protokołami z badań kontrolnych.          
Wykonawca w cenie kontraktowej winien zapewnić : 
-  obsługę geodezyjną budowy, geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i  
   dokumentację projektową budowy dla całości wykonywanych robót; 
-  projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowa  
   nymi  instytucjami  wg  obowiązujących  procedur  wraz  z uzyskaniem stosownych   
   pozwoleń  i  zezwoleń na zajęcie pasa drogowego; 
-  organizację i zabezpieczenie placu budowy; 
-  nadzory właścicieli istniejących urządzeń podziemnych. 
 
1.5.2. Zgodność robót z projektami Budowlano-Wykonawczymi oraz PT i  ST 
 
Projekt Budowlano-Wykonawczy (PZT+PAB+Załączniki) oraz Projekt Techniczny a 
także Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, 



•••  SPECYFIKACJE TECHNICZNE  ••• 
 - 7 - 

 

 

zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią 
umowy a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach pszczególnych dokumentów, obowiązuje 
nastepująca kolejność ważności dokumentów: 
 
/a/    Akt Umowy 
/b/    Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty     
/c/    Warunki Szczegółowe Kontraktu (Rozdział 3), 
/d/    Warunki Ogólne Kontraktu (Rozdział 2), 
/e/    Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
/f/     Dokumentacja  projektowa,  
/g/    Wyceniony Przedmiar Robótr, 
/h/    Inne dokumenty będące częścią Kontraktu, 
/h1/  Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu, 
/h2/  Karta Gwarancyjna. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w projektach budowlanych i 
wykonawczych lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek 
(inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku poważnych błędów wezwie 
projektanta do ich usunięcia).  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winne być zgodne z Proj.Bud.-
Wyk. i ST. Dane określone w PB-W i w ST uważane są za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są  odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
W przypadku jeżeli roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB-W lub ST i 
wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały 
będą nezwłocznie zastąpione innymi a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. 
 
Przedmiotową dokumentacę opracowano i przekazano Inwestorowi w formie: 
1. PROJEKT B-W  (PZT+PAB+Zał.) sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 

przy ulicy Ukośnej w Toruniu…………………………………………….……….. 3 egz 
2. Przedmiar robót budowlanych ….………………………………..……................1 egz   
3. Kosztorys inwestorski …………………………................................................. 1 egz 
4. Specyfikację Techniczną  Wykonania i Odbioru Robót………………............. 1 egz 
5. Całość dokumentacji  na płycie CD…………………………………...……..….  1  szt 
*    Ponadto obejmuje opracowanie pomocnicze:  INFORMACJĘ BIOZ  umieszczoną 
      w projekcie PB-W (jako ostatni ZAŁĄCZNIK  w częci Zał.). 
INFORMACJA BIOZ stanowi podstawę do opracowania przez Wykonawcę PLANU     
BIOZ czyli  Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
 
1.6. Teren budowy  
 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie 
terminie przekazania terenu budowy: 
- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik 

budowy, kierownicy robót) 
- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, 

imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr 
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dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo wydany) 
- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr 

rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)  
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody 
i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z 
dostawcą (użytkownikiem) 
 
1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w 
miejscach i ilościach określonych przez inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic 
informacyjnych i ostrzegawczych w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy.  
     Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru robót, a w szczególności: 
- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
-  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według 
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz 
oznakowania objazdów i zalecanego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, 
oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne 
dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia robót, a w 
harmonogramie robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na 
realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji 
ruchu w prasie. Wszystkie formalności z zajęciem pasa drogowego i organizacją 
ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. W zależności od 
potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco i uzgodniony z właścicielem drogi oraz policją. 
-  W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
- Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
-  Koszt  zabezpieczenia  placu  budowy  i  robót  poza  placem  budowy  nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę 
kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na placu budowy, takich 
jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. 
W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, 
przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie 
trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń 
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po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 
energetycznych należy do obowiązków wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny 
za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych  pozwoleń i  zezwoleń. 
 

1.7. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna  
 

1.7.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie 
podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, 
materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to 
w całości obciążą one Wykonawcę. 
 
1.7.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na 
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu 
przez Inwestora. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 
 
1.7.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz 
będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i 
społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 
Sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary 
za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
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- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań 
w czasie realizacji robót obciążają Wykonawcy. 

 
1.7.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały 
użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia (zgodnie ze 
specyfikacjami), a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych z 
demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 
 
1.7.5 Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem os trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielem użytkownika nieruchomości . 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez 
osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych. 
 
1.7.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać będzie przepisów 
dotyczących bhp. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 
1.7.7 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
inspektora nadzoru. 
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Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
1.7.8. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 
czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.7.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
1.7.10. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 
 
Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany 
powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac 
oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca powiadomi jednostki i 
organy uzgadniające oraz właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową, 
stosownie do uzgodnień i decyzji zawartych w załącznikach do projektu 
budowlanego. 
Z chwilą przejęcia placu budowy wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody 
powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i 
wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców 
terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
 
Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób 
zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 
montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone 
będą prace związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.7.11. Prace wykonywane w pasie drogowym. 
 
Prowadzenie robót na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie 
drogowym urządzeń wymaga zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. 
Zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie 
drogowym i ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód 
mogących zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami. 
 
Przed rozpoczęciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca 
zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie właściciela dróg celem 
przekazania terenu. Po zakończeniu robót zajmowane odcinki pasa drogowego 
należy przywrócić do stanu pierwotnego. Zakończenie prac należy zgłosić 
właścicielowi i uzyskać pozytywną opinię odbioru. 
Wszelkie koszty związane z w/w zezwoleniami nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 
 
1.7.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i 
zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej. 
 
1.7.13. Wykopaliska 
 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 
budowy będą uważane za własność zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić inspektora i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku 
tych poleceń wykonawca poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiającym i wykonawcą ustali wydłużenie 
czasu wykonania robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową. 
 
 
2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła szukania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu 
stanu terenu przy ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z 
placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli 
inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.4. Akceptowanie użytych materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i 
odpowiednie świadectwa badania jakości, do zatwierdzenia przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
ST w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej 
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z 
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jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych 
samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
 
2.5. Inspekcja wytwórni 
 
Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego 
mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami ST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione: 
- Współpracę i pomoc Wykonawcy 
- Wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się 

proces produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny 
zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB-W i ST. 
W  przypadku  braku  ustaleń  w wyżej wymienionych  dokumentach, sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB-W i 
ST. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
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warunków technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie 
dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w 
cenie jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 
 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokument. projekt. budowy, 
ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
kontraktu na polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren 
budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB-W, 
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt (za wyjątkiem, gdy dany błąd okaże 
się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez 
inspektora nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru 
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB-W, ST, PN, 
innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla 
finalnego zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na 
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określone roboty na koszt Wykonawcy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.  Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
inspektora nadzoru PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z PB-W, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
Część ogólną opisującą: 

-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót , 
-  bhp, 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykon. poszczególnych 
   elementów robót, 
-  system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
   wykonywanych robót, 
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
   własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
   badań),  
-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
   pomiarów,   nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i 
   zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i    
formę przekazywania  tych informacji inspektorowi nadzoru; 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 
-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający.  
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 
przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie inspektora nadzoru 
wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 
Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 
żądanie Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca  będzie  przekazywać  inspektorowi  nadzoru  kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez 
Wykonawcę w PZJ, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST 
na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty wykonawcy są nie wiarygodne, to Inspektor zleci 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez 
Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. 
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń  
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna z 
warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a 
urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 
Inspektorowi na każde żądanie. 
 
6.8. Dokumenty Budowy 
 
 (1) Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony 
budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego.  
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie 
- datę przyjęcia placu budowy 
- datę rozpoczęcia robót 
- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
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przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB-W, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je prowadził 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
(2) Księga obmiaru robót 
 

Księga obmiaru robót jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru 
robót odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
wykonania każdego z elementów robót i stanowi podstawę do zapłaty. Obmiary 
wykonanych robót prowadzi się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w ST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
- numerem kolejnym karty 
- podstawą wyceny i opisem robót 
- ilość przedmiarową robót 
- datą obmiaru 
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 ST Nr 

00.00.00 – Wymagania ogólne 
- ilością robót wykonanych od początku budowy 
Księga obmiaru robót musi być przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po 
wykonaniu robót, przed ich zakryciem jednak nie później niż na koniec okresu 
rozrachunkowego wynikającego z umowy. Fakt przedstawienia księgi obmiaru robót 
Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robót Wykonawca 
uwidoczni wpisem do dziennika budowy. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru. 
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(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 
- decyzja pozwolenia na budowę lub zgłoszenie 
- protokół przekazania placu budowy 
- harmonogram budowy 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
- protokóły odbioru robót 
- protokóły z narad i ustaleń 
- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z 

demontażu podlegających utylizacji 
- korespondencja na budowie 
 
(5)  Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 
PB-W i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieni Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na trzy dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru Robót. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
umownych płatności. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z 
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze 
robót. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla 
danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 



•••  SPECYFIKACJE TECHNICZNE  ••• 
 - 21 - 

 

 

 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych  
przez inspektora nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy 
robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 
będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. 
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
 
7.6. Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające 
czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
- podstawę wyceny i opis robót 
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 
- datę obmiaru 
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, 

wykonanie szkicu pomocniczego 
- obmiarem robót z podaniem składowych obmiary w kolejności: długość x 

szerokość x głębokość x wysokość x ilość =  wynik obmiaru 
- ilością robót wykonanych od początku budowy 
- dane osoby sporządzającej obmiar. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty budowlane, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez 
Inspektora: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
-  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
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niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.  
Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy 
Inspektor nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, 
zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6.  
W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor 
powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej 
komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed 
upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z PB-W i ST.  
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB-W lub ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w umowie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Obiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
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8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat 
kolaudacyjny zawierający: 
- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wykonawczymi 
- Dziennik budowy – oryginał i kopię 
- Obmiar robót 
- Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys 

końcowy) 
- Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne) 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń 
- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych 
- Protokoły prób i badań 
- Protokoły odbioru robót zanikających 
- Rozliczenie z demontażu 
- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi 
- Wykaz przekazywanych kluczy 
- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym 
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumenta 
cyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez 
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustaloną dla 
danej pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę, 
a przyjętą przez Inwestora w umowie.  
Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone w ST i PB-W. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- robociznę 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzęty na 

plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

zakładu, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce 
na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
koszty eksploatacji zaplecza; 

- zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków które mogą wystąpić w czasie realizacji robót 

- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa 
zaproponowana przez oferenta za daną pozycję robót jest ceną ostateczną. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagać ogólnych 
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
Błędy w kosztorysie przedmiarowym, popełnione przez biuro projektów, nie zwalniają 
wykonawcy od prawidłowego zestawienia w zakresie objętym dokumentacją 
projektową. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i szczegółowego zapoznania się z 
dokumentacją techniczną i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne 
(zmiana trasy wynikająca z uzgodnień z właścicielami gruntów). Ewentualne 
niezgodności należy zgłosić do inwestora w formie pisemnej przed złożeniem oferty 
przetargowej. 
 
9.3. Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu 
 
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać projektową 
dokumentację powykonawczą budowy oraz, jeżeli będzie taka konieczność, 
aktualizację projektów tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z 
p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych 
ceny kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 
 
9.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca  w ramach  kontraktu  jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu 
budowy czyli  dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła 
ostrzegawcze, znaki itp.); 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych 
ceny kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 
 
9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego 
  
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz opłaty za 
umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest 
zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iż wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane 
nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm 
przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich 
postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w 
specyfikacjach technicznych. 
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1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych w ramach projektu: „Budowy sieci wodociągowej i sieci 
kanalizacji sanitarnej przy ulicy Ukośnej w Toruniu”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 
robót ziemnych zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i obejmują roboty 
ziemne tymczasowe i stałe, związane z budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
sanitarnej w ulicy stanowiącej odgałęzienie boczne do ul. Ukośnej oraz w samej ulicy 
Ukośnej gdzie następuje włączenie projektowanej sieci wodociągowej do wodociągu 
głównego Dn200 i przejście pod nią kanałem sanitarnym - a potem dalej do wpięcia 
go do komory na kolektorze DN1000.  
Zakres robót obejmuje: 
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (na długości ok 30 mb – pod kanałem przy S1) 
- stopniowe usuwanie płyt betonowych stanowiących dotychczasowa nawierzchnię 
- wykopy w ziemi wąskoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład i z wywozem, 
- umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi, 
- podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego, 
- zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 
- zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników, 
- rozścielenie humusu, 
- wykonanie odtworzenia trawników (w tym przypadku nie występuje), 
- plantowanie powierzchni (j.w.) 
- wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, 
- wywóz gruzu na  składowisko z jego utylizacją, 
- montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli, 
- ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych 
- wykonanie nawierzchni 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót (WTWiOR) i z  postanowieniami kontraktu. 
Ponadto: 
- wykopy = to  doły  szeroko- i  wąskoprzestrzenne  liniowe  dla  fundamentów lub dla 
  urządzeń  instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych  

- zasypka = wypełnienie gruntem wykopów tymczas. z wymaganym zagęszczeniem, 
- przekopy = wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych, 

- wykopy obiektowe = wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 
- odkład to jest grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 
składowiska bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego 
zasypania wykopu, 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu (wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu), 
określony wg wzoru:                                         * Is = Pd / Pds                                gdzie: 
* Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
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*Pds –maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,    
          określona w normalnej próbie Proctora, 
- pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym 
zamkiem łączącym (brus, grodzica). 

 
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
 postanowieniami kontraktu. 
 
  2.     MATERIAŁY 

 
  2.1.  Materiałami stosowanymi 
  do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
- grunt wydobyty z wykopów, 
- grunty żwirowe  i  piaszczyste   zakupione  i  dowiezione  spoza  placu  budowy,  na  
  ewentualną wymianę gruntu, 
- materiały do umocnienia wykopów, 
- materiały do odwodnienia wykopów, 
- materiały do podparć i podwieszeń, 
- materiały na kładki dla pieszych, 
- materiały do odtworzenia nawierzchni. 
 
2.2. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą 
zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru.  
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 
2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 
3.    SPRZĘT 
 
Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST 00. Z uwagi na rozmiar 
inwestycji roboty ziemne prowadzić przy użyciu sprzętu mechanicznego.  
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację inspektora nadzoru.  
W naszym przypadku nie jest konieczny. Ulica Ukośna podczas wykonywanych 
robót, będzie przejezdna. 
Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  nadzoru  kopie dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

4.     TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych należy 
stosować środki transportu, spełniające warunki ogólne, podane w ST 00.  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
inspektora nadzoru. 



•••  SPECYFIKACJE TECHNICZNE  ••• 
 - 29 - 

 

 

5     WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST 00.  
W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne: 
- roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, 
wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie 
robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów 
podziemnych, oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie 
niezbędnych prac badawczych i projektowych), 
- zerwanie nawierzchni i podbudowy, 
- odspojenie (wykonanie wykopu) i odkład urobku lub wywóz, 
- przygotowanie podłoża (wykonanie podsypki) i ułożenie rurociągu, 
- wykonanie obsypki i zasypki rurociągu odpowiednio zagęszczając grunt, 
- odtwarzanie nawierzchni. 
 
5.2. Wymagania szczegółowe wykonania robót 
5.2.1. Wykopy 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji 
projektowej, szerokość winna być dobrana do średnicy kanału. 
 
5.2.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia tras kanałów i 
rurociągów tłocznych i trwale oznaczy je w terenie. 
Na gruntach uprawnych należy zdjąć humus na szerokość 10 m (szerokość pasa 
robót), odłożyć na bok i po zasypaniu wykopów rozścielić. 
Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć nawierzchnię  
betonową i zainstalować urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed 
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające 
należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia wód 
gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. W 
trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy 
celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz 
kontrolę rzędnych ław. 
 
5.2.3. Odwodnienie wykopów 
Wykopy (w przypadku kanalizacji sanitarnej) prowadzone będą poniżej poziomu wód 
gruntowych. Odpompowanie wody z wykopów wykonać przy pomocy igłofiltrów 
stalowych o średnicy 50mm i rozstawie wynoszącym ok. 1,0m - zakończonych filtrem 
szczelinowym. Igłofiltry wprowadzić w grunt metodą wpłukiwania. 
 
5.2.4.  Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. 
Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurami osłonowymi np. 
AROT typu A110PS o długości jednostkowej 3,0m. 
W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. 
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W wykopach wąskoprzestrzennych ściany umocnić w zależności od zagłębienia 
przewodu i warunków gruntowych grodzicami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie 
można stosować szalunki systemowe dobrane stosownie do warunków gruntowych i 
zagłębienia. 
W przypadku wykopów pod przykanaliki, istniejące ogrodzenia działek należy 
zabezpieczyć przed osunięciem się do wykopu lub dokonać ich demontażu na 
długości niezbędnej do wykonania wykopu oraz prac montażowych i ponownie 
zamontować. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez wykonawcę na odkład lub 
wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie 
wyższym od rzędnych projektowanych o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 
gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je 
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. 
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie 
wykopów kładkami z barierkami dla przejścia pieszych. 
 
5.2.5   Przygotowanie podłoża 
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 
wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania : 
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
- materiał nie może być zmrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,97. 
 
5.2.6.  Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 
 
Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na 
złączach, 
- etap II – po próbie szczelności złącz kanałów, wykonanie warstwy ochronnej w 
miejscach połączeń, 
- etap III - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką 
deskowań i rozpór ścian wykopu. 
Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem 
ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilności przewodu i nawierzchni nad 
rurociągiem. 
Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych wykonywać ręcznie, warstwami nie 
przekraczającymi 20 cm wraz z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych 
warstw. 
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zgodnie z 
normą BN- 77/8931-12. 
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Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego 
nawierzchnię na całej długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych oraz  
posianie traw po uprzednim rozścieleniu humusu na terenach nieutwardzonych. 
Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione z inspektorem. 
 
6…..KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Oogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w ST 00. 
 
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 
- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie metod odwodnieniowych. 
 
Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na  
  placu 
- budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 
- badanie  prawidłowości  podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 
  wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
- badanie   i   pomiary   szerokości,  grubości  i   zagęszczenia  wykonanego  podłoża  
  wzmocnionego z kruszywa mineralnego, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi 
  w odpowiednich normach przedmiotowych, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie  zasypu  przewodu  do  powierzchni  terenu  poprzez  badanie  wskaźników   
  zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
 
7.     OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. 
 
7.2. Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest : 
m³ - usunięcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), 
nasypanego (zasypywanie), zagęszczanie gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i 
obsypki, wywóz nadmiaru gruntu i przywóz brakującego gruntu; wywóz gruzu  
m2 - usunięcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ułożenie i 
rozbiórka pomostów dla ruchu pieszego,  
kpl, szt - montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w 
wykopach, 
m - rurociągi stalowe kołnierzowe, demontaż i montaż ogrodzeń przydomowych 
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8.    ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 
 
8.2. Warunki szczegółowe 
Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające 
zakryciu: 
- rozbiórka nawierzchni, 
- zdjęcie humusu, 
- wykopy, przekopy, 
- przygotowanie podłoża, 
- podsypki pod kanały i obiekty kubaturowe, 
- obsypka kanałów, 
- zasypanie z zagęszczeniem wykopu, 
- zagęszczanie ziemi w wykopie, 
- rozścielenie humusu. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z 
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować będzie on 
wykop dla całego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki między 
miejscami przewidzianymi na posadowienie studzien kanalizacyjnych. 
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 
 
9.2 Płatności 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej 
specyfikacji. 
Zakres robót jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
- opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu  
  wraz z uzgodnieniem i inne, 
- wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli, rurociągów, 
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
- wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych, 
- demontaż i montaż ogrodzeń, 
- ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, 
- zabezpieczenie istniejącej zieleni- drzewa, krzewy itp., 
- utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 
- wykonanie barierek zabezpieczających, 
- wykonanie prac objętych specyfikacją, 
- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 
- koszty badań i pomiarów, 
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac, 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN-298-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej 
i kanalizacyjnej. Wymagania. 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 
techniczne. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanki. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek. 
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 
próbek. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
WTWO-H-4 - Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy 
budowli hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w 
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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1….WSTĘP 
 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót montażowych przy – Budowie sieci wodociągowej i sieci 
kanalizacji sanitarnej przy ul. Ukośnej w Toruniu 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wodociągu wraz z obiektami sieciowymi z 
uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 
- Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01. 
- Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy 
  wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie. 
- Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela 
  przewodów, które kolidują z nowobudowanymi. 
- Przejścia przewodów przez ściany zabezpieczyć tulejami ochronnymi stosownymi  
  do materiałów stosowanych do budowy przewodów. 
 
W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.: 
- Montaż sieci wodociągowych z rur żeliwnych sferoidalnych z wewnętrzną  
  wykładziną cementową o gr. cementu min. 3,5mm łączone na uszczelki gumowe 
  DN150x5,5mm oraz przy przewiertach rury z PE   DN 160x9,5  PE-RC  SDR11. 
- Montaż przyłączy wodociągowych z rur polietylenowych Ø40x3,7mm;  Ø50x4,6mm;  
  Ø63x5,8mm  
- Montaż armatury na sieci wodociągowej: hydrantów, zasuw; 
- Montaż kształtek ciśnieniowych o połączeniach żeliwnych kołnierzowych; 
-Montaż zestawu płuczącego rurociąg w studzience betonowej fi 1200mm (nie 

dotyczy); 
- Wykonanie próby szczelności. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami kontraktu. 
 
2.      MATERIAŁY 
 
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem 
niniejszej ST są: 
- rury i kształtki ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego z wewnętrzną wykładziną 
cementową łączone na uszczelki gumowe DN150x5,5mm o połączeniach na 
ciśnienie PN 16 bar oraz rury z PE om średnicy  DN 160x9,5  PE-RC  SDR11. 
- armatura na sieci: hydranty nadziemne, zasuwy z obudową; 
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Armaturę na sieci wodociągowej należy oznakować za pomocą jednolitych tabliczek 
orientacyjnych wg PN-B-09700. Tabliczki orientacyjne należy zamontować na 
słupkach stalowych ocynkowanych Ø 1½ cala. 
 
Parametry projektowanych przewodów sieci wodociągowej z PB-W  CZĘŚĆ  I 

Lp. Rodzaj materiału Ilość 

1 Rura z żeliwa sferoidalnego DN150x5,5mm  224,75 mb 

2 Rura z PE o średnicy DN 160x9,5  PE-RC  SDr11   przewiertowa 134,08 mb 

3 Hydrant ppoż. żeliwny podziemny z zasuwą DN80mm 4 szt 

4 Hydrant ppoż. żeliwny nadziemny z zasuwą DN80mm 1 szt 

5 Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80mm 5 szt 

6 Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN150mm 1 szt 

7 Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN200 mm         2 szt 

 
Wymagania techniczno - materiałowe dla armatury na sieci wodociągowej: 
 
Zasuwy kołnierzowe: 
- ciśnienie nominalne min. PN 1,0 – 1,6 MPa, 
- długość zabudowy – F5, 
- korpus, pokrywa,  klin  wykonane  z  żeliwa  min. GGG-40,  klasa  żeliwa  oraz  logo 
  producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu, 
- owiercenie kołnierzy wg PN 
- pokrycie   klina  miękkouszczelniające  z  zewnątrz  i   od   wewnątrz,   elastomerem 
  dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną, 
- przelot korpusu zasuwy- nominalny, pełny bez gniazda w miejscu zamknięcia, 
- wrzeciono  (trzpień)   ze  stali  nierdzewnej  z gwintem walcowanym, wyposażone w 
  niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko, 
- uszczelnienie wrzeciona - min. potrójne , uszczelki typu o- ring, nakrętka wrzeciona 
  z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo, 
- zabezpieczenie    tulei   uszczelniającej   przed  kontaktem  z  ziemią  -   uszczelka  
  czyszcząca oraz pierścień zabezpieczający przed wykręceniem tulei, 
- śruby mocujące pokrywę- nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone  
  masą zalewową, 
- zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową,  
  grubość warstwy min. 250um, 
- możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem, 
- kolor niebieski. 
 
Skrzynki do zasuw: 
- korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus żel.(ciągi jezdne), 
- pokrywa żeliwa szare GG-20, 
- wkładka – stal nierdzewna, 
- śruba – stal nierdzewna. 
 
Obudowy teleskopowe do zasuw: 
- wrzeciono – stal ocynkowana, 
- rura osłonowa – HDPE  oraz  kołpak z żeliwa GG-25. 
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Hydranty nadziemne DN 80 z dwoma nasadami z podwójnym zamknięciem i 
hydranty  podziemne  DN 80. 
 
- ciśnienie nominalne 1,0 -1,6 MPa, 
- połączenie kołnierzowe wykonane zgodnie z PN, 
- korpus górny, korpus dolny – żeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie    
  oznakowanie hydrantu określające producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne,  
  materiał korpusu w postaci odlewu, 
- kolumna – żeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna, 
- zabezpieczenie nasad- pokrywa nasady żeliwna lub ze stopu aluminium, 
- wrzeciono (trzpień) – stal nierdzewna z gwintem walcowanym, 
- uszczelnienie wrzeciona – podwójne o-ringi, 
- nakrętka wrzeciona – mosiądz o podwyższonej wytrzymałości, 
- odwodnienie – samoczynne z chwilą pełnego odcięcia przepływu tj. w położeniach 
  pośrednich i przy całkowitym otwarciu powinno być suche, 
- grzyb (tłok hydrantu) – pokryty całkowicie powłoką elastomerową dopuszczoną do 
  kontaktu z wodą pitną, 
- zabezpieczenie  antykorozyjne – zewnętrzne  i  wewnętrzne,  żywicą  epoksydową,  
  grubość  warstwy  min. 250 um  lub  emaliowanie, część  zewnętrzna  odporna  na  
  promienie UV, 
- kolor czerwony, 
- wymagane certyfikaty i atesty – PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce. 
Uzbrojenie na sieci wodociągowej należy odpowiednio wyregulować do poziomu 
terenu i zabezpieczyć.  
W przypadku lokalizacji uzbrojenia poza nawierzchnią drogową skrzynki zasuw i 
hydrantów należy zabezpieczyć obudową betonową klasy min. B-20 o wymiarach co 
najmniej: 0,50 x 0,50 x min. wys. 0,15 m dla każdej skrzynki. 
 
2.2. Dokumentacja 
 
Rury, studzienki i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi 
normami, normami DIN oraz posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania 
w budownictwie. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakoś i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora 
nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z 
czym: 
- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku; 
- rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na 
podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 
metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych 
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średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie 
stanowią inaczej); 
- rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, 
to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na 
spodzie. 
To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych; 
- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(koparki, wkładki itp.); 
- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych; 
- Składowanie kręgów, pokryw nastudziennych może odbywać się na powierzchni 
nieutwardzonej pod warunkiem, że naciski materiałów przekazywany na grunt nie 
przekracza 0,5 MPa; 
- Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów; 
- Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji o działaniu 
korodującym. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia 
składowania 
powinna być utwardzona i odwodniona; 
- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta; 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą 
ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 
3. SPRZĘT 
 
Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym 
przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów: 
- transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 
wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr kształtki, 
- złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności; 
- materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny 
być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien 
odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających 
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uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować 
po pochyłych legarach. 
- Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
przewożonych elementów, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich. 
- Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
- Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy 
układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
 
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym i kolejowym. 
 
5…..WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00. 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 
prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa 
budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, 
przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 
 
5.3. Roboty ziemne 
Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST 01. 
 
5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót: 
 
5.4.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą 
mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie 
do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy przewodów. Do 
budowy wodociągów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 
technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. 
Przewody wodociągowe należy ułożyć zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. 
Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5oC. 
Przejście przewodów wodociągowych przez zewnętrzną ścianę budynku wykonać za 
pomocą przejść szczelnych. 
Przy opuszczaniu przewodu z żeliwnych lub PE na dno wykopu, jak również przy 
zmianie kierunku rur, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć 
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dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur żeliwnych (zależna  
od kształtek), a dla rur  PEHD może wynosić 50 x D (D – średnica zewnętrzna). Przy 
czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury: 
- 20 x D (przy temp. + 20 C), 
- 35 x D (przy temp. + 10 C), 
- 50 x D (przy temp. 0 C). 
Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0 C, należy przestrzegać 
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. 
 
Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu 
osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 
Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 
Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od 
technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 
 
Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno 
odbywać się na przygotowanym podłożu. 
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać 
na poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i 
sprzętu do łączenia. Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia 
próby na szczelność przewodu. 
 
Elementy prefabrykowane studni dla zestawu płuczącego, zależnie od ciężaru można 
układać ręcznie lub przy użyciu sprzętu montażowego. Przy montażu elementów 
należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując 
oznaczenia montażowe (linie), znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. 
Kręgi wyposażone są w przejścia szczelne przez ścianę betonową wykonane za 
pomocą kształtki z uszczelką gumową. 
Izolację studzienek należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 
 
5.4.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych 
elementów uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
 
5.4.3 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe:  
Przejścia przewodu przez ścianę budynku powinny być wykonywane w rurach 
osłonowych. 
Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody. Końcówki rury osłonowej 
należy uszczelnić pianką poliuretanową. 
UWAGA: Przed przystąpieniem do robót należy wykonać w miejscach zbliżeń  
skrzyżowań wykopy sondażowe, mające na celu zlokalizowanie istniejącego 
uzbrojenia. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
 
5.4.4. Próba szczelności. 

Próbę szczelności wodociągu należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN-

805:2002 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych  wyd. COBRTI INSTAL W-wa 2001r oraz zgodnie z normą ISO 

2531/PN EN 545/ISO 9523. 
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6…..KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w ST 00. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
- zgodności z dokumentacją projektową 
- wykopów otwartych 
- szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża 
- grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu 
- materiałów 
- ułożenia przewodów na podłożu 
- odchylenia osi i spadku przewodu 
- szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację 
 
6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
wytycznymi 
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach 
technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
7…..OBMIAR ROBÓT 

 
m³ - stabilizacja przekopów, obetonowanie włazów studzienek, obetonowanie 
przestrzeni pod przepustami i kanałami, 
m2 - podsypka pod studnie wodomierzowe i z reduktorem; 
kpl, szt - montażu kształtek wodociągowych, studni, uszczelnienie końców rury 
ochronnej, 
m – wodociągu z rur żeliwnych, PE, montaż rur przepustowych, przełożenie istn. 
uzbrojenia; 
 
8…... ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w   
   trakcie wykonania robót 
- dane geotechniczne 
- dziennik budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
 
8.2.1. Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- sposób wykonania wykopów pod względem obudowy 
- podłoża do budowy wodociągu (w tym jego grubość, usytuow. w planie, rzędnych i  
  głębokości ułożenia 
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu 
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- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności-  jakości wbudowanych 
materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi 
- ułożenia przewodu na podłożu 
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wyk. połączenia rur i prefabrykatów 
- szczelności przewodów na infiltrację 
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia 
 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, 
szczelności. Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być 
mniejsza niż odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań 
powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 
 
8.3. Odbiór techniczny końcowy 
Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-
10725. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumenty jak przy częściowym 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
- inwentaryzacja  geodezyjna  przewodów  i  obiektów  na  planach  sytuacyjnych  
  wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek 
- aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia 
- protokoły badań szczelności całego przewodu 
 
9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami kontraktu, obmiarem robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 
21. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
22. PN-92/B-10735 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
23. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
24. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
25. PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
26. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. 
      Podział, nazwy i określenia. 
27. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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przy odbiorze. 
28. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
29. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. 
 
10.2. Inne dokumenty 
30. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” 
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – 
Warszawa 1994 
31. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I 
Budownictwo Ogólne. 
32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 
401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
33. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, 
tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
34. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 
wymagań technicznych COBRTI INSTAL. 
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1     WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót montażowych przy realizacji -  Budowy sieci wodociągowej i sieci 
kanalizacji sanitarnej przy ul. Ukośnej w Toruniu 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami 
sieciowymi z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 
- Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01. 
- Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy 
  wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie. 
- Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela  
  przewodów, które kolidują z nowobudowanymi. 
 
W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.: 
- Montaż kanałów z rur kamionkowych szkliwionych o średnicy zewnętrznej 200mm; 
- Montaż kanałów z rur polimerbetonowych przewiertowych o średnicy DN 200mm; 
- Montaż odgałęzień z PVC o średnicy zewnętrznej 160 i 200mm; 
- Montaż studni żelbetowych fi 1200 przykrytych włazami żeliwnymi  DN 600; 
- Wykonanie tzw. „kopert betonowych” wokół studni; 
- Wykonanie próby szczelności. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami kontraktu. 
 
2.      MATERIAŁY 
 
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem 
niniejszej ST są: 
- rury kielichowe kamionkowe, szkliwione, uszczelnione na uszczelką gumową typu L  
DN200x242mm 
- rury kielichowe klasy S (SDR34, SN8) PVC-lite o jednorodnej strukturze wg. normy 
PN-EN1401:1999, o średnicy 160 mm, 
- kręgi żelbetowe (elementy prefabrykowane), fi 1200mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz 
PN-B-10729; Studnie betonowe (żelbetowe) muszą spełniać następujące 
wymagania: 
- nasiąkliwość betonu nie większa niż 5%; 
- szerokość rozwarcia rys 0,1 mm ; 
- wskaźnik w/c nie większy niż 0,45; 
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- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu; 
- beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich 
elementach betonowych studni, także w kinecie, w klasie C35/45 ( B45); 
- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z 
PN-EN 197-1; 
- zastosowanie uszczelek samosmarujących, wykonanych z elastomeru SBR lub 
EPDM spełniających wymagania EN 681-1; 
- studzienki powinny być wyposażone w stopnie włazowe pokryte tworzywem 
sztucznym w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszą półką; 
- minimalna siła wyrywająca stopień ≥ 5kN 
- posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie 
odpowiedniego dogęszczenia gruntu; 
- posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, półzwartym i 
twardoplastycznym wymaga pogłębienia wykopu o 0,25 m i zastąpienia usuniętego 
gruntu żwirem, pospółką lub dobrze zagęszczanym piaskiem; 
- posadowienie studni na gruntach słabych (grunty spoiste w stanie plastycznym, 
miękkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga całkowitej wymiany gruntu na 
dobrze zagęszczalny grunt sypki (wskaźnik uziarnienia U>5 zagęszczony do 
wskaźnika Is nie mniejszego od 0,95), możliwe jest też zastąpienie słabego gruntu 
piaskiem stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie 
zmniejszającym nacisk, a w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studni 
grubej warstwy słabego gruntu, zastosowania mikropalowania; 
- zwieńczenie studni wykonać z zastosowaniem zwężki redukcyjnej; 
- studzienki małogabarytowe-kontrolne dla rury wznoszącej karbowanej DN 425 mm 
z kinetą studni PP 160 
- włazy żeliwne klasy co najmniej B125 o średnicy fi600 mm a w drodze włazy 
żeliwne typu ciężkiego klasy D400 o średnicy DN600. 
 
Na studniach kanalizacyjnych należy zastosować włazy, które spełniają następujące 
wymagania: włazy wyłącznie niewentylowane, podwójnie zabezpieczone przed 
obrotem (nie ryglowane), bez wkładki amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia 
pokrywy min 50mm bez podcięcia, wykonane zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-
EN 124:2000 producentów, którzy uzyskali certyfikat zgodności z tą normą. Zaleca 
się wykonanie włazów z żeliwa szarego. Dopuszcza się stosowanie włazów z 
wypełnieniem betonowym. 
- beton B 20 do wykonania kopert betonowych wokół studni; 
- abizol. 
 
    Zestawienie podstawowych materiałów - kanalizacja sanitarna z odgałęzieniami  

 

Lp.   Rodzaj materiału        Ilość 

   1   Rura kamionkowa szkliwiona DN 200mm 298,26mb 

   2   Rura polimerbetonowa DN200mm 121,2mb 

   3   Studnia rewizyjna betonowa DN1200mm 10 szt 

   4   Studnia kaskadowa betonowa DN 1200mm  3 szt 

   5   Odgałęzienie boczne KS (2 szt)  DN160mm PVC SN8 8,6m+10,01m 
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                            Zestawienie rur do usunięcia z gruntu 

Lp. Rodzaj materiału Ilość 

1 Rura kanalizacyjna DN200 do usunięcia ok 298 mb 

2 Studnia rewizyjna żelbetowa DN 1600 13 szt. 

 

2.2. Dokumentacja 
Rury, studzienki i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi 
normami, normami DIN oraz posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania 
w budownictwie. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość  właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora 
nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z 
czym: 
- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku; 
- rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na 
podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 
metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych 
średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie 
stanowią inaczej); 
- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(koparki, wkładki itp.); 
- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych; 
- Składowanie kręgów, pokryw nastudziennych może odbywać się na powierzchni 
nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk materiałów przekazywany na grunt nie 
przekracza 0,5 MPa; 
- Składowanie  powinno  umożliwiać  dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów; 
- Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji o działaniu 
korodującym. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia 
składowania 
powinna być utwardzona i odwodniona; 
- Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta. 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą 
ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
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3. SPRZĘT 
 
Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub programie realizacji, 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych  materiałów. 
Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 
wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr kształtki, 
złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 
 
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny 
być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien 
odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających 
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować 
po pochyłych legarach. 
 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
przewożonych elementów, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich. 
  
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy 
układa na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym i kolejowym. 
 
5…..WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00. 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 
prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa 
budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, 
przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 
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5.3.   Roboty ziemne 
Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST 01. 
 
5.4.   Podstawowe warunki techniczne wykonania robót: 
 
5.4.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 
zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą 
mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie 
do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków 
przewodów. 
Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 
technicznym wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m. 
Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN- 
92/B-10735 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych”. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20 
mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie 
może przekraczać ±5 mm dla badanego odcinka. 
Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5oC. 
Studnie kanalizacyjne o śr. 1,2 m należy wykonać w konstrukcji prefabrykowanej 
zgodnie z dokumentacją projektową. Z uwagi na rodzaj gruntu, występującego w 
podłożu, studnie rewizyjne należy posadowić na fundamencie z betonu B 10, 
grubości 10 cm. Pod fundamentem należy wykonać podsypkę piaskową (z materiału 
dowiezionego) grubości 40 cm. Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można 
układać ręcznie lub przy użyciu sprzętu montażowego. Przy montażu elementów 
należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując 
oznaczenia montażowe (linie), znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. 
Kręgi wyposażone są w przejścia szczelne rury PVC przez ścianę betonową 
wykonane za pomocą kształtki z uszczelką gumową. 
Izolację studzienek należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 
Studzienki małogabarytowe inspekcyjne montować zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
 
5.4.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych 
elementów uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
 
5.4.3 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, potoki, rowy 
melioracyjne oraz skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem: kanalizacją deszczową, 
linią telefoniczną i kablem energetycznym. Przejścia przewodu przez drogi powinny 
być wykonywane w rurach osłonowych. 
Ustalone warunki budowy takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału 
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rury osłonowej, długości i głębokości przejścia, sposobu zabezpieczenia rury 
wlotowej i wylotowej itp. 
Niemniej, przy wykonywaniu przejść powinny być przestrzegane warunki opisane 
niżej. Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej 
polega na przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie 
.  
Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe o średnicy umożliwiającej umieszczenie 
przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni.  
Grubość ścianki rury osłonowej powinna być określona w dokumentacji i 
uzasadniona względami wytrzymałościowymi.  
Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób 
gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury 
osłonowej) położenie złącz.  
Przewody należy układać w rurach ochronnych na ślizgach.  
Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory przymocowane 
do przewodu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć.  
Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych 
producenta rur. 
 
Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody. Końcówki rury osłonowej 
należy uszczelnić pianką poliuretanową. 
Miejsce  montażu   rur   ochronnych  oraz  ich  długości  zawarte  są  w  dokumentacji  
projektowej. 
W przedmiotowych projektach nie zachodzi potrzeba stosowania rur osłonowych. 
 
UWAGA:  
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać w miejscach zbliżeń i skrzyżowań 
wykopy sondażowe, mające na celu zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia. 
Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
 
5.4.4. Próba szczelności. 
Próbę  szczelności przewodów grawitacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z 
wymogami  PN-92/B-10735 
 
6….. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w ST 00. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
- zgodności z dokumentacją projektową 
- wykopów otwartych 
- szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża 
- grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu 
- materiałów 
- ułożenia przewodów na podłożu 
- odchylenia osi i spadku kolektora 
- szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych studzienek 
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6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
wytycznymiwłaściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i 
aprobatach technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
7…….OBMIAR ROBÓT 
 
m³ - stabilizacja przekopów, obetonowanie włazów studzienek, 
m2 - podsypka pod studnie rewizyjne; 
kpl, szt - montażu kształtek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie końców rury 
ochronnej, 
m - rurociągu kanalizacyjnego (kamionka, PVC), montaż rur ochronnych, przełożenie 
istn. uzbrojenia; 
 
8.     ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w  
  trakcie wykonania robót 
- dane geotechniczne 
- dziennik budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
 
8.3.   Odbiór robót zanikających - zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- sposób wykonania wykopów pod względem obudowy 
- podłoża do budowy kanalizacji, w tym jego grubość, usytuowanie w planie,     
  rzędnych i głębokości ułożenia 
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu 
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji  
  projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami  
   przedmiotowymi 
- ułożenia przewodu na podłożu 
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykon. połączenia rur i prefabrykatów 
- szczelności przewodów i studzienek na infiltrację 
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia 
- izolacji studzienek 
 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, 
szczelności. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 
odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być 
ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 
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8.3.   Odbiór techniczny końcowy 
Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-
10735. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumenty jak przy częściowym 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykona  
  na przez uprawnioną jednostkę geodezyjną 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w  
  dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 

- aktualność   dokumentacji   projektowej,   czy   wprowadzono    wszystkie   zmiany  i 
  uzupełnienia, 
- protokoły badań szczelności całego przewodu. 
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami kontraktu, obmiarem robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
1. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
3. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
4. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
5. PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
6. EN 295 i ZP WN 295. Rury kanalizacyjne kamionkowe szkliwione.. 
7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu. 
8. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 
określenia. 
9. PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 
10. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
przy odbiorze. 
11. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
12. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. 
 
10.2. Inne dokumenty 
13. ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane 
wsystemach odwadniających i kanalizacyjnych. 
14. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” 
Polska 
15. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 
1994 
16. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom I. 
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1…..WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej powinny być wymagania dotyczące 
rozbiórki, wykonania i odbioru robót drogowych związanych z - Budową sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacyjnej przy ul. Ukośnej w Toruniu 
 
Wszystkie roboty budowlane związane z wykonaniem sieci wodociągowej jak i 
kanalizacji sanitarnej objęte wyżej wymienionym projektem są wykonywane na 
terenach urządzonych stąd należy liczyć się zarówno z rozbiórka istniejącej starej 
nawierzchni drogowej z płyt betonowych i jej podbudowy jak i ułożeniem nowe i 
podbudowy i nawierzchni.. 
Stąd też pozostawia się w niniejszym opracowaniu opis całości prac jakie powinno 
się wykonać podczas robót drogowych (rozbiórkowych i odtworzeniowych). 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1 
. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych 
i odtworzeniowych nawierzchni dróg na trasie kanalizacji i wodociągu. 
Roboty rozbiórkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie kanalizacji sanitarnej i 
wodociągu: 
a/ rozebranie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa kamiennego i 
odtworzenie podbudowy (na krótkim odcinku drogi dojazdowej przy włączeniu jej do 
ul. Ukośnej), 
b/ rozebranie i odtworzenie płyt betonowych (na dużej, pozostałej części 
wspomnianej wyżej drogi dojazdowej)  łącznie z podbudową. 
 
Ponieważ całość robót drogowych prowadzonych podczas projektowanych sieci 
będzie prowadzona poza jezdnią ulicy Ukośnej i sama jezdnia będzie przejezdna - 
nie opracowano projektu organizacji ruchu .Wystarczy zabezpieczyć poprzez 
wygrodzenie barierkami komorę przewiertową usytuowaną na poboczu jezdni i  
odpowiednio oznakować, że ewentualne przejście dla pieszych jest po drugiej stronie 
ulicy. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z ST 00 „Wymagania 
Ogólne”. 
 
1.5. Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 
2 MATERIAŁY 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania 
robót drogowych należy stosować: 
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-  piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996, 
-  tłuczeń kamienny niesortowalny gr. 0-40mm, 
-  tłuczeń kamienny gruby 16-32,5mm, 
-  tłuczeń kamienny średni 8-16mm, 
-  miał kamienny, 
-  płyty betonowe z aprobatą techniczna 
-  beton asfaltowy, 
-  i inne drobne materiały pomocnicze. 
 
3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00. „Wymagania 
ogólne”. 
 
4 TRANSPORT 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00. 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić samochodami samowyładowczymi 
wyposażonym w pokrowce brezentowe. 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.  
Transport powinien być, jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez inspektora. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. 
 
5.2. Wymagania szczególne 
Wykonawca odwiezie i złoży w miejscu przez niego wybranym i uprzednio 
uzgodnionym z inspektorem wszystkie materiały z rozbiórki. Koszty związane z 
utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki zostaną ujęte w cenach 
jednostkowych rozbiórek nawierzchni drogowych. 
Odtworzenie rozebranych nawierzchni (na działkach prywatnych, poza pasem 
drogowym) nastąpi po wykonaniu przez wykonawcę robót sieciowych. 
 
5.2.1. Roboty rozbiórkowe 
Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, betonowe rozbierać 
poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie, cięcie nawierzchni. Granice rozbiórki 
nawierzchni asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu. Materiał z rozbiórki 
należy odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub pryzmy. Gruz wywieźć na 
wysypisko. 
 
5.2.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z 
montażem kanałów sanitarnych i rurociągów wodociągowych. 
Zagęszczanie należy wykonywać na etapie zasypywania wykopów. Zagęszczanie 
należy kontrolować wg normalnej próby Proktora, przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczania należy określić zgodnie z BN-
77/8931-12. 
Minimalna wartość zagęszczania : 
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-  górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 Is 
-  na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97 Is 
Profilowanie i zagęszczanie należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót związanych z odtworzeniem nawierzchni.  
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu, nie może się 
odbywać ruch budowlany niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 
warstwy nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywać ręcznie. 
Przed przystąpieniem do profilowania należy usunąć błoto i grunt, który uległ 
nadmiernemu zawilgoceniu. Zaleca się by rzędne przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wyższe od projektowanych rzędnych podłoża. 
Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do zagęszczania podłoża. 
Wilgotność gruntu przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności 
optymalnej o więcej niż 20%. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże ulegnie 
nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystąpieniem do układania podbudowy, należy 
odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 
 
5.2.3 Podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z tłucznia 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 
takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości 
projektowanej. 
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po 
zagęszczeniu. Warstwa  podbudowy  powinna  być  rozłożona  w  sposób  
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.                                             
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 
(metoda II).  
Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 
20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12. 
Podbudowa po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą inspektora, gotową podbudowę 
do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża wykonawcę. 
Uwaga: Projekt nie przewiduje odtworzenia tylko nawierzchni asfaltowej, podbudowę 
należy wykonać zgodnie z powyższymi wskazaniami. 
 
5.2.4. Nawierzchnie z kostki typu POLBRUK.- w naszych robotach nie wystepuje. 
Nawierzchnię należy wykonać z kostki z odzysku na podsypce cementowo-
piaskowej. W przypadku uszkodzenia materiału podczas rozbiórki, należy uzupełnić 
nowym o tych samych parametrach w porozumieniu i za zgodą inspektora nadzoru. 
 
6…KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00. 
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6.2. Kontrola jakości robót i obmiaru 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonania robót i użytych 
materiałów z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
inspektora: 
a) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń, 
b) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy, 
c) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 
lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
 
7…..OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. ”Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiaru robót jest: 
m²: rozebrania nawierzchni, ułożenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi 
i korytowaniem, 
mb: cięcie istniejących krawędzi asfaltu 
m³: wywóz gruzu, nadmiaru ziemi 
t: transport mieszanki mineralno-bitumicznej 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. „Wymagania ogólne” 
 
9.2.1. Płatności 
Płatności będą dokonywane zgodnie z obmiarem robót z pkt.7.2 niniejszej ST. 
Zakres robót podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z polskimi 
normami (PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. 
 
10.1. Normy: 
PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarna 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 



•••  SPECYFIKACJE TECHNICZNE  ••• 
 - 58 - 

 

 

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności 
metodą bezpośrednią 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych 
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą 
bromową 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazawego 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie 
Los Angeles 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą 
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 
belkowym 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-C- 04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i 
transport 
PN-C- 96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
PN-C- 96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 
drogowych 
PN-S- 04001:1967 Drogi samochodowe.  Mieszanki  mineralno-bitumiczne.  Badania 
PN-S- 96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-88/B-32250 Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do 
betonów i zapraw 
BN-87/6774-04 Piasek do betonów i zapraw. 
 
10.2. Inne 
*  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, na podstawie którego przyjmuje się konstrukcje nawierzchni ciągów 
komunikacyjnych w zależności od kategorii ruchu. 
*  Katalog szczegółów drogowych. 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
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