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WSTEP

Przedmiotowg Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych wykonano w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r (Dz.U Nr 202 poz.2072).w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

W rozporzadzeniu sformutowano wymog, aby sktadniki kosztow byty
ustalone z uwzglednieniem Wspdlnego Stownika Zamoéwien Publicznych
(CPV), ktory sktada sie ze stownika gtbwnego oraz stownika
uzupetniajgcego.

Ponizej podano kody numeryczne dla robét objetych niniejszg Specyfikacjg
Techniczng, ktére wprowadzono rozporzgdzeniem Komisji WE nr 213/2008 z
dnia 28 listopada 2007r zastepujgcych kody CPV z rozporzgadzenia (WE) nr
2195 /2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/16 /WE Parlamentu
Europejskiego i Rady.

ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200 - 0 (Rob.w zakresie przygot.terenu pod bud.i rob.ziemne)
CPV 45111213 -4 (Roboty w zakresie oczyszczania terenu)

DLA WODCIAGU

CPV 45231100 - 6 (Ogodlne rob. budowl. zwigzane z budowg rurociggoéw)
CPV 45231300 -8 (Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody)
CPV 45232100 -3 (Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw)

DLA KANALIZACJI

I Ogodlne rob. bud. zwigzane z bud. rurociggéw CPV 45231100 -6
Il_Rob. bud. w zakresie kanatéw Sciekowych CPV 45232400 - 6
Il Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej CPV 45232410 -9

Dodatkowo wkonywane prace sg oznaczone uzupetniajgcymi kodami CPV:
45000000-7 - wymagania ogolne
45233140-2 - roboty drogowe
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym p.n.
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEUJ i SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
przy ulicy UKOSNEJ w TORUNIU

autor
mgr inz. Joanna Antonowicz - Cymerska
listopad 2024

Inwestor: Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.; ul. Rybaki 31-35, 87-100 Torun.
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WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W przedmiotowej Specyfikacji Technicznej omowiono wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t obejmujgcych:
- budowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej na dziatkach w obr. 0042
o nr: 96, 97, 99/50, 99/51, 99/58, 99/59, 99/60 oraz
- wigczenie sieci kanalizacyjnej do istniejgcego kolektora DN 1000 na dziatce
o nr 49/1 z obr.0046 stanowigcej teren zamkniety, ktérej zarzgdcg jest PKP.
Catos¢ robot opracowano w oparciu o warumki techniczne sporzgdzone przez
Torunskie Wodocioggi sp. z 0.0. z dnia 26.01.2023r.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w projekcie
budowlanym zatytutowanym:

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Ukosnej w
Toruniu”.

Roboty nalezy wykona¢ w oparciu o projekt budowlany i wspomniane wyzej warunkKi
techniczne wydane przez Torunskie Wodociggi a takze w_ oparciu o aktualne
Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji_sieci, przytgczy oraz urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych” opracowane rowniez przez Torunskie Wodociagi.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdélne zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
robot bedgcych przedmiotem specyfikaciji czyli —

ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ ZLOKALIZOWANYCH GLOWNIE W DRODZE DOJAZDOWEJ DO ULICY
UKOSNEJ a takze:

* ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ PRZECHODZACEJGO PRZEWODEM PRZEZ
ULICE UKOSNA DO KOLEKTORA ODBIORCZEGO DN1000 USYTUOWANEGO NA
TERENIE ZAMKNIETYM ZARZADZANYM PRZEZ PKP oraz

* ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ WPIETEGO W ISTNIEJACY RUROCIAG WODY
DN200 BIEGNACEGO WZDtUZ ULICY UKOSNEJ.

Oprocz robot przedstawionych powyzej - zakresem ST objete sg takze préby
szczelnosci wykonanych sieci.

Ogdlnie przyjeto, ze powyzszy zakres robot obejmuje :

* STO1 ROBOTY ZIEMNE

* ST 02.01 SIEC WODOCIAGOWA — ROBOTY MONTAZOWE

* ST 02.02 KANALIZACJA SANITARNA — ROBOTY MONTAZOWE

* ST 03 ROBOTY DROGOWE ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepijgco:

1.4.1. Umowa — zatgcznik do dokumentow przetargowych, ktéry po podpisaniu jest
jednym z zasadniczych dokumentow kontraktu.Umowa wraz z zatgcznikami reguluje
prawa i obowigzki stron wynikajgce z niej i zwigzane z jej wykonaniem.

1.4.2. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg (DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.3. Teren budowy / Plac budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.4. Niweleta — linia fgczgca punkty wysoakosciowe, wyznaczajgce projektowany
profil budowy, np. korony drogi lub nasypu, dna rowu.

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywania robét z
dopuszczalnymi tolerancjami; a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

1.4.6. Projektant — uprwniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentaciji Projektowe;.

1.4.7. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego lub Nadzoru
budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.8. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce , upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniuw sprawach realizaciji
Kontraktu.

1.4.9. Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys sSlepy.

1.4.10. Kosztorys sSlepy — wykaz robét wraz z podaniem ich ilos¢i (przedmiar) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.11. Ksiega obmiarow - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronamistuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu rzez inzyniera.

1.4.12. Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy lezgcy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

1.4.13. Podloze ulepszone — gérna warstwa poditoza lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.14. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane
Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15. Przedsiewziecie budowlane - komleksowa realizacja nowego potgczenia
drogowego lub catkowita modenizacja (zmiana parametréw geometrycznychtrasy w
planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.16. Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania
budowlanego.

1.4.17. Rysunki — cze$¢ Dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obniektu bedgcego przemiarem Robot.
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1.4.18. Zadanie budowlane — czesS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng zdolng do samodzielnego
spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polegac
na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.19. Skréty uzywane w niniejszej dokumentaciji:

PB-W - Projekt Budowlano-Wykonawczy (PZT+PAB+Zatgczniki)
PT - Projekt Techniczny

ST - Specyfikacja Techniczna

PN - Polska Norma

PN-EN - Polska Norma oparta na standartach europejskich
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robét

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

WO - Warunki Ogdlne

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢
z projektami PB-W, PT, ST, przepisami prawa budowlanego, poleceniami Inspektora
Nadzoru i sztukg budowlang.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacje projektowg budowy w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu

stanowia:

* Projekt Budowlano-Wykonawczy (PB-W) czyli (PZT+PAB+Zat) i Projekt Techniczny

wraz z pozwoleniem na budowe (bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego),

* Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,

* Dokumentacja badan podtoza gruntowego, bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego,
* Inwentarayzacja dendrologiczna z projektem wycinki oraz ST w przypadku kiedy
zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ jej opracowania ( w posiadaniu Zamawiajgcego ),

* Dziennik Budowy,

* Dokumenty swiaczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowe
go zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,

* Protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien zapewnic :

- obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektow i
dokumentacje projektowg budowy dla catosci wykonywanych robét;

- projekty organizaciji ruchu dla robot w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowa
nymi instytucjami wg obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych
pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego;

- organizacje i zabezpieczenie placu budowy;

- nadzory wtascicieli istniejgcych urzgdzen podziemnych.

1.5.2. Zgodnos¢ robdt z projektami Budowlano-Wykonawczymi oraz PT i ST

Projekt Budowlano-Wykonawczy (PZT+PAB+Zatgczniki) oraz Projekt Techniczny a
takze Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe,
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zamienne i zaniechane) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czescig
umowy a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach pszczegolnych dokumentow, obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

/al Akt Umowy

/bl Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty

/c/ Warunki Szczegotowe Kontraktu (Rozdziat 3),

/d/ Warunki Ogolne Kontraktu (Rozdziat 2),

lel  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,
[t/ Dokumentacja projektowa,

lg/  Wyceniony Przedmiar Robatr,

/h/ Inne dokumenty bedgce czescig Kontraktu,

/h1l/ Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu,

/h2/ Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w projektach budowlanych i
wykonawczych lub ich opuszcza¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek
(inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych btedow wezwie
projektanta do ich usunigcia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winne by¢ zgodne z Proj.Bud.-
Wyk. i ST. Dane okreslone w PB-W i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

W przypadku jezeli roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB-W lub ST i
wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty
bedg nezwilocznie zastgpione innymi a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Przedmiotowa dokumentace opracowano i przekazano Inwestorowi w formie:
1. PROJEKT B-W (PZT+PAB+Zat.) sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej

przy ulicy UKOSNE] W TOFUNIU.....cueie i e eees 3egz
2. Przedmiar robot budowlanych ... 1egz
3. Kosztorys inwestorski . .. PP N =10 V4
4. Specyfikacje Technlcznq Wykonanla [ Odbloru Robot PRSI R =0 V4
5. Cato$¢ dokumentacji naptyCie CD........cooviiiiiiii e 1 szt
*

Ponadto obejmuje opracowanie pomocnicze: INFORMACJE BIOZ umieszczong
w projekcie PB-W (jako ostatni ZALACZNIK w czeci Zat.).

INFORMACJA BIOZ stanowi podstawe do opracowania przez Wykonawce PLANU
BIOZ czyli Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.6. Teren budowy

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie

terminie przekazania terenu budowy:

- oswiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robét)

- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko,
imiona rodzicéw, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr
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dowodu osobistego, date wydania i przez kogo wydany)
- liste samochoddéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr
rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody
i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatbw wiasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediow w sposdb uzgodniony z
dostawcg (uzytkownikiem)

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu
budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru robét, a w szczegolnosci:

- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnoSci
zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy plac budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

- Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz
oznakowania objazddéw i zalecanego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,
oznakowania drog). W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne
dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia robdot, a w
harmonogramie robo6t uwzgledni¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne na
realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji
ruchu w prasie. Wszystkie formalnosci z zajeciem pasa drogowego i organizacjg
ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robadt, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco i uzgodniony z wtascicielem drogi oraz policjg.

- W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
inspektora nadzoru.

- Fakt przystgpienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru.

- Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg. W cene
kontraktowg witgczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikdéw i medidow energetycznych na placu budowy, takich
jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, scieki, sprezone powietrze itp.
W cene kontraktowg winny byC wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie
trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen
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po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkéw wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny
za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.7. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

1.7.1. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC i stosowal wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktore sg w jakikolwiek
SposOb zwigzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen,
materiatow lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to
w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.7.2. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnoscé.

Stan uszkodzonej, a naprawionej witasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu
przez Inwestora.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania robot.

1.7.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz
bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej i
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Opfaty i kary
za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
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- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban
w czasie realizacji robot obcigzajg Wykonawcy.

1.7.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty
uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia (zgodnie ze
specyfikacjami), a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatow szkodliwych z
demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.7.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty fatwopalne
bedg skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdéw
niebezpiecznych.

1.7.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ bedzie przepisow
dotyczgcych bhp. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe.

1.7.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
inspektora nadzoru.
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Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami inspektora nadzoru.

1.7.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczgé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzagdzen lub metod i w sposoéb ciggty bedzie informowac inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne
dokumenty.

1.7.10. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany
powiadomic¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i

organy uzgadniajgce oraz wiascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa,
stosownie do uzgodnieh i decyzji zawartych w zatgcznikach do projektu
budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposéb
zabezpieczenia wykopodw, istniejgcej zieleni, urzgdzen nadziemnych, wykonania drog
montazowych i wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendéw, na ktérych prowadzone
bedg prace zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej i wodociggowe;.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
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1.7.11. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie robot na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie
drogowym urzgdzen wymaga zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego.
Zajmujgcy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie
drogowym i ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich z tytutu szkod
mogacych zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca
zobowigzany jest do poinformowania o tym fakcie wiasciciela drég celem
przekazania terenu. Po zakonczeniu robot zajmowane odcinki pasa drogowego
nalezy przywréci¢é do stanu pierwotnego. Zakonczenie prac nalezy zgtosic¢
wiascicielowi i uzyskac¢ pozytywng opinie odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg wtgczone w cene kontraktows.

1.7.12. Réwnowaznosé norm i zbiordéw przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powoftanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej.

1.7.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwazane za wtasnos¢ zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic inspektora i postepowacC zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opodznienia w robotach,
inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajgcym i wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania robot lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyC cene
kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do rob6t wykonawca przedstawi szczegotowe informacije
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatow z
danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robat.
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2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrddta
wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcqg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendéw wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na placu budowy lub z
innych miejsc wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopdédw w obrebie placu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z
placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli
inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz
te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialtbw zostanie
przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania i
odpowiednie sSwiadectwa badania jakosci, do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Zatwierdzenia danego materialu z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania
ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zZrodta sg niejednorodne lub o nie zadawalajgcej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonhczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych z
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jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych
samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

2.5. Inspekcja wytworni

Wytwornie, zarowno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego

mogg byC¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod

produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie miat zapewnione:

- Wspotprace i pomoc Wykonawcy

-  Wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni gdzie odbywa sie
proces produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jako$¢ i whasciwosci, oraz byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywac¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz Zzeby w sposob skuteczny
zabezpieczone byty przed dostepem o0soéb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonhczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatdbw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB-W i ST.
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robo6t zgodnie z PB-W
ST. Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢é zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
na zadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie = dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptaciji, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
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warunkow technologicznych, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie
dopuszczone do robdt.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robot, do ktorych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zapfacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokument. projekt. budowy,
ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB-W,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw roboét okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanych na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie inspektor nadzoru,
poprawione przez wykonawce na witasny koszt (za wyjatkiem, gdy dany btad okaze
sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na pismie przez
inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB-W, ST, PN,
innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich
materiatdéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W przypadku opoéznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla
finalnego zakonczenia robdt, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na



eoe SPECYFIKACJE TECHNICZNE oee
-16-

okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z PB-W, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
Cze,sc 0goIlng opisujgca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét ,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykon. poszczegdlnych
elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i

forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru;

Czes¢ szczegobtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sSposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposo6b i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robaot i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz roboét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczenh laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatdbw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatbw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie inspektora nadzoru
wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedag
dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde
zgdanie Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t przedstawionego przez
Wykonawce w PZJ, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty wykonawcy sg nie wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.
W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez
Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadz6r nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatbw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
bedag dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a
urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zgdanie.

6.8. Dokumenty Budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy bedag czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkow oséb funkcyjnych na budowie

- date przyjecia placu budowy

- date rozpoczecia robot

- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robodt

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
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przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzagdzenia wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB-W,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je prowadzit

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robét.

(2) Ksiega obmiaru roboét

Ksiega obmiaru roboét jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru

robot odpowiedzialny jest Wykonawca.

Ksiega obmiaru robdét stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego

wykonania kazdego z elementéw roboét i stanowi podstawe do zaptaty. Obmiary

wykonanych robét prowadzi sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

- numerem kolejnym karty

- podstawg wyceny i opisem robot

- ilo$¢ przedmiarowa robot

- datg obmiaru

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 ST Nr
00.00.00 — Wymagania ogolne

- iloscig robot wykonanych od poczatku budowy

Ksiega obmiaru rob6t musi by¢ przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po

wykonaniu roboét, przed ich zakryciem jednak nie pozniej niz na koniec okresu

rozrachunkowego wynikajgcego z umowy. Fakt przedstawienia ksiegi obmiaru robot

Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robot Wykonawca

uwidoczni wpisem do dziennika budowy.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg stanowic zatgcznik do protokotu odbioru.
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(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- decyzja pozwolenia na budowe lub zgtoszenie

- protokot przekazania placu budowy

- harmonogram budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

- dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajgcych utylizacji

- korespondencja na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z
PB-W i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po powiadomieni Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru co najmniej na trzy dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru Robdét. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do
umownych ptatnosci.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j i kosztorysowej i w przedmiarze
robot. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla
danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj llosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.



eoe SPECYFIKACJE TECHNICZNE eooe
-21-

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy
robét. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.
W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksiegi obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

7.6. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w

sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce

czytelng skale, jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawierac bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot

- ilos¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego)

- date obmiaru

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu,
wykonanie szkicu pomocniczego

- obmiarem robdt z podaniem sktadowych obmiary w kolejnosci: dlugos¢ x
szerokosc¢ x gtebokos¢ x wysokosc¢ x ilos¢ = wynik obmiaru

- iloscig robot wykonanych od poczagtku budowy

- dane osoby sporzgdzajgcej obmiar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty budowlane, podlegajg nastepujgcym etapom robdt, dokonywanym przez
Inspektora:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,

- odbiorowi korncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robaot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbioér przeprowadzony bedzie
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niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakohczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Osiggniecie gotowos$ci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6.

W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor
powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotane;j
komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed
uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z PB-W i ST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosS¢ wykonanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB-W lub ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cech eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo oséb, zwierzat i mienia, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Obioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
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8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot

odbioru ostatecznego roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC operat

kolaudacyjny zawierajgcy:

- Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wykonawczymi

- Dziennik budowy — oryginat i kopie

- Obmiar robot

- Dokumenty ustalajgce wartos¢ koncowg robot (kalkulacje kohncowg, kosztorys
koncowy)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen

- Sprawozdania techniczne z prob ruchowych

- Protokoty préb i badan

- Protokoty odbioru robét zanikajgcych

- Rozliczenie z demontazu

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi

- Wykaz przekazywanych kluczy

- Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumenta

cyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie

zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie przez

Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogd6lne

Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalong dla
danej pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce,
a przyjetg przez Inwestora w umowie.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PB-W.

Cena jednostkowa obejmuije:

- robocizne

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzety na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
zaktadu, pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow ktore mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robot

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa
zaproponowana przez oferenta za dang pozycje robot jest ceng ostateczng.
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9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymaga¢ ogolnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

Btedy w kosztorysie przedmiarowym, popetnione przez biuro projektéw, nie zwalniaja
wykonawcy od prawidtowego zestawienia w zakresie objetym dokumentacjg
projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegotowego zapoznania sie z
dokumentacjg techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne
(zmiana trasy wynikajgca z uzgodnien z wiascicielami gruntow). Ewentualne
niezgodnosci nalezy zgtosi¢ do inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty
przetargowe;.

9.3. Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonaé projektowg
dokumentacje powykonawczg budowy oraz, jezeli bedzie taka koniecznosé,
aktualizacje projektow tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z
p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych
ceny kontraktowej i obejmujg zakres robo6t zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie terenu
budowy czyli dostarczy¢ i zainstalowac urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta
ostrzegawcze, znaki itp.);

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych
ceny kontraktowej i obejmujg zakres robo6t zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot oraz optaty za
umieszczenie obcych urzadzeh w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest
zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je
czyta¢ tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie poézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.



eoe SPECYFIKACJE TECHNICZNE oee
-25.-

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm
przy wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
specyfikacjach technicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych w ramach projektu: ,,Budowy sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej przy ulicy Ukosnej w Toruniu”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji
robot ziemnych zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i obejmujg roboty
ziemne tymczasowe i state, zwigzane z budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy stanowigcej odgatezienie boczne do ul. Uko$nej oraz w samej ulicy
Uko$nej gdzie nastepuje wtgczenie projektowanej sieci wodociggowej do wodociggu
gtébwnego Dn200 i przejscie pod nig kanatem sanitarnym - a potem dalej do wpiecia
go do komory na kolektorze DN1000.

Zakres robét obejmuije:

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (na dtugosci ok 30 mb — pod kanatem przy S1)

- stopniowe usuwanie ptyt betonowych stanowigcych dotychczasowa nawierzchnie

- wykopy w ziemi waskoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,
- umochienia scian wykopow palami szalunkowymi,

- podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

- zasypanie z zageszczaniem wykopdw, reczne i mechaniczne,

- zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drog i chodnikéw,

- rozscielenie humusu,

- wykonanie odtworzenia trawnikdéw (w tym przypadku nie wystepuije),

- plantowanie powierzchni (j.w.)

- wywo6z nadmiaru gruntu lub przywoéz brakujgcego gruntu,

- wywoz gruzu na sktadowisko z jego utylizacja,

- montaz i demontaz konstrukcji podparc i podwieszen istniejgcych rurociggéw i kabli,
- utozenie i rozbiorka ktadek dla pieszych

- wykonanie nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robot (WTWIOR) i z postanowieniami kontraktu.

Ponadto:

- wykopy =to doty szeroko-i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla
urzadzen instalacji podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watow lub hatd ziemnych

- zasypka = wypetnienie gruntem wykopdéw tymczas. z wymaganym zageszczeniem,

- przekopy = wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

- wykopy obiektowe = wykopy oddzielne ze skarpami giebsze od 1m,

- odkfad to jest grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu

skladowiska bez przeznaczenia uzytkowego Ilub z przeznaczeniem do podzniejszego

zasypania wykopu,

- wskaznik zageszczenia gruntu (wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu),

okreslony wg wzoru: *|s =Pd/ Pds gdzie:

* Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
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*Pds —maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
okreslona w normalnej prébie Proctora,

- pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym

zamkiem tgczgcym (brus, grodzica).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi
do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopdw,

- grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na
ewentualng wymiane gruntu,

- materiaty do umocnienia wykopow,

- materiaty do odwodnienia wykopdw,

- materiaty do podpar¢ i podwieszen,

- materiaty na ktadki dla pieszych,

- materiaty do odtworzenia nawierzchni.

2.2. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do zastosowania bedg
zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczego6towe
informacje dotyczgce zrddta wytwarzania i wydobywania materiatdbw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogolne dotyczgce uzywania sprzetu podano w ST 00. Z uwagi na rozmiar
inwestycji roboty ziemne prowadzic¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.

W naszym przypadku nie jest konieczny. Ulica Ukosna podczas wykonywanych
robot, bedzie przejezdna.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urobku z robo6t ziemnych nalezy
stosowac srodki transportu, spetniajgce warunki ogélne, podane w ST 00.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawg roszczen wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtoéci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez
inspektora nadzoru.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogolne dotyczgce prowadzenia robot podano w ST 00.

W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujgce roboty ziemne:

- roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie
robot ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewodow
podziemnych, oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie
niezbednych prac badawczych i projektowych),

- zerwanie nawierzchni i podbudowy,

- odspojenie (wykonanie wykopu) i odktad urobku lub wywéz,

- przygotowanie podtoza (wykonanie podsypki) i utozenie rurociaggu,

- wykonanie obsypki i zasypki rurociggu odpowiednio zageszczajgc grunt,

- odtwarzanie nawierzchni.

5.2. Wymagania szczego6towe wykonania robét

5.2.1. Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji
projektowej, szerokos¢ winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca dokona wytyczenia tras kanatow i
rurociggow ttocznych i trwale oznaczy je w terenie.

Na gruntach uprawnych nalezy zdjg¢ humus na szeroko$¢ 10 m (szeroko$¢ pasa
robot), odtozy¢ na bok i po zasypaniu wykopow rozécielic.

Przed przystgpieniem do wtasciwych robét ziemnych nalezy usungé nawierzchnie
betonowg i zainstalowac¢ urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce
nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez caly czas trwania robdét. Obnizenia wod
gruntowych nalezy dokonywac¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W
trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawiC¢ tawy
celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych taw.

5.2.3. Odwodnienie wykopow

Wykopy (w przypadku kanalizacji sanitarnej) prowadzone bedg ponizej poziomu wod
gruntowych. Odpompowanie wody z wykopéw wykonac¢ przy pomocy igtofiltrow
stalowych o srednicy 50mm i rozstawie wynoszgcym ok. 1,0m - zakohczonych filtrem
szczelinowym. Igtofiltry wprowadzi¢ w grunt metodg wptukiwania.

5.2.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich
eksploatacje.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np.
AROT typu A110PS o dtugosci jednostkowej 3,0m.

W miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.
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W wykopach waskoprzestrzennych $ciany umocni¢ w zaleznosci od zagtebienia
przewodu i warunkow gruntowych grodzicami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie
mozna stosowac szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkéw gruntowych i
zagtebienia.

W przypadku wykopdéw pod przykanaliki, istniejgce ogrodzenia dziatek nalezy
zabezpieczy¢ przed osunieciem sie do wykopu lub dokona¢ ich demontazu na
dtugosci niezbednej do wykonania wykopu oraz prac montazowych i ponownie
zamontowac.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez wykonawce na odkfad lub
wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie
wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych.
Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na
gtebokosci rownej lub wigkszej niz gteboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie
wykopow ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.

5.2.5 Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie poditoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97.

5.2.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:
- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkow na
ztgczach,

- etap Il — po probie szczelnosci ztgcz kanatow, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen,
- etap Il - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg

deskowan i rozpér scian wykopu.

Zasypke wykopow wykonywac¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem
ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad
rurociggiem.

Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywacC recznie, warstwami nie
przekraczajgcymi 20 cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegodlnych
warstw.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z
normg BN- 77/8931-12.
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Po zakonhczeniu prac sieciowych nalezy przywrocic do stanu pierwotnego
nawierzchnie na catej dtugosci tras rurociggow i obiektow kubaturowych oraz
posianie traw po uprzednim rozscieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.
Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6.....KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Oogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i
srodkéw transportu podano w ST 00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu

- budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenhstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmochionego z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowg robdét ziemnych jest :

m? - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),
nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i
obsypki, wywdz nadmiaru gruntu i przywoz brakujgcego gruntu; wywéz gruzu

m? - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i
rozbiorka pomostow dla ruchu pieszego,

kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszeh kabli i rurociggow w
wykopach,

m - rurociggi stalowe kotnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen przydomowych
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8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.

8.2. Warunki szczegbtowe

Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce
zakryciu:

- rozbidérka nawierzchni,

- zdjecie humusu,

- wykopy, przekopy,

- przygotowanie podtoza,

- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,

- obsypka kanatéw,

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie,

- rozscielenie humusu.

Odbioru robdét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on
wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy
miejscami przewidzianymi na posadowienie studzien kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.

9.2 Platnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej

specyfikacji.

Zakres robét jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

- opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizaciji ruchu
wraz z uzgodnieniem i inne,

- wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejgcych kabli, rurociggow,

- zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

- wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

- demontaz i montaz ogrodzen,

- reczne wyroéwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

- zabezpieczenie istniejgcej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

- utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robdt,

- wykonanie barierek zabezpieczajgcych,

- wykonanie prac objetych specyfikacja,

- optaty za nadzér przedstawicieli wiascicieli urzgdzen podziemnych,

- koszty badan i pomiarow,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robaot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowe;j
i kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

WTWO-H-4 - Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy
budowli hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, beneficjentéw oraz Malty i Cypru w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE
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1...WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét montazowych przy — Budowie sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej przy ul. Ukosnej w Toruniu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wodociggu wraz z obiektami sieciowymi z

uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:

- Wykopy dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sgw ST 01.

- Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy
wykonywaniu robot zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

- Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykonac zgodnie z zaleceniami wtasciciela
przewodow, ktére kolidujg z nowobudowanymi.

- Przejscia przewoddw przez Sciany zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi stosownymi
do materiatéw stosowanych do budowy przewodow.

W zakres robét ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:

- Montaz sieci wodociggowych z rur zeliwnych sferoidalnych z wewnetrzng
wyktadzing cementowg o gr. cementu min. 3,5mm tfgczone na uszczelki gumowe
DN150x5 5mm oraz przy przeW|ertach rury z PE DN 160x9,5 PE- RC SDR11.

- Montaz armatury na sieci wodociggowej: hydrantéw, zasuw;
- Montaz ksztattek cisnieniowych o po’chzenlach zellwnych koinlerzowych

dotyczy),
- Wykonanie proby szczelnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem
niniejszej ST sa:

- rury i ksztattki cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego z wewnetrzng wyktadzing
cementowg tgczone na uszczelki gumowe DN150x5,5mm o potgczeniach na
cisnienie PN 16 bar oraz rury z PE om srednicy DN 160x9,5 PE-RC SDR11.

- armatura na sieci: hydranty nadziemne, zasuwy z obudowa;
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Armature na sieci wodociggowej nalezy oznakowac za pomocg jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN-B-09700. Tabliczki orientacyjne nalezy zamontowac na
stupkach stalowych ocynkowanych @ 17 cala.

Parametry projektowanych przewodéw sieci wodociggowej z PB-W CZESC |

Lp. | Rodzaj materiatu llosé
1 | Rura z Zeliwa sferoidalnego DN150x5,5mm 224,75 mb
2 |Rura z PE o srednicy DN 160x9,5 PE-RC SDrl1l przewiertowa 134,08 mb
3 | Hydrant ppoz. Zzeliwny podziemny z zasuwg DN80mm 4 szt
4 |Hydrant ppoz. zeliwny nadziemny z zasuwg DN80mm 1 szt
5 | Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80Omm 5 szt
6 | Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN150mm 1 szt
7 | Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN200 mm 2 szt

Wymagania techniczno - materiatlowe dla armatury na sieci wodociggowej:

Zasuwy kotnierzowe:

- ci$nienie nominalne min. PN 1,0 — 1,6 MPa,

- dlugosc¢ zabudowy — F5,

- korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

- owiercenie kotnierzy wg PN

- pokrycie Kklina miekkouszczelniajgce z zewnatrz i od wewnatrz, elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna,

- przelot korpusu zasuwy- nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamkniecia,

- wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w
niskotarciowe podktadki slizgowe lub tozysko,

- uszczelnienie wrzeciona - min. potréjne , uszczelki typu o- ring, nakretka wrzeciona
Z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

- zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig - uszczelka
czyszczgca oraz pierscien zabezpieczajgcy przed wykreceniem tulei,

- Sruby mocujgce pokrywe- nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone
masg zalewowa,

- zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa,
grubos¢ warstwy min. 250um,

- mozliwos¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem,

- kolor niebieski.

Skrzynki do zasuw:

- korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus zel.(ciggi jezdne),
- pokrywa zeliwa szare GG-20,

- wktadka — stal nierdzewna,

- Sruba — stal nierdzewna.

Obudowy teleskopowe do zasuw:
- wrzeciono — stal ocynkowana,
- rura ostonowa — HDPE oraz kotpak z zeliwa GG-25.
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Hydranty nadziemne DN 80 z dwoma nasadami z podwdjnym zamknieciem i
hydranty podziemne DN 80.

- cisnienie nominalne 1,0 -1,6 MPa,

- potgczenie kotnierzowe wykonane zgodnie z PN,

- korpus gorny, korpus dolny — Zeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie
oznakowanie hydrantu okreslajgce producenta, $rednice DN, cisnienie nominalne,
materiat korpusu w postaci odlewu,

- kolumna — zeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,

- zabezpieczenie nasad- pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium,

- wrzeciono (trzpien) — stal nierdzewna z gwintem walcowanym,

- uszczelnienie wrzeciona — podwojne o-ringi,

- nakretka wrzeciona — mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci,

- odwodnienie — samoczynne z chwilg petnego odcigcia przeptywu tj. w potozeniach
posrednich i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ suche,

- grzyb (ttok hydrantu) — pokryty catkowicie powtokg elastomerowg dopuszczong do
kontaktu z wodg pitna,

- zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa,
grubos¢ warstwy min. 250 um lub emaliowanie, cze$¢ zewnetrzna odporna na
promienie UV,

- kolor czerwony,

- wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce.

Uzbrojenie na sieci wodociggowej nalezy odpowiednio wyregulowa¢ do poziomu

terenu i zabezpieczy¢.

W przypadku lokalizacji uzbrojenia poza nawierzchnig drogowg skrzynki zasuw i

hydrantéw nalezy zabezpieczy¢ obudowg betonowg klasy min. B-20 o wymiarach co

najmniej: 0,50 x 0,50 x min. wys. 0,15 m dla kazdej skrzynki.

2.2. Dokumentacja

Rury, studzienki i inne materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi
normami, normami DIN oraz posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania
w budownictwie.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jako$ i wiasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z

czym:
- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podfoza, na ktérym sg
sktadowane Iub przewozone, stosowania niewlasciwych urzgdzen i metod
przetadunku;

- rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym poditozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2
metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych
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Srednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach (jesli szczegotowe wymagania nie
stanowig inaczej);

- rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe,

to rury o wiekszych $rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowaé sie na
spodzie.

To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych;

- szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakohczenia rur i zabezpieczac je ochronami
(koparki, wktadki itp.);

- nie dopuszczaC¢ do skfadowania w sposob, przy ktorym mogtyby wystgpic
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;

- Sktadowanie kregdéw, pokryw nastudziennych moze odbywac sie na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem, ze naciski materiatdw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa,;

- Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregow;

- Whazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji o dziataniu
korodujgcym. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania

powinna by¢ utwardzona i odwodniona;

- zachowaC szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwatg
ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogélne dotyczgce uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych robot i witasciwosci
przewozonych materiatéw:

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr ksztattki,
- ztgczki i inne materiaty powinny byc¢ sktadowane w sposob uporzgdkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci;

- materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny
by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien
odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcych
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uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac¢ ze $rodkéw transportowych, lecz roztadowaé
po pochytych legarach.

- Transport kregébw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich.

- Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi sSrodkami transportu w
Sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

- Whazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac na paletach po 10 szt. i fgczy¢ tasma stalowa.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.

5....WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne
Wymagania ogolne dotyczgce wykonywania robot zawarte sg w ST 00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,
przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne
Wymagania dotyczgce robot ziemnych zawarte zostaty w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot:

5.4.1. Ogolne warunki uktadania (montazu) przewodow

Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie z
dokumentacjg technicznag.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogag
mieC uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie
do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewoddéw. Do
budowy wodociggdw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody wodociggowe nalezy utozyé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”.

Materialy uzyte do budowy przewodow powinny by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjg techniczna.

Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

Przejscie przewoddw wodociggowych przez zewnetrzng sciane budynku wykonaé za
pomocg przejs¢ szczelnych.

Przy opuszczaniu przewodu z zeliwnych lub PE na dno wykopu, jak rowniez przy
zmianie Kkierunku rur, nalezy zwréci¢é uwage na to, aby nie przekroczyé
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dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory dla rur zeliwnych (zalezna
od ksztattek), a dla rur PEHD moze wynosic¢ 50 x D (D — srednica zewnetrzna). Przy
czym dopuszczalna wartos¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury:

- 20 x D (przy temp. + 20L1C),

- 35 x D (przy temp. + 10LJC),

- 50 x D (przy temp. 0CIC).

Jesli rury majg by¢é wyginane w temperaturze nizszej niz 00JC, nalezy przestrzegac
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowac w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od
technologii wykonania ztgczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Ukfadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac sie na przygotowanym podtozu.

Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac
na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i
sprzetu do tgczenia. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia
préby na szczelno$¢ przewodu.

Elementy prefabrykowane studni dla zestawu ptuczgcego, zaleznie od ciezaru mozna
uktadac recznie lub przy uzyciu sprzetu montazowego. Przy montazu elementow
nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregéw i ptyt, wykorzystujgc
oznaczenia montazowe (linie), znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach.
Kregi wyposazone sg w przej$cia szczelne przez sciane betonowg wykonane za
pomocg ksztattki z uszczelkg gumowa.

Izolacje studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

5.4.2 Gteboko$¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Gtebokos¢ utozenia przewoddw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych
elementow uzbrojenia podziemnego powinny by¢é zgodne 2z dokumentacjg
projektowaq.

5.4.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe:

Przejscia przewodu przez $ciane budynku powinny by¢ wykonywane w rurach
ostonowych.

Dtugos¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncowki rury ostonowej
nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé w miejscach zblizen
skrzyzowan wykopy sondazowe, majgce na celu zlokalizowanie istniejgcego
uzbrojenia. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

5.4.4. Préba szczelnosci.

Probe szczelnosci wodociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN-
805:2002 i Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru sieci
wodociggowych wyd. COBRTI INSTAL W-wa 2001r oraz zgodnie z normq ISO
2531/PN EN 545/I1SO 9523.
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6.....KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i
srodkéw transportu podano w ST 00.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg

- wykopow otwartych

- szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza

- grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu
- materiatéw

- utozenia przewoddw na podtozu

- odchylenia osi i spadku przewodu

- szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje

6.2. Badania jakosci rob6t w czasie budowy.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi

wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach
technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7.....0BMIAR ROBOT

m?® - stabilizacja przekopdéw, obetonowanie wilazéw studzienek, obetonowanie
przestrzeni pod przepustami i kanatami,

m? - podsypka pod studnie wodomierzowe i z reduktorem;

kpl, szt - montazu ksztattek wodociggowych, studni, uszczelnienie kohcow rury
ochronnej,

m — wodociggu z rur zeliwnych, PE, montaz rur przepustowych, przetozenie istn.
uzbrojenia;

8...... ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonania robot

- dane geotechniczne

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

8.2.1. Zakres

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposdb wykonania wykopow pod wzgledem obudowy

- podtoza do budowy wodociggu (w tym jego grubosc¢, usytuow. w planie, rzednych i
gtebokosci utozenia

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu
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- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci- jakosci wbudowanych
materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

- utozenia przewodu na podtozu

- dtugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wyk. potgczenia rur i prefabrykatow

- szczelnosci przewodow na infiltracje

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia

Odbior czesdciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg techniczng, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci montazu,
szczelnosci. Dlugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna byé
mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbiér techniczny koncowy

Odbidr techniczny korncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-

10725.

Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy cze$ciowym

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatdw

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogodine”.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
21. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
22. PN-92/B-10735 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
23. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
24. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
25. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
26. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.
Podziat, nazwy i okreslenia.
27. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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przy odbiorze.

28. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

29. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

30. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.”
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji —
Warszawa 1994

31. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom. |
Budownictwo Ogdlne.

32. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz.
401) w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
33. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

34. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3
wymagan technicznych COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02.02

KANALIZACJA SANITARNA -

-- ROBOTY MONTAZOWE
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1  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot montazowych przy realizacji - Budowy sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej przy ul. Ukosnej w Toruniu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami

sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdélnych:

- Wykopy dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sgw ST 01.

- Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy
wykonywaniu robot zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

- Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykonac zgodnie z zaleceniami wiasciciela
przewodow, ktére kolidujg z nowobudowanymi.

W zakres robét ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:

- Montaz kanatéw z rur kamionkowych szkliwionych o Srednicy zewnetrznej 200mm;
- Montaz kanatéw z rur polimerbetonowych przewiertowych o srednicy DN 200mm;
- Montaz odgatezien z PVC o $rednicy zewnetrznej 160 i 200mm;

- Montaz studni zelbetowych fi 1200 przykrytych wtazami zeliwnymi DN 600;

- Wykonanie tzw. ,kopert betonowych” wokét studni;

- Wykonanie préby szczelnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem
niniejszej ST sa:

- rury kielichowe kamionkowe, szkliwione, uszczelnione na uszczelkg gumowag typu L
DN200x242mm

- rury kielichowe klasy S (SDR34, SN8) PVC-lite o jednorodnej strukturze wg. normy
PN-EN1401:1999, o srednicy 160 mm,

- kregi zelbetowe (elementy prefabrykowane), fi 1200mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz
PN-B-10729; Studnie betonowe (zelbetowe) muszg spetniaé nastepujgce
wymagania:

- nasigkliwos¢ betonu nie wieksza niz 5%;

- szerokos¢ rozwarcia rys 0,1 mm ;

- wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45;
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- maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu;

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich
elementach betonowych studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 ( B45);

- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z
PN-EN 197-1;

- zastosowanie uszczelek samosmarujgcych, wykonanych z elastomeru SBR lub
EPDM spetniajgcych wymagania EN 681-1;

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie wilazowe pokryte tworzywem
sztucznym w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg poétka;

- minimalna sita wyrywajgca stopien = 5kN

- posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie
odpowiedniego dogeszczenia gruntu;

- posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, potzwartym i
twardoplastycznym wymaga pogtebienia wykopu o 0,25 m i zastgpienia usunietego
gruntu zwirem, pospétkg lub dobrze zageszczanym piaskiem;

- posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym,
miekkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na
dobrze zageszczalny grunt sypki (wskaznik uziarnienia U>5 zageszczony do
wskaznika Is nie mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez zastgpienie stabego gruntu
piaskiem stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie
zmniejszajgcym nacisk, a w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studni
grubej warstwy stabego gruntu, zastosowania mikropalowania;

- zwienczenie studni wykonaé z zastosowaniem zwezki redukcyjnej;

- studzienki matogabarytowe-kontrolne dla rury wznoszgcej karbowanej DN 425 mm
z kinetg studni PP 160

- wlazy zeliwne klasy co najmniej B125 o $rednicy fi600 mm a w drodze wiazy
zeliwne typu ciezkiego klasy D400 o $rednicy DN600.

Na studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowaé wtazy, ktére spetniajg nastepujgce
wymagania: wtazy wylgcznie niewentylowane, podwdjnie zabezpieczone przed
obrotem (nie ryglowane), bez wktadki amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia
pokrywy min 50mm bez podciecia, wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-
EN 124:2000 producentéw, ktérzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg normg. Zaleca
sie wykonanie wilazéw z Zzeliwa szarego. Dopuszcza sie stosowanie wlazow z
wypetnieniem betonowym.

- beton B 20 do wykonania kopert betonowych wokot studni;

- abizol.

Zestawienie podstawowych materiatow - kanalizacja sanitarna z odgatezieniami

Lp. Rodzaj materiatu llosé

1 Rura kamionkowa szkliwiona DN 200mm 298,26mb
2 Rura polimerbetonowa DN200mm 121,2mb

3 Studnia rewizyjna betonowa DN1200mm 10 szt

4 Studnia kaskadowa betonowa DN 1200mm 3 szt

5 Odgatezienie boczne KS (2 szt) DN160mm PVC SN8 8,6m+10,01m
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Zestawienie rur do usuniecia z gruntu
Lp. |Rodzaj materiatu llosé
Rura kanalizacyjna DN200 do usuniecia ok 298 mb
2 | Studnia rewizyjna zelbetowa DN 1600 13 szt.

2.2. Dokumentacja

Rury, studzienki i inne materialy winny by¢é zgodne z odpowiednimi polskimi
normami, normami DIN oraz posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania
w budownictwie.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ wiasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z

czym:
- nalezy chronic¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podfoza, na ktérym sg
skladowane lub przewozone, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod
przetadunku;

- rury w prostych odcinkach, sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na
podktadach drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2
metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych
Srednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach (jesli szczegdétowe wymagania nie
stanowig inaczej);

- szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami
(koparki, wktadki itp.);

- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpic¢
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;

- Sktadowanie kregow, pokryw nastudziennych moze odbywac sie na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk materiatdw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa;

- Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregow;

- Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substanciji o dziataniu
korodujgcym. Wtazy powinny by¢é posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania

powinna by¢ utwardzona i odwodniona;

- Zachowaé szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w 2zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwatg
ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.
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3. SPRZET

Warunki ogélne dotyczgce uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr ksztakki,
ztgczki i inne materiaty powinny by¢ skiadowane w sposéb uporzgdkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny
by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien
odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych, lecz roztadowaé
po pochytych legarach.

Transport kregdw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozpordw i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich.

Wiazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktada na paletach po 10 szt. i fgczy¢ tasmg stalowa.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisbw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.

5....WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine
Wymagania ogolne dotyczgce wykonywania robét zawarte sg w ST 00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,
przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.
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5.3. Roboty ziemne
Wymagania dotyczgce robdt ziemnych zawarte zostaty w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

5.4.1. Ogdlne warunki ukfadania (montazu) przewoddow

Sposob montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po
przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg
mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie
do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkdw itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw
przewodow.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B-10735 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodoéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac +20
mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie
moze przekraczac¢ 5 mm dla badanego odcinka.

Ukfadanie przewoddéw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

Studnie kanalizacyjne o $ér. 1,2 m nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej
zgodnie z dokumentacjg projektowg. Z uwagi na rodzaj gruntu, wystepujgcego w
podtozu, studnie rewizyjne nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu B 10,
grubosci 10 cm. Pod fundamentem nalezy wykonaé podsypke piaskowg (z materiatu
dowiezionego) grubosci 40 cm. Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna
uktada¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw
nalezy zwréciC uwage na wilasciwe ustawienie kregdéw i ptyt, wykorzystujgc
oznaczenia montazowe (linie), znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach.
Kregi wyposazone sg w przejscia szczelne rury PVC przez Sciane betonowg
wykonane za pomocg ksztattki z uszczelkg gumowa.

Izolacje studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Studzienki matogabarytowe inspekcyjne montowaé zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.4.2 Gteboko$¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Gtebokos¢ utozenia przewoddw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych
elementdow uzbrojenia podziemnego powinny by¢é zgodne 2z dokumentacjg
projektowaq.

5.4.3 PrzejScia _przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, potoki, rowy
melioracyjne oraz skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem: kanalizacjg deszczowa,
linig telefoniczng i kablem energetycznym. Przejscia przewodu przez drogi powinny
by¢ wykonywane w rurach ostonowych.

Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu
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rury ostonowej, dtugosci i gtebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury
wlotowej i wylotowej itp.

Niemniej, przy wykonywaniu przejs¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane
nizej. Sposdéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej
polega na przeciskaniu pod przeszkodg lub montazu w gotowym wykopie

Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe o srednicy umozliwiajgcej umieszczenie
przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni.

Grubos¢ scianki rury ostonowej powinna by¢ okreSlona w dokumentacji i
uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi.

Przewdd musi by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposéb
gwarantujgcy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do Scianki rury
ostonowej) potozenie ztgcz.

Przewody nalezy uktadac¢ w rurach ochronnych na slizgach.

Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane
do przewodu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.

Rozstaw nalezy przyjmowac¢ dla okreSlonej srednicy dokfadnie wg danych
producenta rur.

Dtugosc rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncowki rury ostonowej
nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dlugosci zawarte sg w dokumentaciji
projektowej.

W przedmiotowych projektach nie zachodzi potrzeba stosowania rur ostonowych.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonaé w miejscach zblizen i skrzyzowan
wykopy sondazowe, majgce na celu zlokalizowanie istniejgceqo uzbrojenia.
Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z
dokumentacijg projektows.

5.4.4. Préba szczelnosci.
Probe szczelnosci przewoddw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymogami PN-92/B-10735

6..... KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i
srodkow transportu podano w ST 00.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujgce badania:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg

- wykopdw otwartych

- szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza

- grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu
- materiatow

- utozenia przewoddw na podtozu

- odchylenia osi i spadku kolektora

- szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje

- sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych studzienek
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6.2. Badania jakosci rob6t w czasie budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wytycznymiwtasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i
aprobatach technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

7....... OBMIAR ROBOT

m? - stabilizacja przekopow, obetonowanie wtazéw studzienek,

m? - podsypka pod studnie rewizyjne;

kpl, szt - montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie kohcow rury
ochronnej,

m - rurociggu kanalizacyjnego (kamionka, PVC), montaz rur ochronnych, przetozenie
istn. uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonania robot

- dane geotechniczne

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

8.3. Odbiér robét zanikajacych - zakres

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy

- podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubosc¢, usytuowanie w planie,
rzednych i gtebokosci utozenia

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

- Zzageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi

- utozenia przewodu na podtozu

- dlugosci i srednicy przewoddéw oraz sposobu wykon. potgczenia rur i prefabrykatéw

- szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia

- izolacji studzienek

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg techniczng, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu,
szczelnosci.

Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byc¢
ujete w formie protokotdéw i wpisane do dziennika budowy.
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8.3. Odbidér techniczny koncowy

Odbior techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-

10735.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy cze$ciowym

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych wykona
na przez uprawniong jednostke geodezyjng

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

- protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

3. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

4. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wiazy typu ciezkiego)

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. EN 295 i ZP WN 295. Rury kanalizacyjne kamionkowe szkliwione..

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

8. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

9. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

10. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

11. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

12. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

13. I1ISO 4435:1991 Rury i ksztaltki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane
wsystemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

14. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.”
Polska

15. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa
1994

16. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 03

ROBOTY DROGOWE:

ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE



eoe SPECYFIKACJE TECHNICZNE oee
-54-

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej powinny by¢ wymagania dotyczgce
rozbiorki, wykonania i odbioru robdt drogowych zwigzanych z - Budowg sieci
wodociagowej i sieci kanalizacyjnej przy ul. Ukosnej w Toruniu

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej jak i
kanalizacji_sanitarnej objete wyzej wymienionym projektem sg wykonywane na
terenach urzadzonych stad nalezy liczy¢ sie zaréwno z rozbiorka istniejgcej starej
nawierzchni_drogowej z ptyt betonowych i jej podbudowy jak i utozeniem nowe i
podbudowy i hawierzchni..

Stad tez pozostawia sie w niniejszym opracowaniu opis catosci prac jakie powinno
sie wykonac podczas robo6t drogowych (rozbidrkowych i odtworzeniowych).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot rozbiérkowych
i odtworzeniowych nawierzchni drég na trasie kanalizacji i wodociggu.

Roboty rozbiérkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie kanalizacji sanitarnej i
wodociggu:

a/ rozebranie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa kamiennego i
odtworzenie podbudowy (na krétkim odcinku drogi dojazdowej przy witgczeniu jej do
ul. Ukos$nej),

b/ rozebranie i odtworzenie ptyt betonowych (na duzej, pozostatej czesci
wspomnianej wyzej drogi dojazdowej) tgcznie z podbudowa.

Poniewaz catos¢ robdét drogowych prowadzonych podczas projektowanych sieci
bedzie prowadzona poza jezdnig ulicy Ukosnej i sama jezdnia bedzie przejezdna -
nie _opracowano projektu organizacji ruchu .Wystarczy zabezpieczyé poprzez
wygrodzenie barierkami _komore przewiertowg usytuowang na poboczu jezdni i
odpowiednio oznakowag, ze ewentualne przejscie dla pieszych jest po drugiej stronie
ulicy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z ST 00 ,Wymagania
Ogodlne”.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora. Ogdlne
wymagania dotyczgce robot podano w ST 00. ,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania
robot drogowych nalezy stosowac:
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- piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

- ttuczen kamienny niesortowalny gr. 0-40mm,
- ttuczen kamienny gruby 16-32,5mm,

- tluczen kamienny sredni 8-16mm,

- miat kamienny,

- ptyty betonowe z aprobatg techniczna

- beton asfaltowy,

i inne drobne materiaty pomocnicze.

3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 00. ,Wymagania
ogolne”.

4 TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi
wyposazonym w pokrowce brezentowe.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez inspektora.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.

5.2. Wymagania szczegolne

Wykonawca odwiezie i ztozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio
uzgodnionym z inspektorem wszystkie materiaty z rozbiorki. Koszty zwigzane z
utylizacjg materiatbw pochodzgcych z rozbiérki zostang ujete w cenach
jednostkowych rozbidrek nawierzchni drogowych.

Odtworzenie rozebranych nawierzchni (na dziatkach prywatnych, poza pasem
drogowym) nastgpi po wykonaniu przez wykonawce roboét sieciowych.

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, betonowe rozbierac
poprzez mechaniczne lub reczne wytamanie, ciecie nawierzchni. Granice rozbiorki
nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczyc¢ i nacigé¢ pitg do asfaltu. Materiat z rozbiérki
nalezy odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy. Gruz wywiez¢ na

wysypisko.

5.2.2. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Wykonawca moze przystgpic do wykonywania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z
montazem kanatéw sanitarnych i rurociggdw wodociggowych.

Zageszczanie nalezy wykonywaé na etapie zasypywania wykopow. Zageszczanie
nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proktora, przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

Minimalna wartos¢ zageszczania :
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- gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is

- na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych 0,97 Is

Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu, nie moze sie
odbywa¢ ruch budowlany niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywac recznie.

Przed przystgpieniem do profilowania nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt
nadmiernemu zawilgoceniu. Zaleca sie by rzedne przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze od projektowanych rzednych podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystgpi¢ do zageszczania podtoza.
Wilgotno$¢ gruntu przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz 20%. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegnie
nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystgpieniem do uktadania podbudowy, nalezy
odczekac¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

5.2.3 Podbudowa z kruszywa tamanego, nawierzchnia z ttucznia

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po =zageszczeniu byla réwna grubosci
projektowanej.

Grubos¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢c 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢é roztozona w  sposob
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda ).

Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.

Podbudowa po wykonaniu a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie.

Jezeli wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg inspektora, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza wykonawce.

Uwaga: Projekt nie przewiduje odtworzenia tylko nawierzchni asfaltowej, podbudowe
nalezy wykonac zgodnie z powyzszymi wskazaniami.

5.2.4. Nawierzchnie z kostki typu POLBRUK.- w naszych robotach nie wystepuje.
Nawierzchnie nalezy wykona¢ z kostki z odzysku na podsypce cementowo-
piaskowej. W przypadku uszkodzenia materiatu podczas rozbidrki, nalezy uzupemic
nowym o tych samych parametrach w porozumieniu i za zgodg inspektora nadzoru.

6...KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne wymagania
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.
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6.2. Kontrola jakosci robét i obmiaru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonania robot i uzytych
materiatdbw z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
inspektora:

a) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i
urzadzen,

b) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci
robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

c) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

7....0BMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00. "Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru robdt jest:

m?: rozebrania nawierzchni, utozenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi
i korytowaniem,

mb: ciecie istniejgcych krawedzi asfaltu

m3: wywoéz gruzu, nadmiaru ziemi

t: transport mieszanki mineralno-bitumicznej

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00. ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00. ,Wymagania ogdlne”

9.2.1. Pfatnosci
Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z obmiarem robét z pkt.7.2 niniejszej ST.
Zakres robot podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z polskimi
normami (PN) lub odpowiednimi normami krajow UE.

10.1. Normy:

PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarna
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
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PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig

PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaczenie  zawartosci
zanieczyszczenh organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci siarki metodg
bromowag

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie
Los Angeles

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-C- 04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport

PN-C- 96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C- 96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

PN-S- 04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
PN-S- 96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-88/B-32250 Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do
betonow i zapraw

BN-87/6774-04 Piasek do betondw i zapraw.

10.2. Inne

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, na podstawie ktdrego przyjmuje sie konstrukcje nawierzchni ciggow
komunikacyjnych w zaleznosci od kategorii ruchu.

* Katalog szczegdétow drogowych.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

PRZEDMIAR ROBOT



