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1. Zespot projektowy oswiadczenie
Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z
poz. zm.), my nizej podpisani oSwiadczamy, ze projekt wykonawczy:

ZADANIE 1- BUDOWA UL. KSIEZYCOWEJ | PRZEMYSLOWEJ W BANINIE, ETAP 11 ETAP 2
ZADANIE 2- BUDOWA ULICY PSZENNEJ W BANINIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Zespot projektowy:
Funkgja, zakres: Tytut, Imie, Nazwisko: Specjalnosc¢: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Projektant mgr inz. Krystian Zawalski Telekomunikacyjna | SLK/7429/PBT/17 12.2023
Sprawdzajacy inz. Bolestaw Kusiak Telekomunikacyjna 1759/99/U 12.2023
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1. Dane ogdlne

1.1 Inwestor

Gmina Zukowo, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo.

1.2 Temat i przedmiot opracowania

Tematem i przedmiotem opracowania jest dokumentacja pn.:

,Zadanie 1- budowa ul. Ksiezycowej i przemystowej w Baninie, etap 1 i etap 2, zadanie 2- budowa ulicy
pszennej w Baninie”

Nazwa opracowania: PROJEKT BRANZY TELEKOMUNIKCYJNE.J.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi przebudowa sieci telekomunikacyjnych kolidujacych z planowanym
przedsiewzieciem.

1.4 Cel opracowania i inwestycji

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania uzgodnien, opinii
oraz uzyskania niezbednych decyzji.

1.5 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacii jest umowa nr ZP-10/9/2021/2022.

* & o o

1.6 Materiaty wyjSciowe

Inwentaryzacje lokalne w terenie;

Mapa do celow projektowych;

Projekt koncepcyjny;

Projekt budowlany pn: ,BUDOWA UL. KSIEZYCOWEJ | UL. PRZEMYSLOWEJ W BANINIE®
opracowany przez EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z 0.0., przekazana jako
materiat wyjsciowy;

Ustalenia z Inwestorem;

Geotechniczne warunki posadowienia — ZAKLAD USLUG GEOTECHNICZNYCH GEODOM

1.7 Przepisy i normy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43
poz. 430.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. nr 14 poz. 60,

z uwzglednieniem zmian.

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami);
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+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U.05 Nr 219 poz.1864).

+ Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowig aktualne przepisy, normy techniczne
oraz akty normatywne obowigzujace w projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1.Istniejace zagospodarowanie terenu

Lokalizacja inwestycji: wojewddztwo Pomorskie, Powiat Kartuski, Gmina Zukowo, Miejscowo$é Banino,
ul. Ksiezycowa, Przemystowa, Pszenna, obreb Banino.

Obecne zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod planowane przedsiewziecie stanowig przede
wszystkim nieruchomosci Gminy wydzielone pod uktad drogowy — ul. Ksiezycowa, ul. Przemystowg oraz
ul. Pszenna.

W zakresie znajdujg sie rowniez nieruchomosci prywatne co zwigzane jest z konieczno$cig zapewniania
normatywnych parametréw projektowanych drog i ich wyposazenia.

2.2.Uzbrojenie ternu
W granicach opracowania zlokalizowane sg nastepujace sieci teletechniczne:
— Telekomunikacyjne kable ziemne miedziane wtasnosci Orange Polska S.A.
- Telekomunikacyjne kable ziemne Swiattowodowe wiasno$ci Orange Polska S.A.
- Mikrokanalizacja kablowa wtasno$ci Orange Polska S.A.

3. Opis stanu projektowanego

3.1.Przebudowa kabli miedzianych wiasnosci Orange Polska S.A.

Projektuje sie przebudowe telekomunikacyjnych, miedzianych kabli ziemnych poprzez wybudowanie nowych
odcinkow kabli ziemnych, zgodnie z planami sytuacyjnymi — rys T-2.1-T-2.5.. Zestawienie typow kabli
miedzianych zestawiono w tabelach:

- Zadanie 1 — ul. Ksiezycowa, przemystowa

oznaczenie diugosé diugosé
Lp. kabla typ kabla od do instalacyjna demontowanego
proj. kabla [m] kabla [m]
g | BAIA4SAS XZTKMXpw 25x4x0,5 Mufa ,A” Mufa ,B” 283,0 288,0
BA-1A 45-49A istn. ztacze doziemne )
2. XzZTKMXpw 25x4x0,5 BA-1A D7 45-49 Mufa ,C 22,0 22,0
3 | BATADSD9 XzTKMXpw 10x4x0,4 Mufa ,D” Mufa ,E” 283,0 288,0
BA-1A 08-09 | XzTKMXpw 10x4x0,4 Mufa ,F” Mufa ,G” 22,0 22,0
BA-1A 08-09A | XzTKMXpw 10x4x0,4 Mufa ,H” Mufa ,I” 25,0 24,0
BA-1A 96A-97 | XzTKMXpw 10x4x0,5 Mufa ,1A” Mufa ,1B” 202,0 205,0
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ABALTRA

oznaczenie diugosé diugosé
Lp. kabla typ kabla od do instalacyjna demontowanego
proj. kabla [m] kabla [m]
7. | BATA96A97 | XzTKMXpw 10x4x0,5 Mufa 1C” Mufa 10" 20,0 20,0
8. | BATAOBA97 | XzTKMXpw 10x4x0,5 | PO Zéf;::_‘:;em“e Mufa 1E" 21,0 20,0
9. | BAIA98A | XZTKMXpw5x4x05 | PO Zéf;::_‘:;em“e Mufa 1F" 16,0 17,0
. . proj. stupek
10. | BA-1A98B | XzTKMXpw5x4x05 | P Z;fze:“'em”e rozdzielczy 3,0 30
96A-98 BA-1A 98B
proj. ztacze
11. | A-1A96A-98 | XzTKMXpw 15x4x0,5 Mufa ,1G” doziemne BA 12,0 12,0
96A-98
12. | BA-1A94-95 | XzTKMXpw 10x4x0,5 | P Zéi";j_ggzem“e Mufa ,1H" 15,0 14,0
13. | BA-TA96A-98 | XzTKMXpw 15x4x0,5 | P Z;i";j_ggﬂem”e Mufa 11" 15,0 14,0
14. | BA-1A94-98 | XzTKMXpw 25x4x0,5 Mufa 10" Mufa 1K’ 149,0 148,0
15. | BA-1A94-98 | XzTKMXpw 25x4x0,5 Mufa AL Mufa M 66,0 65,0
16. | BA-1A94-98 | XZTKMXpw 25x4x0,5 prOJ';ﬁji\e g;ggm”e Mufa ,IN" 154,0 153,0
. . proj. stupek
17.| BAMA9Y | XcTKMXpw5xaxos | ProZiaczedoziemne | i iclcay 3,0 3,0
BA-1A DZ 99 Bt Do
proj. ztacze
18. | BA-1A94-99 | XzTKMXpw 35x4x0,5 Mufa ,10” doziemne 129,0 125,0
BA-1A DZ 99
proj. ztacze
19. XzZTKMXpw 5x4x0,5 Mufa ,1P” doziemne 39,0 31,0
BA-1A DZ 99
20. | BA-IA08 | XZTKMXpw 5x4x0.4 pr;t\f:icéezdooggg‘:e Mufa ,2A" 177,0 176,0
. . proj. stupek
21.| BA1A09A | XZTKMXpw 5x4x0.4 pr;t\z:j\céezdof'gg‘e rozdzielczy 3,0 3,0
BA-1A 09A
proj. ztacze
22. | BA-TA08-09A | XzTKMXpw 10x4x0,4 Mufa ,2B" doziemne BA-1A 25,0 24,0
DZ 08-09A
23. | BA-TA08-09A | XzTKMXpw 10x4x0,4 Mufa ,2C" Mufa ,2D" 20,0 20,0
24, | BA-TA08-09 | XzTKMXpw 10x4x0.4 Mufa ,2E" Mufa ,2F" 22,0 22,0
25. | BA-TA08-09 | XzTKMXpw 10x4x0,4 Mufa ,2G” Mufa ,2H" 2830 288,0
istn. ztacze
26. | BA-TA45-49A | XzTKMXpw 25x4x0,4 Mufa ,3A” doziemne BA-1A 22,0 22,0
DZ 45-49
27. | BA-TA4549A | XzTKMXpw 25x4x0,4 Mufa 38" Mufa ,3C” 283,0 288,0
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ABALTRA

- Zadanie 2 — ul. Pszenna

oznaczenie diugosé diugosé
Lp. Kabla typ kabla od do instalacyjna demontowanego
proj. kabla [m] kabla [m]
1, brak XZTKMXpw 5x4x0,5 | POk Zé}‘fﬁﬂ%zﬁ'\em”e Mufa A" 25 2
2 brak XZTKMXpw 5x4x0,5 | PO ﬁ}?ﬁiﬂ%ﬁ'\em”e Mufa ,B° 15 11
. . proj. stupek
3. | BAA16A | XzTKMXpw5xdx05 | PO ﬁ}?ﬁiﬂ%ﬁ'\em”e rozdzielczy BA- 2 2
1A 16A71A
4| BAIAT6A | XeTKMXpwSxxos | PO 2857 ozemne |y 198 210
5. brak XZTKMXpw 25x4x0,5 Mufa ,C’ Mufa £ 240 215
6. brak XzZTKMXpw 5x4x0,5 Mufa E” Mufa ,F” 48 25
7. brak XZTKMXpw 5x4x0.5 Mufa £ Mufa G’ % 101
8. brak XzZTKMXpw 25x4x0,5 Mufa ,E” Mufa ,H” 141 167
9. brak XZTKMXpw 5x4x0,5 | PO ;E‘ﬁg%‘gmne Mufa I 123 115
10. brak XTKMXpw Sxax0 5 | P1O)ZRCZe dozemne | gy g 35 30
11. | BAMABA | XzTKMXpw5xdx05 | PO éﬁﬁ;ﬁ’é‘;m”e Mufa K* 47 43
istn. stupek
) proj. ztacze doziemne | rozdzielczy BA-
12. | BAABA | XZTKMXpw 5x4x05 Ziacze g0 o e on 2 2
96A
12. brak XZTKMXpw 5xdx0,5 | 'St Zéa}\cj‘i\d%z;\em”e Mufa ,L” 8 10
13, brak XZTKMXpw 5xdx0,5 | 'St Zéi\cj‘j\d%z;\em”e Mufa M" 87 77
14, brak XZTKMXpw 5xdx0,5 | 'St Zé}"jid%zﬁ'\em”e Mufa N’ 152 144
15. brak XzZTKMXpw 5x4x0,5 Mufa N Mufa ,0” 24 18
proj. stupek
16. brak XzZTKMXpw 5x4x0,5 Mufa ,N” rozdzielczy BA- 2 2
1A 110-111A
17. brak XzZTKMXpw 25x4x0,5 Mufa ,0” Mufa ,R” 192 190
18. brak XzZTKMXpw 5x4x0,5 Mufa ,R” Mufa ,S” 82 84
19. brak XZTKMXpw 5x4x0,5 Mufa S’ proj. siupek 2 2
rozdzielczy

taczna dtugosc¢ projektowanych ziemnych, miedzianych kabli telekomunikacyjnych wynosi ok. 3837,0m

Po wybudowaniu i przepieciu nowych kabli ziemnych, nieczynne odcinki kabli ziemnych nalezy zlikwidowac.
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Dla zachowania ciggto$ci pracy urzadzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki nalezy przebudowywaé w
nastepujacej kolejnosci:

—wybudowac nowy odcinek linii kablowe;j,

—wykonac przetaczenia nowego odcinka linii zigczami rdwnolegtymi do kabla istniejacego,

—zdemontowac kolizyjny odcinek linii kablowej,

Przebudowe w/w kabli nalezy wykona¢ poprzez zréwnoleglenie kabli, a po przetaczeniu wyréwnoleglenie, aby
zachowac ciggtosc¢ taczy.

Do budowy zastosowac kable miejscowe peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema
warstwami z polietylenu jednolitego, o powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, wypetniony, typu
XzZTKMXpw o $rednicy zyty 0,4 oraz 0,5 mm zgodne z normg ZN-OPL-029/15

Montaz ztaczy kablowych wykona¢ w oparciu o ztacza konektorowe zelowane, i ostony ztaczowe
termokurczliwe wg ZN-OPL-030/05 i ZN-OPL-031/11.

Uwaga: Wszystkie czynne kable abonenckie, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w niniejszym projekcie nalezy
ustali¢ w terenie na podstawie przekopow kontrolnych, zidentyfikowaé a nastepnie kolidujace odcinki kabli
przebudowac.

3.2. Przebudowa telekomunikacyjnych stupkdw rozdzielczych

Projektuje sie przebudowe istniejacych stupkdw rozdzielczych ozn. BA-1A 99, BA-1A 98B, BA-1A 09A, BA-1A
16A,71A, BA-1A 110-111A oraz jeden nieoznakowany stupek rozdzielczy poprzez:
— wybudowanie nowych stupkéw rozdzielczych typu kotpakowego w miejscach nie kolidujacych z
planowang Inwestycjg (wskazanych na planie sytuacyjnym —rys. T-2.1)
Wprowadzenie nowego telekomunikacyjnego kabla ziemnego - rozdzielczego
przetozenie istn. kabli miedzianych abonenckich i wprowadzenie do proj. stupka
wpiecie istniejacych kabli ziemnych do istn. stupka rozdzielczego
montaz kabli rozdzielczych i abonenckich na tgczéwkach szczelinowych

Lp. ozzﬁlc::: h typ lokalizacja
1. | BA-1A99 SR-20p ”'-k*:'fig%wa
2. | BA1A98B SR-20p ”'-k*:'gii%%wa
3. | BA1A09A SR-20p ”'-;:‘gz%%wa
4. | BAIA16ATIA SR-20p ”L:Eﬁ';"(‘)a
| e | e
e
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Parametry proj. stupkow rozdzielczych:

* materiat - niepalniony polietylen o wysokiej gestosci (HDPE).

»  ksztatt - cylindryczna kolumna posadowiona w betonowej stopce.

» Elementy skladowe - korpus o $rednicy 140 [mm] wyposazony we wspornik stuzacy do montazu
taczéwek szczelinowych, kotpak o $rednicy 160 [mm] przystosowany do zamkniecia zamkiem ABLOY
3273 lub FAB 1370 oraz betonowa podstawa.

*  Wprowadzanie i wyprowadzanie kabli poprzez dwa kolanka wykonane z rury karbowanej o $rednicy
40 mm.

»  Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie galwaniczne.

3.3. Przebudowa kabli $wiattowodowych

Projektuje sie przebudowe telekomunikacyjnych, $wiattowodowych kabli ziemnych rozdzielczych typu MI-MKP-
5,7-12J w mikrokanalizacji kablowej typu FP-WM-MG-4x14/10 oraz $wiattowodowych kabli abonenckich typu DAC 2J
poprzez:

1. budowe nowej mikrokanalizacji kablowej z pakietu mikrorur FP-WM-MG-4x14/10, zgodnie z planem

sytuacyjnym - rys T-2.1, rys. T-2.2 oraz T-2.3

2. budowe zasobnika ztaczowego ZZ-01 w obszarze skrzyzowania ul. Ksiezycowej z ul. Wesotg

3. budowe studni kablowej SK-1 w obszarze skrzyzowania ul. Poziomki z ul. Pszenng

4. Przeniesienie szafy $Swiattowodowej BANINO/OPP0003 w obszarze skrzyzowania ul. Poziomki

z ul. Pszenng
5. zaciagniecie proj. kabli swiattowodowych typu MI-MKP-5,7-12J do proj. mikrokanalizacji
6. budowe nowych odcinkéw kabli ziemnych, zgodnie z planem sytuacyjnym - rys T-2.1 do T-2.5.

Kable DAC nalezy oznaczy¢ taSma ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru pomarafnczowego z napisem ,UWAGA KABEL
OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”, uktadang na kablach ziemnych oraz w potowie wykopu.

Przy granicy dziatki pozostawi¢ zapas kabla DAC nie dalej niz 5 cm od linii ogrodzenia. Zapas kabla zwining¢ w krag o
$rednicy okoto 30 cm oraz spigC opaskami. Miejsce zapasu oznaczy¢ poprzez wyprowadzenie ponad powierzchnie
gruntu tadmy ostrzegawczej. Zapas kabla przed granicg uwzglednia odlegtos¢ w poziomie od granicy dziatki do budynku
oraz przebieg w budynku ok. 5 m. Dlugos¢ montazowa kazdego z odcinkdéw zostata opisana na rysunku oraz w
ponizszej tabeli. Po doprowadzeniu odcinka kabla od PE do granicy dziatki, pozostatg cze$¢ kabla potraktowaé jako
zapas. Kable DAC przy skrzyzowaniu z drogami i wjazdami nalezy zabezpieczono rurg typu RHDPE110/6,3 mm. Z
uwagi na czesciowe pokrycie trasy istniejacych i projektowanych kabli, nalezy wykorzystac istniejace zabezpieczenie w
postaci rur ostonowych RHDPE 40/3,7 oraz RHDPE 110/6,3.

Zestawienie kabli abonenckich

dt.
Miejscowos$¢ Ulica Nr . trasowa Instalacyjna Zapas lok. zapasu PD
budynku [m] ] [m]
Pepowo Ksiezycowa 64 42 106 64 | granica dziatki | BANINO/OSD0013
Pepowo Ksiezycowa 62 43 110 67 | granica dziatki | BANINO/OSD0013
Pepowo Ksiezycowa 58 61 108 46 | granica dziatki | BANINO/OSD0017
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ABALTRA

dt.
Miejscowos¢ Ulica Nr . trasowa Instalacyjna Zapas lok. zapasu PD
budynku [m] (] [m]
Pepowo Ksiezycowa 56 41,5 102 60 | granica dziatki | BANINO/OSD0017
Pepowo Pszenna 98 118,0 184 66 | granica dziatki | BANINO/OSD0006
Pepowo | Pszenna 96 107,0 183 76 | granica dziatki | BANINO/OSD0006
Pepowo Pszenna 100 157,0 1218 61,5 | granica dziatki | BANINO/OSD0006
Pepowo Pszenna 74 71,0 124 53 | granica dziatki | BANINO/OSD0018
Pepowo Pszenna 72 72,0 131 59 | granica dziatki | BANINO/OSD0018
Pepowo Imbirowa 111 16,0 72 70 | granica dziatki | BANINO/OSD0018
Pepowo Imbirowa 12 16,0 72 70 | granica dziatki | BANINO/OSD0018
Pepowo Pszenna 68 63,0 136,5 73,5 | granica dziatki | BANINO/OSD0018
Pepowo Pszenna 66 68,0 144,5 76,5 | granica dziatki | BANINO/OSD0018
Pepowo Pszenna 64 101,0 151,5 50,5 | granica dziatki | BANINO/OSD0023
Pepowo Pszenna 62 101,0 150,5 49,5 | granica dziatki | BANINO/OSD0023
Pepowo | Pszenna 61 110,0 279,5 | 167,5 | granica dziatki | BANINO/OSD0023
Pepowo Pszenna 60 91,0 123,0 32,5 | granica dziatki | BANINO/OSD0023
Pepowo Pszenna 59 53,0 88,5 35,5 | granica dziatki | BANINO/OSD0023
Pepowo Pszenna 58 173,0 181,5 | 108,5 | granica dziatki | BANINO/OSD0023
Pepowo Pszenna of 55,0 110,0 55 | granica dziatki | BANINO/OSD0023
Pepowo Pszenna 56 64,0 104,5 41,0 | granica dziatki | BANINO/OSD0023
Pepowo | Pszenna 56A 63,0 1415 | 79,0 | granica dziatki | BANINO/OSD0023
Zestawienie kabli rozdzielczych
. .
dh ot ol dt. proj demontowane
Punkt Punkt koficow Oznaczenie Tvo kabla trasowa | Instalacyjna demontc.>wane pakietu o pakietu
poczatkowy y kabla P proj. kabla | proj. kabla kabl FP-WM-MG- ng \?VM MG
[m] [m] gokabialml | granom | £ iom
BANINO/ OKW0029438- | MI-MKP-5,7-
0SD0013 BANINO/ OSD0017 B2 1) 151 165 163 151 148
BANINO/ proj. Ziacze OKW0029438- | MI-MKP-5,7-
0SD0013 | ZPIOKWW0029438-A 1) 124 8 " %2 84 81
Proj. zlacze OKH0026135- | MI-MKP-5,7-
BANINO/ BANINO/OPP0003 BI24J 24 602 660 620 382 620
ZS00011-A
BANINO/ OKW0029440/ | MI-MKP-5,7-
OPPO0D3 BANINO/OSD0026 12 1 712 733 709 406 610
BANINO/ OKW0029437- | MI-MKP-5,7-
OPPU00S BANINO/OPP0007 B12) 1) 333 353 334 142 101
BANINO/ OKW0029439/ | MI-MKP-5,7-
OPPU003 BANINO/OPP0018 " 1) 122 142 134 122 116
BANINO/ OKW0029439- | MI-MKP-5,7-
OPP001S BANINO/OPP0023 i) 1) 197 217 144 197 135
BANINO/ OKW0029439- | MI-MKP-5,7-
OPP0023 BANINO/OPP0025 A1) 1 151 171 156 151 150

16




PROJEKT BUDOWLANY
ZADANIE 1- BUDOWA UL. KSIEZYCOWEJ | PRZEMYStOWEJ W BANINIE
ZADANIE 2- BUDOWA ULICY PSZENNEJ W BANINIE

3.3.1. Wymagania ogéine

taczenie $wiattowodéw wykona¢ metodg spawania. Narzedzia do wykonania ztgcza Swiattowodowego spajanego
powinny spetnia¢ wymagania normy: ZN-OPL-006/14. Spawane ztacza wiokien Swiattowodowych jednomodowych nie
powinny wnosi¢ ttumiennosci wiekszej niz 0,15 dB.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie dane wybudowanej linii, pomiary trasowe linii, lokalizacje
studni kablowych, zapasy kabla itd.

Do odbioru linii $wiattowodowej wykonaé nastepujace pomiary:

» pomiar kabla reflektometrem lub testerem przy dtugosci fali 1300 nm po utozeniu kabli,
przed wykonaniem montazu, z jednej strony kazdego odcinka instalacyjnego.

» pomiary w trakcie montazu wiokien w celu optymalizacji potaczen (metoda LID i PAS).

» pomiary koficowe catej zmontowane; linii pomiedzy przetacznicami w oknach
transmisyjnych 1300 nmi 1550 nm.

» pomiary optycznej ttumiennosci wiraceniowej na wszystkich wtdknach miedzy punktami
styku na przetgcznicach, zestawem do pomiaru mocy optyczne;.

Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ nadajnik mocy optycznej na fale 1310 +-20 nm oraz 1550 +-20 nm przy
szeroko$ci spektralnej (FWHM) < 10 nm.

Po ewentualnym poprawieniu wadliwych spawow, nalezy wykona¢ charakterystyke reflektometryczng w postaci
wykresow.

Pomiary poréwnaé z pomiarami przed rozpoczeciem robot. W przypadku stwierdzenia wzrostu tlumiennosci nalezy
Zlokalizowa¢ ewentualne usterki i usunag.

UWAGA:
Przed przystapieniem do robot nalezy z 2-tygodniowym wyprzedzeniem wystapi¢ do Orange

Polska S.A. o zgode na rozpoczecie robét. Prace przyfaczeniowe wykonaé¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem
Orange Polska S.A.

3.4.Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych

W miejscach skrzyzowania istniejgcych, telekomunikacyjnych kabli ziemnych z proj. uktadem drogowym, proj.
zjazdami lub innymi elementami uzbrojenia terenu, projektuje sie zabezpieczenie projektowanych kabli za
pomocg rury ostonowej typu RHDPE @110/6,3mmm. Istniejace kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
za pomocg rury ostonowej dwudzielnej typu RHDPE-D ©@110. W przypadku nienormatywnej gtebokosci
posadowienia, istniejace kable telekomunikacyjne nalezy pogtebi¢ zapewniajac przykrycie min 1,0m gruntu
pod jezdniami i 0,7m w pozostatych miejscach.
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3. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Cato$¢ prac nalezy zleci¢ uprawnionemu wykonawcy robét teletechnicznych (posiadajacym uprawnienia do
prowadzenia prac wydane przez poszczegoinych operatordw) oraz wykona¢ zgodnie z wymogami warunkow
technicznych wydanych przez jednostki uzgadniajace dokumentacje, obowigzujacymi przepisami i normami.
Zabezpieczenie i przebudowe urzadzen sieci teletechnicznej wykona¢ metoda bezprzerwowa. Nalezy
zachowac normatywne gtebokosci istniejacych urzadzen sieci teletechnicznej podziemnej. Studnie
teletechniczne kanalizacji kablowej posadowi¢ do projektowanych rzednych terenu, wykonac regulacje pokryw
studni do poziomu nawierzchni.

Nadzor nad robotami

Zgodnie z warunkami przebudowy sieci odptatny nadzor nad pracami prowadzonymi na i w poblizu urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy zleci¢ firmie wskazanej przez operatora. Przed zleceniem nadzoru potwierdzi¢ we
wiasciwej jednostce uprawnienia firmy do prowadzenia nadzoru nad pracami w zakresie zabezpieczenia
urzadzen teletechnicznych.

Przed rozpoczeciem prac ustalic harmonogram prowadzenia robot, nalezy skoordynowac¢ harmonogramy
poszczegolnych operatordw.

Wszelkie prace na i w poblizu kanalizacji teletechnicznej prowadzi¢ recznie po uprzednim wykonaniu
przekopow kontrolnych, z zachowaniem szczegoinej ostroznosci (zabrania sie prowadzenia prac przy uzyciu
sprzetu mechanicznego blizej niz 2 m od zlokalizowanych uprzednio przekopem kontrolnym urzadzen
technicznych) w przypadku ich odkrycia fakt ten nalezy zgtosi¢ prowadzacemu nadzor.

UWAGA:

Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania najwyzszych standardow przy prowadzeniu robot— wszystkie
roboty na sieciach telekomunikacyjnych musza by¢ wykonane zgodnie z warunkami przebudowy przez
podmioty posiadajace niezbedne doswiadczenie w prowadzeniu prac oraz dopuszczenie przez
poszczegolnych operatorow.

4. BADANIA

Badania przy zblizeniach i skrzyzowaniach linii telekomunikacyjnych, kanalizacji kablowej lub
rurociggdw kablowych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego polegajg na sprawdzeniu przez stuzby
techniczne wykonawcy i przedstawicieli uzytkownikow obiektow zgodnosci wykonania zblizen i skrzyzowan z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i odpowiednich normach, tacznie ze wszystkimi
zmianami oraz dodatkowymi uzgodnieniami.

Protokoty badan technicznych wraz z innymi dokumentami stwierdzajacymi zgodnos¢ wykonania zblizen i
skrzyzowan stanowig podstawe do odbioru wykonanych robot, a takze stanowig zatacznik do protokotu
komisyjnego odbioru linii telekomunikacyjne;.
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5.1 Program badan

Badaniom przy zblizeniach i skrzyzowaniach podlegaja w szczegdlnosci:

a) sprawdzeniu materiatéw uzytych do budowy,

b) sprawdzeniu zastosowanych ochron dodatkowych,

c) wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan telekomunikacyjnych kabli ziemnych z drogami publicznymi
| jezdniami.

5.2 Ocena wynikéw badan

Przedstawione do odbioru zabezpieczenie kanalizacji kablowej w miejscu skrzyzowania nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymaganiami normy, jezeli badania opisane w punktach od 5.1. a) do c) daty wynik

pozytywny.

5. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Kierownik Budowy wykona dokumentacje powykonawczg przebudowywane] kanalizacji oraz kabli
telekomunikacyjnych, ktérg przekaze wtasciwej komdrce Orange Polska S.A., bezposrednio po zakoriczeniu
budowy.

Dokumentacja powykonawcza kabli ziemnych powinna by¢ sporzadzana przez wykonawce
i stuzby geodezyjne na aktualnej mapie geodezyjnej, uzytej do zatwierdzania dokumentacji formalno - prawnej.
Dokumentacja powinna zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne dane o przebiegu ciggdw kablowych oraz stan
powykonawczy w miejscach zblizen i skrzyzowan kanalizacji z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego, a
takze dane dotyczace profilu kabli na poszczegdinych odcinkach ciagu, typu rur ostonowych, typu i
rozmieszczenia studni itp. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana jako odrebny dokument
powykonawczy.
Jako zataczniki do dokumentacji powykonawczej powinny by¢ dotaczone:
o atesty dostawcoéw na materiaty podstawowe uzyte do budowy, a zwtaszcza na rury ostonowe, rury
przepustowe, itp.
» protokoty odbioru indywidualnego robdt wykonanych przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji
z innymi urzagdzeniami wg wtasciwych norm.
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ABALTRA

lll. CZESC RYSUNKOWA
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