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PROJEKT

do zgloszenia robot niewymagajacych uzyskania Decyzji pozwolenia na
budowe

REMONTU DROGI nr 101 502 O
ULICY WOLNOSCI
W M. RADOMIEROWICE

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXV - DROGI

ADRES INWESTYCJIl: RADOMIEROWICE
nazwa jednostka ewidencyjnej: 160906_2 Murdw
numer obrebu ewidencyjnego : 0104 Radomierowice

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 37 , 89

Dane i adres inwestora : GMINA MUROW z siedziba tymczasowa w Zagwizdziu ul. Lipowa 68.

SPECJALNOSC 1 | ZAKRES DATA
ZESPOL IMIE 1 NAZWISKO NUMER OPRACOWANIA | OPRACOWA PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN NIA
BUDOWLANYCH
Uprawnienia budowlane do PODPIS
projektowania i kierowania BRANZA
PROJEKTANT robotami budowlanymi bez DROGOWA 08/2022
TOMASZ SOKULSKI ograniczen w specjalnosci drogowej
nr ewid.
OPL/0243/PWOD/06

10 sierpien 2022 r.




OPIS TECHNICZNY

LOKALIZACJA: Radomierowice ul. Wolnosci



Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest remont drogi publicznej w granicach istniejgcego pasa drogowego
w miejscowosci Radomierowice. W ramach zadania projektuje si¢ wykonie nowej nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego , poboczy oraz oznakowania. Remont nie spowoduje zmiany parametréw technicznych oraz niwelety
drogi.

Opis stanu istniejgcego

Powyzsza droga stanowi dojazd do zabudowan mieszkaniowych, dziatek budowlanych.
Droga w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie twardqg ulepszong z betonu asfaltowego o szerokosci zmiennej.
Stan istniejgcej nawierzchni bitumicznej jest niezadowalajgcy. Pas drogowy stanowi pobocze z kamienia tamanego
ktore posiada liczne ubytki , nierownosci i jest w niezadowalajgcym stanie technicznym.
Wody opadowe z jezdni odprowadzane sq w sposob naturalny, powierzchniowy na teren pasa drogowego.

Stan projektowany

Przebieg projektowanej do remontu drogi przedstawiono na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 500.
Odcinek drogi gminnej wigcza sie do drogi powiatowej 1344 O.
Zaprojektowano jezdnig zgodnie z PZT z obustronnymi poboczami gruntowymi utwardzonymi szerokosci 0.7 5m.

Podstawowe parametry techniczne

-klasa drogi dojazdowa
-kategoria ruchu KR1
-diugos¢ odcinka 314m
-szerokos¢ jezdni 3.50 -5.00 m.
-spadki poprzeczne jezdni 2,0%
-szerokos¢ poboczy gruntowych z kamienia 0.75m
-spadki poprzeczne pobocza 6,0%
-rodzaj nawierzchni jezdni beton asfaltowy

Konstrukcja drogi

Na powyzszym odcinku drogi wystepuje istniejgca nawierzchnia bitumiczna gr.9cm , ktora zostanie
sfrezowana a nastepnie zostanie wykonana nowa warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W gr.5 cmii
warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACI11S gr. 4 cm. Przed przystgpieniem do ukladania warstw bitumicznych,
nalezy przygotowac podloze , nastepnie skropic podloze lepiszczem asfaltowym. Po skropieniu nalezy przystgpic¢ do
uktadania poszczegdlnych warstw asfaltowych.

Pobocza

Po wykonanych pracach bitumicznych zwigzanych z nawierzchniq jezdni nalezy uzupetnié i wyprofilowaé pobocza
z kamienia tamanego 0-31.5mm gr. grubosci 10 cm i szerokosci 0.75m. Pozostalg czes¢ pasa drogowego nalezy
oczyscic i uporzgdkowac

Postanowienia konicowe.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jakosci robot okreslonych w SST.
Roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzic¢ nalezy recznie ze szczegolng ostroznosciq.
Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulowac nalezy wszelkie istniejqce studnie, zasuwy i inne elementu
uzbrojenia. Na wykonawcy spoczywa réwniez obowigzek wykonania oznakowania obrebu prowadzenia robot.
Wszelkie zmiany (dotyczgce wykonania robot , doboru rodzaju i ilosci materiatow oraz obmiaru robot), ktore majq
znaczgcy wplyw na jakos¢ wykonanej nawierzchni i na wartos¢ kosztorysowq , nalezy przed przystgpieniem do
robot uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.
Na etapie realizacji niniejszego opracowania ustalono z Inwestorem , Ze istniejqce zadrzewienie zlokalizowane
wzdluz drogi pozostaje bez zmian.
W uwagi na uproszczony charakter dokumentacji nie okreslano szczegétowych rzednych wysokosciowych. Na
etapie budowy nalezy dqzy¢ o uzyskania normatywnych spadkow poprzecznych (2%) i podtuznych 0,5% , min.
0,3%).

Oznakowanie docelowe.
Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.



