,BUDOWA ZDOLNOSCI PRZEtADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W SWINOUJSCIU DO OBStUGI
POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa istniejgcych Nabrzezy Nr 1 i Nr 2 wraz z robotami
czerpalnymi (gtebokos$¢ techniczna -10,5 m) - Odcinek | oraz budowa $cianki szczelnej wraz z
zakotwieniem dla przysztego Nabrzeza nr 3 wraz z robotami czerpalnymi (gtebokosé techniczna -12,5
m) i zalgdowieniem czesci akwenu pomiedzy Sciankg szczelng a istniejgcym nabrzezem nr 3 —Odcinek
Il oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w ramach inwestycji pn.: ,Budowa zdolnosci
przetadunkowej portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowe;j”
zgodnie z przekazang dokumentacjg projektowa. Pozwolenie na uzytkowanie (czesciowe) nalezy
uzyskac osobno dla kazdego z etapéw zadania tj. dla Odcinka | i dla Odcinka II.

Przedsiewziecie polega na budowie Terminalu Instalacyjnego w Swinoujsciu dla obstugi Morskich Farm
Wiatrowych (MFW) oraz innych tadunkéw ponadgabarytowych. Planowany terminal przeznaczony
bedzie gtéwnie do przetadunku, sktadowania i wstepnego montazu elementdw morskich turbin
wiatrowych oraz serwisowania eksploatowanych turbin wiatrowych szczegdlnie w okresie budowy
morskich farm wiatrowych na Battyku oraz réwniez do przetadunku i sktadowania innych tadunkéw
ponadgabarytowych, przestrzennych, ciezkich lub zjednostkowanych.
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Rysunek 1: Lokalizacja przedsiewziecia

Lokalizacja przedsiewziecia planowana jest na dziatkach:

Dziatki wodne:

3/2 obreb 0013 — wtasnosé¢ Skarb Paristwa - PM Swinoujécie: trwaty zarzad Urzad Morski w Szczecinie;
opis uzytku — grunty pod morskimi wodami wewnetrznymi
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1/18 obreb 0014 — wtasno$¢ Skarb Paristwa - PM Swinoujscie: trwaty zarzad Urzad Morski w Szczecinie;
opis uzytku — grunty pod morskimi wodami wewnetrznymi

Dziatki lagdowe:

244 obreb 0014 Warszéw — wtasnoéé Skarb Panistwa, uzytkowanie wieczyste: ZMPSiS; opis uzytku —
Tereny przemystowe

245/5 obreb 0014 Warszéw — wtasno$¢ Skarb Paistwa, uzytkowanie wieczyste: ZMPSiS; opis uzytku —
Tereny przemystowe’ grunty zadrzewione i zakrzewione

246 obreb 0014 Warszéw — wtasnoéé Skarb Panstwa, uzytkowanie wieczyste: ZMPSiS; opis uzytku —
Tereny przemystowe

Rejon lokalizacji planowanego terminalu znajduje sie w granicach Portu Morskiego w Swinoujsciu po
wschodniej stronie Swiny na wyspie Wolin, na terenie po bytej Morskiej Stoczni Remontowe;.
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Rysunek 2: Lokalizacja przedsiewziecia

ZAKRES PRAC:
W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego planowana jest przebudowa i rozbudowa istniejgcych
obiektéw budowlanych - Nabrzezy nr 1 i nr 2. W celu zwiekszenia obszaru manewrowego
za nabrzezami planuje sie wyjcie z linig cumowniczg nabrzezy na odlegto$¢ ~25 m na akwen Swiny,
rownolegle do krawedzi istniejgcych nabrzezy nr 1 i 2. Planuje sie rowniez budowe nowego Nabrzeza
nr 3 (etap | — obudowa brzegu w postaci zakotwionej $cianki szczelnej) w linii Nabrzeza nr 2
i powiekszenie terenu zaplecza portu. Czes¢ akwenu wydzielona pomiedzy nowg linig nabrzezy
a istniejgcymi nabrzezami zostanie zalgdowiona. tacznie obszar zalgdowienia akwendw bedzie wynosit
ok 4,46 ha. Docelowo Nabrzeza nr 1, nr 2 oraz nowe nabrzeze nr 3 beda tworzy¢ jedng linie cumownicza
o dtugosci ok. 788,1 m. Przy nabrzezu nr 2 bedzie znajdowac sie stanowisko statkowe dla jednostek
typu Jack-up, wraz ze stanowiskami wstepnego montazu wiez wiatrakdéw (tgcznie 2 stanowiska
wstepnego montazu z mozliwoscig montazu po 5 wiez na jednym stanowisku) o nosnosci 500 kN/m2.
Projektowane nawierzchnie placow dowigzano wysokosciowo do poziomu nabrzeza oraz otaczajgcego
terenu. Na szerokosci 5m projektowanej krawedzi nabrzeza przewiduje sie o nawierzchnie betonowa.
Pozostate nawierzchnie zaprojektowano z kruszywa. Spadki poprzeczne nie przekraczajg 0,5%. Wody
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opadowe odprowadzane powierzchniowo z placu w kierunku krawedzi nabrzeza sg skierowane
do projektowanego odwodnienia liniowego.
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Rysunek 3: Plan projektowanej zabudowy - ukfad przestrzenny.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Sie¢ wodociggowa

W pierwszej linii nabrzeza, przy oczepie, zlokalizowane bedy punkty poboru wody bytowej PPW
dla zbiornikéw na statkach. Planowana wydajno$¢ punktu poboru wody bytowej: 10dm3/s
(2x szybkoztacze Dn80). Punkty poboru wody zasilane bedy z wodociggu portowego, wodocigg
poprowadzony bedzie wzdtuz linii nabrzeza, przy oczepie. Wymagana jest ochrona ppoz nabrzeza
(hydranty podziemne HP80) — rozmieszczenie hydrantow co ok. 50m (obok PPW) wg wymagan
Inwestora (co 100m wg wymagan prawa). Brak mozliwosci zapewnienia cisSnienia dynamicznego
na hydrantach (cisnienie statyczne w sieci 2,6bara), wydajnos¢ z wodociggu portowego maksymalnie
dla jednego hydrantu HP80. Konieczno$¢ zapewnienia ochrony ppoz. statkdw przy nabrzezu
ze zbiornika poprzez pompownie wody pozarowe] znajdujgcego sie poza obszarem niniejszego
przedsiewziecia.

Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg odprowadzajagcg wody opadowe i roztopowe
po podczyszczeniu do kanatu portowego.

Zasilanie elektroenergetyczne

Nabrzeze zostanie przystosowane do mozliwosci podtgczenia zasilania jednostek z ladu.

Na potrzeby zasilania jednostek ptywajacych z ladu projektuje sie komory przytagczeniowe wzdtuz
nabrzeza. Studnie potgczone bedg z kanatem instalacyjnym oraz kanalizacja kablowa.

Parametry charakterystyczne nabrzeiy:
Nabrzeze Nr 1:

- dtugosc 249,2 m

- szerokos¢ 25 m
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- powierzchnia ok. 8 740 m2.

- rzedna korony nabrzeza: +2,40 m Kr86

- gtebokos¢ techniczna: 12,50 m PL-EVRF 2007-NH

- gtebokos¢ dopuszczalna: 14,50 m Kr86

Dopuszczalne obcigzenia na Nabrzezu Nr 1:

- $ciezka cumownicza szer. 1,50 m — 5kN/m2;

- obcigzenie nad ptytg nabrzeza — 50 kN/m2;

- nawierzchnia w pasie 5 - 25 m — 50 kN/m2 (z mozliwoscig rozbudowy do 250 kN/m?2);

Nabrzeze Nr 2:

- dfugosc 245,8 m

- szerokos$¢ 25 m

- powierzchnia ok. 10 600 m2.

- rzedna korony nabrzeza: +2,40 m Kr86

- gtebokos¢ techniczna: 12,50 m PL-EVRF 2007-NH

- gtebokos¢ dopuszczalna: 14,50 m Kr86

Dopuszczalne obcigzenia na Nabrzezu Nr 2:

a) odcinek 39,69 m ( od strony nabrzeza nr 1)

- $ciezka cumownicza — 5 kN/m2;

- obcigzenie nad ptytg nabrzeza — 50 kN/m2;

- nawierzchnia w pasie 5 - 25 m — 250 kN/m2

b) dwa odcinki o dt. 92,25 m

- $ciezka cumownicza szer. 1,50 m — 5 kN/m2;

- obcigzenie nad ptytg nabrzeza w pasie 1,5 - 7 m — 50 kN/m2;
- nawierzchnia w pasie 7 - 25 m — 500 kN/m2

c) odcinek 16,66 m ( pomiedzy odcinkami poz. b))

- $ciezka cumownicza szer. 1,50 m — 5kN/m?2;

- obcigzenie nad ptytg nabrzeza — 50 kN/m2;

- nawierzchnia w pasie 5 - 25 m — 50 kN/m2 (z mozliwoscia rozbudowy do 250 kN/m2);

Nabrzeze Nr 3:

- dtugosc¢ ok. 293,1 m

- powierzchnia wraz z zalgdowieniem: ok. 32 030 m2.

- rzedna korony $cianki nabrzeza: ~+1,00 m Kr86

- docelowa rzedna nabrzeza: +2,40 m Kr86

- docelowa gtebokos¢ techniczna: 12,50 m PL-EVRF 2007-NH
- docelowa gtebokos¢ dopuszczalna: 14,50 m Kr86

Roboty czerpalne wykonane bedg w dwéch fazach:
- faza I do rzednej -10,5 m —w terminie do XI1.2024;
- faza ll do rzednej -12,5 m — w terminie do VI1.2025;

Szczegotowy zakres catego przedsiewziecia opisuje:

Biuro Projektowe WUPROHYD, 81-456 Gdynia, ul. Kopernika 78 opracowato dla przedsiewziecia
inwestycyjnego kompleksowg dokumentacje projektowg wraz z decyzjami, opracowaniami
towarzyszgcymi oraz Wytgczeniami z zakresu Robodt, ktére stanowig zatgczniki do Opisu przedmiotu
zamowienia.

Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje rowniez uzyskanie prawomocnego pozwolenia
na uzytkowanie dla kazdego z Odcinkow.
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Przedmiotowa dokumentacja projektowa autorstwa: ,, WUPROHYD” Sp. z 0.0 zawiera:
Tabela 1. Spis dokumentacji

Lp. Branza Nazwa dokumentu Rodzaj dokumentu
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - Czes¢ Il PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU
INSTALACYJNEGO — ROZBUDOWA NABRZEZA NR 1, NR 2 | BUDOWA NABRZEZA NR 3

, ELEMENT | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Projekt =
1 Ogdlne Zagospodarowania
TERENU
Terenu
ELEMENT Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY. Projekt
2 | Hydrotechniczna | TOM 1 /4 BRANZA HYDROTECHNICZNA - Architektoniczno-
PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEZY NR 1, NR 2 | Budowlany
BUDOWY NABRZEZA NR 3
ELEMENT Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - .
Projekt
3 | Hydrotechniczna BUDOWLANY. . Architektoniczno-
TOM 1.1 /4 BBANZA HYDROTECHNICZNA - Budowlany
PROJEKT ROBOT CZEPALNYCH
ELEMENT Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - .
Projekt
4 Drogowa BUDOWLANY. . Architektoniczno-
TOM 2 /4 BRANZA DROGOWA - PROJEKT Budowlany
NAWIERZCHNI
ELEMENT Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - .
BUDOWLANY. Projekt
> Wod.-Kan. | toM 3 /4 BRANZA SANITARNA - PROJEKT SIEC Arcg'tjktoln'czm'
WOD-KAN udowiany
ELEMENT Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - .
Projekt
6 Elektryczna BUDOWLANY. . Architektoniczno-
TOM 4/4 BRANZA ELEKTRYCZNA - PROJEKT Budowlany
SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
PROJEKT TECHNICZNY - Czes¢ Il PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO —
ROZBUDOWA NABRZEZA NR 1, NR 2 | BUDOWA NABRZEZA NR 3
ELEMENT IV PROJEKT TECHNICZNY.
. TOM 1 /4 BRANZA HYDROTECHNICZNA - . .
7 | Hydrotechniczna | oo e\ ROZBUDOWY NABRZEZY NR 1, NR21 | Froiekt Techniczny
BUDOWY NABRZEZA NR 3
ELEMENT IV PROJEKT TECHNICZNY.
8 Drogowa TOM 2 /4 BRANZA DROGOWA - PROJEKT Projekt Techniczny
NAWIERZCHNI
ELEMENT IV PROJEKT TECHNICZNY.
9 Wod.-Kan. TOM 3 /4 BRANZA SANITARNA - PROJEKT SIECI Projekt Techniczny
WOD-KAN
ELEMENT IV PROJEKT TECHNICZNY.
10 Elektryczna TOM4 BRANZA ELEKTRYCZNA - PROJEKT SIECI Projekt Techniczny
ELEKTROENERGETYCZNYCH
PRZEDMIAR ROBOT - ROZBUDOWA NABRZEZA NR 1, NR 2 | BUDOWA NABRZEZA NR 3
Czesc¢ VI PRZEDMIAR ROBOT.
11 | Hydrotechniczna TOM 1 /4 BRANZA HYDROTECH.NICZNA - Przedmiar
PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEZY NR1,NR 2|
BUDOWY NABRZEZA NR 3
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12

Drogowa

Cze$¢ VI PRZEDMIAR ROBOT.
TOM 2 /4 BRANZA DROGOWA - PROJEKT
NAWIERZCHNI

Przedmiar

13

Wod.-Kan.

Cze$¢ VI PRZEDMIAR ROBOT.
TOM 3 /4 BRANZA SANITARNA - PROJEKT SIECI
WOD-KAN

Przedmiar

14

Elektryczna

Czes$¢ VI PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU
INSTALACYJNEGO — ROZBUDOWA NABRZEZA
NR 1, NR 2 | BUDOWA NABRZEZA NR 3.
ELEMENT IV PRZEDMIAR ROBOT.

TOM4 BRANZA ELEKTRYCZNA - PROJEKT SIECI

Przedmiar

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ROZBUDOWA NABRZEZA NR 1, NR 2 | BUDOWA NABRZEZA NR 3

19

Ogdlne

Cze$¢ V SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH. ST-01.00 WYMAGANIA
OGOLNE

STWIiORB

20

Hydrotechniczna

Czes¢ V SPECYFIKACIJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH. ST-02.00 BRANZA
HYDROTECHNICZNA

STWIiORB

21

Drogowa

Czes$¢ V SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH. ST-03.00 BRANZA DROGOWA

STWiORB

22

Wod.-Kan.

Czes$¢ V SPECYFIKACIE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH. ST-04.00 BRANZA SANITARNA

STWiORB

23

Elektryczna

Czes¢ V PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU
INSTALACYJNEGO — ROZBUDOWA NABRZEZA
NR 1, NR 2 | BUDOWA NABRZEZA NR 3.

- ELEMENT IV SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH. TOM4 BRANZA ELEKTRYCZNA
- PROJEKT SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

STWiORB

24

Hydrotechniczna

Czes$¢ V SPECYFIKACIE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH. ST-06.00 ROBOTY CZERPALNE

STWiORB

DOKUMENTACJA TOWARZYSZACA

25

Hydrotechniczna

Czes¢ | - OPRACOWANIA PRZEDPROJEKTOWE.
1.3 INWENTARYZACJA PODWODNA |
NADWODNA NABRZEZY

Inne

26

Ogdlne

OPRACOWANIE NR: DGI/71/2022/2.
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Inne

27

Ogdlne

OPRACOWANIE NR: DBPG/71/2022/2.
DOKUMENTACIA BADAN PODtOZA
GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIA
GEOTECHNICZNA

Inne

28

Ogdlne

BADANIA ORAZ OCENA STANU OSADOW
DENNYCH W REJONIE PLANOWANE!J
INWESTYCJI pn.: BUDOWA PORTU
INSTALACYJNEGO W SWINOUJSCIU

Inne
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Czesc IV - OPRACOWANIA POZOSTALE (wnioski , opinie, analizy)

1.

4.

Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych, rozbudowe i przebudowe urzadzen
wodnych, likwidacje urzadzen wodnych oraz zmiane uksztattowania terenu na gruntach
przylegajacych do wdéd majaca wptyw na warunki przeptywu

. Operat wodnoprawny lokalizacja na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia nowych

przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz nowych obiektéw budowlanych

. Analiza Nawigacyjna Projektowanego Terminalu Instalacyjnego Morskich Farm Wiatrowych

w Swinoujéciu
Whioski, opinie i uzgodnienia do uzyskania Pozwolenia na budowe (PnB)

DECYZJE | POZWOLENIA ADMINISTRACYJNE

1.

Decyzja Prezydenta Miasta Swinoujécie znak: WOS.6540.14.2022.AP. z dnia 22.11.2022 r.
o zatwierdzeniu Projektu robdét geologicznych w celu okreslenia  warunkéw
geologiczno-inzynierskich dla zadania pn. ,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego
w Swinoujéciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej, dz. ew. nr 244, 245/5, 246 obreb
Warszéw 14, gmina i powiat Swinoujicie, wojewddztwo zachodniopomorskie.

Decyzja Ministerstwa Klimatu i Srodowiska nr DGK-WD-1.710.18.2022.JW z dn. 22.12.2022 r.
o zatwierdzeniu Projektu robdt geologicznych w celu okreslenia warunkéw geologiczno-
inzynierskich na potrzeby posadawiania obiektéw budowlanych dla zadania pn. ,Budowa
zdolnoéci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujéciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki
wiatrowej”, dz. ew. 1/18 obreb Warszéw 14, gmina i powiat Swinoujscie, wojewddztwo
zachodniopomorskie.

Decyzja Ministerstwa Infrastruktury nr 2/2023 z dn. 08.02.2023 r. znak: DGM-3.530.101.2022
o pozwoleniu na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzgdzen w polskich
obszarach morskich dla budowy Terminalu Instalacyjnego w Swinoujéciu dla obstugi Morskich
Farm Wiatrowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa zdolnosci przetadunkowej
portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”,

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nr 2/2023 (znak: WONS.420.35.2022.80.10) z dn. 20.02.2023 .
dla przedsiewziecia pn. ,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujsciu
do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej na dz. nr 245/5, 244, 246, 1/18 obreb Warszéow
14 i dz. Nr 3/2 obreb Ognica 13”

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w  Szczecinie znak:
WONS.420.35.2022.B0.14. z dn. 16.03.2023 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnosci
decyzji nr 2/2023 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia
20 lutego 2023 r., znak WONS.420.35.2022.B0.10 o s$rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewziecia pn. ,Budowa zdolnoéci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujsciu
do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej na dz. nr 245/5, 244, 246, 1/18 obreb Warszéow
14 i dz. nr 3/2 obreb Ognica 13”.

Decyzja Prezydenta Miasta Swinoujécie znak: WOS. 6541.5.2023.AP. z dnia 13.04.2023 r.
o zatwierdzeniu Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej w celu okreslenia warunkéw
geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadowienia obiektéw budowlanych dla zadania
pn. ,Budowa zdolnoéci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujéciu do obstugi potrzeb
morskiej energetyki wiatrowej”, dz. ew. 244, 245/5, 246 obreb Warszéw 14, gmina i powiat
Swinoujscie, wojewddztwo zachodniopomorskie”, sporzadzong w lutym 2023 r.
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7. Uzgodnienie Urzedu Morskiego w Szczecinie znak: ON-1.4119.2.23.MM(8) z dn. 25.04.2023 r.
analizy nawigacyjnej pn.: ,Analiza Nawigacyjna Projektowanego Terminalu Instalacyjnego
Morskich Farm Wiatrowych w Swinoujéciu” opracowanej przez Centrum Innowacji Politechniki
Morskiej w Szczecinie (korekta z 03.04.2023 r.).

8. Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska znak:
DOO0S-WDS$Z00.420.13.2023.PS.4 z dn. 05.05.2023 r. o utrzymaniu w mocy zaskarzonego
postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dn. 16.03.2023 r.
(znak: WONS.420.35.2022.B0.14.) o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnosci decyzji nr
2/2023 RDOS w Szczecinie z dnia 20 lutego 2023 r. (znak: WONS.420.35.2022.B0.10.)
dla przedsiewziecia pn. ,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujsciu
do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej na dz. nr 245/5, 244, 246, 1/18 obreb Warszéw
14 i dz. nr 3/2 obreb Ognica 13”.

9. Decyzja Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzagdu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie znak: (RKW-2023-5432) S7Z.RUZ.4210.18.2023.ZK z dnia 17.05.2023 r.
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych, obejmujgce
likwidacje istniejgcych urzadzen wodnych: pirsu dokowego, dalb przydokowych, pomostu
cumowniczego, palisady wolnostojgcej z rur stalowych — zlokalizowanych przy nabrzezach
stanowigcych obudowe wschodniego brzegu rzeki Swiny od basenu Atlantyckiego w kierunku
potudniowym — znajdujgcych sie w wiekszosci na obszarze: dziatki wodnej 1/18 oraz czes$ciowo
na dziatce lgdowej 245/5, obreb Warszéw 14.

10. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w  Szczecinie znak:
WONS-0S$.420.35.2022.B0.17 z dnia 24.05.2023 r., wyja$niajace watpliwosci, co do tresci decyzji
nr 2/2023 o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 lutego 2023 r., znak:
WONS.420.35.2022.B0.10, wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie dla przedsiewziecia pn. ,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego
w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej na dz. nr 245/5, 244, 246, 1/18
obreb Warszéw 14 i dz. nr 3/2 obreb Ognica 13”.

Prawomocne pozwolenia wodnoprawne oraz decyzje o pozwoleniu na budowe Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy w Dacie Rozpoczecia.

AKTUALNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLANOWANEJ INWESTYCII.

Teren lokalizacji planowane] inwestycji (na dziatkach ladowych nr 244, 245/5, 246) jest w catosci
obszarem w petni zagospodarowanym, zabudowanym o nawierzchni w przewazajacej czesci
utwardzonej. Obecnie teren nie jest wykorzystywanym do jakiejkolwiek dziatalnosci.

Poprzednio na tym terenie prowadzona byta dziatalnos¢ o charakterze stoczniowo-przemystowym.
Wschodnig cze$¢ dziatki 245/5 zajmuje waski pas zadrzewiony i zakrzewiony.

Od strony pdtnocno-zachodniej, obszar zabudowany jest linia nabrzezowg o zrdznicowanej
konstrukcji monolitycznej, skupiajgcej trzy nabrzeza typu ciezkiego o tacznej dtugosci okoto 661 m.
Poczawszy od strony zachodniej mozna wyréznié:

Nabrzeze nr 1 (konstrukcja zréznicowana) - dtugos¢ ok. 296 m,

Nabrzeze nr 2 - dtugosc ok. 165 m,

Nabrzeze nr 3 (konstrukcja zrédznicowana) - dtugos¢ ok. 200 m.

W wodzie nie ma roslin zakorzenionych w dnie i o lisciach ptywajgcych. W czesci ladowej
bezposrednio graniczacej z wodg, w obrebie terenu ogrodzonego i zabudowanego, nie wystepuje
rodlinno$¢ szuwarowa ani roslinnos¢ drzewiasto — krzewiasta. Natomiast w czesci terenu
przedsiewziecia, znajdujgcego sie przy jego wschodniej granicy, linia brzegowa ma charakter
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naturalny, gdzie wystepujg szuwarowiska. Realizacja przedsiewziecia na wyznaczonym terenie,

bedzie wymagata usuniecia poza okresem legowym ptakéw, szuwarowisk o facznej powierzchni
~ 4300 m2.

Rysunek 4: Fotografia archiwalna terenu dawnej Morskiej Stoczni Remontowej

Rysunek 5: Fotografia archiwalna terenu dawnej Morskiej Stoczni Remontowej

4. WYKONYWANIE ROBOT:

Realizacja Robét nastepowac bedzie w sposéb zgodny z Umowg z uwzglednieniem szczegétowych
wymagan jak nizej.
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Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Robét zgodnie z Umowg, Programem, Planem

Zapewnienia Jakosci oraz za zgodnos$¢ wykonywanych Robét z Dokumentacjg Projektows,

wymaganiami Specyfikacji oraz poleceniami Inzyniera / Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonaweca zapewni przez caty okres wykonania Robdt wykwalifikowany personel do realizacji

Robdt zgodnie z Umowg. Wymagania w zakresie kwalifikacji i ilosci kluczowego personelu

Wykonawcy okresli Zamawiajagcy w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia

oraz Kontrakcie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie sytuacyjne i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw Robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera / Nadzor Inwestorski.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub sprawdzenie wysokosci przez Inzyniera / Nadzér Inwestorski,

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za btedy w doktadnosci pomiaru i wyznaczenia.

Wykonawca obowigzany jest na swdj koszt usungé kazdy spowodowany przez siebie btad

w wytyczeniu Robdt jak rowniez usungc wszelkie nastepstwa btedu w wytyczeniu. Wykonawca

ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z btedu w wytyczeniu robét.

Decyzje Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia

materiatdw, czy tez elementdw wykonanych Robdét beda oparte na wymaganiach

sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach,

a takze na normach i przepisach obowigzujgcych w dniu podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykazania szczegdlnej starannosci przy doborze materiatéw,

stosowaniu metod i procedur wykonawczych majacych na celu zabezpieczenie antykorozyjne

budowli oraz ich elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania lokalnych spotecznosci o utrudnieniach

mogacych wystgpi¢ w zwigzku z prowadzeniem Robét. Informacje te Wykonawca bedzie

przekazywa¢ poprzez zawiadomienia na pismie wtadz lokalnych oraz za pomoca tablic

informacyjnych umieszczonych w okolicy Terenu Budowy. Rodzaj, rozmieszczenie i tresc

informacji Wykonawca uzgodni z Inzynierem / Nadzorem Inwestorskim.

Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i wysokiej jakosci wykonanie Przedmiotu

Zamoéwienia zgodnie z Umowg, SWZ, dokumentacjg projektowa, z zachowaniem norm

i standardow jakosci odnoszacych sie do tego typu wyrobow i prac, zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, , decyzjami administracyjnymi, jak réwniez zaleceniami i wytycznymi

Zamawiajgcego, W sposéb zgodny z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

w szczegblnosci prawa budowlanego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jego

podstawie, BHP oraz p.poz, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest podczas realizacji

przedmiotu zamdwienia do zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich osdéb

wykonujgcych czynnosci, ktére polegajg na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r poz. 917).

W szczegdlnosci na podstawie umowy o prace beda zatrudnione nastepujace osoby

wykonujace czynnosci:

- palowanie,

- betonowanie i zbrojenie,

- whijanie $cianki szczelnej.

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na koszt wtasny w szczegdlnosci do:

e Zapoznania sie z warunkami zwigzanymi z wykonaniem prac oraz uzyskania wszelkich
niezbednych danych i informacji dla terminowego i zgodnego z umowg wykonania
przedmiotu zamédwienia.
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e Zapewnienia wykwalifikowanego personelu do kierowania robotami, a w razie potrzeby
zmiany ktéregokolwiek z kierownikbw — po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

e Realizacji zadania w sposéb umozliwiajacy utrzymanie w szczegdlnosci ciggtosci pracy i ruchu
Terminala Promowego w Swinoujéciu i EURO TERMINAL REAL ESTATE Sp. z 0.0., a takze
zapewniajgcy bezpieczenstwo zeglugi na torze wodnym oraz terminalach w sgsiedztwie
inwestycji,

e Zapewnienie sprzetu w ilosci i jakosci oraz o wydajnosci zapewniajacej wykonanie
przedmiotu zamdwienia zgodnie z dokumentacja projektowg, wymaganymi materiatami
i SWZ, a takze zapewnienia dostaw materiatéw w ilosci i terminach odpowiednich
dla wykonania przedmiotu zamdwienia w terminie umownym.

e Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ réwnoczesnie prace kafarowe, palowe,
zbrojarskie oraz betonowanie dla nabrzezy nr 1inr 2.

o W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia minimum dwdch zespotéw
roboczych pracujacych jednoczesnie przy wykonywaniu robot kafarowych (pograzanie
scianki szczelnej z zakotwieniami oraz wykonanie pali).

e Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia minimum dwdch zespotéw roboczych
pracujacych jednocze$nie przy wykonywaniu robét zelbetowych.

Zaplecze budowy oraz plac magazynowy beda zlokalizowane na terenie Wykonawcy robét

dziatajgcego na zlecenie ORLEN Neptun II. Przewiduje sie, ze obszar dla zaplecza budowy i placu

magazynowego bedzie wynosit ok 15000m2. Nalezy uwzgledni¢ dwukrotng koniecznosc¢
przeniesienia zaplecza budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia lokalizacji
zaplecza budowy i placu magazynowego z Wykonawca dziatajgcym na zlecenie ORLEN Neptun

Il. Lokalizacja zaplecza budowy i placu magazynowego w rejonie budowanych nabrzezy.

Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany

do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

- projekt zaplecza budowy uzgodniony z Zamawiajgcym czesci ladowej (Orlen- Neptun 11 );

- projekt zasilania placu budowy w energie elektryczng oraz wode, projekt zagospodarowania

placu budowy
- projekt rozbidrek (w zaleznosci od potrzeb)
- projekty technologiczne robét (w zaleznosci od potrzeb)
- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
- plan ochrony srodowiska,
- plan zapewnienia jakosci,
- projekt organizacji robot,
- harmonogram ruchu jednostek ptywajgcych na wodzie wraz z oznakowaniem (Plan
Bezpieczenstwa Zeglugi) i uzgodnieniem z Urzedem Morski w Szczecinie,

- Program oraz Plan Ptatnosci.

- Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego i uzgodnienie go
z Zamawiajgcym i ORLEN NEPTUN II.

- Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wodnego na czas prowadzenia robot
i uzgodnienia go z Zamawiajgcym i Urzedem Morskim w Szczecinie.

Zapewnienia organizacji prowadzenia prac, gwarantujgcej wykonanie przedmiotu zamdwienia

W wymaganym przez Zamawiajgcego terminie. Na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego

Wykonawca zmieni organizacje i metody prowadzenia prac.

Odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy.
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Zapewnienia kompleksowej obstugi hydrograficznej, geotechnicznej i geodezyjnej niezbednej
przy realizacji przedmiotu zamowienia wraz z wytyczeniem osi gtéwnych oraz operatem
geodezyjnym powykonawczym.

Powiadomienia, zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2021r. Prawo ochrony srodowiska,
na 30 dni przed terminem oddania do uzytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego
obiektu budowlanego, zespotu obiektéw lub instalacji zakwalifikowanych jako przedsiewziecie
mogace znaczaco oddziatywac na $rodowisko, Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska
o planowanym terminie oddania do uzytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego
obiektu budowlanego, zespotu obiektow lub instalacji.

Po wykonaniu catos$ci robot Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich odpadéw
i zanieczyszczen z placu budowy jak i z dna przy nabrzezach, powstatych podczas budowy
oraz istniejgcych wczesniej i przedstawienia autoryzowanego sondazu oraz atestu czystosci dna
w zakresie okreslonym stosownymi przepisami.

Wszystkie materiaty uzyte w konstrukcjach hydrotechnicznych powinny posiadaé¢ odpowiednie
atesty, aprobaty techniczne, by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi warunkami wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych (zapewnienie jakosci robét przez Wykonawce — PZ))
oraz przepisami BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw prowadzenia inwestycji w wydanych
decyzjach i postanowieniach administracyjnych.

Wykonawca robét, powinien na czas ich trwania oznakowac tymczasowo akweny nawigacyjne
w porozumieniu z Kapitanatem Portu w Swinoujciu i Inwestorem.

Po wykonaniu robét czerpalnych Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ badanie czystosci
dna na obszarze robdt czerpalnych potwierdzone autoryzowanym atestem czystosci dna
oraz dostarczy¢ atesty czystosci i szczelnosci Scianek szczelnych.

Ewentualne odstepstwa od projektu mogg by¢ tylko zmianami nieistotnymi z punktu widzenia
Prawa Budowlanego i muszg by¢ uzgodnione z Inwestorem i Nadzorem Autorskim.

Roboty czerpalne przed scianka szczelng nalezy wykonywaé od géry zgodnie z profilem
geologicznym gruntu. Niedopuszczalne jest podkopywanie nizej lezgcych warstw gruntéw.

Po wykonaniu robdt czerpanych przed nabrzezami wykonawca zobowigzany jest przedstawic
atest szczelnosci i oczyszczenia wnek Scianki szczelnej.

Szczegbétowe wymagania dotyczagce wykonywania robdt zostaty okreslone w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Wszelkie odtworzenia nawierzchni oraz jej naprawy w zwigzku z prowadzonymi robotami
powinny zosta¢ wkalkulowane w cene ofertowg Wykonawcy.

Podczas realizacji prac Wykonawca zapewni daleko idacg wspotprace z uzytkownikami terenéw
przylegtych, w szczegdlnosci Orlen Neptun Il.

Ztom stalowy bedzie sktadowany na terenie inwestycji w miejscu wskazanym przez Inzyniera
Kontraktu a nastepnie wywozony przez Wykonawce do punku skupu. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi wiasciwe dokumenty wynikajace z obowigzujacych przepiséw uwierzytelniajgce
przekazanie ztomu (karty przekazania odpadow).

WYMAGANIA SRODOWISKOWE DLA WYKONAWCY:
Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania przedmiotu zamdwienia zgodnie z Decyzjg Nr 2/2023

o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie dnia 20 lutego 2023r., w tym w szczegdlnosci:

5.1 wymagania przyrodnicze:

12
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Wykonawca zapewni specjalistéw z zakresu ochrony srodowiska do petnienia nadzoru
srodowiskowego nad realizacjg inwestycji, w szczegdlnosci w zakresie ichtiofauny
i ornitofauny, oraz bedzie realizowat wszelkie dziatania ochronne oraz inne zalecenia
i wymagania wskazane przez Inzyniera Kontraktu z zakresu ochrony srodowiska i ochrony
przyrody.

Wykonawca dokona, w porozumieniu z powotanym przez siebie nadzorem srodowiskowym,
wycinki szuwaru trzcinowego poza okresem legowym ptakow.

W przypadku stwierdzenia przez specjalistow nadzoru $rodowiskowego Wykonawcy,
gatunkéw lub siedlisk gatunkdw chronionych kolidujgcych z realizacjg przedmiotu zaméwienia
badZz innych stwierdzonych kolizji np.. z zielenia, Wykonawca zobowigzany jest
do przygotowania kompletnej dokumentacji, ztozenia wniosku i uzyskania wszelkich
niezbednych zgdd i zezwolen w tym zakresie wynikajgcych z przepiséw prawa, w szczegdlnosci
z Ustawy o ochronie przyrody. Na etapie uzyskiwania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach nie stwierdzono konieczno$ci uzyskania decyzji derogacyjnych
i zezwalajacych na usuniecie drzew i krzewow.

Prace budowlane emitujgce wysoki poziom hatasu (np. prace zwigzane z wykorzystaniem
kafarow i dziobakéw) beda prowadzone tylko w porze dziennej (6:00-22:00). Wyjatek moga
stanowic¢ prace wymagajgce ciggtosci procesu.

Przy emisji hatasu podczas prowadzonych prac powinno stosowac sie rozwigzania techniczne
zapewniajgce wtasciwe warunki akustyczne w sgsiedztwie istniejgcej zabudowy. Nalezy
stosowac urzadzenia i maszyny spetniajgcych polskie normy. Do prac powinien by¢
dopuszczony sprzet odpowiednio wyciszony, sprawny technicznie i o niskiej emisji
zanieczyszczen do powietrza oraz najmniej ucigzliwe pod wzgledem akustycznym technologie
prowadzenia prac.

Prace zwigzane z robotami czerpalnymi i z przebudowa nabrzezy nalezy wykona¢ zgodnie
z zapisami decyzji Srodowiskowej oraz decyzji uzupetniajgcych w tym zakresie.

5.2. wymagania w zakresie gospodarki odpadami:
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5)

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, przygotowania i prowadzenia prac w sposob
zapobiegajacy zanieczyszczeniu srodowiska naturalnego oraz przestrzegania przepiséw prawa
ochrony Srodowiska.

Zaplecze budowlane, miejsce magazynowania materiatdbw budowlanych i odpaddw
zorganizowaé¢ na nawierzchni zabezpieczajgcej przed przedostawaniem sie zanieczyszczen
do Srodowiska gruntowo-wodnego (np. ptyty betonowe),w sposéb zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni.

Posiadaczem odpaddéw wytworzonych w wyniku swiadczenia Prac jest Wykonawca i ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za postepowanie z wytworzonymi odpadami w sposdb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone Srodowiska, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa w tym zakresie.

Wykonawca w opracowanym Planie Ochrony Srodowiska okresli ilos¢ i charakterystyke
przewidywanych do wytworzenia odpadéw oraz metody postepowania z nimi (odzysk,
recykling, unieszkodliwienie), miejsce tymczasowego ich magazynowania i sposdb usuniecia
odpadow.

Wytworzone odpady nalezy gromadzi¢ selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych.
Odpady powstajgce w wyniku prowadzonych prac nalezy tymczasowo sktadowaé w miejscach
lub pojemnikach oznakowanych w sposéb trwaty. Pojemniki na odpady nalezy opisa¢ kodem
odpadu, zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10) oraz zabezpieczy¢ w taki sposob,
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aby zminimalizowa¢ ryzyko zanieczyszczenia powierzchni i przenikania do wdd gruntowych

i powierzchniowych.

6) Wykonawca zobowigzuje sie minimalizowac ilo$¢ powstajgcych odpaddéw. Ponadto
zobowigzuje sie do usuwania z terenu budowy wszelkich odpaddéw powstatych w czasie
realizacji prac na terenie budowy. Odpady z catego terenu budowy beda wywozone
niezwtocznie po uzbieraniu partii transportowej i przekazywane do zagospodarowania

w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

7) Na terenie budowy nalezy zainstalowac przenosne sanitariaty, Scieki socjalno-bytowe nalezy

odprowadzac do szczelnych zbiornikéw i zleci¢ ich wywdz przez uprawnione podmioty.

5.3. wymagania w zakresie zapobiegania wyciekom i reagowanie na wycieki:
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1) Wykonawca zapewni na czas prowadzenia robdt ptywajgce zapory przeciw rozlewom

olejowym oraz sorbenty do neutralizowania wyciekdw z maszyn i urzagdzen.

2) Wykonawca odpowiedzialny jest za natychmiastowe powiadomienie Inzyniera kontraktu
Zamawiajgcego o jakimkolwiek zaobserwowanym wycieku lub wyptywie niebezpiecznej

substancji.

3) W przypadku rozlewu produktéw naftowych i ropopochodnych z maszyn lub pojazdéw nalezy
stosowa¢ mechaniczne ich zbieranie z powierzchni wody oraz zastosowac sorbenty.
Stosowanie mechanicznych srodkéw zbierania substancji ropopochodnych z powierzchni wody
bez zgody Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie jest kategorycznie zabronione.
Wykonawca powiadomi Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie za posrednictwem Kapitana
Portu Swinoujécie o kazdym zdarzeniu zwigzanym z zanieczyszczeniem $rodowiska

lub zagrozeniem zanieczyszczeniem morskich wéd wewnetrznych.

4) W przypadku awarii i ewentualnego zanieczyszczenia wod powierzchniowych, Wykonawca
zobowigzany jest do podjecia natychmiastowych dziatan w celu usuniecia zanieczyszczenia
zgodnie z posiadanym Planem Ochrony Srodowiska oraz obowigzujgcym Planem zwalczania
zagrozen i zanieczyszczer wod portowych zarzadzanych przez ZMPSiS S.A. —Port Swinoujscie.

5) Przed przystgpieniem do prac w obszarze wdéd morskich Wykonawca uzyska zgode Dyrektora
Urzedu Morskiego w Szczecinie na zajecie akwenu na czas prowadzenie robét oraz bedzie
informowat Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie o terminach rozpoczecia i zakorczenia

prac przez jednostki ptywajace.

6) W ramach Planu Ochrony Srodowiska Wykonawca przygotuje i wdrozy instrukcje bezpiecznego
tankowania pojazdéw i sprzetu budowlanego na terenie prowadzonych Prac. Proces
tankowania powinien odbywac¢ sie w miejscach zabezpieczonych przed przedostawaniem sie
substancji niebezpiecznych do s$rodowiska gruntowo-wodnego. Obowigzuje zakaz
lokalizowania miejsca tankowania pojazdow i sprzetu budowlanego w poblizu linii brzegowej

morza.

7) Miejsca przeznaczone do sktadowania materiatéw niebezpiecznych np. paliwa, smary, ptyny
itp. zostang wygrodzone, zabezpieczone przez Wykonawce przed dostepem o0sdéb
nieupowaznionych oraz oznakowane nazwa substancji i znakiem zgodnym z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami. Miejsce sktadowania paliwa i tankowania powinno by¢ wyposazone

w sprzet gasniczy, sorbenty i informacje z numerami telefondw alarmowych.

8) Obowigzuje zakaz lokalizowania miejsca sktadowania materiatéw niebezpiecznych w poblizu
linii brzegowej morza. Lokalizacja miejsc sktadowania materiatéw niebezpiecznych powinna

zostac okre$lona w Planie Ochrony Srodowiska.
9) W trakcie budowy nalezy uzywac¢ maszyny i urzgdzenia oraz pojazdy sprawne technicznie.

10) Wykonawca w sposéb udokumentowany przeszkoli wszystkich pracownikow w celu

odpowiedniego reagowania na wycieki i rozlewy.
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5.4 wymagania dla prac czerpalnych i zagospodarowania urobku:
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1) Niezanieczyszczony urobek czerpalny mozna odtozy¢ na klapowiska zlokalizowane na Morzu
Battyckim, w Zatoce Pomorskiej:
a) Istniejace klapowisko KLMN o powierzchni 1,6 km2, o nastepujacych wspétrzednych
geograficznych (wedtug uktadu wspétrzednych mapy morskiej ,,Battyk” Zatoka Pomorska,
w skali 1:75 000):

Pole KLMN
EPSG:4326 WGS 84
Szerokos¢ - B D—-ugosé - L

Punkty stopnie minuty stopnie minuty
K 54 06,291 14 26,710
L 54 05,818 14 27,182
M 54 07,090 14 27,276
N 54 06,681 14 28,034

Mozliwa do odtozenia na przedmiotowym klapowisku ilos¢ urobku do 1 274 061,80 m3.

b) Istniejgce klapowisko IJKL o nastepujacych wspodtrzednych geograficznych (wedtug uktadu
wspotrzednych mapy morskiej ,Battyk” Zatoka Pomorska, w skali 1:75 000):

Pole IJKL

Szerokos¢ - B D—-ugosé - L
Punkty stopnie minuty stopnie minuty
I 54 05,000 14 24,802
J 54 05,474 14 24,330
K 54 06,291 14 26,710
L 54 05,818 14 27,182

Mozliwa do odtozenia na przedmiotowym klapowisku ilo$é urobku do 382 088,80 m3 urobku.

2) Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zezwolenie Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie
na usuwanie urobku czerpalnego do morza zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wydawania zezwoleA na usuwanie
do morza urobku z pogtebiania dna oraz zatapiania w morzu odpaddw lub innych substancji
(Dz.U. 2006 nr 22, poz. 166). Przed ztozeniem wniosku w urzedzie Wykonawca jest
zobowigzany uzgodnié tres¢ dokumentacji (Raport) i wniosku z Zamawiajgcym.

3) Wykonawca moze jako alternatywne rozwigzanie zagospodarowacd urobek czerpalny do innych
celéw na wtasny koszt.

4) Usuwanie urobku czerpalnego do morza powinno zosta¢ wstrzymane na okres wiosennego
tarta ryb (kwiecien, maj).

5) Wszystkie zanieczyszczenia powstate w zwigzku z robotami budowlanymi i czerpalnymi musza
by¢ regularnie usuwane z powierzchni wody.

6) Urobkiem czerpalnym usuwanym do morza moze by¢ tylko i wytgcznie osad denny,
obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniej segregacji aby osad denny nie byt
mieszany z gruzem, betonem i innymi odpadami nie stanowigcymi osadu dennego.

7) Zamawiajacy informuje, ze w obrebie wneki dokowej, obszar ABCD o szacowanej
powierzchni: 4550m2, ktérego zakres i wspotrzedne okreslono na rysunku stanowigcym
zatacznik nr 13 do OPZ, znajduje sie zanieczyszczony urobek stanowigcy odpad (szacowana
ilos¢ 4.660 m3), ktéry nie moie by¢ odtozony na klapowisku na Morzu Battyckim.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ urobek podmiotom uprawnionym do dalszego
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zagospodarowania. Wykonawca jest wytworca tego urobku i jest zobowigzany do ewidencji
jakosciowej i ilosciowej oraz wpisu do rejestru BDO.

8) Zamawiajacy informuje, iz na terenie Portu w Swinoujsciu bedzie mozliwo$¢ odtozenia ok. 100
tys. m3 urobku. Kwatery i ich dostepnos¢ bedzie koordynowat Inzynier Kontraktu na etapie
realizacji inwestycji.

6. TERMIN UKONCZENIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zgodnie z Harmonogramem Realizacji Robdt bedgcym Czescig V projektu Kontraktu stanowigcego
zatgcznik do SWZ.

7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA:

7.1

7.2

7.3
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Wykonawca przygotuje w sposéb zgodny z Umowg na wiasny koszt i przedstawi Inzynierowi /

Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji nastepujgce rodzaje Dokumentacji powykonawczej:

a) Dokumentacje powykonawczg wymagang dla uzyskania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie.

b) Dokumentacje powykonawczg szczegétowy, obejmujgcg wszystkie Obiekty i rodzaje Robdt
zrealizowane zgodnie z Umowa.

Zakres dokumentacji i dokumentéw Wykonawcy wymaganych dla uzyskania decyzji o pozwoleniu

na uzytkowanie okresla Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi

zmianami.

Dokumentacje powykonawczg szczegétowg Wykonawca sporzadzi na bazie Dokumentacji

Projektowej przekazanej mu przez Zamawiajgcego, wprowadzajgc zmiany zaakceptowane przez

Nadzér Autorski i Inzyniera / Nadzor Inwestorski, wynikte w trakcie realizacji Robot.

Forma Dokumentacji:

e Wykonawca przedtozy Inzynierowi / Nadzorowi Inwestorskiemu w 3 egz. papierowych wersje
roboczg dokumentacji powykonawczej szczegdtowej, sktadajgcej sie z kompletu projektéow
z naniesionymi zmianami wyniktymi w trakcie prowadzenia Robdt. Kazdy rysunek i opis
techniczny z wniesiong zmiang musi by¢ podpisany przez Wykonawce, poswiadczajac w ten
sposob rzeczywiste wykonanie Robot. Na stronie tytutowej, opisie technicznym i rysunkach
zostanie umieszczona piecze¢: ,Dokumentacja powykonawcza” i podpis Kierownika Budowy.
Ponadto Wykonawca przygotuje wersje elektroniczng mozliwg do odtworzenia w programach
typu AUTO-CAD wprowadzajgc zaznaczone na czerwono zmiany i oznaczajac je ,chmurky”
z indeksem PP w trdjkacie. Opis techniczny zostanie przepisany z uwzglednieniem zmian
oraz zamiana okreslen z ,projektuje sie” itp. na ,wykonano” itp. Na stronie tytutowej zamiast
,Projekt  Wykonawczy”, nalezy wprowadzi¢ napis ,Dokumentacja Powykonawcza”
wraz z autoryzacjg przez Wykonawce. Nalezy réwniez wprowadzi¢ rubryke ,,Zatwierdzam” z datg
i podpisem Inzyniera / Nadzoru Inwestorskiego.

Ponadto, Wykonawca przedtozy Inzynierowi / Nadzorowi Inwestorskiemu:

e 3 komplety dokumentdow o ktdrych mowa powyzej wraz z kopiami Dziennika Budowy, ktory
jest zatgczony do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie

e 3 komplety dokumentéw poswiadczajgcych uzyte materiaty wraz z deklaracjami zgodnosci,
certyfikatami, dopuszczeniami do obrotu i uzytkowania

e ALBUMY NABRZEZY w 3 egzemplarzach w twardej oprawie (okreslanych réwniez jako
PASZPORTY NABRZEZY lub UPROSZCZONE DOKUMENTACJE POWYKONAWCZE)

e Inne dokumenty wskazane przez Inzyniera / Nadzor Inwestorski.

W zakresie niniejszego zamowienia Wykonawca wykonana / zaktualizuje albumy nabrzezy
w porcie w Swinoujéciu objetych projektem ,,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego
w Swinoujéciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”, wchodzacych w sktad
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infrastruktury portowej dla portéw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej,
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 listopada 2021 r.
(Dz.U. 2021.2334). Format Albumow: A3.

Albumy powinny zawierac:

Strone tytutowa z takimi informacjami jak: tytut i data opracowania, nazwe osoby fizycznej
lub prawnej opracowujgcej album, nazwisko projektanta i sprawdzajgcego, nazwe osoby fizycznej
lub prawnej - geodety odpowiedzialnego za uzgodnienie parametréw obiektu hydrotechnicznego
oraz, ze album wykonano na zlecenie ZMPSiS S.A.

Spis tresci czesci opisowych i rysunkéw np.:

1) Strona tytutowa,

2) Spis tresci,

3) Wstep,

4) Spis nabrzezy (obiektéw hydrotechnicznych),

5) Rys. nr 1 Plan sytuacyjny rejonu w porcie morskim w Swinoujsciu,
6) Opis techniczny nabrzezy ..................... ,

7) Instrukcja eksploatacji nabrzezy .................... ,

8) Rys. nr 2 Plan sytuacyjny nabrzezy ...................... ,

9) Rys. nr 3 Przekréj nabrzezy .................

—_ — ~— —

Opis techniczny powinien zawiera¢ informacje ogdlne dot. danego nabrzeza (budowli
hydrotechnicznej), w tym co najmnie;j:

- Rys historyczny uwzgledniajacy informacje sprzed przebudowy nabrzeza, rok budowy , funkcje
i sposdb uzytkowania, w tym rodzaj towardw, sposdb transportu i dozwolone miejsca
sktadowania towaru, parametry charakterystyczne statkdw mogacych cumowac przy nabrzezu
(budowli), w tym parametry statku maksymalnego: DWT, L, B, T.

- Budowe i opis konstrukcji nabrzeza (budowli) z umocnieniem dna w rejonie konstrukcji
i wyposazeniem, oraz inne istotne informacje okreslone przez autora albumu i uzgodnione
z Zamawiajgcym.

Opis konstrukcji powinien zawieraé¢ zestawienie podstawowych parametréw i elementéw

wyposazenia nabrzeza, takich jak:

- Dtugos¢ catkowitag konstrukgji,

- Dtugos¢ uzytkowa (w linii cumowniczej),

- Gtebokos¢ techniczng,

- Gtebokos¢ dopuszczalng,

- Rzedna korony nabrzeza (budowli),

- Rzedna gtéwki szyn poddzwignicowych,

- Typ ilos¢ i ucigg pachotéw cumowniczych,

- Typiilo$¢ urzadzen odbojowych
o Maksymalne obcigzenia uzytkowe (w obrebie konstrukcji nabrzeza i poza ptytg),
o Obcigzenia poziome i pionowe szyn toru poddzwignicowego,

- Parametry i zalecenia w przypadku dopuszczenia dzwigdw samojezdnych.

Czesc¢ rysunkowa:

- plan sytuacyjny rejonu portu morskiego w Swinoujéciu z zaznaczeniem poszczegdlnych nabrzezy
(obiektow),

- plan sytuacyjny (plan wyposazenia) nabrzeza w skali 1:500,

- rysunki przekrojow nabrzeza (obiektéw) w skali 1:100.



,BUDOWA ZDOLNOSCI PRZEtADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W SWINOUJSCIU DO OBStUGI
POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ”.

Czesc rysunkowa powinna zawieraé co najmniej:

profil geologiczny odnoszacy sie do przekroju poprzecznego, zasieg stref maksymalnych obcigzen
uzytkowych w stosunku do linii cumowniczej, schemat obcigzen, rzut poziomy sekcji z planem
palowania, charakterystyke elementéw konstrukcyjnych nabrzeza oraz dodatkowo okreslenie
rodzaju scianki szczelnej z rysunkiem profilu przekroju poprzecznego, podanymi wymiarami
przekroju i grubosciami S$cianki plus wskazniki i przenoszone momenty zginajgce, zgodne
z dostepnymi tablicami lub zestawieniem producenta.

Albumy nalezy wykonac¢ w trzech egzemplarzach w wersji papierowe;j i trzech egzemplarzach wersji
elektronicznej. Wersja papierowa, w formacie A3 powinna mieé twardg oprawe opatrzong tytutem
i datg opracowania oraz by¢ skompletowana w sposéb dajgcy mozliwosé tatwej wymiany
poszczegdlnych rysunkdw lub czesci opisowych, w przypadku potrzeby aktualizacji albumu.

7.4 Wykonawca na biezgco bedzie wykonywat pomiary geodezyjne dokumentujgce przebieg
prowadzonych prac, zmieniajgcych tre$¢ mapy zasadniczej, z dokumentacjg fotograficzng
zawierajgcq zdjecia pozycjonowane z aparatéw wyposazonych w GPS.

Dokumentacja fotograficzna naziemna z okresu inwestycji (przed/w trakcie/po) w tym kolizje
z istniejagcym uzbrojeniem (plus pomiar XYH), prac zanikajacych, odkrywek i wykopéw
z infrastrukturg podziemng oraz zasypywanego uzbrojenia podziemnego jest obligatoryjna.

Przekazywanie wynikow pomiarow w formie szkicow, wykazow wspétrzednych txt, plikdw dwg,
txt ASCIl oraz dokumentacji fotograficznej bedzie sie odbywato na biezgco, nie rzadziej niz raz
W miesigcu.

Mapa powykonawcza zgodna ze standardem wilasciwego os$rodka geodezyjnego
wraz z kompletnym operatem geodezyjnym jako kopia zostanie przekazana Zamawiajgcemu
przed odbiorem koricowym inwestycji.

Tab. 2 Tabela dokumentacji powykonawczej

Poz. | Dokument Wymagania llosé
1. Dokumentacja Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja | 3 egzemplarze
powykonawcza | budowy z naniesionymi zmianami w trakcie + 3 wersje
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami | elektroniczne
wykonawczymi. Forma zgodna z  projektem
wykonawczym.
2. Mapa Mapa powykonawcza oraz komplet szkicow | 3 egzemplarze
powykonawcza | geodezyjnych z odpowiadajgcymi im wykazami + 3 wersje

wspotrzednych X,Y,H. — w uktadzie zgodnym z MCDP | elektroniczne
(uktad wspétrzednych 2000/15; Poziom odniesienia
wysokosci PL-EVRF 2007-NH) Dokumentacja mapowa
powinna przedstawia¢ w osobnych plikach: stan przed
pracami terenowymi, stan koncowy, dokonane zmiany
w pokryciu i uzbrojeniu terenu, obejmujace
w osobnych plikach obiekty usuniete z mapy
oraz obiekty nowo wybudowane ( pikiety, zestawy
wspotrzednych X,Y,H; szkice geodezyjne). Mapa zmian,
szkice geodezyjne, pikiety i wykaz wspdtrzednych
powinny by¢ kompletne i merytorycznie spdjne.

3. ALBUMY Wymagania okreslone w pkt. 7.3 powyzej. 3 egzemplarze
NABRZEZY + 3 wersje
elektroniczne
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Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w trakcie
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi. Forma zgodna z projektem
budowlanym.

Obowigzki Wykonawcy z zakresu geodezji w trakcie i po zakonczeniu procesu inwestycyjnego:
Operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji budowy powinien zawieraé dokumentacje
geodezyjng sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia
i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego. Dokumentacja
geodezyjno-kartograficzna, sporzagdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji
gruntéw i budynkdéw oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

Dokumentacja powykonawcza - posta¢ elektroniczna.
Dwa egzemplarze dokumentacji nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu na nosniku CD/DVD w wersji
zgodnej z niniejszymi wytycznymi:
a) dokumentacja techniczna sktada sie z czesci:
e graficznej (rysunkowej),
* opisowej (tekstowo-tabelarycznej).
b) dokumentacja klasyczna (papierowa) i elektroniczna powinny by¢ identyczne pod wzgledem
merytorycznym.
c) zawartos$¢ dokumentacji elektronicznej powinna zostac spisana w plikach zawierajacych :
* nazwe pliku,
* objetos,
¢ date utworzenia.
Opisowg cze$¢ dokumentacji nalezy przekazaé w formie edytowalnej plikéw *.doc, *xls
oraz w postaci dokumentu wielostronicowego *.pdf.
Dokumenty opisowe i graficzne zawierajgce oryginaty podpisdw, pieczecie i konieczne
uzgodnienia powinny by¢ przekazane w formie kolorowych skanéw w formatach:*.pdf *.tif, *.jpg.
Rysunki *.dwg (plany zagospodarowania i inne odwotujgce sie do tresci mapy) powinny by¢
wykonane w ukfadzie wspotrzednych geodezyjnych 2000/15. W wypadku przekazywania plikéw
rastrowych w formatach *.tif, *.jpg. posiadad raport kalibracji, georeferencje w uktadzie 2000/15
w plikach: *.tfw, *.taf, *.tab.
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej.
Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A. wykorzystuje oprogramowanie firmy
Autodesk do zarzadzania dokumentacja mapowa, projektowq i planistyczng.
W przypadku wykonywania dokumentacji za pomocg oprogramowania innych firm nalezy
zapewni¢ 100% zgodnosc¢ z formatem *.dwg i ich funkcjonalno$¢ w systemie wykorzystywanym
przez ZMPSi$ SA.
Dokumentacja graficzna w postaci wektorowej powinna zosta¢ dostarczona w plikach *.dwg
zawierajacych konfiguracje wydrukéw wraz z okresleniem wykorzystywanych warstw
i przypisane im pliki *.ctb.
Rysunki wektorowe (*.dwg) powinny:
e miec strukture umozliwiajgcg obliczenia statystyczne dla danej branzy (m.in. dtugos¢ sieci
o okreslonych parametrach, zestawienie armatury, powierzchnia placéw itp.),
e zawieraé na osobnych warstwach tylko jeden typ obiektu. Opisy do obiektdw powinny miec
nazwe warstwy obiektu z koncéwka ,,_o” (podkreslenie ,,0”)
e zawierad tylko wykorzystywane warstwy,
e zawieraé nazwy warstw odnoszgce sie w mozliwy sposéb do ich merytorycznej zawartosci.
Do rysunkéw (*.dwg) odwotujgcych sie do tresci mapy nalezy dotgczy¢:



,BUDOWA ZDOLNOSCI PRZEtADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W SWINOUJSCIU DO OBStUGI
POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ”.

o wykaz wspédtrzednych projektowych w plikach tekstowych zawierajgcych nr punktu z cecha
identyfikacji i wspotrzedne XYH,

¢ niestandardowe pliki czcionek i symboli *.shx,

e wykaz warstw z podaniem ich merytorycznej zawartosci.

Mapy i rysunki projektéw powinny by¢ przekazane w formie oryginalnych plikéw *.dwg

zorientowanych w uktadzie wspoétrzednych geodezyjnych 2000/15. Rysunki i plany obrécone

lub przesuniete (do wydruku) powinny by¢ dotgczone do plikdw oryginalnych.

Wykonawca odpowiada za zgodnos¢ wers;ji elektronicznej z wersjg oryginalng (papierows).

Wykaz zatacznikow:

1.

vk wN

10.

11.

12.
13.

20

Kompleksowa dokumentacja projektowa dla przedsiewziecia inwestycyjnego pod nazwa:
,Budowa zdolnosci przetadunkowe]j portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej
energetyki wiatrowej” opracowana przez Biuro Projektowe WUPROHYD, 81-456 Gdynia,
ul. Kopernika 78, zgodnie z Tabela 1 Spis dokumentacji + Czes¢ IV - OPRACOWANIA POZOSTALE
(wnioski, opinie, analizy) wskazane powyzej.

Decyzja Prezydenta Miasta Swinoujécie znak: W0S.6540.14.2022.AP. z dnia 22.11.2022 r.
Decyzja Ministerstwa Klimatu i Srodowiska nr DGK-WD-1.710.18.2022.JW z dn. 22.12.2022 r.
Decyzja Ministerstwa Infrastruktury nr 2/2023 z dn. 08.02.2023 r. znak: DGM-3.530.101.2022.
Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nr 2/2023 (znak: WONS.420.35.2022.B0.10) z dn. 20.02.2023 r.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie znak:
WONS.420.35.2022.B0.14. z dn. 16.03.2023 r.

Decyzja Prezydenta Miasta Swinoujécie znak: WOS. 6541.5.2023.AP. z dnia 13.04.2023 r.
Uzgodnienie Urzedu Morskiego w Szczecinie znak: ON-1.4119.2.23.MM(8) z dn. 25.04.2023 r.
Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska znak:
DOOS-WDS$Z00.420.13.2023.PS.4 z dn. 05.05.2023 r..

Decyzja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie znak: (RKW-2023-5432) SZ.RUZ.4210.18.2023.ZK z dnia 17.05.2023 r..
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie znak:
WONS-05.420.35.2022.B0.17 z dnia 24.05.2023 r.

Wytaczenia

Obszar zanieczyszczonego urobku_ wspétrzedne



