Załącznik nr 12 B do SWZ – numer sprawy 20/ZP/25
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru konserwacji wojskowej bocznicy kolejowej nr 162 Kutno w 2025 roku – zadanie nr 2
Wymagania ogólne
Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Wymagania ogólne zawarte w specyfikacji technicznej (ST) mają zastosowanie przy wykonywaniu obchodów/przeglądów bieżących/ torów i rozjazdów i odbiorze niżej wymienionych robót konserwacyjnych.
W ramach zakresu robót konserwacyjnych należy wykonać:
1. Raz w miesiącu obchody torów i oględzin rozjazdów – fakt dokonania obchodu i oględzin wraz z uwagami odnotować w „Książce obchodu torów i rozjazdów” oraz „Dzienniku oględzin rozjazdów”.
W czasie dokonywania obchodów torów i oględzin rozjazdów obserwować należy, czy:
- nie występują braki części stalowych lub ich złe mocowanie, usterki mogące mieć wpływ na  
  prawidłowe działanie rozjazdów,
- nie występują usterki lub odkształcenia grożące naruszeniem prawidłowego działania 
  rozjazdów lub urządzeń nastawczych,
- nie ma pęknięć szyn i łubek,
- nie ma uszkodzeń podkładów nie gwarantujących właściwego podparcia szyn i  utrzymania  
  szerokości toru,
- stan przytwierdzenia szyn do podkładów jest prawidłowy,
- w torze nie występują oznaki pełzania szyn lub całego toru,
- nie występują braki w torach i rozjazdach z powodu kradzieży.

1. W miesiącach od stycznia do marca (włącznie):

1. przegląd bieżący rozjazdów nr Rz 200 oraz Rz 700 w czasie których należy wykonać następujące czynności:
- usuwanie śniegu i innych zanieczyszczeń z rozjazdów,
- czyszczenie kanałów urządzeń nastawczych (zwrotnicowych),
- czyszczenie żłobków w krzyżownicach i kierownicach oraz przestrzeni pomiędzy iglicami 
   i opornicami,
- czyszczenie i smarowanie płyt ślizgowych w zwrotnicach oraz części trących zwrotnic 
  i zamknięć nastawczych. Smar „PAMAR” lub równoważny.


1. Przegląd bieżący torów od początku bocznicy do Rz nr 700 w czasie których należy wykonać następujące czynności:
- czyszczenie żłobków na przejazdach – 4 szt.,
- sprawdzenie stanu, uzupełnienie i wymiana zużytych śrub i pierścieni sprężystych.



1. W miesiącach od kwietnia do czerwca (włącznie):

3.1 przegląd bieżący torów, w czasie których należy wykonać następujące czynności:
   - utrzymywanie w należytym stanie trójkątów widzialności – 4 przejazdów,
   - dokręcanie luźnych śrub oraz wkrętów, wymiana zużytych pierścieni sprężystych,
   - utrzymywanie w należytym stanie żłobków na przejazdach,
   - utrzymywanie czystości i porządku na międzytorzach, przejazdach kolejowych, rowach,
   - wycinanie krzewów i odrostów drzew do 3 m od skrajnej szyny z usunięciem krzewów  
      poza  bocznicę;

3.2 przegląd bieżący rozjazdów, w czasie których należy wykonać następujące czynności:
    -  Rz nr 700 - wymienić podrozjezdnice 15 szt. (2x2,6 m, 3x3,6 m, 3x3,8 m,3x4,0 m, 2x4,2 m, 
                        2x 4,4 m); 
    - Rz nr 104 - wymienić podrozjezdnice 2 szt. (2x2,6 m);
   - Rz nr 103 - wymienić podrozjezdnice 15 szt. (4x2,8 m, 2x3,4 m, 2x3,6 m, 2x3,8 m, 2x4,0 m,  
                      3x4,2 m);
   - Rz nr 101 - wymienić podrozjezdnice 3 szt. (3x4,6 m);
   - smarowanie śrub stopowych i łubkowych, dokręcanie luźnych śrub oraz wkrętów,  
       wymiana zużytych pierścieni sprężystych,
    - czyszczenie i smarowanie płyt ślizgowych w zwrotnicach oraz części trących zwrotnic
       i zamknięć nastawczych. 
    - czyszczenie kanałów, urządzeń nastawczych żłobków w krzyżownicach i kierownicach 
       oraz przestrzeni pomiędzy iglicami i opornicami,
    - regulacja zamknięć nastawczych,
    - konserwacja urządzeń nastawczych;

3.3 chemiczne usuwanie roślinności, chwastów z torowiska i rozjazdów. Usuwanie roślinności  
       wykonywać środkiem chwastobójczym dopuszczonym do stosowania i posiadającym 
      aktualne zezwolenie;

3.4 Ręczne czyszczenie korytkowych rowów odwadniających z zanieczyszczeń (liście, muł, 
       śmieci) – 1 888 mb. (tor nr 101 km 0,189 – 1133 strona lewa i prawa). Rowy 
       zanieczyszczone średnio do 15 cm;

3.5 przeglądy bieżące budowli związanych z torem (przepusty, rampy), w czasie których 
      należy wykonać następujące czynności:
   - utrzymanie w należytym stanie skarp (koszenie) i korpusów nasypu (koszenie w otoczeniu 
      wlotów i wylotów przepustów),  
   - usuwanie zanieczyszczeń z koryta i brzegów bocznych rowów zapewniających swobodny 
      przepływ wody na dł. 5m (od wlotu i wylotu),
   - usuwanie roślinności i zanieczyszczeń (mchy, porosty itp.) z głowic przepustów i korytek 
      odwadniających,

3.6 koszenie traw, chwastów i odrostów krzewów – 10 000 m2;




1. W miesiącach od lipca do września (włącznie):

4.1 przegląd bieżący rozjazdów, w czasie których należy wykonać następujące czynności:

  -  smarowanie śrub stopowych i łubkowych, dokręcanie luźnych śrub oraz wkrętów, 
        wymiana zużytych (pękniętych) i uzupełnienie brakujących pierścieni sprężystych,
   - czyszczenie i smarowanie płyt ślizgowych w zwrotnicach oraz części trących zwrotnic 
      i zamknięć nastawczych. Smar „PAMAR” lub równoważny,
   - czyszczenie kanałów, urządzeń nastawczych żłobków w krzyżownicach i w kierownicach 
       oraz przestrzeni pomiędzy iglicami i opornicami,
    - regulacja zamknięć nastawczych,
    - konserwacja urządzeń nastawczych,

4.2 przegląd bieżący torów w czasie których należy wykonywać następujące czynności:
    - utrzymywać w należytym stanie (malowanie ) znaków, latarni zwrotnicowych,    
       wskaźników kolejowych (Z-1, D-1, W-17, W6, G-3, G-4) płozy hamulcowe oraz kozły 
       oporowe – 2 szt.,
     - utrzymanie w należytym stanie trójkątów widzialności – 4 przejazdów,
     - utrzymywanie w należytym stanie żłobków na przejazdach drogowych,
     - dokręcanie luźnych śrub i wkrętów, uzupełnienie brakujących śrub i pierścieni   
        sprężystych;

4.3 chemiczne usuwanie roślinności, chwastów z torowiska i rozjazdów. Usuwanie roślinności 
        wykonywać środkiem chwastobójczym dopuszczonym do stosowania i posiadającym 
        aktualne certyfikaty (zezwolenie);

4.4 koszenie traw, chwastów i odrostów krzewów na szerokości 3,0 m od skrajni szyny  – 
       10 000m2,

4.5  tor nr 101 – wymienić 70 szt. podkładów zdegradowanych biologicznie – 2,50 m.,
4.6  tor nr 101 –  wymienić 40 szt. uszkodzonych betonowych koryt krakowskich
                             (długość 1  koryta - 0,75 m), 

4.7 tor nr 101 –  wymienić 20 szt. uszkodzonych podkładów betonowych INBK 4

4.7  tor nr 101 – wymienić podsypkę klińcową na podsypkę tłuczniową na szerokości do      
                            obrzeża rowu odwadniającego umocnionego  korytkami z równoczesną 
                            regulacją w planie i profilu torowiska na długości 50 m x4,2 m przed i za     
                           rozjazdem nr 200.
4.8 tor nr 101 – wymienić 12 szt. Płyt betonowych wykończonych kątownikiem stalowym o   wymiarach 3,5x1,5 w przejeździe 
  
1. W miesiącach od października do grudnia (włącznie):

5.1 Przegląd bieżący rozjazdów nr Rz 200 oraz Rz 700 w czasie których należy wykonać   
       następujące czynności:
- usuwanie liści, śniegu i innych zanieczyszczeń z rozjazdów,
- czyszczenie kanałów urządzeń nastawczych,
- czyszczenie żłobków w krzyżownicach i kierownicach oraz przestrzeni pomiędzy iglicami   
   i opornicami,
- czyszczenie i smarowanie płyt ślizgowych w zwrotnicach oraz części trących zwrotnic 
  i zamknięć nastawczych. 

5.2 przegląd bieżący torów na całej długości bocznicy czasie których należy wykonać 
       następujące czynności:
        - czyszczenie żłobków w przejazdach – 4 szt.,
- sprawdzenie stanu, uzupełnienie i wymiana zużytych śrub i pierścieni sprężystych.


UWAGA:
Materiały potrzebne do wykonania prac dostarcza Wykonawca. Materiał należy uwzględnić w ofercie.
Wykonanie robót konserwacyjnych wpisywać w :Książce robót wykonywanych na wojskowej bocznicy kolejowej”.
Przed przystąpieniem firmy do prac konserwacyjnych na wbk, firma winna przedstawić harmonogram prac wraz z terminami wykonywanych czynności, aby użytkownik posiadał wiedzę o zgodności realizacji prac.
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