

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**„Budowa kompostowni osadów ściekowych i odpadów zielonych” nr 3**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Dziwnów
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 811684918
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Szosowa 5
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Dziwnów
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 72-420
- 1.4.4.) **Województwo:** zachodniopomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL428 - Szczeciński
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** wzp@dziwnow.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.dziwnow.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-88f33751-3270-11ed-8832-4e4740e186ac
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00526635
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-12-01

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00342746/01

3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia:**

„Budowa kompostowni osadów ściekowych i odpadów zielonych” nr 3

**SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

4.1.) **Data zawarcia umowy:** 2022-10-28

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**

13 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Instalacyjnych „EKOL” Bogdan Kokolus

**4.3.4.) Miejscowość:** Dziwnówek

**4.3.6.) Województwo:** zachodniopomorskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 5784978,56 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00502638/01

**SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2023-11-24

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Tak

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Dostosowania zapisów umowy w zakresie zasad wypłaty wynagrodzenia, w tym wypłaty wynagrodzenia z przyznanego dofinansowania w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

W związku z koniecznością dostosowania zapisów umowy w zakresie zasad wypłaty wynagrodzenia, w tym wypłaty wynagrodzenia z przyznanego dofinansowania w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wprowadza się zmiany w zakresie ilości możliwych płatności częściowych. Zgodnie z zapisami Programu na podstawie promesy wypłata dofinansowania może nastąpić w dwóch transzach, ponieważ inwestycja realizowana jest w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy z Wykonawcą. Początkowo zakładano podział zadania na dwie części: część I – roboty budowlane, część II – dostawa sprzętu oraz podpisanie więcej niż jednej umowy. Dlatego też pierwotne zapisy przewidywały trzy płatności częściowe. Jednakże po przeprowadzeniu trzech postępowań przetargowych na część II nie zgłosił się żaden Wykonawca. Zdecydowano o udzieleniu zamówienia publicznego na część I dotyczącą „Budowy systemu kompostowni osadów ściekowych i odpadów zielonych”.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 5784978,56 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy