
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 9

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 867,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 047,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 8,00

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 030,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 140,00

Cięcia przygodne i pozostałe
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 250,00

7   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 300,00

8  12 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin oraz drzewostanów
planowanych do wprowadzenie drugiego piętra ze zbędnych podrostów, odrośli,
krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie lub spychanie wyciętego
materiału - dla 100% pokrycia

HA 0,10

9  90 SPUL-GZ Spulchnianie gleby glebogryzarką zmechanizowaną HA 0,10

10 102 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 0,60

11 122 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 0,05

12 123 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 0,03

13 124 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 0,02

14 127 CW-W Czyszczenia wczesne HA 1,50

15 131 CP-W Czyszczenia późne HA 9,57

16 132 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 2,70

17 167 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

18 169 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

19 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 927,10

20 371 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 75,00

21 372 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 64,00

22 373 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 40,00

23 374 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 20,00

24 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 60,00
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