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I. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku amfiteatru i budynku sanitarnego wraz z wiatami
grillowymi(9 szt.)i mata architekturg(kosze na $mieci, hustawki, hamaki, tawki, tawostoty )na terenach
nadpilicznych w Bialobrzegach ( woj. Mazowieckie, gmina Biatobrzegi). Specyfikacja techniczna dotyczy budowy
wiat grilowych, matej architektury i uktadu zieleni

Dzialki o numerze ewidencyjnym 1126/2, 1126/1, 1126/3 i 4/2, 4/1zlokalizowane sag w miejscowosci Biatobrzegi w
wojewodztwie mazowieckim, sg wtasnoscia gminy Bialobrzegi(Projektowane budynki zajmuja teren dziatki
1126/2).Teren jest niezabudowany, nieogrodzony, cz¢sciowo uzbrojony, ptaskiz lekkim spadkiem w strong
potudniowa. Na terenie wystgpuje nieuporzadkowana zielen niska (trawy, krzewy) i wysoka (drzewa).Teren od
wschodu i od potudnia otoczony jest istniejgcym walem przeciwpowodziowym, graniczacymz wodami rzeki Pilicy.

Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia terenu inwestycji4S 920,00 m2

(dziatki 1126/1, 1126/2, 1126/3 1 4/2)

Powierzchnia zabudowy proj. obiektéw:938,34 m2= 0,2 %
-amfiteatr 190,00 m2

— widownia 402,82 m2

— sanitariaty 159,50 m2
— altany grillowe (30,71 x 2 ) + (17,80 x 7) 186,02 m2

inne:

-zwir 226,00m2

-plac zabaw piasek: 1378,60m2

-fontanna 28,00m2

-teznia 7,00m2

Powierzchnia drég, parkingéw, placéw, chodnikéw 5871,56m2=12.7 %
Powierzchnia biologicznie czynna 37550,Sm2



II. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nast¢pujacych rob6t wymienionych
w szczegbdtowych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKACJI
SST.IIL1 45212172-2 Roboty budowlane w zakresie o§rodkéw rekreacyjnych
SST.II.2 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wsp6lne dla robét budowlanych objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego rob6t Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy,

I.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
1 majg wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy .W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami

i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych

podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagah prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2. 1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane 2 dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postgpu
robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).



2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegélowe warunkéw
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykop6w, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6ot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegblnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnia¢ normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.

4 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozg po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzef na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiadac si¢ z czgsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$é¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
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PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu

wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw roboét,

- system (sposéb i procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét.

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskOow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych
elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzget, zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialéw oraz robot

z czgstotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okres§lone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru

bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wiszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan Inspektor Nadzoru be¢dzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy .Pojemniki do pobierania prébek bgda dostarczone przez
Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoS$ci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obj¢te certyfikacjg okre§lona w pkt. 11 ktére
spelniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych . W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujacym Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiar6w

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakoSci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot



Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksigzki
obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Biedne dane zostana poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Zasady okreslania iloéci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wizystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprze¢t wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania rob6t.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIORROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami,

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czedci robot.

Odbioru czgéciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych



asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto§¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace
lub zamienne),
. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
. protokoty odbioréw czg¢sciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakos$ci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych rob6t wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koficowy) robot".
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla dane;j
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2. 1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robét,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

e oplaty/dzierzawy terenu,

e  przygotowanie terenu,

e  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikow, barier, ozna-kowan i drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,
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(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 1843 z
pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 869 z pdz.
zm).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym ( jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 272 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska ( jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 1973 z pézn.
zZm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pézn. zm.)
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz
ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodno$ci ( Dz.U. 2015 poz.
1165)
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci ( Dz.U. 2013 poz. 898 )
10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( jednolity tekst Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, pdz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwos$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 2016 poz. 1966 ).
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki ( Dz.U. 2021 poz. 1686).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 )

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, H, III, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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III. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA
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1. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE OSRODKOW
REKREACYJNYCH - KOD CPV -45212172-2

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie wyposazenia w matg architektur¢ osrodka rekreacyjnego

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét

zwigzanych z:

- zakupem oraz montazem elementéw matej architektury;

Czynno$ci zwigzane z zamierzeniem budowlanym nalezy wykona¢ zgodnie Prawem

budowlanym obowigzujacymi przepisami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét,
rozporzadzeniami, normami, instrukcjami producentéw, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. MATERIALY

2.1 Teznia.

Konstrukcja drewniana t¢zni z drewno sosnowego lub §wierkowego (kolor naturalny, zaimpregnowane przeciw
grzybom, przeciw palnosci, zabezpieczenie zewngtrzne impregnatem z kolorem) o wymiarach: $rednica 3 m i
wysoko$¢ 4 m. Konstrukcja jest ustawiona i mocowana na podwalinach drewnianych, nastgpnie zamocowana za
pomocg kotew chemicznych do niecki $ciekowej. Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej sg kotkowane
kotkami drewnianymi z klejem i skrgcane §rubami ze stali nierdzewnej.

Zadaszenie tezni solankowej o konstrukcji drewnianej i dachu ptaskim (deskowanie, papa termozgrzewalna i
obrébki blacharskie). Niecka fundamentowa t¢zni o §rednicy 5 m; grubo$¢ 15 - 25 cm (wykonanie szalunku,
podsypka z piachu zaggszczonego, na ktérg wylozona jest geowtdknina). Na podsypce i geowtdkninie uktadamy
rury $ciekowe PE fi 110 mm wraz z kratkami §ciekowymi. Zbrojenie krata, pret stalowy zebrowany fi 12, oczka 200
x 200 mm. Cata niecka wylana jest z wysokiej klasy betonu. Powierzchnia betonu po wylaniu i lekkim st¢zeniu jest
ryflowana w poprzek niecki od skraju koryta $ciekowego do kratek §ciekowych umiejscowionych centralnie na
srodku. Zbiornik gtéwny na solanke 5000 1 widkno szklane, wtaz fi 600 zeliwny z blokada zamykang, zbiornik
wkopany w ziemi bez fundamentu. Studnia techniczna fi 1200 mm na zawory i elektrozawér, wykonana z kregéw
betonowych i wlaz z blokada zamykang. Szafka energetyczna z tablicg rozdzielcza, z zabezpieczeniami, zegar
czasowy do wiaczania i wylagczania tezni, zabezpieczenie réznicowo-pradowe. Instalacja elektryczna do zasilenia
pompy ttoczacej solanke na tezni¢, wiacznik ptywakowy do pomiaru poziomu solanki w zbiorniku max. i min.,
o$wietlenia tezni, wszystkie przewody umieszczone sa w rurkach plastikowych. O$wietlenie t¢zni: biate ciepte LED
IP 68 do podswietlenia t¢zni na gérnym brzegu po okregu. Instalacja wodno-kanalizacyjna zasilajaca t¢zni¢ w
solanke wykonana jest z rur PE fi 32, ksztattki skrgcane PE i odptywowa do zbiornika gtéwnego fil10. Przed
zbiornikiem gtéwnym wkopany jest odstojnik z przekierowaniem cieczy z t¢zni do kanalizacji. W czasie, gdy teznia
jest wytaczona na okres zimowy, zamykamy dostep do zbiornika gtéwnego i otwieramy odptyw do kanalizacji lub
zbiornika retencyjnego, co pozwoli uchroni¢ wlewanie si¢ wod deszczowych i roztopéw do solanki. Nie zamknigcie
dostepu spowodowaloby zanieczyszczenie 1 rozcienczenie solanki, a w efekcie konieczno$¢ usunigcia ze zbiornika
solanki i zalania nowej. Przepompownia solanki i wody (stosujemy wysokiej klasy pompy zatapialne z
wlacznikiem ptywakowym o wydajnosci 7 - 10 m3/h odporne na dziatanie solanki). Manualne urzadzenie do
pomiaru stezenia solanki (solomierz do sprawdzania st¢zenia solanki) — pozostaje na stanie osoby odpowiedzialne;j
za prawidlowe funkcjonowanie tezni.

2.2 Fontanna

Fontanna wykonana w stylu klasycznym , z obrzezem kamiennym w ksztalcie kota .Ze wzgledu na wielkos¢
fontanny, jej usytuowanie oraz reprezentacyjny charakter, obraz wodny wytwarzaé¢ bedzie zespdt pomp
przemystowych zanurzeniowych wykonanych w caloéci ze stali AISI 304 o maksymalnej wydajnosci 78 000 l/h,
zasilajacy duze dysze¢ Piana znajdujace si¢ w centrum fontanny oraz ring wodny sktadajacy si¢ z 96 dysz
kierunkowych. Obraz wodny o$wietla¢ bedzie zesp6t 12 reflektoréw podwodnych duzej mocy wykonanych ze stali
szlachetnej rozmieszczonych symetrycznie wokét dyszy centralnej. reflektory podwodne LED zmienno-kolorowe
$r. Ok 100mm. ( 6W = halogen 50W !! ) barwy oraz sekwencje i czas wy$wietlania ustawiane pilotem. Fontanna
postawiona na betonowym fundamencie , szczelno$¢ zapewnia wykonanie monolitycznego zbrojonego basenu
wewngetrznego . . Za jako$¢ wody odpowiada chemia basenowa dozowana recznie do niecki fontanny. Fontanna
pracuje w obiegu zamkni¢tym (nie wymaga stalego zasilania woda).

2.3 Wiaty grillowe i elementy matej architektury

Drewno - Akacja, Modrzew,

Stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo)

beton architektoniczny lub szlifowany

Doktadne zestawienie zgodnie z projektem technicznym

2.4. Pergole

Konstrukcja z drewna klejonego , poprzeczki z drewna modrzewiowego
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3.SPRZET

Do wykonania rob6t moze by¢ wykorzystany dowolny sprzet.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Wyb6r srodkéw transportowych do przewozu materiatéw powinien by¢ dopasowany do kategorii materiatu
transportowanego , jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku od odlegto$ci transportu oraz mozliwosci jaki
wykazuje lokalny teren.

Materiaty sypkie mozna przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

W czasie transportu elementy te powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami.
Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnity cata powierzchni¢ srodka
transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktada¢ nastgpne warstwy.

Ladowanie r¢czne powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przeno$nikéw tasmowych, elementy
powinny by¢ podawane r¢cznie i odbierane recznie.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz urzadzef matej architektury nalezy wykonac¢ $cisle zgodnie z zaleceniami producentéw.

Urzadzenia nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;.

Tam gdzie wystepuja gotowe prefabrykaty fundamentowe nalezy wykona¢ wykop z ich osadzeniem,
wypionowaniem i wypoziomowaniem elementéw, zasypaniem, ubiciem i rozplanowaniem nadmiaru ziemi.
Tam gdzie nalezy wykona¢ fundamenty nalezy przygotowac i ustawi¢ deskowanie, przygotowac i utozy¢ beton.
Rozdeskowac¢ oraz zatrze¢ zaprawa cementowa na ostro, zasypac ubi¢ i rozplanowa¢ nadmiar ziemi.

Na gotowym fundamencie przymocowa¢ urzadzenia zgodnie z instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna;

- rodzaj zastosowanych materiatow;

- zgodno$¢ wykonania z zaleceniami producenta.

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno$ci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.);

- ew. wykona¢ wtasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera;

- sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien SST i dokumentacji projektowej zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Wiszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa roboét jest:

- szt /sztuka/ - elementy matej architektury

Obmiar robét odbywa si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru wyznaczonego przez inwestora i wymaga jego
akceptacji.

Podstawg obmiaru jest dokumentacja projektowa.

8. ODBIOR ROBOT I PLATNOSCI

Zasady odbioru robdt i ptatnosci — okre$li umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania rob6t w oparciu o instrukcje producenta

oraz obowigzujace normy:

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-ENV 206-1 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace

cementOw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statoSci obj¢tosci.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;j.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu

ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czgs¢ 4: Oznaczenie

ksztattu ziarn.
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PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen w
postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pyléw mineralnych.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czg¢$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN—88/B-6250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonéw.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno §redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica li§ciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-14501 Zaprawy cementowe.

PN-B-19701 Cement.

PN-B-06711 Piasek.

PN-B-32250 Woda.

PN-B-06251 Deskowania.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
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2. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAETOWANIA TERENOW ZIELONYCH

KOD CPV -45112710-5

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty obejmuja:

- zabezpieczenie roslinno$ci w czasie prac budowlanych;

- wycinka roslinnos$ci przeznaczonej do usunigcia;

- wykonanie zabiegéw agrotechnicznych na terenach zieleni;

- sadzenie drzew i krzewéw z catkowity zaprawg dotéw ziemia urodzajna;

- wygrodzenie sadzonej ro$linno$ci przy pomocy obrzezy trawnikowych;

- wySciétkowanie sadzonej ro§linnosci;

- wykonanie nowych trawnikéw

- prace porzadkowe.

Czynnosci zwigzane z zamierzeniem budowlanym nalezy wykona¢ zgodnie Prawem budowlanym obowigzujacymi
przepisami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, rozporzadzeniami, normami, instrukcjami
producentéw, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz ogrodnicze;.

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materialow

2.2.1 . PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA KRZEWOW, BYLIN I ROSLIN OKRYWOWYCH,
TRAWNIKOW

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna by¢ uprawiona min. 20cm warstwa
ziemi zyznej:

* pod nasadzenia trawnikow - na glebokos$¢ ok. 25 cm

Nalezy spulchni¢ glebe /orka ,kultywator lub przekopanie na glebokos¢ 20 cm/ , nastgpnie doktadnie oczyscic¢
podioze z kamieni i wyréwnac jego powierzchni¢ grabiami. Podtoze wzbogaci¢ nawozem wielosktadnikowym.
Powierzchni¢ nalezy kolejno wyréwnaé i zwatowa¢ nadajac jej spadek okoto 3%. Do wysiania nalezy zastosowaé
nast¢pujaca mieszanke traw:

Kostrzewa czerwona 45%

Kostrzewa trzcinowa 20%

Kostrzewa owcza 5%

Zycica westerwoldzka 10%

Zycica trwata 20%

Siew nasion moze by¢ prowadzony recznie lub siewnikiem. Glgboko$¢ siewu : 0,5-1 cm. Aby uzyskaé prawidlowa
glebokos§¢ rozmieszczenia nasion traw w glebie, nasiona nalezy przykry¢ 1 cm warstwa gruntu rodzimego
zmieszanego z torfem ogrodniczym. Na koniec powierzchni¢ zwatowa¢ watem gtadkim lekkim i podlaé

* pod nasadzenia krzewéw, rabat bylinowych - na glebokos¢ ok. 40 cm

Krzewy sadzone do dotéw o glebokosci 40-50 cm, $rednicy 30-70 cm wypelnionych gruntem rodzimym Po
posadzeniu krzewy nalezy podla¢ 10 litrami wody, aby ulatwi¢ osiadanie gleby wokét systemu korzeniowego.
Glebe wokdt krzewdéw nalezy wyscidtkowaé przekompostowang kora. Zastosowaé warstwe 10 cm. Zapewni to
zmniejszenie parowania wody oraz ograniczy wzrost chwastow.

* pod nasadzenia drzew - na glebokos¢ ok. 70 cm

Na miejscu przygotowanym do sadzenia [oczyszczonym z chwastow, przekopanym] nalezy posadzi¢ drzewa do
dotéw o glebokosci 40-70 cm, Srednicy 70-120cm

Ilo§¢ ziemi zyznej powinna by¢ zweryfikowana po zapoznaniu si¢ z rodzajem podloza zastanego na etapie
wykonawczym. W zaleznosci od wielkosci bryly korzeniowej, zaprawionych zyzna ziemig zmieszana z
miejscowym gruntem. Korzenie powinny swobodnie utozy¢ si¢ w dole, a nasada pnia powinna by¢ widoczna ponad
poziomem gruntu. Po posadzeniu i ubiciu gruntu drzewa podla¢ 20 litrami wody.

2.2.2 Material roslinny sadzeniowy

Material roslinny sadzeniowy zgodnie z projektem zieleni.

- materiat roslinny zakupiony przez wykonawce powinien posiada¢ odpowiednie cechy jako$ciowe i zdrowotne -
musi by¢ czysty odmianowo, wolny od uszkodzen mechanicznych , szkodnikéw oraz objawéw bedacych skutkiem
niewlasciwego nawozenia oraz agrotechniki;

- material roslinny musi by¢ uformowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej;

- material roslinny musi pochodzi¢ ze szkélek objetych kontrolg Polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin badz tez
spelnia¢ warunki Polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin jak réwniez musi spetnia¢ wymagania okre§lone w
zaleceniach jako$ciowych dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego wydanych przez Zwiazek Szkétkarzy Polskich;
- materiat roslinny musi odpowiada¢ wszelkim obowiazujacym normom zwigzanym z w/w roslinnos$cia;

- materiat roslinny musi pochodzi¢ ze szkéiki, w ktérej byt regularnie szkétkowany w gruncie co 2-4 lata, w
pojemnikach co 1-2lat;

- material roslinny w postaci drzew powinien by¢ dostarczony z zabezpieczong bryta korzeniowa, korong z
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wyraznym nie przyci¢tym przewodnikiem (dobrze wyksztalconym), zdrowym pakiem wierzchotkowym,
uformowana i symetrycznie rozgale¢ziona w sposéb typowy dla gatunku i odmiany, bryta korzeniowa powinna by¢
co najmniej 4 razy wi¢cksza od obwodu pnia oraz powinna by¢ dodatkowo zabezpieczona tkaning jutowa
rozkladajaca si¢ najpdzniej w péttora roku po posadzeniu oraz nieocynkowang siatkg druciana, korzenie w bryle
musza by¢ réwnomiernie roztozone z widocznymi miejscami cigcia i nie moga z niej wystawac,

bryta korzeniowa powinna by¢ skupiona, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie
drobne;

- material roslinny w postaci drzew powinien mie¢ prawidtowo rozbudowana korong, oraz przynajmniej 200-250cm
wysoko$ci, obwdd pnia minimum 14/16 cm oraz korong o §rednicy min 100-150cm;

- material ro§linny w postaci drzew o formie piennej — cz¢$¢ szlachetna powinna by¢ dobrze zrosni¢ta z podktadka
oraz nie powinna posiada¢ odrostéw podktadki ponizej miejsc szczepienia;

- liScie nie powinny by¢ zwiednigte, zwijajace si¢, o zabarwieniu wlasciwym dla danego gatunku, bez plamek oraz
nienormalnych odbarwien;

- material roslinny musi by¢ zdrewniaty, zahartowany i prawidtowo uformowany zgodnie z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szeroko$ci i dtugosci pedéw, a takze réwnomiernie
rozgateziony i rozkrzewiony;

- bryta korzeniowa krzewéw powinna by¢ dobrze przero$nigta i odpowiednio duza w zaleznos$ci od odmiany i
wielko$ci rosliny, bryla powinna by¢ zabezpieczona tkaning jutowa rozkladajacg si¢ najp6zniej w péttora roku po
posadzeniu, bryta korzeniowa powinna by¢ skupiona, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne
korzenie drobne;

- ro$liny pojemnikowe powinny posiadac silnie przerosnigta bryl¢ korzeniowsa i by¢ uprawiane w pojemnikach o
odpowiednio dobranej pojemnosci dla danego gatunku;

- materiat roslinny powinien by¢ zaopatrzony w etykiety identyfikacyjne rodzaj, gatunek, odmiang,

- sadzenie materiatu ro$linnego nalezy wykona¢ w jak najkrétszym czasie od terminu wykopania go w szkétce;

W przypadku zwloki material ro§linny nalezy zadolowac¢ na terenie inwestycji, w wyznaczonym miejscu i zgodnie z
obowigzujacymi zasadami prac ogrodniczych.

- sadzenie materiatu roslinnego nalezy wykona¢ w sprzyjajacych warunkach pogodowych, tj. z wykluczeniem dni
upalnych, dtugotrwatych i ulewnych deszczy oraz dni mroznych;

- najwlasciwszy termin sadzenia:

- wiosna przed rozpoczeciem okresu wegetacyjnego;

- jesien po zakonczeniu okresu wegetacyjnego (w przypadku ro$lin iglastych po zdrewnieniu pedéw);

- w harmonogramie prac nalezy uwzgledni¢ sezonowos$¢ sprzedazy materiatu roslinnego w szkétkach;

- usytuowanie roslinno$ci przedstawiono na PZT;

Wyznaczenie miejsc sadzenia ro§linno$ci nalezy wykona¢ geodezyjnie lub wegielnica i taSmg inng metoda
przedstawiona przez Wykonawce zapewniajaca precyzje sadzenia zgodnie z PZT.

- doty pod projektowana roslinno$¢ nalezy wykona¢ bezposrednio przed sadzeniem;

- wielkos$¢ dotéw nalezy dostosowaé do bryty korzeniowej, przyjmuje si¢, iz doty powinny by¢ okoto dwa razy
wigksze od bryty korzeniowej, §ciany i dno wykopu powinny by¢ spulchnione;

- ziemia uzyta do catkowitej zaprawy dotéw musi by¢ ziemia urodzajng (ogrodnicza), posiada¢ odpowiednia luzng
strukture 1 musi by¢ oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen.

Dno wykopu powinno by¢ wyscielone 10-15 cm warstwa ziemi urodzajnej, po umieszczenie materiatu roslinnego w
dole nalezy stopniowo wypetni¢ dét ziemig urodzajna do 1/3 objetosci, nastepnie lekko ubi¢ lub zamuli¢ woda. Po
tej czynnosci nalezy uzupetni¢ dét do pelnej objetosci ziemig urodzajng. (nie nalezy mocno ugniataé

gleby wokét sadzonej roslinno$ci);

- material roslinny nalezy sadzi¢ na tej samej glgbokosci , na jakiej rost w szkétce lub nieco wyzej gdy przewiduje
si¢ siadanie gleby;

- po posadzenia materiatu ro§linnego nalezy uformowa¢ wokoét niej niewielkg mis¢ i podlewa¢ woda okoto 10-201 w
zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych, zawilgocenia gruntu oraz rodzaju, odmiany materiatu ro§linnego;

- material roslinny musi by¢ wolny od szkodnikéw, patogenéw, pozbawiony ran i sladéw po cigciach.

Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego

- uszkodzenia mechaniczne pnia i korony drzew/ krzewéw;

- §lady zerowania szkodnikéw;

- oznaki chorobowe;

- zwigdniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych / lisci;

- martwice i peknigcia kory;

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika;

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej;

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;

- dwupedowa korona drzewa;

- jednostronne lub nieréwnomierne rozgate¢zienie korony;

- pien nie zachowany w jednej linii i odchylony od pionu.

Materiat ro$linny wraz z bryla korzeniowa sadzi¢ z catkowitg zaprawa dotéw

ziemig urodzajng.

3.SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST

3.2 Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
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Do wykonania rob6t zwigzanych z terenami zielonymi moze by¢ wykorzystany dowolny sprz¢t zaakceptowany
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakos$ci
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Do zaktadania trawnikéw nalezy przystapi¢ po zakonczeniu prac budowlanych i nasadzeniu planowanej ro$linnosci.
Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z wszelkich traw, chwastow, gruzu i zanieczyszczen, itp, przy wymianie
gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do poziomu docelowego o 30 cm -
jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng.

Teren zielony przeznaczony pod trawniki powinien zosta¢ poddany zabiegom pielggnacyjnym.

Na terenie objetym opracowaniem stwierdzono wystgpowanie gleb o odczynie ph zasadowym 8,1-8,9. W zwiazku z
powyzszym przewiduje si¢ wykonanie zabiegéw agrotechnicznych na terenach zielonych (wertykulacja, aeracja,
nawozenie, piaskowanie) oraz zastosowanie preparatow zmniejszajacych odczynu ph gleby do wartosci neutralne;j
6-7 (optymalne pomig¢dzy 6,1-6,6) ph.

Przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik/obrzeze powinno znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad
terenem.

Teren powinien by¢ wyréwnany - zniwelowany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna
warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana.

Przed siewem nasion trawy, ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem walem -kolczatka lub zagrabic.

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy
wrzesnia.

Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m2.

Na skarpach nasiona traw wysiewane s3 w ilosci 4 kg na 100 m2,

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka.

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody.

Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego.

Mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa. Opakowanie powinno by¢ nieuszkodzone, suche oraz
nieprzeterminowane.

Teren po zalozeniu trawnika nie moze mie¢ dotéw, zaglebien, garbéw, tysin, réznic w barwie, wysokosci trawnika.
Regeneracja trawnikow

Whpierw z terenu trawnika nalezy wygrabi¢ i usung¢ chwasty, trawy liscie, galezie, gruz budowlany,
zanieczyszczenia, resztki suchych zdzbet i wszelkich innych zanieczyszczen.

Nastepnie nalezy skosi¢ murawe na wysoko$¢ 2-3 cm i ponownie wygrabic.

Teren nalezy wyréwnac, ewentualne dotu uzupeini¢ warstwa humusu. Po wstepnym przygotowaniu trawnika nalezy
oceni¢ jego stan - sprawdzi¢, czy pod darnig nie powstata warstwa filcu lub nie doszto do zakazenia plesnig
$niegowa. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ wertykulacj¢ przy pomocy wertukulatora. Wertykulacje nalezy
przeprowadzi¢ dwukrotnie wzdtuz obu krawedzi trawnika, prostopadle na calej powierzchni. W celu
napowietrznienia i rozluznienia podloza nalezy zastosowac aeracje przy pomocy aeratora. Nastgpnie nalezy dosiaé
trawnik w puste miejsca jesli takowe wystepuja przy pomocy gotowej mieszanki traw najlepiej typu ,,regeneracja”.
Po dosianiu trawy caty trawnik wymaga doktadnego watowania i obfitego podlania.

Dla utrwalenia efektu napowietrzania, zalecane jest piaskowanie trawnika w iloéci 0,1

m3 piasku na 100 m? trawnika. Po kilkunastu dniach mozna rozpocza¢ nawozenie, najlepiej dolistne .

5.2.Drzewa

Sadzenie drzew z catkowita zaprawa doléw ziemia urodzajna

Dla drzew przyjeto sadzenie materiatu ro§linnego w dotach min 0,7x0,7m lub w przypadku wigkszych okazéw
IxIm.

W przypadku starszego materiatu ro$linnego / wigksze rozmiary rosliny i bryty korzeniowej / stosowa¢ doty ok. dwa
razy wigksze od bryly korzeniowej.

Po wykopaniu dotéw nalezy usuna¢ z niego wszelkie kamienie, gruz, zanieczyszczenia i wzruszony istniejacy grunt.
W celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z ci¢zka brylg korzeniowa, nalezy posadowi¢ jg na
nienaruszalnej glebie rodzimej. Wolng przestrzen w dole nalezy wypetni¢ ziemig urodzajng ogrodnicza z dodatkiem
mieszanki hydrozelowej utrzymujacej wilgo¢. Mieszanke tg nalezy dawkowaé 0,75kg/m3 gleby dla drzew iglastych
oraz 1,5kg/m3gleby dla drzew liSciastych. Do zasypania korzeni nalezy uzywac ziemi urodzajnej sypkiej ktéra
tatwiej wypetnia przestrzenie. Po napetnienie potowy dotu ziemi¢ nalezy lekko udeptac zaprawi¢ mieszanka ziemi
kompostowej lub substratem torfowym o odczynie oboj¢tnym oraz nawozu mineralnego.

Proporcje mieszanki: torf-1, naw6z mineralny -0,25, ziemia urodzajna-3.

Po catkowitym zapelnieniu dotu ziemia urodzajng nalezy ponownie delikatnie udepta¢ a powierzchni¢ wokét drzew
uformowa¢ w mis¢ o §rednicy réwnej $rednicy dotu, nastepnie obficie podlewac.

Doty przed sadzeniem nalezy obficie podla¢ woda okoto 101.

Lokalizacj¢ projektowanej roslinnosci przedstawiono na PZT.

Wielko$¢ drzew - obwdd pnia sadzonek powinien miesci¢ si¢ w przedziale 14/16cm oraz przynajmniej 200-250cm
wysokosci oraz korong o §rednicy min 100- 150cm. Wszystkie drzewa danej odmiany musza mie¢ korong
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symetryczng zaczynajacg si¢ na jednej wysokosci i musza by¢ jednakowej wysokosci.

Roslinno$¢ nalezy sadzi¢ z petna zaprawa dotéw ziemia urodzajna.

Ziemia urodzajna powinna mie¢ odczyn zgodny z wymaganiami dla danego gatunku.

Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega mi¢dzy innymi na:

- podlewaniu;

- odchwaszczaniu;

- nawozeniu;

- usuwaniu odrostéw korzeniowych;

- poprawianiu misek;

- okopczykowaniu jesienig;

- rozgarnigciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek;

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych jednostek roslinnych;

- wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet;

- Scidtkowanie terenu;

- cigcie odmtadzajace;

- przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielggnacyjne i formujgce).

5.3 Krzewy

Sadzenie krzewow z calkowita zaprawa dolow ziemia urodzajng

Dla krzewéw przyjeto sadzenie materiatu roslinnego w dotach 0,5x0,5m lub 0,3x0,3 w zaleznosci od odmiany,
wielkosci materiatu ro$linnego.

W przypadku starszego materiatu ro$linnego / wigksze rozmiary rosliny i bryty korzeniowej / stosowa¢ doty ok. dwa
razy wigksze od bryly korzeniowe;.

Po wykopaniu dotéw nalezy usung¢ z niego wszelkie kamienie, gruz, zanieczyszczenia i wzruszony istniejacy grunt.
Wolng przestrzen w dole pod roslinno$¢ nalezy wypetni¢ ziemia urodzajng ogrodnicza. Do zasypania korzeni nalezy
uzywac¢ ziemi urodzajnej sypkiej ktora tatwiej wypelnia przestrzenie. Po napetnienie polowy dotu ziemi¢ nalezy
lekko udeptaé zaprawi¢ mieszanka ziemi kompostowej lub substratem torfowym o odczynie obojetnym oraz
nawozu mineralnego.

Proporcje mieszanki: torf-1, naw6z mineralny -0,25, ziemia urodzajna-3.

Po catkowitym zapelnieniu dotu ziemia urodzajng nalezy ponownie delikatnie udepta¢ a powierzchni¢ wokét drzew
uformowa¢ w mis¢ o $rednicy réwnej $rednicy dotu, nastepnie obficie podlewac.

Doty przed sadzeniem nalezy obficie podla¢ woda.

Lokalizacj¢ projektowanej roslinnosci przedstawiono na PZT.

Wielko$¢ materiatu rodlinnego powinna by¢ ujednolicona dla danego gatunku.

Roslinno$¢ nalezy sadzi¢ z pelna zaprawa dotéw ziemig urodzajng.

Ziemia urodzajna powinna mie¢ odczyn zgodny z wymaganiami dla danego gatunku.

W przypadku sadzenia w okresie wiosenno - letnim wskazane jest zastosowanie cieniowania roslin (rosliny
cieniolubne), w celu ograniczenia transpiracji, stosowa¢ po posadzeniu obfite podlewanie w zaleznosci od gatunku,
odmiany.

Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega mi¢dzy innymi na:

- podlewaniu;

- odchwaszczaniu;

- nawozeniu;

- usuwaniu odrostéw korzeniowych;

- poprawianiu misek;

- okopczykowaniu krzewéw jesienia;

- rozgarni¢ciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek;

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych jednostek ros§linnych;

- Scidtkowanie terenu;

- cigcie odmtadzajace;

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielegnacyjne i formujace).

5.4 Sciétkowanie powierzchni roslinnoscia

Powierzchnig terenu po posadzeniu projektowanej roslinnosci jak i w przypadku istniejacej ro§linnosci
przeznaczonej do adaptacji nalezy pokry¢ warstwg rozdrobnionej kory z drzew iglastych - sosnowa mielona
kompostowana min. 9 miesigcy o frakcji 20-40 mm.

Teren pokryty kora musi wypetnia¢ przestrzen pomig¢dzy ro$ling a obrzezem trawnikowym / betonowym
wygradzajacym j3.

Grubos$¢ warstwy pod drzewa, krzewy — 5 cm (liczac w stanie luznym);

5.5 Palikowanie

Materiat ro$linny w postaci drzew nalezy po posadzeniu zabezpieczy¢ palikami z drewna toczonego rdzeniowo
impregnowanego o srednicy 80mm w liczbie 3 sztuki na drzewo, stabilizowanymi poprzecznymi pétwatkami. Paliki
nalezy osadzi¢ w ziemi (wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa, paliki po zagltebieniu powinny sig¢ga¢ do 2/3 wysokoS$ci drzewa) poza obrgbem bryty korzeniowej na
glebokosci zapewniajacej odpowiednia stabilizacj¢ jak réwniez w sposéb nie powodujacy uszkodzen
mechanicznych pnia i korony. Drzewa nalezy przymocowa¢ do palikéw za pomoca taSmy ogrodniczej (w
6semki) do mocowania drzew szerokosci 30-60mm.
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W okresie wegetacji nalezy 2-3 krotnie sprawdzi¢ czy ta§ma nie wrzyna si¢ w pien.

5.6 Wygrodzenie materialu roslinnego obrzezem trawnikowym

Roslinno$¢ zaréwno istniejacg przeznaczong do adaptacji jak i projektowana w postaci krzewdw, pnaczy, bylin,
traw nalezy wygodzi¢ za pomocg obrzezy trawnikowych.

Parametry obrzeza: wysoko$¢ 100mm, grubo$¢ 3mm, kolor - czarny, materiat — PE Mix.

Jezeli kilka gatunkéw znajduje si¢ w grupie / kompozycji roslinnej nalezy wygrodzi¢ je w calosci przy pomocy
obrzezy.

W sytuacji gdy roslinno$¢ jest juz wygrodzona obrzezem betonowym nie nalezy dodatkowo stosowaé obrzezy
trawnikowych.

5.7 Zabezpieczenie materiatu roslinnego / wygrodzenie tymczasowe

Sadzony material ro§linny nalezy wygrodzi¢ w cato$ci za pomocg siatki ogrodniczej PCV w kolorze zielonym o
wysokosci 60cm.

5.8 Zabezpieczenie roslinnosci na czas robot budowlanych i ogrodniczych

Rosliny powinny by¢ zabezpieczone przez Wykonawce przed uszkodzeniem w nastgpujacy sposéb:

- musi zosta¢ sporzadzony szczegétowy plan tymczasowy ciaggéw komunikacyjnych dla pracownikéw i ruchu
pojazdow (jezeli prace zwigzane z omawiang inwestycja wymagaja tego);

- powinny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania urobku z wykopéw i sktadowania materiatéw budowlanych;

- przej$cia powinny by¢ zlokalizowane poza zasiggiem korzeni drzew, w odleglosci min. 2 m od obrysu koron;

- miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, paliw olejéw i lepiszczy powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosci
réwnej rzutowi korony powigkszonemu o 2 m, ale nie blizej niz 10 m od pnia drzewa;

- jezeli cieki sprzet przemieszczany jest w poblizu drzew, w miejscach jego ruchu powinny by¢ utozone, na 20 cm
warstwie przepuszczalnego materiatu, stalowe ptyty albo odporne na zgniatanie maty;

- sposOb zabezpieczania miejsc poruszania sie pracownikdw i sprzetu mechanicznego na terenach zadrzewionych
musi by¢ nadzorowany przez uprawnionego Inspektora Nadzoru.

Generalna zasada prowadzenia rob6t przy drzewach i krzewach jest:

- zminimalizowanie zasi¢gu prac;

- skrécenie czasu trwania prac;

- drzewa po zakonczeniu dziatan budowlanych w bezposrednim ich sasiedztwie powinny by¢ poddane ,.kuracji
rehabilitacyjnej” (dostarczenie korzeniom substancji wspierajacych odzywczych), nalezy zapewni¢ im wtasciwa
pielegnacje, przede wszystkim odpowiednie nawadnianie, nawet parg lat po zakonczeniu intensywnych praca w ich
poblizu.

W przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie prac ziemnych w obrgbie systemu korzeniowego adaptowanego
drzewa, nalezy przyjac¢ okre$long metod¢ prowadzenia prac.

- Strefa $mierci - 1 m od pnia — nie nalezy wykonywa¢ _zadnych prac ziemnych metoda odkrywkowa;

- Strefa ryzyka - rzut korony + 2 m - prace ziemne wykonywane ze szczegdlna ostroznoscia ze wzgledu na ochrong
systemu korzeniowego drzewa, obowiazuje tutaj zakaz zmiany poziomu gruntu, a w przypadku, gdy nie ma innej
mozliwos$ci, powinno sie wykona¢ systemy napowietrzajace glebe - zgodnie z normami pielegnacji drzew.

Jesli zachodzi konieczno$¢ wykonywania wykopow w strefie korzeniowej drzew lub krzewo6w:

- roboty ziemne w strefie ryzyka nalezy wykonywac¢ wylacznie rgcznie, gdyz maszyny uszkadzajg korzenie;

- w obrebie strefy ryzyka nie wolno zaggszczaé gruntu (watowanie nalezy ograniczy¢ do minimum);

- przez calty okres trwania rob6t w obrebie ro§lin, nalezy podlewaé drzewa woda w ilosci ok. 20 dm3 na jedno
drzewo;

- nalezy unika¢ wykonywania wykop6éw w lecie, najlepiej prowadzi¢ je od pazdziernika do kwietnia.

W przypadku prowadzenia prac poza strefami krytycznymi stosowa¢ nalezy ekrany korzeniowe, ktdre stuza
zabezpieczaniu systemOow korzeniowych na czas prowadzenia robot.

Zabezpieczenie pni drzew w czasie prowadzenia robot:

- na placu budowy pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odeskowanie,
ktérego wysoko$¢ w zaleznosci od pokroju drzewa powinna wynosi¢ od 1,5 do 2 m — szalunek powinien sigga¢ do
pierwszych galezi;

- pod deskami nalezy utozy¢ warstwe izolacyjna z juty lub mat stomianych;

- ustabilizowa¢ odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemia;

- gbérna cze$¢ odeskowania opasa¢ drutem lub tasma stalowa co 40 — 60 cm (co najmniej 3 razy).

Zabezpieczenie korony drzew w czasie prowadzenia robot:

- galezie kolidujace, utrudniajace prace nalezy podwiaza¢ do gatezi sasiednich;

- w przypadku, gdy jest to niezbedne nalezy wykona¢, zgodnie ze sztuka ogrodnicza, ciecia techniczne;

- rany po cieciach zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobdjczym

Zabezpieczenie krzewdw w czasie prowadzenia robot:

- grupy krzewéw do zachowania nalezy wygrodzic;

- nalezy wykona¢ obudowy z desek do wysokosci okre$lonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy krzewow
(' maks. do 2 m);

- deskowanie nalezy zamocowac za pomoca gwozdzi do palikéw, wbitych w grunt, rozmieszczonych,

co okoto 1.5 m;

Zabezpieczenie krzewow w s3siedztwie wykopu:

- nalezy podwigza¢ korony lub przycia¢ je w zalezno$ci od gatunku i jego wrazliwosci na cigcia;

- powinno sie zastosowaé ekrany zabezpieczajace system korzeniowy.

Zabezpieczanie korzeni drzew sgsiadujacych z wykopem za pomoca ekranu z desek Zabezpieczenie drzew przed
uszkodzeniami za pomocg ostony przypniowe;.
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Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢
ona odtworzona na koszt Wykonawcy.

5.9 Prace porzadkowe

Teren po zakonczeniu wszystkich praz zaréwno budowlanych jak i ogrodniczych (réwniez w okresie pielggnaciji)
nalezy uporzadkowac, usung¢ z niego wszystkie zanieczyszczenia, odpady, $mieci, elementy dyskharmonijne.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu Z gruzu i zanieczyszczen;

- okreslenia ilo$ci zanieczyszczen;

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke;

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi;

- iloéci rozrzuconego kompostu;

- prawidtowego uwatowania terenu;

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j;

- gestos$ci zasiewu nasion;

- prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania;

- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszys;

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy;

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. - "tysin");

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow;

- prawidtowym wykonaniu wszystkich zabiegéw zwigzanych z regeneracja trawnika.

6.2 Krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewéw polega na sprawdzeniu:

- wielkos$ci dotkéw;

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna;

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
wielkosci materiatu sadzeniowego;

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakoSciowych systemu korzeniowego;

- pokroju, wieku, zgodnos$ci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023;

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu rodlinnego;

- odpowiednich terminéw sadzenia;

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewéw;

- zasilania nawozami mineralnymi. Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych krzewéw dotyczy:

- zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa;

- zgodno$ci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci z dokumentacja projektowa;

- wykonania misek przy krzewach, jesli odbidr jest na wiosng lub wykonaniu kopczykéw, jezeli odbidr jest na
jesieni;

- jakosci posadzonego materiatu.

6.3 Drzewa

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na

sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewa;

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna;

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin;

- materiatu ro$linnego w zakresie wymagan jakoSciowych systemu korzeniowego;

- pokroju, wieku, zgodnos$ci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023;

- opakowania, przechowywania i transportu materialu ro$linnego;

- odpowiednich terminéw sadzenia;

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew;

- zasilania nawozami mineralnymi;

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

- zgodnoSci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa;

- zgodnoSci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewéw z dokumentacjg projektowa;

- wykonania misek przy drzewach;

- jakosci posadzonego materiatu;

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robaét

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST i dokumentacji projektowej zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg rob6t w zakresie ksztaltowaniem terenéw zielonych sa:

- m3 (metr szescienny) / zasypanie dotéw, wyréwnanie terenu, niwelacja, $ciétkowanie roslinnosci;

- m2 (metr kwadratowy) / powierzchnia terenu przeznaczona do oczyszczenia, usuni¢cia chwastow, traw,
powierzchnia wykonanych trawnikéw, powierzchnia wykonanych zabiegdw agrotechnicznych, powierzchnia terenu

20



pod zmian¢ PH gruntu;

- szt /sztuka/ sadzenia drzew, krzew6w, usunigcia ro$linno$ci, zabiegéw pielgegnacyjnych, palikowanie rodlinnosci;
- m /metr biezacy/ wygrodzenie roslinno$ci przy pomocy obrzezy trawnikowych, zabezpieczenie ro§linnosci siatka
PCV.

Obmiar robét odbywa si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru wyznaczonego przez inwestora i wymaga jego
akceptacji.

Podstawg obmiaru jest dokumentacja projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t — okre$li umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

- odspojenie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnej i przepchnigcie na miejsce

- sktadowania na odlegtos¢ 150m

- rozscielenie ziemi urodzajnej oraz wyréwnanie terenu

- reczne przekopanie gleby, rozrzucenie nawozu, zagrabienie, wysianie nasion,

- ubicie powierzchni

- pielegnacja trawnikéw

- Gleba odzyskowa nie podlega platnosci.

Cena wykonania nasadzenia 1 szt. drzewa i krzewu obejmuje:

- dostarczenie roslin

- wykopanie dotéw, posadzenie drzew i krzewoéw

- zaprawienie doléw ziemig urodzajna

- rozplantowanie pozostalej ziemi

- pielggnacja drzew i krzewow

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-87/r-67022  Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-87/R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

102. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) z pézniejszymi zmianami
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