

Nr postępowania: ZP/78/018/U/22

Gdańsk, dn. 06.04.2022 r.

dot. postępowania pn.:

Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia dot. Zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2® (2017) – poziom Foundation, zakończonego akredytowanym egzaminem „PRINCE2® Foundation (2017)” – w języku angielskim dla studentów studiów podyplomowych International MBA in Strategy, Programme and Project Management realizowanego przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Zamawiający, Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, prowadząc postępowanie w trybie podstawowym art. 175 ust. 1 – bez negocjacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwana dalej Ustawą Pzp, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, informuje, że dokonał następujących zmian SWZ:

a) Miejsce zmiany:

- SWZ: Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia ust. 3

Przed zmianą:

Wymiar czasowy szkolenia wraz z egzaminami: łącznie 24h (1 godzina = 45 min), gdzie szkolenie i pierwsze podejście do egzaminu powinno zostać przeprowadzone w ciągu 3 dni zajęć następujących po sobie a egzamin poprawkowy w terminie uzgodnionym przez obie strony. Szkolenie i egzaminy powinny się odbyć w godz. 9.00-16.30.

Po zmianie:

Wymiar czasowy szkolenia wraz z egzaminami: łącznie 24h (1 godzina = 45 min), gdzie szkolenie powinno zostać przeprowadzone w ciągu 3 dni zajęć następujących po sobie. Szkolenie powinno się odbyć w godz. 9.00-16.30.

- SWZ: Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia ust. 7

Przed zmianą:

Termin realizacji szkolenia wraz z egzaminem jest zależny od harmonogramu studiów MBA: dwa (2) miesiące od podpisania umowy, gdzie szkolenie z pierwszym podejściem do egzaminu powinno się odbyć 22-24.04.2022 r. (egzamin powinien się odbyć na koniec 3 dnia szkolenia -w dn. 24.04.2022 r.). Termin egzaminu poprawkowego zostanie uzgodniony przez obie strony po otrzymaniu wyników z egzaminu z pierwszego podejścia oraz przekazaniu przez Wykonawcę do Zamawiającego listy osób, które zdały egzamin w pierwszym podejściu.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu za zgodą obu stron.

Po zmianie:

Termin realizacji szkolenia wraz z egzaminem jest zależny od harmonogramu studiów MBA: dwa (2) miesiące od podpisania umowy, gdzie szkolenie powinno się odbyć 22-24.04.2022 r.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu za zgodą obu stron.

- SWZ: Załącznik nr 4 Wzór umowy § 2 ust. 1

Przed zmianą:

Umowa zostaje zawarta na czas określony: dwa (2) miesiące od podpisania umowy, gdzie termin realizacji szkolenia wraz z egzaminem jest zależny od harmonogramu studiów MBA i szkolenie z pierwszym podejściem do egzaminu powinno się odbyć 22-24.04.2022 r. (egzamin powinien się odbyć na koniec 3 dnia szkolenia - w dn. 24.04.2022 r.).

Termin egzaminu poprawkowego zostanie uzgodniony przez obie Strony po otrzymaniu wyników z egzaminu z pierwszego podejścia oraz przekazaniu przez Wykonawcę do Zamawiającego listy osób, które zdały egzamin w pierwszym podejściu.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu za zgodą obu Stron.

Po zmianie:

Umowa zostaje zawarta na czas określony: dwa (2) miesiące od podpisania umowy, gdzie termin realizacji szkolenia wraz z egzaminem jest zależny od harmonogramu studiów MBA i szkolenie powinno się odbyć 22-24.04.2022 r.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu za zgodą obu Stron.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.


Dziekan
dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. PE
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII
[5]

