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PRACOWNIA Sykal
PROJEKTOWA sykalpl
Janusz Dhuzewski

PRZEDMIAR ROBOT 047-02-001
Budowa: BUDOWA ULICY JAWOROWEIJ I ZIELONEJ W MIEJISCOWOSCI
PSARY
Obiekt: ULICA JAWOROWA
Lokalizacja: UL. JAWOROWA, UL. ZIELONA, PSARY GMINA PRZYKONA,
POW. TURECKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
DZ. NR EWIDENCYINY: 197/2, 197/3, 409/3, 409/2, 199/6, 193/1
OBREB PSARY
Inwestor: GMINA PRZYKONA
UL. SZKOLNA 7, 62-731 PRZYKONA
PRZEDMIAR 047-02-001 Strona 1 05-02-2024
SYKAL ——=
SYMBOL NAZWA JEDN B
Dz POz POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 ROBOTY DROGOWE
1 10  KNNR NO001-01-11-01-00 Analog: Roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacja powykonawcza km 0,100
1 20 KNNR NO001-05-08-01-00 Analog: Zdjecie darniny z wywozem na odktad Wykonawcy m? 740,000
1 30  WKNR  W201-02-11-03-00 Analog: Wykopy koparkami do 40cm z wywozem urobku na odktad Wykonawcy
(droga, zjazdy, opaski, ciag pieszo-jezdny) m? 737,000
1 40 KNKB 006-01-01-06-00 Analog: Profilowanie i zaggszczenie podbudowy pod drogg, zjazdy, opaski, ciag
pieszo-jezdny m? 737,000
1 50 KNR 231-04-02-04-00 Analog: Lawy betonowe pod krawezniki, oporniki i obrzeza m? 17,100
1 60 KNR 231-04-03-03-00 Analog: Krawegznik betonowy wystajacy 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej metr 94,000
1 70 KNR 231-04-03-05-00 Analog: Opornik betonowy 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr 24,000
1 80 KNR 231-04-03-05-00 Analog: Krawgznik betonowy najazdowy 15x22 cm na podsypce
cementowo-piaskowej metr 39,000
1 90 KNR 231-04-07-05-00 Analog: Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowq metr 203,000
1 100 KNR 228-05-01-01-00 Analog: Stabilizacja gruntu cementem Rm 5MPa warstwa gr. 10cm m? 324,000
1 110 KNR 231-01-14-05-00 Analog: Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-63 mm grub 15 cm m? 324,000
1 120 KNR 231-01-14-07-00 Analog: Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5mm grub 8 cm m? 324,000
1 130 KNR 231-10-04-07-00 Analog: Skropienie nawierzchni podbudowy emulsja asfaltowa 0,8 kg/m?2 m? 324,000
1 140 KNR 231-08-06-01-00 Analog: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j, obrzezy, kraweznikow m? 54,000
1 150 KNR 231-03-10-01-00 Analog: Nawierzchnia asfaltowa warstwa wigzaca AC11W gr. 4cm m? 329,000
1 160 KNR 231-03-10-05-00 Analog: Nawierzchnia asfaltowa warstwa $cieralna AC 118 gr. 4 cm m? 329,000
1 170 KNR 231-01-04-01-00 Analog: Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm - opaski, ciag pieszo-jezdny i zjazdy m? 406,000
1 180 KNR 209-01-03-01-00 Analog: Podbudowa betonowa C8/10 gr. 10cm - opaski m? 148,000
1 190 KNKB 006-01-02-06-00 Analog: Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie gr. Scm -
opaski, ciag pieszo-jezdny i zjazdy m? 21,000
1 200 KNR 231-03-16-03-00 Analog: Nawierzchnia z kostki betonowej szarej bezfazowej gr. 6cm - opaski m? 148,000
1 210 KNR 231-03-16-03-00 Analog: Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej bezfazowej gr. 8cm - ciag
pieszo-jezdny m? 174,000
1 220 KNR 209-01-03-03-00 Analog: Podbudowa betonowa C8/10 gr. 20cm - pod zjazdami i ciggiem
pieszo-jezdnym m? 260,000
1 230 KNR 231-03-16-03-00 Analog: Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej bezfazowej gr. 8cm - pod
zjazdy m? 86,000
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1 240 KNKB 006-01-02-06-00 Analog: Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie gr. Scm - pod

sciek przykraweznikowy m? 0,300
1 250 KNR 231-03-16-03-00 Analog: Sciek przykraweznikowy z betonowej, bezfazowej kostki brukowej o

szerokosci 20cm, spoiny zacierane zaprawa cementowo piaskowa m? 6,000
1 260 KNNR NO001-04-06-01-00 Analog: Nasyp na skrzyzowaniu z piasku z zaggszczeniem m? 25,000
1 270 KNR 231-06-06-03-00 Analog: Sciek podchodnikowy betonowy szer. 60 cm metr 8,000
1 280 KNKB 001-02-33-03-00 Analog: Wykonanie muld gleb. 30cm z wywozem urobku metr 99,000
1 290 KNKB 006-03-01-04-00 Analog: Umocnienie wylotu $cieku podchodnikowego z kostki granitowej gr. 10cm

na podbudowie betonowej z betonu C8/10 gr. 10cm m? 6,000
1 300 KNNR NO001-05-07-01-00 Analog: Humusowanie i obsiew muld i terenu m? 460,000
1 310 KNR 231-07-02-02-00 Analog: Stupek do znaku drogowego z rur stalowych o 70 szt 3,000
1 320 KNR 231-07-03-01-00 Analog: Tablice znakow drogowych o powierzchni do 0,3 m? szt 3,000
1 330 KNR 231-07-04-01-00 Analog: Barierki U11-b - zakup i montaz metr 4,000
1 340 KNR 231-14-06-03-00 Analog: Regulacja pionowa wiazéw kanatowych szt 3,000
1 350 Kalk. wlasna Uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot kmpl 1,000
1 360 Kalk. wlasna Inwentaryzacja geodezyjna kmpl 1,000




