



GMINA MIEROSZÓW
58 – 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1
e-mail: urząd@mieroszow.pl
tel. 74 30 30 188

BR.271.34.2023

Mieroszów, 21.07.2023 r.

Zamawiający:
Gmina Mieroszów
Pl. Niepodległości 1
58-350 Mieroszów

Nazwa postępowania: *Utworzenie klubu Senior + w Golińsku*

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

I. Zamawiający zmienia treść SWZ w rozdziale XVIII i nadaje nowe brzmienie w ustępach 1 oraz 7:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mieroszow> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 01.08.2023 r. do godz. 09:00”

„7. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 01.08.2023 r. godz. 09:15.”

II. Zamawiający zmienia treść SWZ w rozdziale XVII i nadaje nowe brzmienie :

„ Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 30.08.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

III. Zamawiający zmienia treść SWZ załącznik nr 9 – Projekt Umowy BR.271.34.2023. W załączniku nr 9 – Projekt Umowy BR.271.34.2023 – § 21 **Faktury** ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zapłata wynagrodzenia należnego wykonawcy nastąpi w 2 częściach zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji w wysokości minimum 50% kwoty wynagrodzenia, druga po zakończeniu realizacji inwestycji, w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia. Podstawą do wystawienia faktury i załącznikiem do niej będzie protokół odbioru wykonanych robót/protokół odbioru końcowego robót. „