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1. Wymagania ogólne 

1.1 Nazwa zamówienia: 

Budowa instalacji fotowoltaicznych otwartych w ramach zadania pn.:  Dofinansowanie do 

instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA. 

Zamawiającym jest: Gmina Chełmiec 

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót wspólnie dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia 
publicznego pn.: Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze 
LGD KORONA SĄDECKA, w skład którego wchodzi budowa instalacji fotowoltaicznych na 
budynkach użyteczności publicznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych służących do 
wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby. Istotą budowy instalacji jest 
wykorzystanie energii słońca, aby osiągnąć efekt ekologiczny i energetyczny dla Gminy 
Chełmiec oraz Miasta Nowy Sącz. W związku z powyższym wykonanie przez Wykonawcę i 
zaprojektowane przez Projektanta kompletne instalacje powinny pozwolić na osiągnięcie 
założonego efektu ekologicznego i energetycznego. 
 

1.3 Obiekty oraz budynki zlokalizowane na obszarze Gminy Chełmiec oraz Miasta Nowy Sącz 

zostały objęte niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót: 

 

- budynki zlokalizowane na obszarze gminy Chełmiec: 

 

a.  Oczyszczalnia ścieków Chełmiec, ul. Magazynowa 24, 33-395 Chełmiec 

 -  moc: 49,95 kWp 

b. Oczyszczalnia ścieków Mała wieś, ul. Żwirowa 20, 33-395 Mała Wieś  

- moc: 22,50 kWp 

c. Oczyszczalnia  ścieków Wielogłowy, Wielogłowy 350, 33-311 Wielogłowy  

 – moc: 49,95 kWp 

d.  Oczyszczalnia ścieków Paszyn (Piątkowa II) nr dz. 826 

– moc: 49,95 kWp 

e. Szkoła Podstawowa Librantowa, Librantowa 86, 33-300 Nowy Sącz 

 – moc: 31,50 kWp 

f. Szkoła Podstawowa Marcinkowice, Marcinkowice 132, 33-393 Marcinkowice 

 – moc: 34,20 kWp 

g. Szkoła Podstawowa Paszyn, Paszyn 410, 33-326 Paszyn  

– moc: 26,10 kWp 

h. Szkoła Podstawa Świniarsko, Świniarsko 132, 33-395 Chełmiec 

 – moc: 34,2 kWp 

i. Szkoła Podstawowa Wielogłowy, Wielogłowy 56, 33-311 Wielogłowy 

– moc: 23,85 kWp i 14,85 kWp 

j. Urząd Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec 

 – moc: 49,95 kWp 

k. Boisko Sportowe w Paszynie, b.n 33-326 Mystków, nr dz. 1755/1 

 – moc: 20,25 kWp 

l. Szkoła Podstawowa Biczyce Dolne, Biczyce Dolne 30, 33-395 Chełmiec 

– moc: 45,00 kWp 

m. Szkoła Podstawowa Krasne Potockie, Krasne Potockie 118, 33-394 Klęczany  

– moc:  10,35 kWp 



 

 

 
n. Szkoła Podstawowa Klęczany, Klęczany 1A, 33-394 Klęczany 

– moc: 20,25 kWp 

 

- 18 budynków mieszkalnych o mocy 7,2 kW. 

 

- budynki zlokalizowane na obszarze Miasta Nowy Sącz: 

 

o. Miejskie Przedszkole nr 14, ul. Nawojowska 9, 33-310 Nowy Sącz  

– moc: 20,25kWp 

p. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Nadbrzeżna 77, 33-310 Nowy Sącz 

 – moc: 40,05 kWp 

r. Zespół Przedszkoli (Miejskie Przedszkole nr 10 i Miejskie Przedszkole nr 11 – Specjalne), 

ul. Paderewskiego 19, 33-310 Nowy Sącz 

 – moc: 10,35 kWp 

s. Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Długoszewskiego 126, 33-310 Nowy Sącz 

 – moc: 10,35 kWp 

t. Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych im. Generała Józefa Kustronia,  

ul. Limanowskiego 4, 33-310 Nowy Sącz 

 – moc: 40,05 kWp 

u. MOSIR, budynek krytego basenu, ul. Nadbrzeżna 34, 33-310 Nowy Sącz 

– moc: 27,9 kWp 

w. MOSiR budynek hali sportowej, ul. Nadbrzeżna 36, 33-310 Nowy Sącz 

 – moc: 49,95 kWp 

 

1.4 Zakres stosowania objęty Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót: 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowi obowiązujący dokument 

przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład: Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, Programu Funkcjonalno-Użytkowego lub dokumentacji projektowej, jako 

załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie:  

- sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych (objętych przedmiotem 

zamówienia),  

- obejmujący w szczególności wymagania co do zastosowanych materiałów, 

- sposobu wykonania robót oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych prac, 

- określenia zakresu prac 

Specyfikacji Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jako element staje się załącznikiem 

do umowy na wykonawstwo.  Dokument ten może być również jedynym załącznikiem do 

wykonania opisanego zadania i nie wymaga dokumentacji SIWZ lub PFU. Dokument ten 

posiada załączniki w postaci opracowania technicznego do każdej z lokalizacji które są 

integralną częścią niniejszego opracowania. 

 

1.5 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót:  

Zakres robót, nazwy, kody grup i klas oraz kategorii robót. 

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych projektem. 

Roboty instalacyjne i montażowe w szczególności obejmują: 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71314100-3 Usługi elektryczne 



 

 

 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych 

 instalacji budowlanych 

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane 

71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne 

45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

   komunikacyjnych i linii energetycznych 

45261215-4 Pokrywanie terenu panelami ogniw słonecznych  

 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót instalacyjnych i montażowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z przekazaną 

dokumentacją projektową, kontraktową, techniczną producentów zastosowanych 

urządzeń, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania 

świadectwa autoryzacji w zakresie doboru i uruchomienia od producenta paneli 

fotowoltaicznych i inwerterów. 

 

1.6.1 Zgodność z polityką lokalną 

Należy uwzględnić kwestie związane z konserwatorem zabytków i obszarów 

chronionych o ile takie występują na inwestycji. 

 

1.6.2 Wymagania oraz ogólne zasady dotyczące wykonywania robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i zasadami prawa budowlanego, zgodnie  

z dokumentacja techniczną oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru 

robót budowlanych. Odpowiedzialny jest również za zapewnienie 

bezpieczeństwa pracownikom, podwykonawcom, zleceniobiorcą oraz 

użytkownikom u których wykonywane są roboty oraz za wszelkie metody użyte 

przy budowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodniez 

umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów za 

ich zgodność z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i 

Odbioru Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i przestrzegania harmonogramu 

prac oraz poleceń odpowiedniego organu nadzorującego. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu w pracach spowodowane przez Wykonawcę zostaną przez 

niego poprawione na własny koszt. Polecenia odpowiedniego organu 

nadzorującego będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie i 

terminie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania 



 

 

 
robót. W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać aktualnych przepisów 

BHP i odpowiednio zabezpieczyć wykonywanie prac.  

 

 

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy: 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w 

nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. O rozpoczęciu się prac wykonawca 

poinformuje Zamawiającego, Inspektora Nadzoru oraz Beneficjenta biorącego 

udział w realizowanym projekcie. Zabezpieczenie terenu budowy dotyczy terenu 

wokół budynku jak i w środku budynku gdzie będą wykonywane prace. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę kontraktową. W przypadku terenów i obiektów objętych 

konserwatorem zabytków należy zastosować obowiązujące zasady i przepisy 

mające na celu należyte zabezpieczenie obiektów i obszarów. 

 

1.6.4 Przekazanie terenu budowy: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zabezpieczenie terenu i obszaru na 

jakim wykonywane są prace montażowe oraz roboty budowlane. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa do wszystkich 

wykonywanych czynności na terenie budowy oraz wszelkich użytych metod przy 

wykonywaniu zlecenia, prac montażowych i realizacji zadania. 

 

1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w 

stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd 

na: lokalizację wykopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed: zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 

1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa: 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich 

przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, w magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 



 

 

 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca będzie używał do realizacji zadania sprawny sprzęt elektor 

mechaniczny, sprawne pojazdy posiadające aktualne przeglądy i zachowanew 

stanie dobrym kable, przewody, wtyki itp.    

Dla instalacji fotowoltaicznej powyżej 6,5kW zabudowanej na budynku 

zaprojektowano wyłącznik pożarowy w postaci wyzwalacza wzrostowego 

podłączonego do rozłącznika izolacyjnego, celem awaryjnego odłączenia 

instalacji ogniw PV od sieci wewnętrznej budynku. Do wyzwalacza podłączyć 

przycisk ppoż typu "zbij szybkę" oznaczony jako ppoż GW-PV zabudowany na 

elewacji (ścianie zewnętrznej) wejścia do budynku, odpowiednio oznakowany. 

Połączenie przycisku wykonać przewodem typu HDGs 2x1,5mm2PH90.                                                                                                                         

Trasy kablowe instalacji PV należy oznaczyć za pomocą naklejek ostrzegawczych 

informujących o istnieniu instalacji PV na obiekcie. Naklejki ostrzegawcze 

wykonać na elementach instalacji PV, jak również zastosować przy liczniku 

operatora sieci oraz w punkcie podłączenia do sieci (złączu ZK), jako informację 

dla operatora sieci. 

 

1.6.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia: 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 

miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 

pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do 

utylizacji odpadów zgodnie z odrębnymi przepisami. Dokumenty potwierdzające 

te czynności stanowią element dokumentacji powykonawczej. Wykonawca nie 

może pozostawić na placu budowy po realizacji robót jakichkolwiek materiałów 

szkodliwych i zobowiązany jest po zakończeniu prac do ich zabrania i 

zutylizowania.  

 

1.6.8 Ochrona własności publicznej: 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 



 

 

 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, 

wmurowanych i zabudowanych na placu budowy wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego i Beneficjenta. W przypadku takich strat 

Wykonawca będzie partycypował w kosztach. 

 

1.6.9 Ochrona i utrzymanie robót: 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 

potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie 

utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia 

 

1.6.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca 

zapewni posiłki regeneracyjne stosownie do czasu trwania robót i temperatur 

otoczenia. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

 

1.6.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów: 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do dokumentacji 

projektowej, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych, praw autorskich 

pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie 

z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru 

 

1.6.12 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych: 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i 



 

 

 
zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i 

przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą 

być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia, co najmniej na 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia 

robót. 

 

1.6.13 Określenia podstawowe: 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w specyfikacji:  

- w urządzeniach budowlanych związanych z obiektem budowlanym - należy 

przez to rozumieć urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania 

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urządzenia instalacyjne  

- w dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 

wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 

odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu - także dziennik montażu  

- w dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi jeśli takie są wymagane 

- w aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie  

- w właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji 

architektonicznobudowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości  

- w wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu 

przepisów o badaniach i certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym  

- właściwy organ - może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora 

obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek 

zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim 

stopniem skomplikowania robót, bądź przewidywanym wpływem na środowisko, 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określił, w drodze zarządzenia, 

rodzaje obiektów budowlanych, przy realizacji których jest wymagane 

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.  

- uczestnikami procesu budowlanego są: Inwestor; Inspektor Nadzoru 

Budowlanego; Projektant; Kierownik Budowy lub Kierownik Robót.  

- inwestor organizuje - proces budowy przez zapewnienie opracowania 

projektów oraz wykonania i odbiorów robót budowlanych przez osoby o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Uczestnicy procesu budowlanego to 

osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, posiadający uprawnienia 

do: projektowania i sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych; 



 

 

 
kierowania robotami budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad 

robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, 

wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); 

sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna 

robót i obiektów budowlanych - wykonywane w ramach organów administracji 

państwowej lub gospodarczej.  

- sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, 

przenośniki, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym  

- sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu 

zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie 

jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze.  

- ilekroć w niniejszych OST jest mowa o: wykonawcy, rozumie się przez to 

przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów; 

zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do 

obowiązków zamawiającego należą: przekazanie placu budowy, przekazanie 

dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego 

i inwestorskiego  

- dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu 

robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 

wykonania budowy, rozbiórki lub montażu, których stwierdzenie po zakończeniu 

robót byłoby utrudnione lub niemożliwe. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać 

kolejność i sposób wykonywania budowy, rozbiórki lub remontu 

- kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu 

- materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego  

- polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy.  

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej  

- rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót itp.. 

 

1.6.14 Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR: 

Wszystkie urządzenia i materiały podano jako wzorcowe. Dopuszcza się 

stosowanie urządzeń zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub 

wyższej jakości, warunków gwarancyjnych i możliwości pracy materiałów i 

urządzeń zamiennych. W przypadku stosowania urządzeń zamiennych 

wykonawca zobowiązany jest wykazania co najmniej równoważności i 

zobowiązany jest do opracowania projektu zamiennego. Dane określone w 

dokumentacji projektowej i w STWiOR powinny być uważane za wartości 

docelowe/minimalne, od których dopuszczalne są tylko odchylenia dodatnie w 

ramach określonych danych. Cechy materiałów i elementów budowli powinny 



 

 

 
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i /lub 

w STWiOR to należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót. Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość 

maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone 

w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały 

się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. W przypadku, gdy 

materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

STWiOR, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektant może akceptować takie 

roboty i zgodzić się lub nie, na ich pozostawienie. W przypadku gdy materiały lub 

roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiOR i wpłynęło 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie 

zostaną zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli 

powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

 

1.6.15 Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń: 

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w 
ramach prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, 
wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności 
i swoimi wartościami w stopniu minimalnym będą spełniały określone parametry 
które zostały dobrane tak by osiągnąć jak najlepszy efekt przy realizacji zadania 
pn.: OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn 

 

1.6.16 Wymagania dotyczące sprzętu: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz posiadać będą 

wszystkie niezbędne normy i wymogi BHP. 

 

1.6.17 Wymagania dotyczące transportu: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

Są dopuszczone do ruchu lub użytkowania przez odpowiednie organy, normy i 

przepisy. 

 

1.6.18 Program robót: 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz 

sposoby realizacji powinny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy 

zgodny z Umową oraz wskaże wszystkich podwykonawców, osoby, firmy które 

nie są bezpośrednio związane z Wykonawcą umową o pracę. Takie osoby i 

podmioty muszą być wskazane w harmonogramie robót z jasnym określeniem 

obowiązków należących do nich. 

 



 

 

 
1.6.19 Dokumentacja projektowa: 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej jeden egzemplarz 

dokumentacji projektowej i komplet STWiOR. Dokumentacja techniczna będzie 

zawierać rysunki i dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową i STWiOR. Zamawiający i Projektant zastrzegają sobie niezgodności w 

dokumentacji projektowej wynikłe z powodu dokonanych zmian przez zarządcę 

nieruchomości w okresie pomiędzy wykonywaną dokumentacjąa terminem 

realizacji robót przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia braku możliwości 

technicznych montażu zaprojektowanego rozwiązania Projektant i Zamawiający 

dopuszczają zmianę lokalizacji urządzeń i wykonanie poprawek w dokumentacji 

powykonawczej. Nieścisłości mogą wynikać z fakty braku możliwości dokonania 

szczegółowej analizy obiektu ze względu na warunki techniczne w dniu 

przeprowadzania wizji, zabudowy karton-gips, podbitki pod dachem, brak 

możliwości wejścia na dach bez specjalistycznego sprzętu itp. 

 

2. Wykonywanie robót, odbiory robót, zakres prac 

2.1 Zakres prac instalacyjnych obejmuje: 

- montaż paneli fotowoltaicznych, 

- montaż inwerter PV, 

- montaż konstrukcji nośnych dla różnych pokryć dachowych dla paneli PV, 

- montaż konstrukcji nośnych elewacyjnych dla paneli PV, 

- montaż konstrukcji nośnych naziemnych dla paneli PV, 

- montaż konstrukcji nośnych na budynkach gospodarczych, 

- montaż optymalizatorów mocy DC, 

- montaż tras kablowych, kabli od modułów, kabli od optymalizatorów PV do rozdzielni, 

- montaż rozdzielnic AC i DC, 

- montaż układu automatyki, 

- montaż monitoringu jeśli jest zastosowany, 

- wykonanie uziemienia otokowego, 

- wykonanie prób instalacji, 

- wykonanie sprawdzenia prawidłowości działania aparatury, 

- uruchomienie układu i jego regulacja.  

 

2.2 Zakres prac budowlanych obejmuje: 

- wykonanie przejść dachowych i ich należyte zabezpieczenie 

- wykonanie przejść przez przegrody, ściany itp. oraz ich właściwe zabezpieczenie 

- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, 

- wykonanie przepustów w miejscach przejść tras instalacji lub okablowania, 

- wykonanie uszczelnień przepustów, 

- wykonanie fundamentów pod montaże konstrukcji naziemnej dla instalacji, 

- wykonanie drobnych prac remontowych niezbędnych do wykonania instalacji, 

- wykonanie uchwytów, obejm podtrzymujących przewody. 

 

2.3 Zakres prac i obowiązków innych:  

- przeprowadzenie szkoleń z obsługi układu użytkownika, 

- przeprowadzenie szkoleń z obsługi funkcjonowania sterownika użytkownika, 

- przeprowadzenie i wypełnienie protokołów prób, 



 

 

 
- uzupełnienie wymaganych papierów i dokumentów do zdania instalacji, 

- wykonanie odbiorów częściowych instalacji. 

 

2.4 Wymagania przy wykonywaniu pomiarów termowizyjnych instalacji PV: 

- Instalacja fotowoltaiczna musi być w normalnym trybie pracy (moduły PV obciążone), 

- Natężenie promieniowania słonecznego na powierzchnię modułów nie mniejsze niż 400 

W/m2 zalecane wyższe niż 600 W/m2, 

- Warunki pogodowe w tym natężenie promieniowania słonecznego powinny być 

stabilne, 

- Z zależności od typu modułu oraz systemu mocowania badanie można wykonać z 

przodu lub tyłu modułu (a także obu) w zależności, z której strony otrzymamy lepszy 

obraz, 

- Oprócz badania samej powierzchni modułu powinno wykonać się badanie połączeń 

kabli, puszek połączeniowych, diod blokujących, 

- Wykonując badanie z przodu modułu należy zachować szczególną uwagę na  rzucany 

przez operatora cień. Należy tak się ustawić, aby nie zacienić badanego modułu, 

- Badając moduł z przodu należy zwrócić uwagę na odbite promieniowanie 

odpowierzchni modułu i w zależności od pozycji słońca przyjąć taki kąt i pozycjębadania, 

aby zminimalizować wpływ odbitego od szyby promieniowania na wynikabadania. 

 

2.5 Wymagania dotyczące badań i odbioru robót – przepisy ogólne: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz 

zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś 

badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez 

Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi 

na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badan materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, 

- odbiór końcowy, 

 

2.6 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR 

i uprzednimi ustaleniami. 

 

2.7 Odbiór częściowy: 



 

 

 
Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, 

do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór częściowy przeprowadza się w 

trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniuodbioru częściowego należy 

sporządzić protokół potwierdzający prawidłowewykonanie robót, zgodność wykonania 

instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W 

przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres 

i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 

należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

 

2.8 Odbiór końcowy: 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym 

fakcie Inspektora oraz Inwestora. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 

Odbioru Końcowego. 

 

2.9 Dokumenty do odbioru końcowego: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót, jest protokół 

odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

oraz dołączonego do dokumentacji STWiOR. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i STWiOR), 

3) recepty i ustalenia technologiczne, 

4) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

5) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu – jeśli 

dotyczy.  

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez 

komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja. 

 

3. Materiały, zastosowane rozwiązania oraz wytyczne zastosowanych urządzeń 

 

3.1 Źródło uzyskania materiałów: 

Stosowane wyroby budowlane i materiały instalacyjne muszą posiadać certyfikaty lub 

aprobaty techniczne ważne w chwili ich nabycia oraz muszą być zgodne z przyjętymi 

przez projektanta w dokumentacji technicznej. Zmiana materiału jest możliwa jedynie za 



 

 

 
zgodą projektanta. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez 

Wykonawcę z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciągłości robót. 

 

 

3.2 Zastosowane materiały: 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie polskie i europejskie 

normy, badania i atesty oraz aprobaty umożliwiające ich zastosowanie w wykonywanych 

instalacjach. Każdy z wykonawców jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu, 

Inspektorowi oraz Projektantowi niezbędne papiery, dopuszczenia i aprobaty 

proponowanych urządzeń w celu umożliwienia sprawdzenia ich pod kątem zgodności z 

dokumentacją projektową i STWiOR. 

 

3.3 Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania 

składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność 

z wymaganiami poszczególny SST. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w 

czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany 

w STWiOR, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z 

tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający 

kontrolę jakości. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 

zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

3.4 Wariantowe stosowanie materiałów: 

Dokumentacja kosztorysowa, projektowa nie przewidują możliwości wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach. Wykonawca musi 

zaproponować rozwiązania spełniające w minimalnym zakresie opisane parametry 

techniczne urządzeń. STWiOR i dokumentacja projektowa określa minimalny zakres 

parametrów, ale dopuszcza zastosowanie urządzeń różnych producentów spełniających 

w stopniu określonym lub wyższym parametry. Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem 

robót musi przedstawić Zamawiającemu, Inspektorowi oraz Projektantowi 

zaproponowane urządzenia wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi jakość 

urządzeń oraz spełnienie parametrów technicznych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 

3.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom: 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

jeżeli ten zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 

których zostały zakupione w takim przypadku koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Wykonawcę pod nadzorem Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, nie posiadające atestów, certyfikatów lub aprobaty 

technicznej, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem. 

 

4. Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych: 



 

 

 
Zamawiający sporządził projekt wykonawczy w zakresie niezbędnym do wykonania 

instalacji na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych. Dokumentacja techniczna 

została opracowana z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i etyką zawodową 

zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami na dzień jej wykonywania. Zostały 

przyjęte rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację obiektu w długim 

okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji. Zamawiający jak i Projektant nie 

ponoszą odpowiedzialności za dokonane zmiany na obiektach przez Beneficjentów po 

wykonanych dokumentacjach, dlatego też Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

lokalizacji usytuowania urządzeń na danym obiekcie po uzyskaniu pisemnej zgody oraz 

naniesieniu przez Wykonawcę zmian na dokumentacji powykonawczej. Wykonawca 

będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności 

w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

 

Wyroby budowlane, instalacje elektryczne i OZE stosowane w trakcie wykonywania robót 

budowlanych, muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie 

posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z 

regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

- rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty  wykonawcze i 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcieich zgodności 

z założeniami programu oraz warunkami umowy, 

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentówpotwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów zdanymi zawartymi w projekcie 

wykonawczym i w specyfikacji technicznej, 

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektem 

wykonawczym i specyfikacją techniczną. 

 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający 

przewiduje możliwość ustanowienia Inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie 

wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala 

następujące rodzaje odbiorów: 

-  odbiór dokumentacji 

-  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

-  odbiór końcowy. 

 

Zamawiający ustanawia dla Wykonawcy wynagrodzenie które zostanie określone w 

umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca, po zrealizowaniu 

przedmiotu umowy przekaże zamawiającemu dokumentację powykonawczą w ilości 



 

 

 
ustalonej z Inspektorem, szczegółowa zawartość dokumentacji musi być ustalona z 

Inspektorem oraz Zamawiającym. Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy 

przekaże zamawiającemu dokumentację powykonawczą. 

 

4.1 Szczegóły systemów fotowoltaicznych – opracowane zestawy: 

W trakcie przeprowadzania prac projektowych i inwentaryzacyjnych zostały dobrane 

zestawy dostosowane do potrzeb danego obiektu. Zestawy zostały dobrane zgodnie z 

normami, obliczeniami oraz z uwzględnieniem zapotrzebowania na energię elektryczną. 

Zostały zaprojektowane zestawy o mocy: 

 

- budynki zlokalizowane na obszarze gminy Chełmiec: 

 

a.  Oczyszczalnia ścieków Chełmiec, ul. Magazynowa 24, 33-395 Chełmiec 

 -  moc: 49,95 kWp 

b. Oczyszczalnia ścieków Mała wieś , ul. Żwirowa 20, 33-395 Mała Wieś  

- moc: 22,50 kWp 

c. Oczyszczalnia  ścieków Wielogłowy, Wielogłowy 350, 33-311 Wielogłowy  

 – moc: 49,95 kWp 

d.  Oczyszczalnia ścieków Paszyn (Piątkowa II) nr dz. 826 

– moc: 49,95 kWp 

e. Szkoła Podstawowa Librantowa, Librantowa 86, 33-300 Nowy Sącz 

 – moc: 31,50 kWp 

f. Szkoła Podstawowa Marcinkowice, Marcinkowice 132, 33-393 Marcinkowice 

 – moc: 34,20 kWp 

g. Szkoła Podstawowa Paszyn, Paszyn 410, 33-326 Paszyn  

– moc: 26,10 kWp 

h. Szkoła Podstawa Świniarsko, Świniarsko 132, 33-395 Chełmiec 

 – moc: 34,2 kWp 

i. Szkoła Podstawowa Wielogłowy, Wielogłowy 56, 33-311 Wielogłowy 

– moc: 23,85 kWp i 14,85 kWp 

j. Urząd Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec 

 – moc: 49,95 kWp 

k. Boisko Sportowe w Paszynie, b.n. 33-326 Mystków, nr dz. 1755/1 

 – moc: 20,25 kWp 

l. Szkoła Podstawowa Biczyce Dolne, Biczyce Dolne 30, 33-395 Chełmiec 

– moc: 45,00 kWp 

m. Szkoła Podstawowa Krasne Potockie, Krasne Potockie 118, 33-394 Klęczany  

– moc:  10,35 kWp 

n. Szkoła Podstawowa Klęczany, Klęczany 1A, 33-394 Klęczany 

– moc: 20,25 kWp 

 

- 18 budynków mieszkalnych o mocy 7,2 kW. 

 

 

- budynki zlokalizowane na obszarze Miasta Nowy Sącz: 

 

o. Miejskie Przedszkole nr 14, ul. Nawojowska 9, 33-310 Nowy Sącz  

– moc: 20,25kWp 



 

 

 
p. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Nadbrzeżna 77, 33-310 Nowy Sącz 

 – moc: 40,05 kWp 

r. Zespół Przedszkoli (Miejskie Przedszkole nr 10 i Miejskie Przedszkole nr 11 – Specjalne), 

ul. Paderewskiego 19, 33-310 Nowy Sącz 

 – moc: 10,35 kWp 

s. Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Długoszewskiego 126, 33-310 Nowy Sącz 

 – moc: 10,35 kWp 

t. Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych im. Generała Józefa Kustronia,  

ul. Limanowskiego 4, 33-310 Nowy Sącz 

 – moc: 40,05 kWp 

u. MOSIR, budynek krytego basenu, ul. Nadbrzeżna 34, 33-310 Nowy Sącz 

– moc: 27,9 kWp 

w. MOSiR budynek hali sportowej, ul. Nadbrzeżna 36, 33-310 Nowy Sącz 

 – moc: 49,95 kWp 

 

Zestawy te będą służyć do produkcji energii elektrycznej dla Gminy Chełmiec oraz Miasta 

Nowy Sącz. Zapotrzebowanie na energię elektryczną na danym obiekcie zostanie 

pomniejszone o ilość wyprodukowanej energii ze słońca, co zostanie automatycznie 

zredukowane. Dodatkowo po zamontowaniu opisywanych rozwiązań zostaną 

zredukowane i ograniczone emisje zanieczyszczeń powietrza: tlenki siarki SOx, tlenki 

azotu NOx, tlenki węgla CO, dwutlenki węgla CO2, pyły, zawiesiny. 

 

4.2 Moduły fotowoltaiczne – minimalne parametry techniczne: 

 

Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne są urządzeniami dokonującymi konwersji 

promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Panele muszą być o mocy 

nominalnej pojedynczego modułu nie mniej niż 450Wp. Dopuszczalne obciążenie 

powierzchni modułu musi zapewniać jego wytrzymałość na podmuchy wiatru, śnieg, grad 

i inne występujące w tym rejonie zjawiska atmosferyczne. Moduł PV powinien posiadać 

jeden z certyfikatów zgodności z normą IEC 61215, IEC 61730 IEC 61701 i IEC 62716lub z 

normami równoważnymi, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

Każdy moduł musi posiadać dodatnią tolerancję mocy wyrażoną w W ( 0 + 5 W ). 

 

Podstawowe parametry modułu w warunkach standardowych STC   

Parametr: Zakres: 

Tolerancja mocy -0, +3% 

Współczynnik wypełnienia 
(FF) 

min. 79% 

Szyba Hartowana z powłoką antyrefleksyjną o 
przepuszczalności min. 94% 

Wytrzymałość przód/tył 5400Pa/2400Pa 

Gwarancja sprawności po 1 
roku 

min. 98% 

Gwarancja sprawność po 
15 latach 

min. 91% 

Gwarancja produktowa  min. 30lat 

Flash test i El test Dla każdego moduły 

Certyfikaty IEC 61215, IEC 61730, IEC 62716, IEC 62804, IEC 61701 

Zgodność z normami ISO 9001, ISO 14001, IS0 45001 



 

 

 

Sprawność min. 20,5% 

Współczynnik Pmax od 0 do -0,34%/°C 

Moc modułu min. 450Wp 

Umpp 40,95 – 41,35V 

Impp 10,90 – 11,10A 

Voc 49,75 – 49,85V 

Isc 11,50 – 11,65A 

Grubość ramy min. 35mm 

Powierzchnia modułu maks. 2,18m2 

Raport z badań szczegółowe sprawozdanie z badań wykonane zgodnie 
z normą IEC 61215-1:2016; 61215-2:2016 lub 
równoważną zawierające co najmniej informacje 
zgodnie z pkt 9 lit. a) do r) normy IEC 61215-1:2016 lub 
równoważnej, dla oferowanych modułów 
fotowoltaicznych na podstawie którego wystawiono 
certyfikat wskazany w tiret trzeci wydane przez 
jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 105 
ust. 2 ustawy Pzp lub niezależną od wykonawcy 
jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 
17025 lub równoważną (fakt posiadania przez 
jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub 
równoważnej może wynikać z treści wystawionego 
dokumentu lub wykonawca zobowiązany jest to 
udokumentować odrębnym dokumentem). 

 

Ze względu na bardzo duże i szybkie zmiany jakie występują na rynku fotowoltaicznym, 

dopuszcza się w przypadku braku dostępności modułów na rynku urządzeń spełniających 

minimalne parametry, zwiększenie mocy paneli PV na moce np. 460 Wp o tych samych 

parametrach lub równoważnych, ale nie gorszych parametrach. W przypadku 

zwiększenia mocy paneli PV, należy proporcjonalnie zmniejszyć ilość ogniw, ale należy 

zastosować projektowaną wielkość instalacji na poziomie nie niższym niż zostało to 

opracowane.  

W przypadku takiej zmiany panele te muszą posiadać minimalne parametry w celu 

zapewnienia osiągnięcia efektu. W tym celu należy bezwzględnie kontaktować się z 

Projektantem w celu uzyskania tych parametrów jak i zgody na ich podmianę. 

 

4.3 Inwerter fotowoltaiczny – minimalne parametry techniczne: 

Energia elektryczna w modułach fotowoltaicznych ma formę prądu stałego i może być 

wykorzystywana do zasilania urządzeń elektrycznych pod warunkiem zastosowania 

urządzeń do konwersji prądu stałego na prąd przemienny zwany inwerterem 

(falownikiem). Planuje się montaże inwerterów dla instalacji o podanych mocach. 

Inwertery zapewniają bezpieczeństwo zautomatyzowanej pracy w czasie procesu 

przetwarzania energii oraz monitoring tego procesu i działania urządzeń. Podczas 

montażu urządzenia wymagane jest pozostawienie odstępów wentylacyjnych zgodnie z 

zaleceniami producenta, oraz zamontowanie go na płycie ogniotrwałej lub innej 

zabezpieczającą ścianę i urządzenie przed przegrzaniem, oznacza to że nie należy 

montować inwertera w zabudowanych szafkach, wnękach w ścianie bez zachowania 

odpowiednich odstępów co precyzują producenci urządzeń. Moduły zostaną podłączone 

do inwertera przewodem solarnym w wykonaniu zewnętrznym odpornym na 

promieniowanie UV i wtykami MC-4  lub równoważnymi. 



 

 

 
 

 

Podstawowe wymogi które musi spełnić zastosowany inwerter: 

Moc ≤10 kW 10-25kW >25 kW 

Napięcie 
startowe 

Max. 150 V Max. 150 V Max. 200 V 

Ilość MPPT Min. 2 Min. 2 Min. 2 

Maksymalne 
napięcie 
wejściowe 

Min. 1100 V Min. 1100 V Min. 1000 V 

Typ  Beztransformatorowe Beztransformatoro
we 

Beztransformatorow
e 

Typ wejść DC Kompatybilne z MC4 Kompatybilne z 
MC4 

Kompatybilne z MC4 

Regulacja 
współczynnika 
mocy 

0,8-0,8 
(indukcyjny/pojemności
owy) 

0,8-0,8 
(indukcyjny/pojem
nościowy) 

0,8-0,8 
(indukcyjny/pojemn
ościowy) 

Wbudowane 
zabezpieczeni 
przed pracą 
wyspową 

Tak  Tak  Tak  

Zintegrowany 
wyłącznik DC 

Tak Tak Tak 

Wilgotność 
względna 

0-100% 0-100% 0-100% 

Zakres 
temperatur 
pracy 

Od -25°C do 60°C Od -25°C do 60°C Od -25°C do 60°C 

Stopień ochrony 
IP 

65 65 65 

Sposób 
chłodzenia 

Konwekcyjne Konwekcyjne Konwekcyjne 

Wbudowany 
wyświetlacz 

tak tak tak 

Poziom 
głośności 

<30 dB <40 dB <55 dB 

Energia elektryczna wytworzona w ogniwach zamieniona zostanie w inwerterze  

z napięcia stałego DC na napięcie przemienne 3 -fazowe 400V AC. Inwerter w chwili 

wykrycia napięcia po stronie stałonapięciowej DC synchronizuje się z siecią 3-fazową 

400V i zacznie dostawę energii do sieci. W chwili zaniku napięcia po stronie pierwotnej 

lub po stronie wtórnej inwerter wyłączy się automatycznie. Powrót napięć na inwerterze 

spowoduje proces synchronizacji z siecią i wznowienie dostaw energii do sieci. Inwerter 

zapewnia bezpieczną obsługę poprzez zabezpieczenie przed pracą wyspową. 

Zastosowany inwerter powinien posiadać minimum jeden kontroler MPPT. Kontroler ten 

pozwala na zoptymalizowanie pracy zespołu modułów PV poprzez zmniejszenie wpływu 

lokalnych zacienień. 

W przypadku zaniku zasilania sieciowego inwerter przechodzi w tryb uśpienia (ang. 

„Stand-By”), oczekując na powrót napięcia sieciowego. Inwerter pracuje na zasadzie 

monitorowania zmian częstotliwości sieci. Polega to na tym że w prawidłowo działającej 

sieci inwerter nie ma możliwości zmienić częstotliwości. Inwerter cyklicznie „podejmuje 



 

 

 
próby” zmian częstotliwości. Jeżeli się to uda, inwerter natychmiast przestaje oddawać 

energię do sieci i odłącza się od niej. Zgodnie z ogólnymi wytycznymi operatora sieci OSD 

dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej zabudowane w inwerterze zabezpieczenia 

należy nastawić na następujące wartości: 

- zabezpieczenie podnapięciowe: U=195 V, t=100 ms; 

- zabezpieczenie nadnapięciowe: U=253 V, t=100 ms; 

- zabezpieczenie podczęstotliwościowe: f=47,5 Hz, t=100 ms; 

- zabezpieczenie nadczęstotliwościowe: f=51,0 Hz, t=100 ms; 

- zabezpieczenie od pracy wyspowej: t=100 ms; 

- ponowne przyłączenie do sieci po awaryjnym wyłączeniu: t=180 s. 

Inwertery należy dobrać do opracowanych dokumentacji, dobór leży po stronie 

Wykonawcy i musi zostać zaakceptowany przez Inspektora nadzoru przed rozpoczęciem 

prac. 

 

4.4 Charakterystyka instalacji elektrycznej: 

Instalacja elektryczna, zawierająca okablowanie i osprzęt elektryczny zapewniający 

bezpieczeństwo obsługi elektrowni będzie podzielona na dwie główne sekcje. Sekcja 

prądu stałego i sekcja prądu przemiennego, odgraniczone inwerterem. 

Sekcja prądu stałego będzie budowana w oparciu o kable dedykowane do instalacji 

fotowoltaicznych, odporne na działanie warunków atmosferycznych i promieniowania 

UV oraz rozdzielnice z zabezpieczeniami, ogranicznikami przepięć prądu stałego. 

Sekcja prądu przemiennego budowana będzie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej. W skład sekcji wejdą kable energetyczne układane na 

powietrzu w korytach elektroinstalacyjnych oraz rozdzielnice z zabezpieczeniami 

nadmiarowo prądowymi, ogranicznikami przepięć prądu przemiennego (AC). 

W budynku inwestora umiejscowiona jest rozdzielnica główna (RG). 

 

4.5 Okablowanie DC Inwerterów: 

Okablowanie pomiędzy modułami fotowoltaicznymi, a inwerterem wykonane zostanie 

przewodem solarnym zewnętrznym odpornym na promieniowanie UV o przekroju min. 6 

mm². Okablowanie DC będzie podwieszone na konstrukcji wsporczej modułów 

fotowoltaicznych, biegnącą pod każdym z modułów. Okablowanie DC inwertera 

podzielone powinno być na pasma zgodnie z zaleceniami producenta inwerterów. 

Wpięcia będą poprzez złączki MC4 lub równoważne. Przykładowy sposób połączeń 

modułów przedstawia rysunek nr. 2 umieszczony w dokumentacji projektowej. Wymaga 

się aby instalacja DC wyposażona była w ogranicznik przepięć Typu 1+2. 

Prawidłowy dobór leży po stronie Wykonawcy i musi zostać zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru przed rozpoczęciem prac. 

 

 

4.6 Okablowanie AC Inwerterów: 

Do budowy instalacji elektrycznej stosuje się następujące materiały podstawowe: 

- kable elektroenergetyczne aluminiowe typu YAKY z izolacją na 1000 V 

- przewody jednożyłowe miedziane typu DY, LgY z izolacją na 750 V 

- osprzęt elektryczny p/t i n/t – łączniki, przyciski, gniazda o prądzie roboczym 16A. 

Kable nN powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401. Zaleca się stosowanie kabli o 

napięciu znamionowym 0,6/1kV, pięciożyłowych w izolacji polwinitowej lub 

równoważnej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku 



 

 

 
napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe 

oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku samoczynnego wyłączenia 

zasilania. Należy dobrać okablowanie, tak aby straty na kablach nie przekraczały 1%. 

Prawidłowy dobór leży po stronie Wykonawcy i musi zostać zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru przed rozpoczęciem prac. 

 

 

4.7 Instalacja uziemiająca: 

Jako uziemienie należy wykorzystać istniejący uziom w obiekcie np. fundamentowy lub 

otokowy (typu B) lub wykonać dodatkowy uziom szpilkowy (typu A). Rezystancja uziomu 

powinna wynosić R<10Ω. Ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed 

skutkami przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami 

łączeniowymi zaprojektowano jako dwustopniową w oparciu o ograniczniki przepięć oraz 

skutecznie uziemione połączenia wyrównawcze. W rozdzielnicy głównej RG jest 

zainstalowany ogranicznik typu I+II (klasa B+C). 

Konstrukcję wsporczą modułów fotowoltaicznych należy ze sobą połączyć. Połączenie 

wyrównawcze należy wykonać przewodem LgY16 i połączyć z uziomem. 

Uziemieniu ochronnemu podlegają metalowe części, normalnie nieprzewodzące prądu 

lecz mogące stanowić niebezpieczeństwo porażenia w razie pojawienia się na tych 

elementach napięcia. 

W szczególności należy uziemić: 

- ramy modułów fotowoltaicznych poprzez konstrukcje wsporcze; 

- obudowę inwertera. 

W budynku będzie zlokalizowana Główna Szyna Uziemiająca (poza opracowaniem 

projektu instalacji PV). Należy połączyć kabel ochronny PE do inwertera i ramy modułów 

do Głównej Szyny Uziemiającej. W ten sposób zapewnione zostanie wyrównanie 

potencjałów i ochrona przed porażeniem prądem. 

Prawidłowy dobór leży po stronie Wykonawcy i musi zostać zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru przed rozpoczęciem prac. 

 

4.8 Ochrona przeciwporażeniowa: 

Ochrona przeciwporażeniowa  nn  realizowana jest na podstawie wymagania normy N 

SEP-E-001 – „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa”. 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym powinna być zapewniona przez: 

- zachowanie odległości izolacyjnych, 

- izolację roboczą (izolowanie części czynnych), 

- uziemienie ochronne (wykonanie wspólnego uziomu dla urządzeń oraz części 

przewodzących dostępnych (0,4 kV), 

- szybkie samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym TN-C-S (według normy PN–HD 

60364 – 4–41) lub TN-S w zależności od istniejącego układu na obiekcie w którym 

zlokalizowana będzie instalacja fotowoltaiczna 

- stosowanie ochrony uzupełniającej. 

Prawidłowy dobór leży po stronie Wykonawcy i musi zostać zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem prac. 

 

4.9 Ochrona przeciwprzepięciowa: 

Należy zastosować skoordynowaną ochronę przeciwprzepięciową. Planuje się instalację 

ograniczników typu I i II po stronie stałoprądowej oraz zmiennoprądowej w 



 

 

 
rozdzielnicach AC oraz DC. W miejscu wejścia kabli z inwerterów PV do budynku 

zamontować ograniczniki typu I i II. Inwertery i ogniwa fotowoltaiczne ochronić 

warystorami dedykowanymi do instalacji PV na napięcie do 1000VDC montowanymi w 

rozdzielnicy DC lub w inwerterze. 

Prawidłowy dobór leży po stronie Wykonawcy i musi zostać zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru przed rozpoczęciem prac. 

 

4.10 Ochrona przeciwpożarowa: 

Dla potrzeb awaryjnego wyłączenia instalacji fotowoltaicznych należy po stronie 

słaboprądowej DC zainstalować wyłącznik główny (przeciwpożarowy wyłącznik prądu) dla 

instalacji fotowoltaicznej. Zadziałanie wyłącznika głównego spowoduje odcięcie zasilania 

prądu stałego DC z paneli do inwertera. Wyłącznik główny powinien zostać zlokalizowany 

jak najbliżej modułów fotowoltaicznych. Jeżeli nie ma możliwości zamontowania 

rozdzielnicy zawierającej rozłącznik izolacyjny dla obwodu DC wraz z wyzwalaczem 

wzrostowym na zewnątrz budynku to w takim przypadku rozdzielnica ta powinna zostać 

zamontowana w pierwszym możliwym miejscu po wejściu przewodami DC do budynku.  

Dla budynków użyteczności publicznej gdzie zabezpieczenia główne dla obwodu DC 

(przeciwpożarowe) obejmują ochronę jedynie instalacji fotowoltaicznej możliwe jest 

zamontowanie wyłącznika głównego obwodu DC (przeciwpożarowego) wewnątrz 

budynku przy wejściu głównym do budynku lub przy falowniku. Przycisk wyłącznika 

głównego obwodu DC (przeciwpożarowego) powinien zostać odpowiednio oznakowany, 

a Użytkownik instalacji fotowoltaicznej przeszkolony z zasady jego działania. 

Jako elementy wykonawcze należy zastosować rozłączniki izolacyjne DC dostosowane do 

napięcia roboczego 1000V wyposażone w wyzwalacze wzrostowe z cewkami 

wybijakowymi o napięciu 230V. Podanie napięcia na wyzwalacze poprzez styk zwierny 

przycisku wyłącznika. Napięcie na przycisk podane poprzez wyłącznik zainstalowany w 

RAC. Jako element sterujący należy zastosować przycisk którego uruchomienie i wysłanie 

sygnału następuje przez zbicie szybki. Kasowanie stanu alarmowego następuje przez 

wymianę szybki. Jako przewód sterowniczy należy wykorzystać przewód typu  

YKY 2x1,5mm2.  

a) Charakterystyka zagrożenia pożarowego wynikająca z właściwości pożarowych 

instalacji PV: 

• Przewody DC oraz AC należy prowadzić w trasach kablowych wykonanych w peszlach w 

miejscach ogólnodostępnych. Unikać prowadzenia przewód pod elewacją, zabezpieczając 

przejścia przez dach, stropy i ściany w wymagany przez sztukę budowlaną sposób. 

Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego należy uszczelniać 

certyfikowaną masą ognioodporną o takiej samej wytrzymałości ogniowej jaką posiada 

przegroda. 

• Moduły fotowoltaiczne należy montować na systemowej konstrukcji montażowej 

aluminiowej. System montażowy powinien składać się z kształtowników aluminiowych 

wykonanych ze stopu aluminium. 

b) Oddziaływanie potencjalnego pożaru urządzeń fotowoltaicznych na elementy obiektu 

budowlanego.  

• Elementu urządzeń fotowoltaicznych wykonane głównie z materiałów niepalnych nie 

będą powodowały rozprzestrzeniania się ognia. Zespoły kablowe prowadzone powinny 

być prowadzone w trasach kablowych wykonanych z materiałów ograniczających rozwój 

pożaru.  



 

 

 
c) Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego fotowoltaicznej instalacji 

elektrycznej:  

• W sytuacjach zagrożenia pożarowego w celu odłączenia instalacji fotowoltaicznej 

konieczne jest wyłączenie wyłącznika głównego całej instalacji elektrycznej budynku 

przez służby energetyczne lub przez prowadzącego akcje gaśniczą. Wówczas następuje 

odłączenie inwertera i wyłączenie generowanego napięcia AC. UWAGA! napięcie DC w 

odcinku instalacji fotowoltaicznej od modułów PV do rozdzielnicy PV-DC będzie 

utrzymywane. 

• Zaleca się wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w gaśnice proszkową przeznaczoną do 

gaszenia pożarów elektrycznych. Należy zapewnić pełne oznakowanie najważniejszych 

elementów instalacji fotowoltaicznej.  

d) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań – 

ratowniczych. Zalecenia zmniejszenia ryzyka powstania pożaru: 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo systemu PV i zmniejszyć ryzyko pożaru, zaleca się: 

• Profesjonalny montaż i uruchomienie: w szczególności wykonanie i odbiór instalacji 

zgodnie z normą PN-EN 62446-1: "Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczące 

badań, dokumentacji i utrzymania -- Część 1: Systemy podłączone do sieci -- 

Dokumentacja, odbiory i nadzór" zawiera listę punktów, które należy sprawdzić przed 

uruchomieniem System PV. 

• Okresową konserwację instalacji fotowoltaicznej: w szczególności zgodnie z IEC 62446-

2: "Systemy fotowoltaiczne - Wymagania dotyczące testowania, dokumentacji i 

konserwacji - Część 2: Systemy podłączone do sieci - Konserwacja systemów PV". 

• Codzienny automatyczny monitoring stanu izolacji DC: przed uruchomieniem falownik 

sprawdza stan izolacji po stronie DC. Jeśli zostanie wykryty błąd, falownik nie uruchomi 

się i powiadomi, że nastąpiła usterka. Monitorowanie to jest również wykonywane 

podczas pracy instalacji. Jeśli podczas pracy wykryta zostanie nieprawidłowość, falownik 

wyłączy się i wyświetli kod błędu. 

• Monitorowanie systemu fotowoltaicznego: właściciel systemu fotowoltaicznego, 

powinien monitorować swój system PV tak, aby cały czas mieć podgląd na swój produkt. 

System monitorowania zapewnia przegląd działania systemu i ostrzega użytkownika, jeśli 

występuje jakaś nieprawidłowość. Zmniejszenie mocy niezależnie od warunków 

pogodowych może być oznaką usterki w systemie, która może doprowadzić do pożaru. 

 

Dodatkowe środki w celu zmniejszenia ryzyka dla strażaków 

Zaleca się następujące środki w celu zmniejszenia ryzyka dla strażaków: 

• Jasne i łatwo widoczne oznakowanie komponentów fotowoltaicznych. Czas jest 

ważnym czynnikiem podczas walki z ogniem! Po dotarciu do miejsca pożaru, dowódca 

grupy ustala sytuację i opracowuje strategię operacyjną, aby zapewnić ochronę życia i 

mienia. W oparciu o fakt, że każdy dowódca grupy jest przeszkolony do przeprowadzania 

dynamicznej oceny ryzyka potencjalnych zagrożeń na miejscu przed przekazaniem 

rozkazów swojemu zastępowi, ważne jest, aby byli oni świadomi tego, czy system PV jest 

zainstalowany na budynku, czy nie. 

• Zachować bezpieczną odległość. Zaleca się przestrzegać bezpiecznych odległości  

w celu uniknięcia obrażeń lub porażenia prądem elektrycznym. 

• Rozłącznik DC - urządzenie zapewniające, że falownik zostanie odłączony od modułów 

w razie awarii.  

 

Zasady oznaczania instalacji PV 



 

 

 
Oznaczenie instalacji pozwala na identyfikację elementów instalacji fotowoltaicznej oraz 

umożliwia ich bezpieczną eksploatację oraz serwis. W przypadku prowadzonej akcji 

gaśniczej informuje o charakterze obiektu, o jego sposobie zasilania a zatem pozwala 

zastosować odpowiednią i bezpieczną akcję ratowniczą. 

Oznakowanie zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712:2016 powinno znajdować się: 

- w rozdzielni głównej budynku 

- obok głównego licznika energii, 

- obok głównego wyłącznika, 

- w rozdzielnicy w której przyłączona jest instalacja fotowoltaiczna do instalacji 

elektrycznej budynku. 

 

4.11 System monitorowania instalacji: 

W celu monitorowania pracy inwertera i ilości wytwarzanej energii elektrycznej, inwerter 

wyposażony zostanie w moduł komunikacyjny RS485 lub równoważny. Dopuszcza się 

również rozwiązanie w którym inwerter ma wbudowany lub zintegrowany system 

monitoringu, przesył danych itp..  

 

Dopuszczalny jest również każdy inny system umożliwiający i spełniający opisane zasady 

oraz wytyczne związane z monitoringiem instalacji PV. 

W przypadku gdy Zamawiający nie będzie wymagała takiego rozwiązania Wykonawca 

zostanie poinformowany o tym fakcie: 

 

4.12 System regulacji mocy instalacji fotowoltaicznej: 

Rozwiązanie pozwala na zarządzanie mocą instalacji poprzez płyną regulację mocy 

wyjściowej inwertera, co pozwala na doskonałe dostosowanie pracy instalacji 

fotowoltaicznej w zależności od konsumpcji energii przez budynek, schemat tego 

rozwiązania przedstawiono na rysunku poniżej. 

Cały proces sterowania inwerterami odbywać się będzie w następujący sposób: 

Sterownik systemu fotowoltaicznego odczytuje dane z licznika energii elektrycznej o 

zapotrzebowaniu budynku w energię, czyli chwilowej konsumpcji budynku. Następnie 

poprzez algorytm, sterownik podejmuje decyzję o płynnym dostosowaniu wydajności 

odpowiedniego inwertera bądź grupy inwerterów. Ma to na celu jak najlepsze 

dopasowanie wydajności instalacji do charakterystyki konsumpcji budynku przedstawia. 

Za pomocą sterownika możemy płynie regulować moc całej instalacji, zwiększając jak i 

zmniejszając wydajność inwerterów. 

 

5. Wymagania dotyczące szkolenia dla użytkowników z obsługi systemu: 

Szkolenie obsługi ma na celu zapoznanie pracowników Zamawiającego, użytkowników 

końcowych jak i innych osób niezbędnych do obsługi tego typu urządzeń wskazanych przez 

Zamawiającego, z zamontowanymi urządzeniami i instalacjami oraz z przyswojeniem przez 

nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji oraz konserwacji. 

 

6. Podstawa płatności: 

Wszystkie informacje nt. płatności znajdują się w szczegółowej umowie zawartej pomiędzy 

Wykonawcą, a Zamawiającym. 

 

7. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce 

dotyczących przedsięwzięcia: 



 

 

 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 - 

wraz z późniejszymi zmianami), 

· Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 –tekst jednolity Dz.U. 

2006 nr 156 poz. 1118 - wraz z późniejszymi zmianami), 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 

2002 r. wraz z późniejszymi zmianami), 

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

rodzajówprzedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 nr 257 poz. 2573 - wraz z późniejszymi zmianami), 

· Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz. 717), 

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841), 

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów 

oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu 

(Dz. U. 2005 nr 186 poz. 1553 - z późniejszymi zmianami), 

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunków, w których 

uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. 2004 nr 128 poz. 1347), 

· Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 - z późniejszymi zmianami), 

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206), 

· Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 -z 

późniejszymi zmianami), 

· Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 – z 

późniejszymizmianami), 

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych 

czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników 

zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r.), 

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych(Dz.U.98.126.839) 

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

wsprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz.U.03.121.1139) 

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

wsprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej(Dz.U.03.121.1137) 

· PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

· PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

· PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

· PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

 

Postanowienia ogólne: 

· PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 



 

 

 
· PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 

· PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 

· PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

· PN-EN 13187:2001 „Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w 

budynku – Metoda podczerwieni” 

· Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 

projektowych, np. uzgodnienia. 

 

8. Wykonawca musi przedstawić wzór protokołów odbioru urządzeń, prac itp. na następujące 

próby i badania w  instalacji: 

8.1 Badanie rezystancji izolacji kabli zasilających AC (wg. normy PN-HD 60364-6:2008) 

8.2 Badanie rezystancji uziemienia (wg. normy PN-EN 62305-3) 

8.3 Badania rezystancji izolacji kabli stałoprądowych DC 

8.4 Wykreślenie charakterystyk prądowo-napięciowych szeregów modułów fotowoltaicznych 

8.5 Badanie efektywności systemu 

 

 


