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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

dla zadania : 

REMONT i REWALORYZACJA Baszty Kościelna 31 w 

LWÓWKU ŚLĄSKIM 

adres : Lwówek Śląski, Obręb Nr 1, działki nr: 178 (baszta),  

kody CPV : 
cpv- 45110000-1 -roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych , roboty 

ziemne 

cpv- 45260000-7 -roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 

i inne roboty specjalistyczne 

cpv- 45453000-7 -roboty remontowe i renowacyjne 

cpv- 45262500-6 -roboty murarskie i murowe 

cpv- 45223210-1 -roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

cpv- 45262000-1 -roboty przy wznoszeniu rusztowań 

cpv- 45111240-2 -roboty w zakresie odwadniania gruntu 

 

Zamawiający : 

 

Gmina i Miasto Lwówek Śląski 

al. Wojska Polskiego 25 A, 

59-600 Lwówek Śląski 

Jednostka projektowa : 

 

Opracował : 

dr inż. arch. Piotr Opałka 
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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA : 
 

nr 

specyfikacji 

roboty według klasyfikacji CPV kod CPV 

ST-00 Specyfikacja techniczna – część ogólna 45000000-7 

ST-1/1 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych , roboty ziemne 

45110000-1 

ST-1/2 Roboty w zakresie podłóg drewnianych 45432114-6 

ST-1/3 Roboty w zakresie kładzenia płytek 45431000-7 

ST-1/4 Roboty w zakresie tynkowania 45410000-4 

ST-1/5 
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 

konstrukcji dachowych i inne roboty 
specjalistyczne 

45260000-7 

ST-1/6 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 

ST-1/7 
Roboty w zakresie ochrony powierzchni - 
odnawianie 

45442300 

ST-1/8 Roboty renowacyjne schodów drewnianych 45453100-8 

ST-1/9 Roboty malarskie 45442100-8 

ST-1/10 Roboty elewacyjne 45443000-4 

ST-1/11 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 44212310-5 

ST-1/12 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6 

ST-1/13 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45111240-2 

ST-1/14 Roboty w zakresie naprawy dróg 45233120-6 

ST-1/15 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 45443000-6 

ST2/1 Roboty instalacyjne 453000000-0 

ST2/2 Instalacje sanitarne 453000000-0 
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I Specyfikacja Techniczna ST-00 część ogólna. 

 Wymagania ogólne 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem i rewaloryzacją Baszty 

Kościelna 31 w Lwówku Śląskim. 

Inwestorem jest : 

GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI; 59-600 Lwówek Śl.; Al. Wojska Polskiego 25 A 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.5 niniejszej specyfikacji. 

1.3 Określenia podstawowe 
 

[1] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych obiektu budowlanego. 

[2] Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 

stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie 

ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych 

oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze 
rozporządzeń właściwych ministrów. 

[3] Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i 

bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje 
państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 

[4] Bezpieczeństwo 

realizacji robót 

budowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale 

także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz 

ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z 
ryzykiem zawodowym. 

[5] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, rozbudowa i przebudowa oraz modernizacja obiektu 
budowlanego. 

[6] Budynek Obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach. 

[7] Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 

upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy. 

Dokument ten potwierdza, że zapewniona jest zgodność wyrobu z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
[8] Dokładność 

wymiarów 

Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami 

lub z dokumentacją techniczną. 

[9] Dokumentacja 

budowy 

Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 

prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

  Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym;

 Dziennik budowy;

 Protokoły odbiorów częściowych i końcowych;

  Projekty wykonawcze i warsztatowe tj. rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu;

 Operaty geodezyjne;


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[10] Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy 
jest wydawany przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 

[11] Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 

wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, 
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji. 

[12] Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego 

(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi, chroniącymi przed 

szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją 

chemiczną), szkodników biologicznych i ognia. 
[13] Inspektor nadzoru 

budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 

wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą 

może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i 
będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 

[14] Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 

bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót 

budowlanych, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie 

uprawnienia  budowlane  i  będąca  członkiem  Izby  Inżynierów 
Budownictwa. 

[15] Klasa betonu Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w 
warunkach normowych. 

[16] Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z 
przeznaczeniem i przydatnością użytkową. 

[17] Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na 

podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen 

jednostkowych robocizny, materiałów i narzutu kosztów pośrednich i 

zysku. 
[18] Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 

[19] Kosztorys ślepy Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem 
materiałów podstawowych. 

[20] Kosztorys 

powykonawczy 

Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe 

zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i 
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót. 

[21] Materiały 

budowlane 

Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub 

półfabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów 
budowlany oraz ich części. 

[22] Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego 

inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli 

zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji 

rozwiązań zamiennych. 
[23] Nadzór inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów 

realizowanej inwestycji. 

[24] Norma zużycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś 

składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach 
jakościowych 

[25] Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość technicznie –użyteczna wraz z instalacjami i 

urządzeniami 

[26] Obiekt małej 

architektury 

Należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

[27] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykonanych 
robót 

[28] Podstemplowanie Konstrukcja służąca do okresowego potrzymania realizowanych 

elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez niego 

wymaganej wytrzymałości a także do wzmocnienia uszkodzonych części 
obiektu 
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[29] Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i 

ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w 

budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, 
technik i technologii budowania obiektów budowlanych 

[30] Pozwolenie na 

budowę 

Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki zabezpieczenia 

terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas 

użytkowania  i  terminy  rozbiórki  obiektów  tymczasowych,  określa 
szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie 

[31] Protokół odbioru 

robót 

Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący 

podstawę żądania zapłaty 

[32] Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokum. projektowej, ewentualnie z 
natury (przy robotach remont. w celu sporządzenie kosztorysu 

[33] Przepisy techniczno- 

wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ich 

usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego 

[34] Rekultywacja Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

[35] Roboty budowlane Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego 

[36] Roboty 

zabezpieczające 

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub 

będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność 

wykonania robót zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji 

placu budowy. Albo są to też roboty nie przewidziane niezbędne do 

wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. 

Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia 

przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy a stan 

zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony budowli 

przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom 
[37] Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania 

kolejnych etapów robót 

[38] Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa wielokrotnego 

użytku, lub specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót 

na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami bezpieczną prace 

na wysokości 

[39] Teren budowy przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

[40] Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego 

powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu 

zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  za  co  odpowiedzialność  ponosi 
wykonawca 

[41] Zadanie budowlane Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. 

[42] Złącze kablowe Miejsce połączenia linii kablowych oraz wyprowadzenia linii kablowej 
służącej do zasilania odbiorców 

[43] Znak 

bezpieczeństwa 

Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które 

uzyskały certyfikat 

1.4. Opis zadania inwestycyjnego 

Opracowanie dotyczy inwestycji jaką jest remont i rewaloryzacja Baszty Kościelna 31 w 

Lwówku Śląskim. 

Niniejszy dokument odnosi się do prac, których ogólny zakres ujęto w pkt. 1.5 niniejszego 

opracowania. 
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1.5. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności mające 

na celu realizację wszystkich prac ujętych projektem remontu i rewaloryzacji Baszty-

Budynku Kościelna 31 w Lwówku Śląskim, Obręb Nr 1, działki nr: 178 (baszta),. 

Zakres opracowania dotyczy: 

a). remontu dachu 

- wymiana pokrycia ceramicznego dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz 

remontem instalacji odgromowej; 

- remont drewnianej konstrukcji więźby dachowej; 

b). remontu elewacji wraz z zachowanym detalem; 

c). wykonania opaski żwirowej i izolacji ścian fundamentowych w obszarze istniejącej 

zieleni (strona północna i zachodnia); 

d). hydrofobizacja i zabezpieczenie chemiczne przed rozrostem roślin 

e) konserwacja detalu kamiennego z piaskowca wraz z odtworzeniem brakujących 

elementów na wzór zachowanych; 

f). remont wnętrz (stropy, schody, tynki wewnętrzne) 

g). wymiana/ renowacja stolarki okiennej i drzwiowej 

1.6. Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego; 

1.6.1. Projekt budowlany; 

 

 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

1.7.1. Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i prac oraz ich 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca Robót przed przystąpieniem do prac ma obowiązek opracowania i 

przedstawienia do aprobaty Inspektorowi Nadzoru: 

 Program Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, które mają zagwarantować 

wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

 Projekty „robocze” (czyli projekty organizacji robót i zagospodarowania placu 

budowy, rusztowań, zasilania placu, projekty warsztatowe konstrukcji, montażowe, 

inwentaryzacyjne i badawcze w tym badań petrograficzne, wilgotnościowe, zawartości soli … 

i inne niezbędne z uwagi na szczególną specyfikę zadania inwestycyjnego, stanowiące 

rozwinięcie i uszczegółowienie projektów wykonawczych).

Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Robót: 

1 Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie : kierownika budowy i robót w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 



str. : 7 STWiORB – specyfikacje techniczne 

REMONT i REWALORYZACJA BASZTY ul. Kościelna 31 w LWÓWKU ŚLĄSKIM 

 

 

 

 p 

2 Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (budowlanych, elektrycznych, itp.) muszą 

posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - 

kierownika budowy i robót w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

3 Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad robotami budowlano – 

montażowymi prowadzonymi w ramach niniejszej inwestycji. 

 

1.7.2. Materiały 

Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą 

spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

 

Stosownie do postanowień ustawy – Prawo budowlane, wyroby wytworzone w celu 

zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych 

umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 

spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych 

wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku 

krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych - również 

zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. 

1.7.3. Źródło uzyskiwania materiałów 

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczącego proponowanego źródła zakupu, 

wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

2. Zatwierdzenia jednych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 

że wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania faktu, iż materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznej w czasie postępu robót. 

 

1.7.4. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

1.  Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła 

3.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót 

na miejsce inwestycji. W tym m.in.: opłaty, wynagrodzenia i pochodne koszty. 

4. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów na terenie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 

w kontrakcie. 

5. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym terenie. 
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1.7.5. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru 

w celu sprawdzenia zgodności zastosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli będą 

podstawą do akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. 

1.7.6. Materiały nie odpowiadające wymogom 

1.  Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez nadzór budowlany. Jeżeli 

inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 

niż te, do których zostały zakupione/wykonane - to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Każdy rodzaj robót, w ramach których użyto niezbadanych materiałów, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nieodebraniem prac i nie zapłaceniem 

należności za wykonaną pracę. 

1.7.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, których szkodliwość dla otoczenia ma charakter trwały nie mogą być 

dopuszczone do użycia. Grupa materiałów o cechach szkodliwych dla otoczenia tylko w 

okresie trwania robót (o cechach później zanikających) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych ich użytkowania. Jeżeli odrębne przepisy 

wymagają otrzymania zgody na zastosowanie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej – obowiązek ich uzyskania leży w gestii Wykonawcy. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości w powyższej materii ostateczną decyzję, wyrażoną 

na piśmie, podejmuje Inspektor Nadzoru. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do momentu ich 

wykorzystania zgodnie z dokumentacją i harmonogramem: 

- były zabezpieczone przed zniszczeniem, 

- zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inżyniera 

 

 Wariantowe zastosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału albo w 

okresie dłuższym, jeżeli będzie to konieczne ze względu na wymagania związane z badaniami 

prowadzonymi przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może później być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

 Sprzęt 

1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. W 
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przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2.  Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, harmonogramem i 

wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Rodzaj i stan techniczny sprzętu 

ma być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania – dotyczy to przypadków 

ujętych w odnośnych przepisach 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy określonych w projekcie robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

przystąpieniem do planowanych robót. Wybrany sprzęt nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do Robót. 

  Transport 

1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków 

transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych towarów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami 

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu m.in. do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą 

usunięte z terenu budowy. 

4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach na teren Budowy. 

 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za : prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonania robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, 

projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie 

wielkości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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4. Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 

Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważną decyzję. 

6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym – nie dotrzymanie 

tego warunki może skutkować zatrzymaniem robót. Kosztami finansowymi z tego 

tytułu obciążony jest Wykonawca. 

 Kontrola jakości 

Program zapewnienia jakości 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektowa, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

2. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną, opisującą : 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

 metody zapewniania bezpieczeństwa w pracy pracownikom i osobom postronnym; 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie; 

 wykaz pracowników odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów i etapów robót; 

 system (procedury) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli; 

 sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapisu pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowany system i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową, opisującą dla każdego asortymentu robót : 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi; 

 rodzaje i ilość środków transportu; 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości; 

 sposób i procedurę pomiarów i badań; 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

Zasady kontroli jakości robót 

1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną dla nich jakość. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
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zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów i robót. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania poziomu ich 

wykonania. 

4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i robót z 

częstotliwością pozwalającą stwierdzić, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

5. Minimalne wymagania, co do zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że 

wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną dokumentacje, 

legalizacje i zostały prawidłowo wykalibrowane oraz odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

7. Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

8. Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemnie  informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność 

wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i właściwa jakość tych 

materiałów zostanie dowiedziona. 

9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. 

2.  Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. 

3.  Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 

z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi 

Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 

do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez 

Inwestora wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty są niewiarygodne, 

to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy, lub zleci niezależnemu laboratorium, 

prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST i Dokumentacją Projektową. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje 

Wykonawca. 

Atesty jakości materiałów 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający zgodność z 

odpowiednimi normami i ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 

materiału dostarczana na teren budowy będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

1.12. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby 

dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. Zapisy 

będą wykonywane w sposób czytelny technika trwałą, w porządku chronologicznym 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. 

5. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

 datę przekazani przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej; 

 uzgodnione przez Inspektora Nadzoru program zapewniania jakości i harmonogram robót; 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w 
robotach; 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta; 

 daty wstrzymania robót z podaniem powodu; 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych; 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej; 

 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań wraz z podaniem, kto je 
przeprowadził; 

 inne istotne informacje o przebiegu robót; 

6.  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

Księga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

robót każdego elementu. Obmiary Wykonawca Robót przeprowadza w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje je do Księgi Obmiarów. 

Dokumenty Laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze, i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z 

Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winne być 

udostępniane na każde życzenia Inspektora Nadzoru. 
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Pozostałe dokumenty 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty : 

 protokoły przekazania terenu budowy; 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

 protokoły odbioru robót; 

 protokoły z narad i ustaleń; 

 korespondencja na budowie; 

Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze udostępniane Inspektorowi 

Nadzoru i przedstawiane na życzenia Zamawiającego. 

 

1.13. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze Robót 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

skorygowane według instrukcji Inspektora Nadzoru. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 

płatności na rzecz Wykonawcy, w czasie określonym w Kontrakcie lub określonym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Zasady określające ilości robót i materiałów 

Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości 

będą wyliczone w m
3
 jako długość przemnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących lub kalibracji to Wykonawca przedstawi ważne 

świadectwa kwalifikacyjne. 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i 

zmiany Wykonawcy. 

Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiary robót zakrywanych przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione będą 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. 

1.14. Odbiór robót 

Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz Inwestora 

(w niektórych wypadkach): 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

b) odbiorowi częściowemu; 

c) odbiorowi końcowemu; 

d) obiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora); 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą 

widoczne. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

4. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni 

roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 

5. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o prowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 

uprzednimi ustaleniami. 
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Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru 

dokonuje Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

Odbiór końcowy robót 

1. Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

części robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości ujętych w dokumentacji 

projektowej, 

2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniu Inspektora Nadzoru, 

3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 

Kontraktowych, licząc od dnia zakończenia robót oraz przyjęcia i przekazania 

koniecznych w tej materii dokumentów, 

4.  Odbioru  końcowego  dokona  Komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego 

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z Dokumentacją Projektową i ST. 

5. W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacja ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających roboty poprawkowe. 

6. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

7.  W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych  robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań Dokumentacji 

Projektowej i ST, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu, Komisja dokona potrąceń 

oceniając pomniejszoną wartości wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w Dokumentach Kontraktowych 

Dokumenty do odbioru końcowego 

1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami; 

 specyfikacje techniczne; 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu; 

 recepty i ustalenia techniczne; 

 Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów; 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
zgodnie z ST i PZJ; 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów; 

 opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników 
badań i pomiarów załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych 

zgodnie z ST i PZJ; 
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 sprawozdania techniczne; 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego; 

3. Sprawozdania techniczne zawierać będą : 

 zakres i lokalizację wykonanych robót; 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego; 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót; 

4. W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. 

5. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

6. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 

Odbiór ostateczny 

1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

2.  Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

1.15. Podstawy płatności 

Ustalenia ogólne 

1.  Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę 

na podstawie dokumentacji projektowej oraz wymagań Zamawiającego 

określonymi w SIWZ. 

2.  Cena ryczałtowa w pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie. 
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Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: 

1.16.1 W związku z organizacją robót budowlanych, 

a. Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie plac budowy w obszarze terenu 

objętego zakresem robót. 

b. Wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze socjalno-sanitarne dla 

pracowników. 

c. Energia elektryczna oraz woda na potrzeby placu budowy będzie pobierana przez 

Wykonawcę na podstawie umów zawartych przez niego z podmiotami, które realizują 

dostawy tych mediów w obszarze ulic objętych robotami 

d. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majątku Zamawiającego oraz osób 

trzecich w trakcie realizacji robót w obszarze placu budowy i zasięgu oddziaływania. 

11.16.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 

ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy oraz materiały 

będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on 

wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 

obowiązki w tym zakresie. 

1.16.3  Ochrona własności i urządzeń: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable, 

przewody gazowe etc. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją 

umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 

współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 

potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody, 

spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na 

planie zagospodarowania terenu. 

1.16.4  Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

Na każdym etapie prac Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć interes osób trzecich. 

Dotyczy to np. możliwości poruszania się mieszkańców, godzin w jakich Wykonawca będzie 

realizował roboty – cisza nocna, itp. 

1.16.5  Ochrona środowiska. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

niekorzystnych czynników powodowanych jego działalnością. Wszelkie materiały 

rozbiórkowe kubaturowe (np gruz) wywożone będą bezpośrednio z placu budowy za 

pośrednictwem sprzętu załadowczego i transportowego Wykonawcy, w trakcie prowadzonej 

rozbiórki. Pozostałe odpady budowlane będą zbierane do systemowego kontenera i 

wywożone sukcesywnie. Wszelkie roboty bud. powodujące hałas można prowadzić w 

ustalonych wcześniej godzinach. 

1.16.6  Warunki bezpieczeństwa pracy: 

W każdym momencie prac funkcjonuje zakaz wstępu na plac budowy i jego zaplecze 

dla osób trzecich, za bezpieczeństwo osób trzecich na placu budowy odpowiada Wykonawca. 

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla 
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zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni zaplecze socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i 

odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował 

się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane w sposób zgodny z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

powstałe w wyniku pożaru, będącego skutkiem błędu w sposobie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

 

1.16.7  Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy: 

Zaplecze socjalne z szatnią dla pracowników Wykonawca może umieścić w obrębie 

przekazanego placu budowy. Zaplecze magazynowe Wykonawcy należy bezwzględnie 

wydzielić i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Zaleca się dostawę materiałów 

bezpośrednio na plac budowy. 

1.16.8  Wykonawca po zakończonej pracy, każdorazowo sprawdza stan zabezpieczenia 

oraz porządku na miejscu prowadzonych robót. 

1.11.  Przepisy związane 

1.11.1. Normy 

Podstawowe normy dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów robót. 

Akty prawne - ustawy 

[1] Ustawa - Prawo budowlane 
[2] Ustawa – Prawo zamówień publicznych 

[3] Ustawa o wyrobach budowlanych 

[4] Ustawa o ochronie dóbr kultury. 

[5] Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 

[6] Ustawa o dozorze technicznym. 

[7] Ustawa Prawo ochrony środowiska. 

[8] Ustawa o drogach publicznych. 

[9] Ustawa o systemie oceny zgodności. 

 

Akty prawne – rozporządzenia 

[10]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i 

czynności opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie 

[11]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

[12]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. 

[13]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany. 

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
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podczas wykonywania robót budowlanych. 

[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[16]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. 

[17] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

[18] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

[19] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

[20] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków 

postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 

budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1) ST-1/1 : Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych , roboty 

ziemne , CPV – 45110000-1 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem i rewaloryzacją Baszty 

Kościelna 31 w Lwówku Śląskim.. 

Adres: Lwówek Śląski, Obręb Nr 1, działki nr: 162, 182 (baszty), 163, 177 (opaska 

żwirowa). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót rozbiórkowych występujących w obiekcie i wynikających z dokumentacji 

projektowej . 

Prace rozbiórkowe : 

1. należy rozebrać elementy obce: siatki z podświetleniem świątecznym, stalowe haki, 

maszty antenowe i inne elementy współczesnego wyposażenia technicznego, 

2. rozebrać pokrycie betonowe detali i cementowe tynki, oczyścić mury z wszelkiej 

porastającej je roślinności i humusu, wyskrobać cementowe fugi, ostrożnie 

zdemontować elementy ruchome i obluzowane kamienie, rozebrać wytypowane 

detale, będące w stanie awaryjnym, po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji 

pomiarowej i fotograficznej. 

3. należy rozebrać ceramiczne pokrycie dachu 

4. Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem skrzyniowym (wyłącznie gruz nie nadający się do ponownego 

wykorzystania) 

5. Utylizacja odpadów 

1.4. Podstawa opracowania 

Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 

projektową. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

W przypadku braku szczegółowych ustaleń niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca robót powinien uzgodnić z inspektorem nadzoru miejsce ustawiania drabin i rusztowań, 

zrzucania gruzu, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. 

Gruzu nie można gromadzić na stropach, balkonach i schodach. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć od sieci wszystkie instalacje. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
W trakcie prowadzenia robót nie wymaga się prowadzenia badań. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu 

braku zagrożeń na miejscu prowadzenia robót. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 

7.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 

Jednostką obmiarową robót są : m3, m, t. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty wymienione w SST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu na zasadach odbioru 

robót zanikających. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja projektowa : 

Jednostka Projektowa : 
PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a. 

10.2. Zestawienie dokumentacji projektowej : 

 projekt budowlany : 

 Remont i rewaloryzacja Baszty Kościelna 31 w Lwówku Śląskim 

 Remont i rewaloryzacja Baszty Bolesławieckiej i murów obronnych w 
Lwówku Śląskim 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1) ST-1/5 : Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

roboty specjalistyczne , CPV – 45260000-7 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wymiany pokrycia dachowego związanej z 

remontem i rewaloryzacją Baszty Kościelna 31 w Lwówku Śląskim. 

 

Inwestorem jest : 

 

GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI; 59-600 Lwówek Śl.; Al. Wojska Polskiego 25 A 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. Dopuszcza się odstępstwa od 

wymagań podanych w niniejszej specyfikacji jedynie w odniesieniu do małych, prostych 

robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu i tylko w przypadku, gdy zachodzi 

pewność, iż wymagania odnośnie prac i ich efektów zostaną spełnione poprzez zastosowania 

właściwych metod wykonania i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych 

z wymianą pokrycia dachowego w ramach inwestycji określonej w pkt 1.1 niniejszej 

Specyfikacji. Ogólne warunki wykonania robót zawarto w specyfikacji ogólnej. 

Jakiekolwiek prace związane z wymianą pokrycia dachowego muszą zostać 

poprzedzone wykonaniem dokumentacji inwentaryzacyjnej i fotograficznej, tak, by przy 

remoncie i odnowieniu obiektu jak najwierniej odrestaurować zabytkowe elementy i detale. 

W szczególności zakres prac obejmuje : 

 

1.  Prace rozbiórkowe m.in : 

- Demontaż zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej; 
- Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej; 

- Rozebranie ołacenia połaci dachu; 

- Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 

blachy nie nadającej się do użytku; 

 

2.  Prace związane z odgrzybianiem konstrukcji, w tym m.in. prace : 

- Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu strugów i siekier; 
- Odgrzybianie belek i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania preparatami solnymi. 

- Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solnymi; 

- Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków; 
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3. Prace remontowe pokrycia dachowego, w tym m.in. prace : 

1. Ołacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm, o rozstawie co 16cm z tarcicy 

nasyconej; 

2. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną półokrągłą w koronkę mocowaną na 

gwoździe miedziane; 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera i Inspektora Nadzoru. Prace 

prowadzić zgodnie m.in. z zapisami rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych, ogólnymi przepisami BHP oraz 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych. 

2. Materiały : 

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Przygotowanie materiałów do użycia a także ich sposób użycia należy wykonać zgodnie z 

kartami technicznymi poszczególnych wyrobów. 

2.1. Odnośnie prac rozbiórkowych. 

Na tym etapie nie są wymagane szczególne materiały. 

 

2.2. Odnośnie robót związanych z odgrzybianiem; 

 

Przyjęto jako podstawowe niżej wymienione preparaty : 

 

2.2.1.  Preparat do zwalczania pleśni 

 

Emulsyjny środek do zwalczania grzybów pleśniowych. 

Przeznaczenie - dezynfekcja tynków, mebli i in. wewnątrz pomieszczeń. 

Charakterystyka - słomkowa ciecz o zapachu alkoholu, palna o szerokim spektrum działania 
biobójczego w stosunku do grzybów pleśniowych. Roztwór penetruje w głąb tynków i 
murów, niszcząc zarodniki pleśni. 

Charakterystyka toksykologiczna - nietoksyczny [V kl. toksyczności], ulega biodegradacji, 
nie zawiera fenoli. 

2.2.2.  Preparat do impregnacji murów i drewna. 

 

Przeznaczenie - impregnat do drewna oraz środek grzybobójczy do murów, tynków i 

powłok malarskich: 

na murach - zwalcza grzyby domowe i pleśnie występujące powierzchniowo na ścianach 

na drewnie - działa zwalczająco i profilaktycznie w stosunku do grzybów domowych i 

pleśni, zabezpiecza przed bakteriami i szkodnikami drewna, zwiększa odporność biologiczną 

drewna. 

2.2.3. Preparat do impregnacji drewna 
 

Preparat przeznaczony do impregnacji drewnianych elementów budowlanych znajdujących 

się wewnątrz budynków. W szczególności służy do zabezpieczania więźby dachowej, 
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drewnianych elementów podpodłogowych, drewnianych ścian konstrukcyjnych i działowych 

oraz konstrukcji nośnych z drewna. Na zewnątrz może być stosowany bez kontaktu z 

gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych powierzchni przed oddziaływaniem wody 

i opadów atmosferycznych powodujących jego wymywanie. Może być użyty w budynkach, a 

także pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania żywności i obiektach przemysłu 

spożywczego, jednak zabezpieczone elementy nie mogą się stykać bezpośrednio ze środkami 

spożywczymi. 

Dopuszczalne jest przyjęcie innych preparatów i środków, w uzgodnieniu z Inżynierem i 

Konserwatorem Zabytków 

 

2.3. Odnośnie robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego; 

2.3.1.  Blachy tytan-cynk 

 

Blachy tytan-cynk zgodnie wraz z materiałami pomocniczymi, łącznikami, taśmami itp. 

 

2.3.2.  Materiały drewniane i drewnopochodne. 

 

Do naprawy konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed korozją 

biologiczną oraz zabezpieczające przed działaniem ognia zgodnie z instrukcją ITB z 05-08- 

1989r. Dla robót konstrukcyjnych stosuje się drewno klasy C30 

Wilgotność drewna max. 20% 

Tolerancje wymiarowe tarcicy nie większe niż: 

Szerokość: + 3 mm; (-) 1 mm 

Grubość: +1 mm; (-) 1 mm 

- przekrój łat min. 38 x 50mm, wzdłuż okapu min. 60 x 50mm 

- przekrój kontrłat min. 20x50 mm 

Podkładki do wyrównania powierzchni dachu stosowane pod łaty należy wykonać z drewna 

twardego (buk, akacja lub dąb) o odpowiedniej grubości. 

Płyta OSB3 jako podkład pod obróbki blacharskie 

 

2.3.3 Dachówką ceramiczną 

Przyjąć dachówkę (wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi typu gąsior, trójnik) 

zgodnie z założeniami projektu architektonicznego i ustaleniami z Konserwatorem Zabytków. 

Każdą dachówkę lub gąsior dachowy należy cechować znakiem producenta. Cecha powinna 

zawierać ponadto rok produkcji. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 

wymaganiami Ogólnej Specyfikacji Technicznej, niniejszej szczegółowej specyfikacji i z 

dokumentacją projektową. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane 

spełniające warunki określone w odnośnych normach i przepisach. Na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego, wymaganej przepisami. 

 

2.4. Uwagi dotyczące wszystkich materiałów. 

Koszt transportu, magazynowania i zabezpieczenia wszelkich materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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Do każdego rodzaju przewidzianych tą specyfikacją robót należy użyć sprzętu 

dopuszczonego do użytkowania, posiadającego stosowne atesty, zabezpieczenia, zgodnego z 

przepisami BHP i zapewniającego wykonanie prac zgodnie z założeniami projektowymi, 

sztuką budowlaną, normami i dokumentacją techniczno - ruchową oraz instrukcjami 

załączonymi do poszczególnych materiałów, środków i preparatów. 

W przypadku wątpliwości ostateczną decyzję co do użycia konkretnego sprzętu podejmuje 

Inżynier. 

4. Transport – uwagi ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego m.in. w odniesieniu do dopuszczonych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszystkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu 

pod względem możliwości ułożenia, po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. Środki transportu 

powinny zapewniać stateczność i ochronę przewożonych materiałów przed przesunięciem się 

ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone 

przed odkształceniem i zdeformowaniem. 

Transport i magazynowanie nie mogą wpłynąć na obniżenie jakości i parametrów 

użytkowych przewożonych materiałów. Za właściwy transport, obejmujące niniejsze 

ustalenia odpowiada Wykonawca i on ponosi koszty wynikające z uszkodzenia przewożonego 

materiału. 

5. Wykonanie robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

1. Odnośnie prac rozbiórkowych. 

Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe etapami, aby nie naruszyć 

pozostałej konstrukcji obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób 

postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z 

aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek 

rzeczy usuniętych z obiektu. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru 

miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotów rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i 

innych przedmiotów powinno być uzgodnione z Zamawiającym. 

2. Odnośnie prac związanych z odgrzybianiem. 

Kolejność wykonania robót: 

- elementy oczyścić szczotkami stalowymi z kurzu, pleśni; 

- posegregować porażone drewno, drewno zniszczone powierzchniowo odgrzybia się wtedy, 

gdy przekrój elementu po ociosaniu lub zestruganiu można wzmocnić i uzyskać przekrój 

gwarantujący przeniesienie obciążenia. Pozostałe drewno zutylizować. 

- elementy zakwalifikowane do odgrzybienia i impregnacji i wysuszyć do 15% wilgotności, 
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smarować 2-3 razy preparatem pleśnio i grzybo-bójczym w odstępie kilku godzin. zużycie - 

0,3 1 / m
2
. 

-odgrzybić miejsca styku elementów drewnianych z murem preparatem j.w. 

- prace wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i instrukcjami załączonymi przez 

producenta do danego preparatu. 

 

Środki ostrożności przy odgrzybianiu i impregnacji. 

- pracownicy powinni być przeszkoleni nt. toksyczności stosowanych środków i warunków 

bhp określających prawidłowe obchodzenie się mi użycie konkretnego preparatu; 

- prace prowadzić w warunkach przewiewu, z dala od ognia; 

- stosować odzież ochronną; 

- zachować higienę osobistą; 

- nie palić i nie spożywać posiłków podczas pracy; 

- opakowań nie stosować do przechowywania wody; 

- nie dopuścić do skażenia terenu. 

 

3. Odnośnie prac związanych z wymianą pokrycia dachowego. 

Prostowanie połaci dachowej należy wykonać w miarę możliwości stosując nadbitki na 

krokwiach lub podkładki z drewna twardego pod łaty. Podkładki nie mogą po zamocowaniu 

ulegać pękaniu. Należy stosować podkładki różnych grubości a podpierana łata winna 

przylegać do podkładki całą swoją płaszczyzną. Niedopuszczalne jest stosowanie 

pojedynczych podkładek klinowych. Podkład pod pokrycie z dachówki stanowią drewniane 

łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod istniejącym kątem. 

 

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówki: 

1) łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten 

może być inny, jeżeli wynikałoby to będzie z obliczeń statycznych, 

2) łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), 

3) łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki 

łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane 

za pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 

4) odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na 

całej długości dachu, 

5) wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 

6) łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 

techniczne, 

7) podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 

8) płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą 

kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku 

prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

 

Podczas montażu dachówek należy zamontować wszystkie przewidziane przedmiarem 

akcesoria zgodnie z zaleceniami producentów tych akcesoriów . Niezbędne jest uszczelnienie 

kalenicy i okapu za pomocą przewidzianych systemem uszczelek. 

 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, 

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i 

wymiarów konstrukcji. Zaleca się krycie dachówką w sposób wiązany tak, aby uzyskać 

przewidziany  architekturą  wzór,  geometrię.  Sznur  przeciągnięty  między  skrajnymi 
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dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi dachówek powinien znajdować się w 

poziomie – dopuszczalne odchyłki – 2 mm na długości 1 m i 30mm na całej długości rzędu. 

Poszczególne rzędy dachówek, równolegle do okapu powinny zachodzić na niżej położone 

rzędy. Prześwity w stykach poziomych i prostopadłych do okapu są niedopuszczalne. 

 

Obróbki blacharskie. 

Obróbki powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. 

Roboty blacharskie z blachy miedzianej można wykonywać o każdej porze roku lecz w 

temperaturze nie niższej niż – 15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 

podłożach. Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać z blachy miedzianej. Cięcia blach 

należy dokonywać przy użyciu nożyc ręcznych lub gilotyn. Obróbki naczółków i gzymsów 

wykonać z arkuszy blachy długości elementu prostoliniowego, łączyć ze sobą na rąbek 

leżący. Obróbki należy wykonać w taki sposób, żeby wystawały poza lico obrabianego 

elementu 4 cm i posiadały kapinos. Od strony muru należy wykonać wygięcie blachy w górę 

na min 2cm. Obróbki mocować do ściany za pomocą kołków wbijanych ø6 mm z szerokim 

kołnierzem. Wszystkie obróbki zamontować ze spadkiem na zewnątrz 2%. 

 

2. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli robót zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych. 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych prac 

rozbiórkowych oraz porównaniu zakresu wykonanych robót z wytycznymi dokumentacji 

projektowej i skontrolowaniu braku zagrożeń na miejscu prowadzonych prac. Ponadto należy 

skontrolować stan obiektów, instalacji i powierzchni bezpośrednio sąsiadującej z miejscem 

prac demontażowych, czy nie zostały one naruszone, uszkodzone. Ponadto należy ocenić 

uporządkowanie terenu i stopień przygotowania do podjęcia kolejnych robót, zgodnie z 

projektem. 

 

6.2. Kontrola jakości robót związanych z odgrzybianiem. 

Wszystkie szczegóły dotyczące wykonania prac notować w dzienniku budowy. Kontrole 

prowadzić na bieżąco. Wszystkie preparaty powinny być zaksięgowane w książce 

magazynowej. Preparaty stosować zgodnie z normami i ich przeznaczeniem. Sprawdzić 

termin ważności preparatu. 

 

Kontrola winna obejmować sprawdzenie prawidłowości wytypowanych do 

odgrzybiania i impregnacji elementów, sposobu i prawidłowości oczyszczenia 

skorodowanych miejsc, prawidłowości wykonania impregnacji i odgrzybiania w stosunku do 

zapisów instrukcji i dokumentacji techniczno – ruchowej preparatów. 

Ponadto polega na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i 

ognioodpornych, kontroli jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania 

prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji 

na podporach i rozstawu elementów składowych, badania prawidłowości wykonania złączy 

między poszczególnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz 

odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 



str. : 29 STWiORB – specyfikacje techniczne 

REMONT i REWALORYZACJA BASZTY ul. Kościelna 31 w LWÓWKU ŚLĄSKIM 

 

 

 

 p 

6.3. Kontrola jakości robót związanych z wymiana połaci dachowej. 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Dlatego 

też kontrola jakości robót związanych z regulacją więźby dachowej oraz pokrycia dachowego 

powinna być przeprowadzona podczas wszystkich faz robót, zgodnie z warunkami 

wykonania i odbioru robót wystawionych przez producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania jakościowe dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 

nie zostało spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 

dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Kontroli podlega m. innymi : 

- regulacja i drobne naprawie płaszczyzn połaci dachowych na etapie ułożenia łat, 

- prawidłowości wykonania podkładek wyrównujących powierzchnię dachu – materiał i stan 

podkładek 

– stan podłoża (deskowania i łat), 

– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

- mocowanie opierzeń do podłoża – rozstaw i rodzaje łączników oraz ich zabezpieczenie, 

- prawidłowości wykonania łączeń elementów, zakładów oraz lutowań, 

 

Wynik kontroli danej fazy prac winien znaleźć swoje odbicie w zapisie w książce budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po opadach deszczu. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w 00 – Specyfikacji Ogólnej robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 

-  w przypadku prac rozbiórkowych : właściwe wykonanie konkretnej części prac, chyba, że 

strony ustalą inaczej; 

-   w przypadku prac związanych z odgrzybianiem - jednostką obmiarową jest 1 m
2
 

powierzchni. Ilość robót określa się na podstawie projektu, zmian zaaprobowanych i obmiaru 

z natury. 

-  w przypadku prac związanych z wymianą pokrycia dachu - główną jednostką obmiarową 

jest 1 m
2
 dla wykonanego pokrycia. Pomocniczymi jednostkami są 1 m

3
 dla drewna, zapraw i 

betonów, kg dla wkrętów, gwoździ, drutu, konstrukcji metalowych (np. płotki śniegowe) itp. 

Ilość robot określa się na podstawie dokumentacji projektowe (projekt i kosztorys) z 

uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanej przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostką obmiarową obróbek blacharskich 

jest 1m
2
 w rozwinięciu. 

 

8. Odbiór robót 

Zgodnie z ogólnymi warunkami zawartymi w specyfikacji 00 – Specyfikacja ogólna. 

Przedmiotowe roboty powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę 

robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
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8.1. Odbiór robót rozbiórkowych. 

Na podstawie zapisów książce budowlanej oraz oględzin i wizji lokalnych. 

 

8.2. Odbiór robót związanych z odgrzybianiem i impregnacją 

Roboty odgrzybieniowe i impregnacyjne podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających wg zasad podanych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, w pkt. 8. 

Podstawę odbioru stanowi: 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenie o jakości preparatów, ich przydatności i cech fizyko - chemicznych. 

- protokół odbioru robót zanikających. 

 

8.3. Odbiór robót związanych z wymianą pokrycia dachowego i obróbek blacharskich 

Przedmiotem odbioru pokrycia i obróbek powinno być m. in.: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia i prawidłowość 

- sprawdzenie mocowania i rozstawienia żabek i łapek; 

- sprawdzenie łączenia i mocowania arkuszy; 

- sprawdzenie połączeń poziomych i pionowych obróbek; 

- sprawdzenie mocowania obróbek do deskowania, ścian, kominów, wietrzników itp. 

- sprawdzenie szczelności połączeń i prawidłowości spadków; 

 

Podstawą do odbioru robot stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym wykonanie odbiorów częściowych i zapisem 

potwierdzającym zakończenie robot i gotowość do odbioru końcowego i przekazania 

inwestorowi wykonanego zadania; 

- dokumentacja wbudowanych materiałów ich świadectwa dopuszczniowe, aprobaty 

techniczne i atesty; 

- zestawienie wykonanych badań i odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych; 

- stwierdzenie zgodności wykonanych robot z dokumentacją projektową; 

- spis dokumentacji powykonawczej przygotowanej do przekazania inwestorowi łącznie z 

programem, instrukcją utrzymania wykonanego pokrycia. 

 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej i 

stanu wykonanych robot związanych z wymianą pokrycia dachu, obróbek . 

 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zaleceń 

wymienionych w/w punktach niniejszej i ogólnej specyfikacji dały pozytywny wynik. 

 

9. Podstawa płatności 

Zgodnie z ogólnymi warunkami zawartymi w specyfikacji 00 – Specyfikacja ogólna i na 

podstawie oceny zgodności wykonania prac w stosunku do projektu oraz zgodnie z 

ustaleniami wg. pkt. 7 i 8. niniejszej specyfikacji, sztuki budowlanej, norm i przepisów prawa. 



str. : 31 STWiORB – specyfikacje techniczne 

REMONT i REWALORYZACJA BASZTY ul. Kościelna 31 w LWÓWKU ŚLĄSKIM 

 

 

 

 p 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST - 1/15 : Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali , CPV – 45443000-6 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem i rewaloryzacją Baszty 

Kościelna 31 w Lwówku Śląskim. 

 

Inwestorem jest : 

 

GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI; 59-600 Lwówek Śl.; Al. Wojska Polskiego 25 A 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. Dopuszcza się odstępstwa od 

wymagań podanych w niniejszej specyfikacji jedynie w odniesieniu do małych, prostych 

robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu i tylko w przypadku, gdy zachodzi 

pewność, iż wymagania odnośnie prac i ich efektów zostaną spełnione poprzez zastosowania 

właściwych metod wykonania i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych 

z całokształtu robót konstrukcyjnych w ramach inwestycji określonej w pkt 1.1 niniejszej 

Specyfikacji oraz przygotowaniem frontu robót. Ogólne warunki wykonania robót zawarto w 

specyfikacji ogólnej. 

Jakiekolwiek prace konstrukcyjne, w tym przypadku przede wszystkim związane z 

wykonaniem stalowych schodów, prowadzących na poziom korony murów obronnych muszą 

zostać poprzedzone wykonaniem dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz dokładnymi 

pomiarami geodezyjnymi, tak by jednoznacznie określić miejsce posadowienia stóp 

fundamentowych, głębokość posadowienia i wynikowe wysokości położenia spoczników 

biegu schodowego. 

W szczególności zakres prac obejmuje : 

 

2. Przygotowanie terenu budowy. W tym m.in. prace : 

a) Ogrodzenie placu budowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wykonywania 

robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót i jednocześnie ograniczenie 

dostępu osobom trzecim na plac budowy. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić min. 1,80 

m. 

b) Wykonanie w ogrodzeniu wejścia i bramy dla ruchu pieszego i pojazdów drogowych. 

c) Oczyszczenie teren budowy ze zbędnych materiałów, urządzeń i przedmiotów mogących 

stworzyć przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
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d) Zabezpieczenie istniejących przewodów prądu elektrycznego, instalacji i innych 

elementów infrastruktury istniejących i funkcjonujących na placu budowy lub w jego 

bezpośrednim otoczeniu jeżeli istnieje prawdopodobieństwo ich uszkodzenia ze względu na 

prowadzone roboty. 

e) Zapewnienie korzystania z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 

budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy. 

f) Przygotowanie pomieszczeń dla potrzeb (w tym potrzeb socjalnych) pracowników 

zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń. 

g) Przygotowanie miejsca do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub 

pomocniczego poza budynkiem. 

 

3. Roboty ziemne. W tym m.in. prace : 

3.16 Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty; 

3.17  Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 2.0 m i 

szerokości 0.8-1.5 m; 

3.18 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, ewentualnie wywóz ziemi 

samochodami samowyładowczymi; 

3.19 zabezpieczenie wykopów przed zawaleniem, osunięciem się oraz przed 

zalaniem wodami opadowymi oraz gruntowymi; 

3.20 oczyszczanie dna wykopów; 

3.21 zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem; 

 

4.  Prace związane z wykonaniem żelbetowych stóp fundamentowych. 

W tym m.in. prace : 

 

4.16 wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym z beton C8/10; 

4.17 przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów; 

4.18 przygotowanie mieszanki betonowej, w tym również : 

- montaż deskowań; 

- betonowanie i zagęszczanie; 

- pielęgnacja betonu; 

4.19 wykonanie marek w murze; 

4.20 przygotowanie i wykonanie dwuwarstwowej powłoki izolacyjnej z emulsji lub 

roztworu asfaltowego na pionowych i poziomych powierzchniach żelbetowych 

 

5. Prace związane z wykonaniem konstrukcji stalowej biegu schodów i 

podestu. W tym m.in. prace : 

5.16 wykonanie konstrukcji schodów i pomostów; 

5.17 montaż konstrukcji na placu budowy 

 

Ogólnie do każdej grupy robót : 

 Prace wymienione w pkt. I – IV – wykonywać w kolejności zgodnej z 

wytycznymi dokumentacji projektowej, normami, przepisami oraz sztuką 

budowlaną 

 wywóz gruzu i zbędnych elementów jedynie we wskazane miejsce; 

 uporządkowanie terenu prac i przygotowanie do następnego etapu robót 

budowlanych. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera i Inspektora Nadzoru. Prace 

prowadzić zgodnie m.in. z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, ogólnymi 

przepisami BHP oraz Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych. 

 

2. Materiały : 

2.1. Odnośnie przygotowania terenu budowy. 

Na tym etapie nie są wymagane szczególne materiały. 

2.2. Odnośnie robót ziemnych. 

Na tym etapie nie są wymagane szczególne materiały; 

2.3. Odnośnie robót związanych z wykonaniem, żelbetowych fundamentów; 

 

2.3.1 Drewno 

- Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich 
- Tarcica iglasta do robót ciesielskich 

 

2.3.2. Cement 

Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące 

właściwości: 

· wysoką wytrzymałość, 

· mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym, 

· wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 

Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc 

odpornego na działanie agresywnego środowiska, wyłącznie cement portlandzki. Cement 

pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania normatywne. Nie dopuszcza się 

występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. Wykonawca 

powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki 

betonowej. 

 

2.3.3. Kruszywo 

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania odnośnych norm. Powinno składać 

się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, 

pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów 

gliniastych i składników organicznych. 

 

2.3.4. Woda 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania. Woda do betonów i 

zapraw powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze 

zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. 

2.3.5 Stal zbrojeniowa 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami. Stal 

zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 
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Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali oraz 

średnice prętów : 

- stal A-III(34GS) oraz A-0 (St3S) - średnice od ø 6 ÷ ø 12 mm 

 

2.4. Odnośnie robót związanych z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej biegu 

schodów. 

 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 

wymaganiami Ogólnej Specyfikacji Technicznej, niniejszej szczegółowej specyfikacji i z 

dokumentacją projektową. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane 

spełniające warunki określone w odnośnych normach i przepisach. Na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego, wymaganej przepisami. 

Poszczególne materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w odnośnych normach. 

 

2.4.1. Wymagania ogólne 

Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom 

normy. Powierzchnia walcówki powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 

powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe (rysy, drobne łuski i zwalcowania, 

wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości) są 

dopuszczalne, jeżeli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek i nie przekraczają 0,5 

mm. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 

być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: znak 

wytwórcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej. Cechowanie 

elementów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

 

2.4.2. Kształtowniki zamknięte ze stali nierdzewnej 

Kształtowniki zamknięte 80x40x4, 40x40x4, 50x50x4 rura 159/10 mm 

 

2.4.3. Wyroby walcowane kształtowniki 

Kształtowniki ceownik 80, kątownik 40x40x4, kątownik 90x60x8 przyjąć jako stal 

nierdzewną gatunku H17 lub OH18N9. 

 

2.4.4. Blacha stalowa ze stali nierdzewnej 

Blachy uniwersalne 

 

2.4.5. Śruby 

Śruby ze stali nierdzewnej 

Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej 

Podkładki ze stali nierdzewnej 

2.4.6. Materiały do spawania 

Topniki do spawania i napawania łukiem krytym 

Druty lite do spawania i napawania stali 

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania 
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2.4.7. Kraty zgrzewane i stopnie schodów. 

Kraty zgrzewane i stopnie schodów ocynkowane ogniowo, wg indywidualnych wymiarów, 

zgodnych z danymi podanymi w zestawieniu stali dla projektu wykonawczego. 

 

2.4.8. Uwagi dotyczące wszystkich materiałów. 

Koszt transportu, magazynowania i zabezpieczenia wszelkich materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.1. Odnośnie prac związanych z przygotowaniem terenu budowy. 

Nie stawia się szczególnych wymagań co do sprzętu użytego do przygotowania placu 

budowy. 

 

3.2. Odnośnie robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (urządzenia mechaniczne: koparki, ładowarki, itp.), 

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),sprzętu 

zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

Do wykonania robót należy używać sprzętu i narzędzi które nie wpływają niekorzystnie 

na istniejące konstrukcje i obiekty sąsiednie. 

Sprzęt stosowany do w/w prac powinien być sprawny, posiadający stosowną 

dokumentację dopuszczającą do ruchu. 

3.3. Odnośnie robót związanych z wykonaniem fundamentów. 

3.3.1. Deskowania 

Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 

mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera, przeznaczonego dla realizacji robót 

zgodnie z założoną technologią. 

 

3.3.2. Mieszanka betonowa 

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane 

oględzinom Inżyniera. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub 

półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. Silosy 

na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. 

Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i 

rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok. Urządzenia 

dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. Mieszanie składników 

powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
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stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi 

zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz. 

 

3.3.3. Zbrojenie fundamentów 

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi 

wyposażenie zbrojarni. Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

 

3.3.4. Materiały izolacyjne. 

W projekcie przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej: 

poziomej, 

pionowej, 

pionowej. 

 

3.4. Odnośnie robót związanych z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej 

schodów. 

 

3.4.1 Sprzęt do robót spawalniczych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 

technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Eksploatacja sprzętu powinna być 

zgodna z instrukcją. Stanowisko spawalnicze powinno być odpowiednio urządzone: 

- spawarka powinna stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone przed wpływem 

warunków atmosferycznych, 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach, 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone i 

odpowiednio wentylowane. 

Stanowisko powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru. 

 

3.4.2 Sprzęt do połączeń na śruby 

Do scalania elementów śrubami można stosować dowolny sprzęt. 

 

3.4.3 Sprzęt do montażu elementów konstrukcji 

Żuraw lub dźwig samojezdny o udźwigu i parametrach wysięgu pozwalających na 

właściwe przemieszczanie i podanie scalonego elementu konstrukcji na odpowiednie, 

przewidziane projektem miejsce wbudowania. 

 

4. Transport – uwagi ogólne 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego m.in. w odniesieniu do dopuszczonych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszystkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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4.1. Deskowania 

Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 

asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 

Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na 

środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się 

ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone 

przed odkształceniem i zdeformowaniem. 

 

4.2. Mieszanka betonowa 

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu 

odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia 

betonu. Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 

· 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 

· 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 

· 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 

4.3. materiały izolacyjne 

Lepik może być przewożony dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów 

Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy llla, w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy 

przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie należy ustawić 

w pozycji stojącej ściśle jednak obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby 

tworzyły zwarta całość zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym 

przesunięciem i uszkodzeniem. Rolki papy należy przewozić w pozycji stojącej tak aby 

tworzyły zwartą całość zabezpieczoną przed przesunięciem i uszkodzeniem. 

 

4.4. Stal zbrojeniowa 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia 

powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały należy ułożyć 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. 

4.5. Konstrukcja nośna schodów i podestu 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

wielkości i kształtu przewożonych elementów od wytwórcy na plac budowy. Należy zadbać o 

odpowiednie zabezpieczenie gotowych wyrobów w trakcie transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności (szybkości robót 

montażowych) oraz możliwości składowania gotowych elementów na zapleczu budowy. 

Do wyładunku cięższych elementów należy stosować wciągarki lub wciągniki. Elementy 

długie należy usztywnić i zabezpieczyć przed możliwością zniekształcenia. Elementy układać 

w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Konstrukcję należy składać w pozycji 

poziomej na deskach lub balach drewnianych. 

 

5. Wykonanie robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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Odnośnie prac przygotowawczych. 

 

Wykonanie robót przygotowawczych winno przebiegać zgodnie z przepisami i normami, 

tak, by w efekcie końcowym można było rozpocząć prace budowlane na właściwie 

przygotowanym terenie, w wyznaczonym do tego czasie, zgodnie z wcześniejszymi 

ustaleniami i wytycznymi projektu, jak również z zabezpieczeniem sąsiednich obiektów i 

infrastruktury. 

Odnośnie prac ziemnych. 

 

Wykonawca powinien prowadzić roboty ziemne oraz mające na celu zabezpieczenie 

obiektów sąsiednich w sposób, który nie narusza konstrukcji oraz stanu technicznego innych 

elementów istniejących i funkcjonujących obiektów sąsiednich oraz znajdującej się na terenie 

budowy infrastruktury, takiej jak instalacje i przewody elektryczne, telefoniczne, ciągi 

kanalizacyjne, wodociągowe, ciepłownicze i inne. 

Sposób wykonania wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Ostatnie 

warstwy gruntu odspajać ręcznie. 

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 

+ 1 cm i - 3 cm. 

Wykonawca powinien posiadać sprzęt oraz wykonać urządzenia, które zapewnia 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 

zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 

takiego wykonywania wykopów i nasypów aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 

okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek 

zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie ich gruntami 

przydatnym na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 

za te czynności jak również za dowieziony grunt. 

Zasypywanie wykopów, obsypywanie obiektów kubaturowych powinno być 

przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów obiektu i 

określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być 

oczyszczone z zanieczyszczeń obcych i odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajdować się 

będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie czystości dna. Do zasypywania powinien 

być użyty grunt niespoisty, niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, 

darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów). 

Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. W okolicach urządzeń lub 

warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie. 

Odnośnie prac związanych z wykonywaniem fundamentów. 

 

5.3.1. Wykonanie deskowania 

 

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność 

układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być 

sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej 

wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i 
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obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich 

montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak 

szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 

Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inżyniera. Wnętrze 

szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani 

nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy 

deskowań lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec 

zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem. 

Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie 

zlewane woda. 

 

5.3.2. Przygotowanie zbrojenia. 

 

5.3.2.1. Czyszczenie prętów 

Rozumie się, że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej 

wbudowania. Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami 

rozpuszczającymi tłuszcz. Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy 

zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami 

drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy 

sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć 

strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

 

5.3.2.2. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 

jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia 

przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Należy ucinać pręty dłuższe od długości 

podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć. 

 

5.3.2.3. Montaż zbrojenia 

Wymaga się następującej klasy stali : A-0 i A - III, dla zbrojenia betonu. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 

beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i 

względem deskowania nie może ulec zmianie, zapewniając właściwą otuliną 

Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed 

betonowaniem. 

Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu. 

Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inżyniera a odbiór wpisany do 

dziennika budowy. 

 

5.3.3. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i 

zbrojenia przez Inżyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 

Przed betonowaniem należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 

projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających 

wymaganą grubość otuliny. Betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach 

>+5st.C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa 

przed pierwszym zamarznięciem. Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, 

aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i 
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skaz. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy 

nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 

wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni. 

 

5.3.4. Wykonanie izolacji. 

 

Przygotowanie podkładu: 

 

 Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia. 

 Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

Gruntowanie podkładu: 

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 

przekraczać 5%. 

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga 

warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

Izolacje papowe 

Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 

wymaganiom norm państwowych. 

Podłoże powinno być równe (bez wgłębień, wypukłości i pęknięć), czyste, odtłuszczone i 

odpylone. Izolacja powinna składać się z 2 warstw papy przyklejonych do podłoża i 
sklejonych miedzy sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 

Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 

 

Systemowe powłoki przeciwwodne 

Powierzchnie pod systemowe powłoki przeciwwodne przygotować zgodnie z wytycznymi 

producenta wybranego systemu. Podobnie postępować w procesie wykonywania powłoki. 

W przypadku konieczności stosowania dodatkowych materiałów (np. w przypadku 

naprawy powierzchni, na którą powłoka jest nakładana) stosować materiały i rozwiązania 

zaakceptowane i polecane przez producenta wybranego systemu. 
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Wykonanie i montaż konstrukcji nośnej, stalowej schodów. 

5.4.1. Wykonanie konstrukcji 

Wykonanie robót powinno być zgodne z normami oraz warunkami technicznymi. 

Wykonawca opracowuje projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie 

warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem i montażem elementów 

konstrukcji stalowej. Elementy mogą być wykonane przez spawaczy, posiadających 

odpowiednie uprawnienia. 

Technologia spawania powinna zapewnić minimalizację naprężeń spawalniczych i 

odkształceń. 

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed 

wbudowaniem powinny być sprawdzone pod względem : 

- gatunku stali; 

- asortymentu; 

- własności; 

- wymiarów i prostoliniowości; 

Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do składania elementów 

konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów zakresie czystości, oszlifowania 

powierzchni przylegających i brzegów styków – z zachowaniem odnośnych norm. 

 

Spawanie 

Spawanie winno odbywać się zgodnie z przepisami. Osoby kierujące spawaniem i spawacze 

powinni posiadać odpowiednie uprawnienia państwowe. Elementy stalowe konstrukcji 

spawane są w wytwórni w elementy montażowe zgodnie z dokumentacją projektową. Po 

wykonaniu wszystkie spoiny podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi. Badania 

ostateczne spoin polegają na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących. W 

wyniku spawania powstają naprężenia spawalnicze, powodujące odkształcenia elementów 

konstrukcji stalowej. 

 

Połączenia na śruby 

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być odpowiednio 

przygotowane, i tak : 

- trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po lekkim 

uderzeniu młotkiem; 

- gwint należy dobrać na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części łączonych, 

co najmniej dwa zwoje znajdowały się nad górną powierzchnią nakrętki; 

- powierzchnię gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 

należy pokryć warstwą smaru; 

- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 

kontrolnym. 
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5.4.1. Montaż konstrukcji 

Przed rozpoczęciem montażu sprawdzić kompletność oraz zgodność z dokumentacją 

techniczną dostarczonych z wytwórni elementów montażowych 

Do montażu konstrukcji stalowych przewidzieć rusztowania stalowe, których 

konstrukcja powinna być sprawdzona na: 

- siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji wraz z elementami dodatkowymi; 

- siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu; 

- siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych; 

Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewnić prawidłowy dostęp do każdego 

styku montażowego. W czasie montażu dopilnować, by prace były prowadzone zgodnie z 

projektem organizacji robót. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i 

zapewnieniu stateczności elementów zmontowanych wcześniej. 

 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli robót zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

Kontrola jakości robót przygotowawczych. 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych zabezpieczeń, 

ogrodzenia, samego terenu budowy, jak również budynków i infrastruktury istniejącej na 

placu budowy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie o ile prace budowlane mogą mieć na nie 

wpływ. 

Sprawdzeniu i kontroli podlega również : 

przygotowania możliwości korzystanie przez Wykonawcę z mediów koniecznych do 

wykonania prac (prąd elektryczny, woda); 

zabezpieczenie przez Wykonawcę warunków socjalnych dla pracowników; 

ogólny rozkład i rozplanowanie miejsca budowy ze szczególnym uwzględnieniem ciągów 

transportowych, miejsca lokalizacji magazynów jak i również warunków magazynowania 

poszczególnych materiałów; 

 

Kontrola jakości robót ziemnych. 

Kontrola wykonania zasypywania wykopów 

 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie. 

Wymagany stopień zagęszczenia gruntu: 
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- wykop (obsypka obiektów) 98% w skali Proctora; 

- przy fundamentach stopień zagęszczenia gruntu powinien być taki jak gruntu rodzimego; 

 

Kontrola jakości wykonania fundamentów. 

 

6.3.1 Deskowania 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z 

odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. 

 

6.3.2. Zbrojenie 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 

podaje poniższa tabela. 
 

Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%; 

3. różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 3mm; 

4. dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 25 mm 

5. liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 

liczby na tym pręcie, różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm. 
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6.3.3. Betonowanie 

Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

- prawidłowości położenia budowli lub jej części w planie; 

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów; 

- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i 

uszkodzeń (np. raki, rysy). Łączna powierzchnia ew. raków i rys nie powinna być większa niż 

5% całkowitej powierzchni danego elementu; 

- otuliny betonowej zbrojenia – zgodnej z wytycznymi projektu konstrukcyjnego. 

- zgodności odchyłek wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych z 

dopuszczalnymi. 

Dopuszczalna odchyłka [mm] : 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±10 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±5 

 

 

6.3.4. Roboty izolacyjne 

Ocena jakości powinna obejmować: 

Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz 

dokumentacyjna formę protokołu, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami 

personelu technicznego budowy oraz Inżyniera. 

W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając 

szczególna uwagę na: 

2. sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych 

dokumentów stwierdzających zgodność zużytych materiałów z powołanymi 

normami oraz niniejszą specyfikacją; 

3. sprawdzenie równości powierzchni podkładu; 

4. sprawdzenie poprawności układania warstw, każda warstwa izolacji powinna 

stanowić jednolitą czysta powlokę przylegającą do powierzchni podkładu lub 

uprzednio ułożonej warstwy, kontrole ilości ułożonych warstw i uzyskanie 

odpowiedniej grubości izolacji. 

Roboty podlegają odbiorowi na każdym etapie wykonania 

 

6.4. Kontrola jakości wykonania i montażu konstrukcji stalowej 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 

- każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inżyniera. 

- każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

- zgodności z projektem, 

- zgodności z atestem wytwórni 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 

w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy, 
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7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w 00 – Specyfikacji ogólnej robót. 

 

Jednostkami obmiarowymi są: 

5. w przypadku prac przygotowawczych : właściwe wykonanie konkretnej części 

prac, chyba, że strony ustalą inaczej 

6. w przypadku prac ziemnych - jednostką obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) 

wykonanych, zasypanych i zagęszczanych wykopów oraz wywiezionych mas 

ziemnych. 

7. w przypadku wykonania stóp fundamentowych: 

- wykonanie deskowania m
2
; 

- wykonanie zbrojenia – kg stali; 

- betonowanie - jednostką obmiarową robót są m
3
 i m

2
. 

- izolacje - m
2
 powierzchni wykonanej izolacji. 

- w przypadku wykonania i montażu konstrukcji - masa gotowej konstrukcji w 1kg. 

 

8. Odbiór robót 

Zgodnie z ogólnymi warunkami zawartymi w specyfikacji 00 – Specyfikacja ogólna. 

 

Przedmiotowe roboty powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę 

robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

 

9. Podstawa płatności 

Zgodnie z ogólnymi warunkami zawartymi w specyfikacji 00 – Specyfikacja ogólna i na 

podstawie oceny zgodności wykonania prac w stosunku do projektu oraz zgodnie z 

ustaleniami wg. pkt. 7 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 1/10 : Roboty elewacyjne , CPV – 45443000-4 

ST-1/4 : Roboty w zakresie tynkowania , CPV – 45410000-4 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem i rewaloryzacją Baszty 

Kościelna 31 w Lwówku Śląskim. 

Inwestorem jest : 

 

GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI; 59-600 Lwówek Śl.; Al. Wojska Polskiego 25 A 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. Dopuszcza się odstępstwa od 

wymagań podanych w niniejszej specyfikacji jedynie w odniesieniu do małych, prostych 

robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu i tylko w przypadku, gdy zachodzi 

pewność, iż wymagania odnośnie prac i ich efektów zostaną spełnione poprzez zastosowania 

właściwych metod wykonania i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych 

z renowacją obiektów w ramach inwestycji określonej w pkt 1.1 niniejszej Specyfikacji. 

Ogólne warunki wykonania robót zawarto w specyfikacji ogólnej. 

Jakiekolwiek prace związane z renowacją i ujęte w niniejszej specyfikacji muszą 

zostać poprzedzone wykonaniem dokumentacji inwentaryzacyjnej i fotograficznej, tak, by 

przy remoncie i odnowieniu obiektu jak najwierniej odrestaurować zabytkowe elementy i 

detale. 

 

W szczególności zakres prac obejmuje : 

 

Prace renowacyjne muru, w tym m.in. prace : 

- Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z kamienia; 

- Usunięcie zanieczyszczeń glonów, gałęzi, wrośniętych korzeni; 

- Impregnacja biobójcza ręczna preparatem biobójczym; 

- Naprawa powierzchni murów z kamienia z wykuciem i uzupełnieniem elementów 

kamiennych ; 

- Hydrofobizacja powierzchni muru preparatami płynnymi – ręcznie; 

- Spoinowanie murów z kamienia łamanego o przekroju spoiny do 0.003 m
2
 bez wykucia 

spoin; 

- Ręczna rozbiórka zmurszałej korony muru z kamienia; 

- Mury ścian z kamienia łamanego twardego na zaprawie cementowo – wapiennej ponad 2 m
2
 

-odbudowa korony muru /kamień z odzysku /; 
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- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy 

użyciu powłoki wodoszczelnej na powierzchni poziomej od góry; 

- Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 

ścian z kamienia - w budowlach o wys. 45 m - robota z rusztowań. 

- Impregnacja biobójcza ręczna preparatem biobójczym 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera i Inspektora Nadzoru. Prace 

prowadzić zgodnie m.in. z zapisami rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych, ogólnymi przepisami BHP oraz 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych. 

 

2. Materiały : 

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Przygotowanie materiałów do użycia a także ich sposób użycia należy wykonać zgodnie z 

kartami technicznymi poszczególnych wyrobów. 

Wbudować należy elementy zgodne z Dokumentacją Projektową, posiadające 

wszelkie niezbędne, przewidziane przepisami i normami atesty i certyfikaty. 

 

2.1. Wytyczne ogólne 

Wszystkie przewidywane do zastosowania materiały z uwagi na konieczność 

zachowania programu konserwatorskiego muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru oraz 

Konserwatora Zabytków, projektodawcy programu konserwatorskiego. Wykonawca na co 

najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem prac uzyska aprobatę na przedstawioną listę 

materiałów zaproponowanych do użycia i na podstawie zaakceptowanej listy zastosuje 

wskazane materiały. 

 

2.2 Materiały do prac ujętych niniejszej ST. 

2.2.1 Elementy kamienne. 

Elementy kamienne murów to wyroby jednostkowe, zaprojektowane na potrzeby 

inwestycji, o której mowa w pkt. 1.1 niniejszej specyfikacji. Wymiary oraz parametry 

fizykochemiczne poszczególnych elementów muszą spełniać założenia projektu 

architektonicznego. 

 

Wygląd zewnętrzny 

Właściwość tę należy deklarować zawsze odwołując się do próbki. Na próbce należy 

umieścić nazwę i adres producenta, jak również mianownictwo kamienia. Barwę, użylnienie, 

teksturę itp. należy określić wizualnie. 

Wytrzymałość na zginanie 

Wytrzymałość na zginanie należy oznaczyć metodą badania. 

Przyczepność 

Wartość przyczepności zależy od warunków podłoża, typu kleju i wykończenia dolnej 

powierzchni. 
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Reakcja na ogień 

Reakcja kamieni naturalnych na ogień odpowiada klasie A1. 

Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kapilarna należy oznaczyć metodą badania. 

Mrozoodporność 

Odporność na działanie mrozu należy oznaczyć metodą badania. 

Ścieralność 

Odporność na ścieranie należy oznaczyć metodą badania. 

Odporność na poślizg 

Odporność na poślizg dla płyt posadzkowych i płyt schodowych (z wyjątkiem podstopnic) 

należy oznaczyć dla obszarów z ruchem pieszym. 

Wymagania dotyczące powierzchni po obróbce wykończeniowej 

W wyniku obróbki wykończeniowej powierzchnie powinny mieć regularny wygląd i 

odpowiadać określonemu wykończeniu na wszystkich odsłoniętych powierzchniach. 

Dla powierzchni granitowych za pomocą obróbki termicznej z użyciem płomienia o wysokiej 

temperaturze uzyskuje się fakturę płomieniową. 

Za pomocą szlifowania uzyskuje się powierzchnie matowe. 

Elementy z piaskowca 

Podstawowym założeniem inwestycji jest ponowne wykorzystanie istniejących 

elementów z piaskowca. Elementy te należy w trakcie robót przygotowawczych odpowiednio 

zabezpieczyć a następnie poddać renowacji. Niemniej może zaistnieć sytuacja, w której 

koniecznym będzie wykonanie detalu z nowego piaskowca. W sytuacji takiej materiał 

kamienny należy dobrać o charakterystyce wizualnej i fizykochemicznej, jak najbardziej 

zbliżonej do istniejącej. Wykonawca zobowiązany jest w taki przypadku uzyskać zgodę 

Projektanta i Inżyniera na wbudowanie zaproponowanego materiału. 

 

2.2.2.2. Zaprawa klejowa 

Zaprawa klejowa przewidziana do mocowania okładziny, w postaci suchej mieszanki, 

gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodą, powinna charakteryzować się: 

- mrozoodpornością, 

- elastycznością, 

- przyczepnością, 

-odpornością na wilgoć. 

Zaprawa powinna być lekka i elastyczna w obróbce, o bardzo dobrej przyczepności 

kontaktowej i wysokiej zdolności zatrzymywania wody, wodoodporna, odporna na cykliczne 

zamarzanie i rozmarzanie. Utwardzona zaprawa jest wysoko odkształcalna i szczególnie 

wskazana do osadzania i układania na podłożach krytycznych. Skłonność do wykwitów 

okładzin z kamieni naturalnych jest wyraźnie zmniejszona dzięki zawartości trasu. 

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez 

producenta oraz atest PZH. 
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2.2.2.4. Woda 

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, 

jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej 

dotyczącej wody do celów budowlanych i warunkom określonym w dokumentacji techniczno 

– ruchowej wybranego materiału lub technologii wykonawczej. 

 

2.2.2.5 Środek myjący 

Płynny środek myjący na bazie kwasu organicznego. Produkt może być bezproblemowo 

stosowany we wszystkich opisanych zakresach włącznie z przemysłem spożywczym oraz 

zbiornikami wody pitnej. 

 

2.2.2.6 Preparat do czyszczenia elewacji 

Preparat do czyszczenia elewacji z kamieni naturalnych, cegieł ceramicznych, klinkieru, 

betonu. 

Usuwa zanieczyszczenia, naloty, przebarwienia (czarna patyna, sadza, tlenki, pyły, 

naloty organiczne, plamy z tłuszczu, oleju, farb i lakierów) 

Do czyszczenia podłoży z cegły ceramicznej, klinkieru, piaskowca, granitu, betonu. 

Nie wolno stosować do czyszczenia marmuru, wapienia, piaskowców o spoiwie wapiennym. 

Każdorazowo wymagane jest przeprowadzenie próby na konkretnym podłożu. 

2.2.2.7 Preparat do wzmacniania kamienia. 

Ester etylowy kwasu krzemowego o standardowej ilości wytrącanego żelu, nie 

zawierający dodatków hydrofobizujących. 

Nadaje się do stosowania na wszystkich porowatych, chłonących, mineralnych materiałach 

budowlanych. Przede wszystkim przeznaczony do piaskowca, zwietrzałej cegły, terakoty, 

fresków i gliny. Do wzmacniania historycznych tynków i spoin, jeżeli wymaga się 

zachowania substancji oryginalnej. 

Nie nadaje się do kamieni zawierających pęczniejące minerały ilaste. 

 

2.2.2.8. Hydrofobizacja 

 

Zakończeniem zabiegu wzmocnienia kamienia powinna być hydrofobizacja, czyli 

ochrona przed wnikaniem wody deszczowej. Można ją osiągnąć wykonując impregnację ze 

specjalnie do tego celu dedykowanych preparatów. 

 

2.2.2.9   Preparat do Impregnacji siloksanowej. 

Preparat do Impregnacji siloksanowej - gotowy do użycia rozpuszczalnikowy środek 

ochronny na bazie siloksanów oligomerycznych służący do bezbarwnej, wodoodpornej 

impregnacji mineralnych materiałów budowlanych. Naniesiony na powierzchnię ulega 

kapilarnemu wchłonięciu. 

Służy do ochrony przed wilgocią fasad oraz mocno nachylonych powierzchni. Należy jednak 

sprawdzić przydatność indywidualnie dla danego obiektu. 
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2.2.2.10   Preparat wzmacniający podłoża 

Preparat wzmacniający podłoża cementowe i z kamieni naturalnych (bez efektu 

hydrofobizacji) 

Zastosowanie: 

Renowacja i pielęgnacja pomników. Wzmacnianie zwietrzałych materiałów budowlanych. 

Prace renowacyjne i restaurowanie elementów z kamienia naturalnego jak również sztukaterii 

i fresków. Może być także stosowany do wzmacniania powierzchni takich materiałów jak np. 

cegły czy ceramika porotyzowana. 

Właściwości : 

• gotowy do użycia 
• o dobrej zdolności penetracji 

• nie powoduje lepkości wzmacnianej powierzchni po wyschnięciu 

• nie wpływa szkodliwie na wzmacniane powierzchnie 

• jest odporny na wodę deszczową i zawarte w niej agresywne substancje 

• nie ogranicza dyfuzyjności wzmacnianej powierzchni 

• nie nadaje wzmacnianej powierzchni właściwości hydrofobowych 

Hydrofobizacja: 

Jako ostatni etap prac wykonać powierzchniową hydrofobizację zabezpieczającą przed 

zawilgoceniem na skutek opadów atmosferycznych i oddziaływania wody rozbryzgowej. 

 

2.2.2.11 Powłoka wodoszczelna 

Elastyczna powłoka wodoszczelna, dwuskładnikowa zaprawa do uszczelniania budowli i 

elementów budowlanych. 

Właściwości : 

- wodoszczelna 

- elastyczna 

- mrozoodporna 

- kryjąca rysy w podłożu 

- współpracuje z taśmą uszczelniającą 

- zabezpiecza konstrukcje żelbetowe 

 

Powłoka służy do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania 

niezasolonych podłoży mineralnych. Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz 

budynków, na podłoża odkształcalne i nieodkształcalne. Nadaje się do uszczelniania 

tarasów, balkonów, pomieszczeń mokrych, konstrukcji zagłębionych w gruncie, 

zbiorników w oczyszczalniach komunalnych, szamb, wnętrz basenów i zbiorników na 

wodę (także na wodę pitną) o głębokości do 50 m. Powłoka jest odporna na parcie 

negatywne. Elastyczność zapewnia krycie rys o szerokości około 1 mm. Zaprawa opóźnia 

proces karbonizacji i stanowi skuteczną ochronę antykorozyjną dla betonu i żelbetu przed 

warunkami atmosferycznymi. 

 

2.2.2.12 Hydrofobizacja 

Jednorodny płynny preparat o barwie lekko żółtej do bezbarwnej. 

- równomiernie penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną o doskonałej odporności na 

czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych. 
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- doskonale zabezpiecza hydrofobowo powłoki na wiele lat 

 zachowuje własności "oddechowe" podłoża 

 nie zmienia kolorystyki, natomiast ożywia naturalny kolor materiału 

- redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie materiału pod wpływem 

opadów atmosferycznych, co gwarantuje przez wiele lat utrzymania estetycznego wyglądu 

powierzchni 

- zapobiega powstawaniu grzybów i porostów 

 

2.2.2.13 System renowacji piaskowca 

Preparat do utwardzania zwietrzałych kamieni naturalnych i innych materiałów 

budowlanych (tynk, mur, sztukateria), szczególnie w miejscach przeznaczonych do 

powtórnego tynkowania. Jest to gotowy do użytku produkt, który nie zawiera 

rozpuszczalników. Posiada dobre właściwości penetracyjne, tworząc nowy mineralny 

środek wiążący, co pozwala na powrót do pierwotnej wytrzymałości. Jest 

paroprzepuszczalny i odporny na czynniki chemiczne i mechaniczne. Jest gotową 

mieszaniną żywicy akrylowej i naturalnego piaskowca. Jest dostępny w różnych kolorach i 

stanowi składnik Systemu Renowacji Piaskowców. Służy do cienkowarswowego 

nanoszenia na mur i tynki mineralne, aby uzyskać drobnoziarnistą strukturę powierzchni 

imitującą piaskowiec. 

 

2.2.2.14 Impregnacja kamienia 

Dwuskładnikowa kompozycja, której część A jest roztworem żywicy silikonowej w benzynie 

lakierniczej, a część B roztworem utwardzacza w butanolu. 

Przeznaczony jest do impregnacji kamienia - marmuru, granitu, piaskowca i lastryko oraz 

konserwacja zabytkowych budowli, rzeźb, grobowców, wapieni, cegieł, innych 

Porowatych materiałów. 

 

ZALETY: 

 

2.2.2.15  Preparat uszczelniający 

Powłoka do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania nieodkształcalnych i 

nie zasolonych podłoży mineralnych. Jest odpowiednia do wyprawiania wnętrz 

monolitycznych basenów i zbiorników na wodę (także na wodę pitną) w których głębokość 

słupa wody nie przekracza 5 m. Skutecznie zabezpiecza przed wodą i wilgocią konstrukcje 

żelbetowe, betonowe i murowe, a także powierzchnie cementowych tynków oraz podkładów 

pod posadzki. 

Gdy zaprawa będzie narażona na oddziaływania mechaniczne, np. na ruch pieszych, wtedy na 

warstwie należy wykonać posadzkę lub tynk nie zawierający gipsu. 

Na podłożach odkształcalnych należy stosować elastyczne i posiadające zdolność krycia rys 

materiały. 

Powłoka spełnia wymagania izolacji typu lekkiego, średniego i ciężkiego. 

 

 

zmienia przepuszczalności powietrza i pary wodnej 
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Właściwości : 

- wodoszczelna 

- paroprzepuszczalna 

- mrozoodporna 

- ekonomiczna w stosowaniu 

- nakładanie pędzlem lub pacą 

 

2.3. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 

magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej 

lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

2.4. Uwagi dotyczące wszystkich materiałów. 

Koszt transportu, magazynowania i zabezpieczenia wszelkich materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Do każdego rodzaju przewidzianych tą specyfikacją robót należy użyć sprzętu 

dopuszczonego do użytkowania, posiadającego stosowne atesty, zabezpieczenia, zgodnego z 

przepisami BHP i zapewniającego wykonanie prac zgodnie z założeniami projektowymi, 

sztuką budowlaną, normami i dokumentacją techniczno - ruchową oraz instrukcjami 

załączonymi do poszczególnych materiałów, środków i preparatów. 

W przypadku wątpliwości ostateczną decyzję co do użycia konkretnego sprzętu podejmuje 

Inżynier. 

 

4. Transport – uwagi ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego m.in. w odniesieniu do dopuszczonych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszystkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu 

pod względem możliwości ułożenia, po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. Środki transportu 

powinny zapewniać stateczność i ochronę przewożonych materiałów przed przesunięciem się 

ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone 

przed odkształceniem i zdeformowaniem. 

Transport i magazynowanie nie mogą wpłynąć na obniżenie jakości i parametrów 

użytkowych przewożonych materiałów. Za właściwy transport, obejmujące niniejsze 

ustalenia odpowiada Wykonawca i on ponosi koszty wynikające z uszkodzenia przewożonego 

materiału. 
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5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

5.2.  Okładziny kamienne 

Okładziny z kamienia naturalnego należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie 

niższej niż +5ºC. 

 

5.2.1.  Wykonywanie okładziny pionowej 

1. Grubsze płyty okładzinowe (np. elementy cokołów) muszą być ze sobą łączone w 

narożnikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach. 

 

2. W przypadku, przewidzianego projektem, spoinowania okładziny należy przed 

wykonywaniem kolejnego rzędu ułożyć, na wyrównanej górnej powierzchni stykowej 

elementów, wąski pasek sklejki lub twardej płyty pilśniowej, który bezpośrednio przed 

spoinowaniem powinien być usunięty. Ponadto odpowiednimi wkładkami dystansowymi 

należy zapewnić utrzymanie jednakowej grubości spoin pionowych. 

5. Przy wykonywaniu zalewki należy unikać zabrudzenia elementów zaprawą. Ewentualne 

zaciski należy niezwłocznie usunąć, zmywając powierzchnię okładziny wodą z mydłem za 

pomocą szczotek. 

 

3. Przy licowaniu łuków nad otworami należy klińce okładziny ustawiać na krążynach 

równocześnie z obu stron w kierunku zwornika, mocując je do podłoża kotwami. Zwornik 

powinien być osadzony jako ostatni. 

4. Osadzanie na sucho powinno być wykonywane na podstawie projektu określającego kształt 

i wymiary specjalnych elementów kotwiących, ich liczbę oraz sposób zamocowania, 

dostosowany do rodzaju okładziny i podłoża (np. za pomocą różnego rodzaju kotew w różny 

sposób osadzanych – przy osadzaniu bezpośrednim, albo śrub przytwierdzających elementy 

okładziny do szkieletu nośnego – przy osadzaniu pośrednim). 

Określenie liczby, kształtu i wymiarów elementów kotwiących powinno nastąpić na 

podstawie szczegółowych obliczeń statycznych, uwzględniających działanie sił zewnętrznych 

i wewnętrznych na konstrukcję nośną ściany. 

5. Bezpośrednio przed przystąpieniem do układania okładzin kamiennych powierzchnię 

podłoża należy starannie oczyścić z resztek zaprawy, tłustych plam, kurzu i błota, a następnie 

starannie zmyć czystą wodą. Ten etap inwestycji powinien zostać poprzedzony wszelkimi 

pracami izolacyjnymi. 

 

Przygotowanie zaprawy 

Do czystego naczynia wlać ok. 5 l wody, dodać 25 kg (1 worek) zaprawy i wymieszać 

mechanicznie aż do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek, konsystencji. Po upływie czasu 

dojrzewania, 3- 5 minutach, ponownie dokładnie wymieszać. 

Najpierw przy pomocy kielni gładkiej, silnie dociskając nanieść cienką warstwę 

kontaktową, następnie odpowiednią kielnią do zapraw średniowarstwowych wykonać 

warstwę grzebieniową. Na czystą, pozbawioną kurzu i materiałów zmniejszających 

przyczepność, całą spodnią powierzchnię elementu kamiennego nanieść cienką warstwę 
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zaprawy. Płytkę docisnąć do przygotowanej warstwy grzebieniowej, przesunąć i ustawić w 

ostatecznym położeniu, opukać. 

Nałożyć tylko taką ilość zaprawy, na której będzie można ułożyć płytki w ciągu czasu 

otwartego schnięcia. Siatkę spoin wyskrobać przed ostatecznym związaniem zaprawy i zmyć 

okładzinę. 

 

5.3 Prace renowacyjne 

Prace renowacyjne przeprowadzać ściśle z wytycznymi producenta danego materiału, 

preparatu lub technologii renowacji. Należy opierać się na dokumentacji Techniczno – 

Ruchowej, Kartach Charakterystyki i innych dostępnych, wiarygodnych źródłach informacji. 

Wszelkie czynności powinny spełniać podstawowe kryteria konserwatorskie: 

- nie naruszać autentyczności detalu; 

- stosować materiały pod wzgl. właściwości fizykochemicznych i estetycznych podobne do 

materiałów pierwotnych; 

- chronić przed wilgocią i działaniem rozpoznanych czynników destrukcyjnych; 

- elementy rekonstruowane ozdobne o funkcji dekoracyjnej, takie jak wazony, które po 

ustawieniu na pierwotnym miejscu będą stanowić czytelny i wyraźny akcent architektoniczny, 

należy wykonać zgodnie z przekazem ikonograficznym, projektem i na wysokim poziomie 

rzeźbiarskim. Materiał i kolor dostosować do elementów istniejących. 

 

Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami według warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli robót zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Zasady 

kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami i wytycznymi Producenta, Dokumentacji 

Projektowej, Dokumentacji Technologiczno – Ruchowej Sprzętu i zaleceniami Inżyniera. 

 

6.1. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem okładzin kamiennych. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac. Konieczny jest stały i 

bezpośredni nadzór personelu technicznego budowy i Inżyniera nad robotami. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie 

robót, niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera. 

 

Kontrola jakości powinna obejmować: 

1. Sprawdzanie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, 

dokumentacją techniczną i ST. 

2. Sprawdzenie wykonania okładzin z płyt kamiennych. 

3. Sprawdzenie wykonania prac z założeniami dokumentacji projektowej, przepisami, 

dokumentacją producenta danych materiałów, wytycznymi technologii. 

 

4. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu robót oraz sprawdzenie prawidłowości wykonania 

okładziny: 

 

 Sprawdzenie przygotowania elementów kamiennych, ich ustawienia lub ułożenia 

oraz zakotwienia, a także grubości zalewki lub podkładu, należy przeprowadzić na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
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 Sprawdzenie grubości spoin i prawidłowości ich przebiegu; grubość i sposób 

wypełnienia spoin należy sprawdzać za pomocą oględzin zewnętrznych, a w 

przypadkach budzących wątpliwości przez pomiar z dokładnością do 1 mm. 

Sprawdzenie prostoliniowości i prawidłowości układu spoin w okładzinach z 

elementów regularnych należy przeprowadzać przez naciągnięcie cienkiego sznura 

lub drutu wzdłuż dwóch dowolnie wybranych spoin na całą ich długość i 

pomierzenie odchyłek z dokładnością do 1 mm. Kierunek prostopadły należy 

sprawdzić przez przyłożenie do tego sznura lub drutu kątownika murarskiego i 

pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. 

 Sprawdzenie prawidłowości powierzchni okładziny należy przeprowadzać za 

pomocą przykładania w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej 

o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru szczelinomierzem z 

dokładnością do 2,0 mm prześwitu między tą łatą a powierzchnią okładziny. W 

przypadku, gdy zgodnie z wymaganiami dokumentacji okładzina nie tworzy 

płaszczyzny, do sprawdzenia należy zamiast łaty kontrolnej użyć odpowiednich 

szablonów. 

 Sprawdzenie dylatacji należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiaru w celu stwierdzenia zgodności ich wykonania z ustaleniami projektu 

technicznego i wymagań zawartych w pkt. pt. „Wykonywanie dylatacji”. 

 

Sprawdzenie oczyszczenia okładziny należy przeprowadzać za pomocą oględzin 

zewnętrznych. 

Kryteria  oceny  jakości  odbioru  wykonanej  okładziny  z  kamienia  naturalnego 

a. Do odbioru całości zakończonych robót okładzinowych wykonawca obowiązany jest 

przedstawić dokumentację techniczną projektowo-kosztorysową, uwzględniającą wymagania 

odpowiednich norm i określającą rodzaj, typ i odmianę osadzania oraz ewentualne specjalne 

wymagania techniczne i dekoracyjne (np. kolorystyczne, fakturowe), jak również: 

 

 stwierdzenie prawidłowego wykonania robót międzyoperacyjnych 

(protokoły z 

odbiorów międzyoperacyjnych), 

 

- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia stwierdzające jakość użytych 

materiałów (atesty). 

 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają 

postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są 

udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 

techniczny, albo innym równorzędnym dowodem. 

 

b. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanej okładziny kamiennej z projektem technicznym i opisem oraz 

stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i  pomiaru. 

c. Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokołu badania 

międzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego 

ukształtowania podłoża zgodnie z wymaganiami. 
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d. Sprawdzenie materiałów należy w czasie odbioru okładziny przeprowadzić pośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz przedłożonych przez dostawcę zaświadczeń 

(atestów) z kontroli jakości materiałów stwierdzających zgodność użytych elementów 

kamiennych i innych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 

właściwymi normami przedmiotowymi, a w przypadku materiałów nienormalizowanych - z 

wymaganiami ustalonymi świadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie 

obowiązujących przepisów. Materiały nie mające dokumentów potwierdzających ich jakość 

powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom przez upoważnione laboratoria. 

Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach. 

 

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania okładziny, w postaci suchej mieszanki, gotowej 

do zastosowania po wymieszaniu z wodą, powinna charakteryzować się: 

 

- mrozoodpornością, 

- elastycznością, 

- przyczepnością, 

-odpornością na wilgoć. 

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 

- mrozoodpornością, 

- elastycznością, 

-odpornością na wilgoć. 

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz 

atest PZH. 

 

6.2. Kontrola jakości robót związanych z renowacją baszty. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac. Konieczny jest stały i 

bezpośredni nadzór personelu technicznego budowy i Inżyniera nad robotami. 

 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, 

niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera. 

Kontrola powinna obejmować sprawdzenie wykonania prac z założeniami dokumentacji 

projektowej, przepisami, dokumentacją producenta danych materiałów, wytycznymi 

technologii. 

Kontrola jakości robót obejmuje przede wszystkim : 

- Wymagana jakość materiałów do renowacji powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem. 

- Materiały do renowacji dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
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- Odbiór materiałów do renowacji powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 

z postanowieniami normy państwowej. 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów do renowacji, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

 

- zabronione jest używanie materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.3. Ocena jakości. 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. pt. „Tolerancje wymiarowe elementów 

okładzinowych kamiennych”...) dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy uznać za 

zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy sprawdzenie dało wynik ujemny, należy 

albo całość odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część, 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i niniejszych warunków technicznych. W razie 

uznania całości robót za niezgodne z wymaganiami normy, należy ustalić, czy trzeba 

całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy też po dokonaniu poprawek możliwe jest 

doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami normy, a następnie przedstawienie do 

ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w 00 – Specyfikacji Ogólnej robót. 

 

7.1 Jednostki obmiarowe dla prac ujętych w niniejszej ST 

 

Jednostka obmiarową jest m
2
 wykonanej okładziny l\kamiennej. 

Dopuszcza się inne , uzgodnione wspólnie określenie obmiaru. 

Jednostka obmiarową jest : 

4 1 m
2
 wykonanej renowacji powierzchni; 

5 ilość sztuk detali poddanych renowacji; 

6 inne rozwiązanie usankcjonowane umową Wykonawcy z Inwestorem 

 

8. Odbiór robót 

Zgodnie z ogólnymi warunkami zawartymi w specyfikacji 00 – Specyfikacja ogólna. 

Przedmiotowe roboty powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę 

robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

Na podstawie zapisów książce budowlanej oraz oględzin i wizji lokalnych. 

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione 

w punkcie. 5. 
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Podstawą do odbioru robot stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym wykonanie odbiorów częściowych i zapisem 

potwierdzającym zakończenie robot i gotowość do odbioru końcowego i przekazania 

inwestorowi wykonanego zadania; 

- dokumentacja wbudowanych materiałów ich świadectwa dopuszczeniowe, aprobaty 

techniczne i atesty; 

- zestawienie wykonanych badań i odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych; 

- stwierdzenie zgodności wykonanych robot z dokumentacją projektową; 

- spis dokumentacji powykonawczej przygotowanej do przekazania inwestorowi łącznie z 

programem, instrukcją utrzymania wykonanego pokrycia. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej i 

stanu wykonanych robot związanych z wymianą pokrycia dachu, obróbek . 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zaleceń 

wymienionych w/w punktach niniejszej i ogólnej specyfikacji dały pozytywny wynik. 

 

9. Podstawa płatności 

Zgodnie z ogólnymi warunkami zawartymi w specyfikacji 00 – Specyfikacja ogólna i na 

podstawie oceny zgodności wykonania prac w stosunku do projektu oraz zgodnie z 

ustaleniami wg. pkt. 7 i 8. niniejszej specyfikacji, sztuki budowlanej, norm i przepisów prawa. 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-1/11 : Roboty przy wznoszeniu rusztowań , CPV – 44212310-5 

 

1.  PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 

TECHNICZNEJ 

 

Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z 

montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac przewidzianych w 

ramach inwestycji. 

 

 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 

realizacji robót w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmą czynności umożliwiające i mające na celu montaż i demontaż rusztowań 

niezbędnych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej 

inwestycji. 
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1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- montaż rusztowań, 

- demontaż rusztowań, 

 

1.4. Określenie podstawowe 

 

Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST materiały posiadają odpowiednie dokumenty 

dopuszczające do stosowania i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

 

1.6. Szczególne wymagania dotyczące robót 

Badania i odbiór rusztowań. 

Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić po zakończeniu 

robot montażowych w całości lub jego części niezbędnej do prowadzenia robót. Badanie 

powinno obejmować sprawdzenie: 

- wymagań ogólnych, 

- stanu podłoża, 

- posadowienia rusztowań, 

- wykonania złączy i stężeń, 

- zakotwień, 

- pomostów roboczych i zabezpieczających, 

- urządzeń komunikacyjnych i transportowych, 

 urządzeń piorunochronnych. 

Badania należy przeprowadzić w sposób podany w normie państwowej na rusztowanie z rur 

stalowych. Rusztowanie należy uznać za prawidłowe jeżeli wszystkie badania dały 

pozytywny wynik. Montaż rusztowań: 

- rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, 

- szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza niż 0,7 m, 

- wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m licząc od wierzchu 

pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji następnej, 

- dopuszczalne odchyłki wierzchów stojaków ram pionowych nie powinny być 

większe niż 15 mm przy wysokości rusztowań do 10 m i 25 mm przy 

rusztowaniach wyższych niż 10m, 

- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej 

rusztowania nie może być większe niż + / - 50 mm na całej długości rusztowania 

a ram poziomych i poprzecznic wzdłuż osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm, 

 odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 
10 mm. 


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1.7. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca dostarczy: 

- Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, 

że dany rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po 

sprawdzeniu zgodności wymagań z przepisami., 

- Dokument odbiorowy dopuszczający do użytkowania, 

- Dokumentację techniczną, którą może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji 

rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny 

rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montażu 

i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać: 

- nazwę producenta z danymi adresowymi, 

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 

- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań 

na typowe i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat : 

- dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych, 

- dopuszczalnej wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania 

projektu, 

- dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja 

rusztowań jest możliwa, 

- sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego 

(wciągarki), 

- informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia 

- warunki montażu i demontażu rusztowania, 

- schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w 

przypadku montażu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które 

należą do danego systemu rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, 

zabezpieczenia rusztowania, 

- wzór protokółu odbioru, 

 wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu 

rusztowania, certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności 

wyrobu pod względem bezpieczeństwa), określający zgodność danego 

rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacją rusztowania, 

oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów, 

stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia 

ostrzegawcze, urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i 

przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu, 

wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i 

montażu oraz eksploatacji rusztowań. 

 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 
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2.2. Materiały 

Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

 

Sprzęt do wykonania robót 

Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów 

uzyskania stosowej jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór 

inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniać zabezpieczenie elementów 

przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót 

i właściwości przewożonych towarów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i 

zaleceniami nadzoru inwestorskiego. 

 

5.2. Wykonanie montażu 

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i 

eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania 

dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania 

systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub 

rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania 

dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem 

systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca się stosowanie rusztowań 

systemowych, których montaż, demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z 

instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu 

bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać tę 

instrukcję. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać 

przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań 

lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na 

rusztowaniach: 

- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
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- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 

- podczas burzy i silnego wiatru. 

W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane 

daszki ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła 

zagrożenia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Kontroli będzie podlegać: 

- stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie, 

- sposób posadowienia rusztowania, 

-  sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyłek, 

- stężenia rusztowań, 

- sposób zakotwienia, 

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia, 

- urządzenia piorunochronne, 

- zabezpieczenia całego rusztowania. 

W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót 

i wykonywanych elementów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót 

Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar 

dołączony do dokumentacji przedmiarowej. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na 

płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji 

(pracy) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w 

zależności od składu brygady roboczej. 

 

8. ODBIORY ROBÓT i PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje 

kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz inspektora nadzoru. Ponadto 

odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem 

pracy, sprawdzając: 

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone , 

- czy jest prawidłowo zakotwione, 

- czy nie styka się z przewodami elektrycznymi , 

- czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, 
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nie śliskie, stabilne), 

- poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), 

- czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 

Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać 

kierownik budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w 

konstrukcji rusztowań nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę  budowlaną 

lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą, a 

Zamawiającym, po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym. 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-1/13 : Roboty w zakresie odwadniania gruntu – opaski żwirowe , CPV – 45111240-2 

 

 WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru opasek żwirowych, wchodzących w zakres remontu i rewaloryzacji Baszty Kościelna 

31 we Lwówku Śląskim. 

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionemu w pkt. 

1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST Robotą podstawową wchodzącą w zakres wykonania prac 

objętych niniejszą ST jest: − wykonanie opaski o nawierzchni żwirowej o grubości 20-30cm 

Pracami towarzyszącymi i pomocniczymi są; - wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża 

gruntowego - wykonanie podsypki piaskowej gr. 10cm 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST 00. „Wymagania ogólne" 

1.4.2. Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której 

warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 

00. „Wymagania ogólne" pkt. 2. 

2.2. Materiały do nawierzchni żwirowych 

Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki 

powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. Skład ramowy 

uziarnienia podano w tablicy 1. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 

OST 00. „Wymagania ogólne" pkt. 3.1. 
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3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z drobnego sprzętu ręcznego: ubijaków, łopat itp. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu 

podano w OST 00. „Wymagania ogólne" pkt. 4.1. 

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne" pkt. 5.1. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię żwirową powinno być wyrównane i odwodnione. W 

przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ułożenie warstwy odsączającej z piasku. 

5.3. Wykonanie nawierzchni żwirowej 

Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej Mieszanka żwirowa powinna być 

rozkładana w warstwie o jednakowej grubości. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki 

powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną, tj.: a) dla każdej 

warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podłoży gruntowym) od 10 do 16 cm, razem 30cm. 

Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami ubijaka. Zagęszczenie 

nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać 

pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, 

a w przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby 

Proctora. Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa 

wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% 

od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. 

Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). 

Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. 5.4. Utrzymanie 

nawierzchni żwirowej Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być 

pielęgnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona 

stale wilgotna, zraszając ją wodą. Pojawiające się zagłębienia po okresie pielęgnacji 

wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. 

Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu trwałych nierówności. Jeżeli mimo 

tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, 

dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem ręcznym 

ubijakiem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" pkt. 6.1. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi. Badania 

te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.2. 

6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Ukształtowanie osi nawierzchni 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż ± 5 cm. 

Rzędne wysokościowe 

Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie 

powinno być większe niż +1 cm i -3 cm. 

6.3.4. Równość nawierzchni 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówności poprzeczne 

należy mierzyć 2-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm. 

Spadki poprzeczne nawierzchni Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

Szerokość nawierzchni Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż -5 cm i +10 cm. 

6.3.7. Grubość warstw Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie 

dołków kontrolnych w połowie szerokości nawierzchni. Dopuszczalne 

odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

6.4. Sprawdzenie odwodnienia Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na 

podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów wykonanych co najmniej w 10 

punktach na 1 km i porównaniu zgodności wykonanych elementów odwodnienia z 

dokumentacją projektową. Pochylenie niwelety dna rowów należy sprawdzać co 

100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie spadków od spadków 

projektowanych nie powinno być większe niż ± 0,1%, przy zachowaniu zgodności 

z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód. 

6.5. Zagęszczenie nawierzchni Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej 

dwa razy dziennie, z tym, że maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca 

na jedno badanie powinna wynosić 600 m2 . Kontrolę zagęszczenia nawierzchni 

można wykonywać dowolną metodą. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" pkt. 7.1. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową wykonania nawierzchni żwirowej jest m2 (metr kwadratowy) 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" pkt. 8.1. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy 

płatności podano w OST 00. „Wymagania ogólne" pkt. 9.1. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 



str. : 66 STWiORB – specyfikacje techniczne 

REMONT i REWALORYZACJA BASZTY ul. Kościelna 31 w LWÓWKU ŚLĄSKIM 

 

PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a 

 

 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje: − prace pomiarowe i roboty 

przygotowawcze, − oznakowanie robót, − spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze 

skropieniem wodą podłoża gruntowego lub warstwy odsączającej, − dostarczenie i 

wbudowanie mieszanki żwirowej, − wyrównanie do wymaganego profilu, − zagęszczenie 

poszczególnych warstw, − przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych 

w specyfikacji technicznej. 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

3) SST-1/6 : Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem i rewaloryzacją Baszty 

Kościelna 31 w Lwówku Śląskim. 

Adres: Lwówek Śląski, Obręb Nr 1, działki nr: 162, 182 (baszty), 163, 177 (opaska 

żwirowa). 

 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 

montaż stolarki okiennej i drzwiowej: 

Stolarka okienna powinna być odtworzona na podstawie zachowanych oryginalnych 

elementów, z odtworzeniem wystroju snycerskiego, rysunku szprosów i umiejscowienia okna 

względem lica ściany. 

1. Stolarka okienna 

Okna wykonać jako nowe o podziale i wystroju jak w zachowanych (zgodnie z 

wytypowanymi oknami referencyjnymi). Odtworzyć elementy zdobienia – listwy 

przymykowe, kształt, wygląd ślemion, profile wykończenia ram skrzydeł. Demontażu okien 

dokonać ostrożnie, w sposób pozwalający na wykorzystanie ozdobnych elementów do ich 

odtworzenia przy wykonaniu nowych. Należy z usuwanych okien wymontować oryginalne 

okucia – zakrętki, klamki. Elementy te zinwentaryzować (ilość) i przekazać Inwestorowi. 

Należy rozważyć możliwość ich wykorzystania w projektowanej stolarce, lub eksponowania. 

Stolarkę malować wg projektu kolorystyki elewacji. 

Uwaga: zestawienie stolarki traktować pomocniczo, przed zamówieniem okien należy 

wykonać precyzyjne pomiary otworów z uwzględnieniem rekonstruowanych wymiarów. 

 

 

2. Stolarka drzwiowa 

Należy zamontować drzwi wewnętrzne zgodnie z zestawieniem stolarki. 
Drzwi wejściowe zewnętrzne należy poddać renowacji. Zdjęte skrzydła drzwiowe, odnowić w 

warsztacie. Elementy stałe – ościeża, naświetla, poddać renowacji na miejscu. 

Oczyścić skrzydła z warstw farby, większe ubytki na powierzchni wyflekować, dobierając 

odpowiednie drewno, mniejsze wypełnić masą szpachlową. Uzupełnić brakujące elementy na 
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wzór zachowanych fragmentów. Po wykonaniu remontu drzwi pomalować wg projektu 

kolorystyki elewacji, karty kolorów. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna". 

2.2. Materiały 

Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy zmierzyć wymiary z natury. 
1. stolarka okienna i drzwiowa - powinna być zgodna z zestawieniem stolarki w dokumentacji 

projektowej i posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

2. okucia budowlane : 

- każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe 

- okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 

norm wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 

stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma 

- okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi 

- kolor okuć okiennych – zgodny z zestawieniem stolarki 

Karta wyrobu ( dołączona do każdego okna i drzwi) powinna zawierać następujące dane: 

1. Typ okna - określa jego budowę - liczbę i układ skrzydeł, sposób ich otwierania oraz 

ilorzędowe i ilodzielne jest okno. 

2. Wymiary 

3. Rodzaj szklenia 

4. Współczynnik U dla całego okna 

5. Klasę akustyczną 

6. Szczelność 

7. Instrukcję montażu i użytkowania 

8. Nazwę i adres producenta, numer Krajowej Deklaracji Zgodności, aprobaty technicznej, 

numer certyfikatu i nazwę jednostki biorącej udział w stosowanym systemie oceny zgodności 

wyrobu. Karta wyrobu może być dołączona do całego zamówienia w jednym egzemplarzu (z 

podaniem charakterystyk dla poszczególnych typów okien) 

4. kotwy do mocowania okien i drzwi , kołek metalowy - Ø10, L=150 mm 

5. pianka poliuretanowa do uszczelnień, masa akrylowa, silikonowa 

 

2.3. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Stosować się do instrukcji 

składowania podanej przez producenta stolarki. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Część ogólna" 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

kierownika budowy lub inspektora nadzoru. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Część ogólna" 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 

palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 

stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Część ogólna" 

5.2. Stolarka okienna 

Osadzenie i uszczelnienie ościeżnic 
1. W sprawdzone i przygotowane ościeża, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównościach 

oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach 

lub listwach. 

2. Osadzić w sposób trwały elementy kotwiące stolarki w ościeżach. Do mocowania okna 

należy używać oryginalnych specjalnych kotew dostarczanych przez producentów okien lub 

kołków rozporowych (dybli). W przypadku stosowania dybli należy zwrócić uwagę, aby 

dyble nie trafiały w warstwę izolacyjną ściany. 

3. Stolarkę okienną należy zamocować zgodnie z następującymi zasadami: 

- maksymalna odległość między wkrętami - 70 cm, 

- odległość wkrętów od naroży - 15 cm, 

- luz obwodowy między ościeżami i ościeżnicą winien wynosić 15 - 20 mm 

- uszczelnienie należy wykonać z pianki poliuretanowej osłoniętej obróbkami blacharskimi, 

listwami drewnianymi, parapetami, 

- podokienniki wprowadzone pod ościeżnice należy montować z 5% spadkiem. 

4. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 

Dopuszczane odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 

wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 

Odchylenie ościeżnicy w płaszczyźnie pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice 

wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

3 mm - do 2 m, 4 mm - powyżej 2 m długości przekątnej. 

5. Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł 

przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie a okucia działać bez 

zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy 

 

5.3. Stolarka drzwiowa 

Osadzanie ościeżnic 
1. Ościeżnice drzwiowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w 

trakcie ich murowania przez wpuszczenie płytek w kształtownik stojaków ościeżnic oraz 

powiązanie kotwami wpuszczonymi w spoinę muru. 

2. W murach cienkich (do 25cm grubości) ościeżnice powinny być osadzone w trakcie 

murowania przez wpuszczanie cegieł w kształtownik stojaków ościeżnic i związanie ich z 

murem kotwami wpuszczonymi w spoinę poziomą muru na głębokość co najmniej 150 mm. 



str. : 69 STWiORB – specyfikacje techniczne 

REMONT i REWALORYZACJA BASZTY ul. Kościelna 31 w LWÓWKU ŚLĄSKIM 

 

PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a 

 

 

3. Ościeżnice drzwiowe w murach grubych powinny być osadzone w trakcie ich murowania 

przez wpuszczanie płytek w kształtownik stojaków ościeżnic oraz powiązanie kotwami 

wpuszczonymi w spoinę na długość 250 mm. 

4. Ościeżnice narożnikowe do ścian bardzo grubych należy wbudowywać na krawędzi 

ościeży otworu drzwiowego w ścianie. 

5. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie 

podeprzeć rozporka, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny 

sposób. Zaleca się stosowanie w tym celu specjalnych szablonów metalowych. Szablony 

składające się z ramy montażowej powinny być układane we wrębie ościeżnicy. Ościeżnice 

należy ustawić w poziomie i pionie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego. Ustawione 

ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami. 

6. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia, tak aby umieszczone w gnieździe 

lub szczelinie można było - je obmurować lub osadzić w zaprawie cementowej. Kotwy 

powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. 

7. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża 

nie był większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. 

8. Ościeżnice należy osadzać tak, aby środek ościeżnicy dokładnie pokrywał się z osią otworu 

drzwiowego w ścianie (ościeża). 

9. Ustawienia ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości 

wypuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. 

10. Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy stalowej powinny być oddalone od zewnętrznej 

płaszczyzny ścianek surowych o 25 mm, a połączenia ościeżnicy z samą ścianka powinno 

być tak wykonane, aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. 

11.0 dległość między czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić co 

najmniej 15 mm, a wolna przestrzeń powinna być wypełniona zaprawą murarską. 

12.0 sadzenia ościeżnicy dokonuje się tak, aby półki stojaków i nadproża ościeżnicy po stronie 

skrzydła drzwiowego tworzyły jedną płaszczyznę. 

13. Ościeżnice w trakcie osadzania powinny być zabezpieczone przed odkształceniami pod 

wpływem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. 

14. Po ustawieniu ościeżnicy i skontrolowaniu pionowego i niezwichrowanego ustawienia 

ościeżnicę obmurowuje się. 

15. Obmurowywania ościeżnicy dokonuje się równolegle z murowaniem wewnętrznych 

ścianek działowych oraz ścian lub murów nośnych i obwodowych. 

16. Kotwy powinny być zalewane zaprawą cementową. 

17. Podczas obmurowywania należy sprawdzać położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od 

pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy 

murarskiej jeszcze nie stężonej. 

18. Po zabudowaniu ościeżnicy przestrzeń między ościeżnicą a murem powinna, być 

wypełniona całkowicie zaprawą murarską, a w razie możności również kawałkami cegieł. 

19. Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy 

progowej. 

20. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w ścianach uprzednio wykonanych należy wykuć 

gniazda na kotwy, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków ościeżnicy oraz 

wpuszczeniu kotew, zaklinować ościeżnicę silnie w murze. Zalewanie kotew zaprawą 

cementową tak usztywnionej ościeżnicy powinno odbywać się od góry przez płaskie lejki. 

21.0ścieżnice składane mogą być osadzone tylko w pomieszczeniach wewnątrz lokalowych. 

Osadzanie tego typu ościeżnic w ścianie zewnętrznej budynku jest zabronione. 

22.Do osadzania ościeżnic mogą być stosowane oddzielne kotwy zaczepne, odporne na 

drgania. 
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prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna" 

6.2. Kontrola jakości stolarki okiennej i drzwiowej 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, oraz dla robót szklarskich. 

Ocena jakości powinna obejmować: 

 
odwzorowania, 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna" 

Jednostką obmiarową robót są : 1m2 wbudowanej stolarki, 1 mb wymienianego 

podokiennika. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST "Część ogólna" 

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. 

Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży lub 

ścian. Osadzona stolarka otworowa (okna i drzwi), powinna spełniać następujące warunki: 

eżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 

połączeń z murem, 

ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę, 

udowanych okien i drzwi jednoskrzydłowych ≤ 3 mm, a przy 

pasowaniu drzwi dwuskrzydłowych ≤ 6 mm, 

żadnych luzów, 

 

Wszelkie obróbki blacharskie (dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i 

uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. 

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne 

uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a także wykończenia malarskiego, szyb, 

uszczelek i okuć. 

Konieczność dodatkowych pasowań skrzydeł drzwiowych (np. regulacja zawiasów, zamka, 

przycinanie skrzydła od dołu) wymaga wykonania tych prac wyjątkowo ostrożnie i starannie. 

Skrzydeł drzwiowych o podwyższonej ognioodporności nie można przycinać lub regulować 

zamykać, 
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na budowie lub fabryce domów, ponieważ spowoduje to istotne obniżenie jakości wyrobu. 

Uszkodzone skrzydła wymagają naprawy przez producenta. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST "Część ogólna" 
Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności winne zostać określone w umowie o roboty 

budowlane. 

Ceny umowne za wykonanie robót przedstawione przez Wykonawcę winny zawierać 

wszelkie czynności związane z wykonaniem danego zakresu robót, w tym : rozliczenie 

prac towarzyszących i tymczasowych, pracę sprzętu koniecznego do wykonania robót. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja projektowa 

Jednostka Projektowa : 
PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wrocław , ul. Micińskiego 6a. 

10.2. Zestawienie dokumentacji projektowej : 

projekt budowlany : 

 Remont i rewaloryzacja Baszty Kościelna 31 w Lwówku Śląskim 

 Remont i rewaloryzacja Baszty Bolesławieckiej i murów obronnych w Lwówku 

Śląskim 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-1/14 : Roboty w zakresie naprawy dróg . 

Wymiana nawierzchni CPV-45233120-6 

1. WSTĘP 

2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa 

łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie oraz budowy nawierzchni z kostki kamiennej 

8/10cm surowołupanej, związanych z remontem i rewaloryzacją Baszty Bolesławieckiej w 

Lwówku Śląskim. 

Adres: Lwówek Śląski, Obręb Nr 1, działki nr: 162, 182 (baszty), 163, 177 (opaska żwirowa). 

3. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1. 

4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

5. Określenia podstawowe 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu 

w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

normami. 
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6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” 

7. MATERIAŁY 

8. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
„Wymagania ogólne” 

9. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 

powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych. 

Materiałem do wykonania nawierzchni powinna być kostka kamienna surowołupana. 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

 5 mm, 

10. Wymagania dla materiałów 

Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego 

uziarnienia 1-2 (podbudowa zasadnicza) podanymi na rysunku 

1. 
 

 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 

metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 

największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

jednorazowo. 

11. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Sprzęt do wykonania robót 
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Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

ładowarek do rozkładania mieszanki, 

walców stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 

małe walce wibracyjne. 

Układanie nawierzchni wykonuje się ręcznie. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się 

wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

12. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

13. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę stanowić będzie wykonane koryto. 

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 

jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa 

podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. 

Kostkę kamienną układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 

wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 

nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 

należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka. 

Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 

w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 

podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 

utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

14. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 

akceptacji materiałów. 

 

Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
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Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 

 

L 

p. 

Wyszczególni 

enie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia podbudowy 
przy-padająca na jedno badanie (m2) 

1 
Uziarnienie 
mieszanki 

2 600 

2 
Wilgotność 
mieszanki 

2 600 

3 
Zagęszczenie 

warstwy 
1 próbka na 400 m2 

Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki 

należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 

badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora, z tolerancją +10% -20%. 

Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze 

względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 

obciążeń płytowych i nie rzadziej niż raz na 400 m2. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 

stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest mniejszy od 2,2. 

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano 

w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie 

L 
p. 

Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 5 razy na całości zadania 

2 Równość podłużna co 20 m łatą 

3 Równość poprzeczna 5 razy na całości zadania 

4 Spadki poprzeczne 105 razy na całości zadania 

5 Rzędne wysokościowe co 50 m 

6 Ukształtowanie osi w planie 1 razy na całości zadania 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2 
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Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, 

-5 cm. 

Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności poprzeczne 

podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 

10 mm dla podbudowy zasadniczej. 

Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 

± 0,5 %. 

Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż ± 5 cm. 

Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 10%. 

Nośność podbudowy 

Dla podbudowy zasadniczej o wskaźniku nośności wnoś=80% - minimalny moduł 

odkształcenia powinien wynosić E1=120 MPa i E2=140 MPa, a ugięcie sprężyste pod kołem 

40 kN 1,25 mm i pod kołem 50 kN – 1,40 mm. 

15. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie mieszanki, 

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej, 

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

Ilość jednostek obmiarowych 

Przewidywana ilość jednostek – wg przedmiaru robót. 
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kompletnej instalacji odgromowej na ścianach, 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST : roboty pozostałe 

 

ST-1/2 Roboty w zakresie podłóg drewnianych 45432114-6 

ST-1/3 Roboty w zakresie kładzenia płytek 45431000-7 

ST-1/7 
Roboty w zakresie ochrony powierzchni - 

odnawianie, odgrzybianie i impregnacja belek 
i krawędziaków 

45442300 

ST-1/8 Roboty renowacyjne schodów drewnianych 45453100-8 

ST-1/9 Roboty malarskie 45442100-8 

ST2/1 Roboty instalacyjne 453000000-0 

ST2/2 Instalacje sanitarne 453000000-0 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem i rewaloryzacją Baszty 

Kościelna 31 w Lwówku Śląskim. 

Adres: Lwówek Śląski, Obręb Nr 1, działki nr: 162, 182 (baszty), 163, 177 (opaska 

żwirowa). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W szczególności zakres robót obejmuje, zgodnie z dokumentacją projektową prace drobne: 

- montaż instalacji odgromowej 
- montaż gaśnic 

 

1.4. Podstawa opracowania 

Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 

projektową. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna". 

Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i posiadać 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
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3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie wpłyną 

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 

 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 

 

5.2. Wykonanie robót: 

Elementy należy montować zgodnie z : 
- z dokumentacją projektową, 

- przepisami obowiązującymi w budownictwie, 

- instrukcjami montażu producentów, 

 kartami technicznymi produktów. 


6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna" 
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

Sprawdzenie jakości robót powinno obejmować kontrolę : 
- zgodność lokalizacji montażu elementów z dokumentacją projektową, 

- zgodność elementów z dokumentacją projektową, 

- zgodność kolorystyki elementów z dokumentacją projektową, 

- poprawności mocowania do podłoży. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 

 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna" 
 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Podstawowymi jednostkami obmiarowymi jest : kpl. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST "Część ogólna" 
Poszczególne etapy wykonania robót muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) 

dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien 
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być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 

ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy 

prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać 

za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 

doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do 

ponownego odbioru. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST "Część ogólna" 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa : 

Jednostka Projektowa :ARCHICONCEPT ARCH PIOTR OPAŁKA  48-34 NYSA UL. 
ZJEDNOCZENIA 9/2

10.2. Zestawienie dokumentacji projektowej : 

 Projekt Budowlany : REMONT i REWALORYZACJA BASZTY KOŚCIELNA 31

w LWÓWKU ŚLĄSKIM

10.3. Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)

- Przepisy bhp przy robotach budowlanych i transportowych.

- Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i karty techniczne produktów


