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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

dla zadania :

REMONT i REWALORYZACJA Baszty KoScielna 31 w
LWOWKU SLASKIM

adres : Lwowek Slaski, Obreb Nr 1, dziatki nr: 178 (baszta),

kody CPV :
cpv- 45110000-1 -roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych , roboty
ziemne
cpv- 45260000-7 -roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne roboty specjalistyczne
cpv- 45453000-7 -roboty remontowe i renowacyjne
cpv- 45262500-6 -roboty murarskie i murowe
cpv- 45223210-1 -roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
cpv- 45262000-1 -roboty przy wznoszeniu rusztowan
cpv- 45111240-2 -roboty w zakresie odwadniania gruntu

Zamawiajacy :

Gmina i Miasto Lwowek Slaski
al. Wojska Polskiego 25 A,
59-600 Lwowek Slaski

Jednostka projektowa :

Opracowat
dr inz. arch. Piotr Opalka
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA :

nr roboty wedhug klasyfikacji CPV kod CPV
specyfikacji
ST-00 Specyfikacja techniczna — cz¢s¢ ogolna 45000000-7
ST-1/1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow 45110000-1
budowlanych , roboty ziemne
ST-1/2 Roboty w zakresie podtog drewnianych 45432114-6
ST-1/3 Roboty w zakresie ktadzenia ptytek 45431000-7
ST-1/4 Roboty w zakresie tynkowania 45410000-4
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
ST-1/5 konstrukcji dachowych i inne roboty 45260000-7
specjalistyczne
ST-1/6 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4
ST-1/7 Sgr?;v?i/avr\lli ;akresie ochrony powierzchni - 45442300
ST-1/8 Roboty renowacyjne schodéw drewnianych 45453100-8
ST-1/9 Roboty malarskie 45442100-8
ST-1/10 Roboty elewacyjne 45443000-4
ST-1/11 Roboty przy wznoszeniu rusztowan 44212310-5
ST-1/12 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6
ST-1/13 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45111240-2
ST-1/14 Roboty w zakresie naprawy drog 45233120-6
ST-1/15 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 45443000-6
ST2/1 Roboty instalacyjne 453000000-0
ST2/2 Instalacje sanitarne 453000000-0




STWIORB - specyfikacje techniczne str.: 3
REMONT i REWALORYZACJA BASZTY ul. Koscielna 31 w LWOWKU SLASKIM

| Specyfikacja Techniczna ST-00 cze$¢ ogolna.
1. Wymagania ogélne
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem i rewaloryzacja Baszty
Koscielna 31 w Lwowku Slaskim.

Inwestorem jest: ) ,
GMINA I MIASTO LWOWEK SLASKI; 59-600 Lwowek Sl.; Al. Wojska Polskiego 25 A

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.5 niniejszej specyfikacji.

1.3 Okreslenia podstawowe

[11 | Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementow konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego.

[2] | Aprobata techniczna | Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktoérych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych
oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze
rozporzadzen wlasciwych ministrow.

[3] Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje
panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze

[4] Bezpieczenstwo Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robot budowlanych, ale
realizacji robét takze prawidlowa organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz
budowlanych ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z

ryzykiem zawodowym.

[5] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowa, rozbudowa i przebudowa oraz modernizacja obiektu
budowlanego.

[6] Budynek Obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych, posiadajacy fundamenty i dach.
[71 | Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,

upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy.
Dokument ten potwierdza, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

[8] |Dokladnos$é Zgodno$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami
wymiaréw lub z dokumentacja techniczna.
[91 | Dokumentacja Ogot dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
budowy prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
e Pozwolenie na budoweg wraz z zataczonym projektem
budowlanym;

e Dziennik budowy;

e  Protokoty odbiorow czesciowych i koncowych;

o  Projekty wykonawcze i warsztatowe tj. rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu;

e  Operaty geodezyjne;
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[10]

Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy
jest wydawany przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego.

[11]

Elementy robét

Wyodrebnione z cato$ci planowanych robét ich rodzaje, badz stany
WZznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.

[12]

Impregnacja

Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materiatu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi, chronigcymi przed
szkodliwym  dziataniem $rodowiska zewnegtrznego (np.:  agresja
chemiczng), szkodnikéw biologicznych i ognia.

[13]

Inspektor nadzoru
budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktora
moze sprawowac 0soba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i
bedaca cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa.

[14]

Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana =z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robot
budowlanych, ktéra moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca czitonkiem Izby Inzynierow
Budownictwa.

[15]

Klasa betonu

Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie w
warunkach normowych.

[16]

Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z
przeznaczeniem i przydatnoscia uzytkowa.

[17]

Kosztorys

Dokument okreslajacy ilo$¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzony na
podstawie  dokumentacji  projektowej,  przedmiaru  robot,  cen
jednostkowych robocizny, materiatéw i narzutu kosztow posrednich i
zysku.

(18]

Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

[19]

Kosztorys Slepy

Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem
materiatow podstawowych.

[20]

Kosztorys
powykonawczy

Sporzadzona przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-warto$ciowe
zadania z uwzglednieniem  wszystkich zmian technicznych i
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot.

[21]

Materialy
budowlane

Ogot materiatdéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub
pétfabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow
budowlany oraz ich czesci.

[22]

Nadzér autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych, polegajaca na kontroli
zgodnosci realizacji z zalozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji
rozwigzan zamiennych.

(23]

Nadzor inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow
realizowanej inwestycji.

[24]

Norma zuzycia

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢) jakiegos
sktadnika niezbedna do wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych

[25]

Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca calo§¢ technicznie —uzyteczna wraz z instalacjami i
urzadzeniami

[26]

Obiekt malej
architektury

Nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $§mietniki.

[27]

Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - warto$ciowe faktycznie wykonanych
robot

(28]

Podstemplowanie

Konstrukcja stuzagca do okresowego potrzymania realizowanych
elementow budowli i budynkéw do czasu osiggnigcia przez niego
wymaganej wytrzymatosci a takze do wzmocnienia uszkodzonych czgsci
obiektu
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[29]

Polska Norma

Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i
ekonomicznym  najistotniejsze  cechy  przedmiotow. Normy w
budownictwie stosowane sg m.in. do materiatéw budowlanych, metod,
technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

[30]

Pozwolenie na
budowe

Decyzja administracyjna okres$lajaca szczegotowe warunki zabezpieczenia
terenu budowy i prowadzenia robdot budowlanych, okre$la czas
uzytkowania i terminy rozbidrki obiektow tymczasowych, okresla
szczegotowe wymagania dotyczace hadzoru na budowie

[31]

Protokol odbioru
robot

Dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy
podstawe zadania zaptaty

[32]

Przedmiar

Obliczone ilosci rob6t na podstawie dokum. projektowej, ewentualnie z
natury (przy robotach remont. w celu sporzadzenie kosztorysu

[33]

Przepisy techniczno-
wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane ich
usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego

[34]

Rekultywacja

Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

[35]

Roboty budowlane

Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego

[36]

Roboty
zabezpieczajace

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub
bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Koniecznosé
wykonania robot zabezpieczajacych moze wnika¢ z projektu organizacji
placu budowy. Albo sg to tez roboty nie przewidziane niezbg¢dne do
wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlane;j.
Roboty zabezpieczajace moga wystapi¢ na obickcie w chwili podjecia
przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas diuzszy a stan
zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony budowli
przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom

[37]

Roboty zanikajace

Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapow robot

(38]

Rusztowania

Konstrukcja jednorazowa (na ogo6t drewniana) systemowa wielokrotnego
uzytku, lub specjalna stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robot
na poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami bezpieczng prace
na wysokosci

[39]

Teren budowy

przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

[40]

Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno§¢ ponosi
wykonawca

[41]

Zadanie budowlane

Czeé¢ przedsiewzigcia  budowlanego  stanowiace odrgbna calosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.

[42]

Zlacze kablowe

Miejsce potaczenia linii kablowych oraz wyprowadzenia linii kablowej
stuzacej do zasilania odbiorcow

[43]

Znak
bezpieczenstwa

Prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore
uzyskaty certyfikat

1.4. Opis zadania inwestycyjnego

Opracowanie dotyczy inwestycji jakg jest remont i rewaloryzacja Baszty Koscielna 31 w
Lwowku Slaskim.
Niniejszy dokument odnosi si¢ do prac, ktorych ogdlny zakres ujeto w pkt. 1.5 niniejszego
opracowania.
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1.5. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnos$ci majgce
na celu realizacje wszystkich prac ujetych projektem remontu i rewaloryzacji Baszty-
Budynku Koscielna 31 w Lwowku Slaskim, Obreb Nr 1, dziatki nr: 178 (baszta),.

Zakres opracowania dotyczy:

a). remontu dachu

- wymiana pokrycia ceramicznego dachu wraz z wymiang obrobek blacharskich oraz
remontem instalacji odgromoweyj;

- remont drewnianej konstrukcji wiezby dachowej;

b). remontu elewacji wraz z zachowanym detalem;

c). wykonania opaski zwirowe;j i izolacji scian fundamentowych w obszarze istniejace;j
zieleni (strona poinocna i zachodnia);

d). hydrofobizacja i zabezpieczenie chemiczne przed rozrostem roslin

e) konserwacja detalu kamiennego z piaskowca wraz z odtworzeniem brakujacych
elementoéw na wzor zachowanych;

f). remont wnetrz (stropy, schody, tynki wewngtrzne)

g). wymiana/ renowacja stolarki okiennej i drzwiowej

1.6. Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego;

1.6.1.  Projekt budowlany;

1.7. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot
1.7.1.  Ogélne wymagania dotyczace Wykonawcy Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt 1 prac oraz ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca Robdt przed przystapieniem do prac ma obowigzek opracowania i
przedstawienia do aprobaty Inspektorowi Nadzoru:

— Program Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawia si¢ sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, ktoére maja zagwarantowac
wykonanie robdt zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

- Projekty ,,robocze” (czyli projekty organizacji robodt 1 zagospodarowania placu
budowy, rusztowan, =zasilania placu, projekty warsztatowe konstrukcji, montazowe,
inwentaryzacyjne i badawcze w tym badan petrograficzne, wilgotnosciowe, zawartosci soli ...
i inne niezbgdne z uwagi na szczego6lng specyfike zadania inwestycyjnego, stanowigce
rozwinigcie 1 uszczegdtowienie projektow wykonawczych).

Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Robot:
1 Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji

technicznej w budownictwie : kierownika budowy 1 robot w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.
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2 Kierownicy poszczegdlnych rodzajow robot (budowlanych, elektrycznych, itp.) musza
posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie -
kierownika budowy i rob6t w odpowiedniej specjalnosci i by¢ czlonkami Izby
Inzynieréw Budownictwa.

3 Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej nad robotami budowlano —
montazowymi prowadzonymi w ramach niniejszej inwestycji.

1.7.2.  Materialy

Materialy wykorzystywane do realizacji robot objetych niniejsza specyfikacja musza
spelnia¢ wymogi odno$nych przepiséw i1 by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Stosownie do postanowien ustawy — Prawo budowlane, wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaly o wilasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie podstawowych wymagan, mozna stosowa¢ przy wykonywaniu robot budowlanych
wylacznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu Iub udostepnione na rynku
krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrobéw budowlanych - rowniez
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

1.7.3.  Zrédlo uzyskiwania materialéw

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem
jakichkolwiek materialdbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegdblowe informacje dotyczacego proponowanego zrodta zakupu,
wytwarzania, zamowienia lub wydobywania tych materialow 1 odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez
Inspektora Nadzoru.

2.  Zatwierdzenia jednych materiatow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z tego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania faktu, iz materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robot.

1.7.4. Pozyskiwanie materialow miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrédel miejscowych, wlaczajac w to zrodta
wskazane przez zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek Zrddta

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot
na miejsce inwestycji. W tym m.in.: optaty, wynagrodzenia i pochodne koszty.

4. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie bedzie prowadzié¢
zadnych wykopow na terenie budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione
w Kkontrakcie.

5. Eksploatacja zrodet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.
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1.75.  Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodno$ci zastosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki
materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki kontroli beda
podstawa do akceptacji poszczegdlnych partii materiatow pod wzgledem jakosci.

1.7.6. Materialy nie odpowiadajace wymogom

1. Materialy nie odpowiadajgce wymogom zostang przez Wykonawce Wywiezione
z terenu budowy lub zlozone w miejscu wskazanym przez nadzér budowlany. Jezeli
inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robdt,
niz te, do ktorych zostaty zakupione/wykonane - to koszt tych materialdbw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ramach ktérych uzyto niezbadanych materiatow, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z nieodebraniem prac i nie zaptaceniem
naleznosci za wykonang pracg.

1.7.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktérych szkodliwos¢ dla otoczenia ma charakter trwaty nie moga by¢
dopuszczone do uzycia. Grupa materialdw o cechach szkodliwych dla otoczenia tylko w
okresie trwania robot (o cechach pdzniej zanikajacych) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich uzytkowania. Jezeli odrgbne przepisy
wymagaja otrzymania zgody na zastosowanie tych materialdw od wilasciwych organow
administracji panstwowej — obowiazek ich uzyskania lezy w gestii Wykonawcy.

W razie jakichkolwiek watpliwos$ci W powyzszej materii ostateczng decyzj¢, wyrazong
na pismie, podejmuje Inspektor Nadzoru.

1.7.8.  Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do momentu ich
wykorzystania zgodnie z dokumentacja 1 harmonogramem:
- byly zabezpieczone przed zniszczeniem,
- zachowaly swojg jako$¢ i whasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inzyniera

1.7.9.  Woariantowe zastosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materialbw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w
okresie dtuzszym, jezeli bedzie to konieczne ze wzgledu na wymagania zwigzane z badaniami
prowadzonymi przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze pozniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.8. Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W
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1.9.

przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, harmonogramem i
wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Rodzaj i stan techniczny sprzetu
ma by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania — dotyczy to przypadkow
ujetych w odno$nych przepisach
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy okre§lonych w projekcie robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
przystapieniem do planowanych robdt. Wybrany sprzet nie moze by¢ podzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do Robdét.

Transport

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich $§rodkéw
transportu, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych towarow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniami
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu m.in. do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie na biezagco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren Budowy.

1.10. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robét

1

Wykonawca jest odpowiedzialny za : prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, za
jakos¢ zastosowanych materiatobw 1 wykonania robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci,
projektem organizacji robot 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie 1 wyznaczenie
wielkosci  wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce W wytyczeniu
1 wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
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1.11.

Sprawdzenia wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i1 ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazng decyzjg.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym — nie dotrzymanie
tego warunki moze skutkowa¢ zatrzymaniem rob6t. Kosztami finansowymi z tego
tytulu obcigzony jest Wykonawca.

Kontrola jakoSci

Program zapewnienia jakos$ci

1.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ 0golna, opisujacy :

« organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robdt;

« organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

« metody zapewniania bezpieczenstwa w pracy pracownikom i osobom postronnym;

« wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie;

« wykaz pracownikéw odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegbdlnych elementow 1 etapoOw robot;

« system (procedury) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robot

« wyposazenie W sprzet | urzgdzenia do pomiarow i kontroli;

o sposob 1 form¢ gromadzenia wynikdw badan, zapisu pomiardéw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany system i forme¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa, opisujaca dla kazdego asortymentu robot :
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi;
rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu;
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci,
sposob i procedure pomiarow i badan;
sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong dla nich jako$c¢.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt,
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zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i1 badan
materialow 1 robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania poziomu ich
wykonania.

4. Wykonawca begdzie prowadzi¢ pomiary 1 badania materialdow 1 robdt z
czestotliwoscig pozwalajaca  stwierdzi¢, ze roboty wykonano zgodnie =z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan, czgstotliwosci sg okreslone w ST,
normach i1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng dokumentacje,
legalizacje 1 zostaly prawidtowo wykalibrowane oraz odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

7. Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

8. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemnie informacje
0 jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na rzetelnos¢
wynikow badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robodt
badanych materiatow 1 dopusci do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte 1 wlasciwa jako$¢ tych
materialow zostanie dowiedziona.

9. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materialdbw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek
1. Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.
2. Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe
badania tych materialéw, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi
Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.




STWIORB - specyfikacje techniczne str.: 12
REMONT i REWALORYZACJA BASZTY ul. Koscielna 31 w LWOWKU SLASKIM

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami badan uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez
Inwestora wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materialow u zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonych przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty sa niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy, lub zleci niezaleznemu laboratorium,
prowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdw i robot z ST 1 Dokumentacjg Projektowa. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan pokryje
Wykonawca.

Atesty jakosci materialow

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy zgodnos$¢ z
odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
materiatu dostarczana na teren budowy bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej
cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

1.12. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
1.Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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2.Zapisy w Dzienniku Budowy beda wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

3.Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego zapisu, podpisem osoby
dokonujacej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda wykonywane w sposob czytelny technika trwata, w porzadku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

4.Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone
kolejnymi numerami zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

5.Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci

date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

date przekazani przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej;

uzgodnione przez Inspektora Nadzoru program zapewniania jakosci i harmonogram robot;
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot;

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w
robotach;

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta;

daty wstrzymania rob6t z podaniem powodu;

zgloszenia i daty odbiorow roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i
koncowych;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

dane dotyczace materialow, pobierania probek oraz wyniki badan wraz z podaniem, kto je
przeprowadzil;

inne istotne informacje o przebiegu robot;

. Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda

przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

.Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania

si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksiega obmiarow
Ksiega obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

robot kazdego elementu. Obmiary Wykonawca Robot przeprowadza w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje je do Ksiegi Obmiardw.

Dokumenty L aboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty

robocze, 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z
Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winne by¢
udostepniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.
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Pozostale dokumenty
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty :

e protokoty przekazania terenu budowy;

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
e protokoty odbioru robot;

e protokoty z narad i ustalen;

e korespondencja na budowie;

Przechowywanie dokumentow budowy
1 Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
2 Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
3 Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze udostgpniane Inspektorowi
Nadzoru i przedstawiane na zyczenia Zamawiajacego.

1.13. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robot
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btgdne dane zostang
skorygowane wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstotliwo$cia wymagang do celu
platnosci na rzecz Wykonawcy, w czasie okre§lonym w Kontrakcie lub okreslonym przez
Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslajace ilosci robot i materialow

Dlugosci i odlegloéci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako dlugo$¢ przemnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych lub kalibracji to Wykonawca przedstawi wazne
Swiadectwa kwalifikacyjne.
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Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy beda utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc zachowanie
doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢séciowym lub koficowym odbiorem robot, a

takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach I
zmiany Wykonawcy.

Obmiary robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiary robot zakrywanych przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane

w sposoOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub  objgtosci  uzupeilnione beda

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiarow.

1.14. Odbior robot

Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz Inwestora
(w niektorych wypadkach):

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czgsciowemu;

¢) odbiorowi koncowemu;

d) obiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora);

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji nie beda
widoczne.

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o prowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.
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Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbior koncowy robot

1.

Odbidér koncowy robot polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
czesci robot w odniesieniu do ilosci, jako$ci 1 wartosci ujetych w dokumentacji
projektowej,

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru,

Odbior koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia zakonczenia robdt oraz przyjecia i przekazania
koniecznych w tej materii dokumentow,

Odbioru koncowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

. W toku odbioru koncowego robdt Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen

przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie robot uzupeltniajacych roboty poprawkowe.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
W poszczegoOlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan Dokumentacji
Projektowej 1 ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu, Komisja dokona potracen
oceniajac pomniejszong wartosci wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych

Dokumenty do odbioru koncowego

1.

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego roboét jest protokot odbioru

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé

nastgpujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami;

o specyfikacje techniczne;

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

e recepty i ustalenia techniczne;

e Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiarow;

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie z ST i PZJ;

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

e opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow

badan i pomiaréw zalgczonych dokumentow do odbioru a wykonanych
zgodnie z ST i PZJ;
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6.

e sprawozdania techniczne;

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego;
Sprawozdania techniczne zawiera¢ bedg :

e zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot;

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej

przekazanej przez Zamawiajgcego;

e uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

e datg rozpoczecia i zakonczenia robot;
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupehniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Odbiér ostateczny
1. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 =zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

1.15. Podstawy platnosci
Ustalenia ogodlne

1.

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce
na podstawie dokumentacji projektowej oraz wymagan Zamawiajacego
okreslonymi w SIWZ.

Cena ryczaltowa w pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania
1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.
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Ponadto do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1.16.1 W zwigzku z organizacja robdt budowlanych,

a  Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie plac budowy w obszarze terenu
objetego zakresem robot.

b. Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni zaplecze socjalno-sanitarne dla
pracownikow.

c. Energia elektryczna oraz woda na potrzeby placu budowy bedzie pobierana przez
Wykonawce na podstawie umow zawartych przez niego z podmiotami, ktore realizuja
dostawy tych mediow w obszarze ulic obje¢tych robotami

d. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majatku Zamawiajacego oraz 0os6b
trzecich w trakcie realizacji robot w obszarze placu budowy i zasiegu oddziatywania.

11.16.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materialow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy oraz materialy
beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on
wstrzymaé realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki w tym zakresie.

1.16.3 Ochrona wilasnosci i urzadzen:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable,
przewody gazowe etc. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja
umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie
wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na
planie zagospodarowania terenu.

1.16.4 Zabezpieczenie interesow 0séb trzecich:

Na kazdym etapie prac Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ interes osob trzecich.
Dotyczy to np. mozliwosci poruszania si¢ mieszkancoéw, godzin w jakich Wykonawca bedzie
realizowat roboty — cisza nocna, itp.

1.16.5_Ochrona $rodowiska.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do
przepisdw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
niekorzystnych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscig. Wszelkie materiaty
rozbiorkowe kubaturowe (np gruz) wywozone beda bezposrednio z placu budowy za
posrednictwem sprzetu zatadowczego 1 transportowego Wykonawcy, w trakcie prowadzonej
rozbiorki. Pozostate odpady budowlane begda zbierane do systemowego kontenera i
wywozone sukcesywnie. Wszelkie roboty bud. powodujace hatas mozna prowadzi¢ w
ustalonych wcze$niej godzinach.

1.16.6 Warunki bezpieczenstwa pracy:

W kazdym momencie prac funkcjonuje zakaz wstepu na plac budowy i jego zaplecze
dla os6b trzecich, za bezpieczenstwo o0sob trzecich na placu budowy odpowiada Wykonawca.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla
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zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni zaplecze socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca bedzie stosowat
si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane w sposdb zgodny z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpieczne] odlegtosci od budynkéw i1 sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, bedacego skutkiem biedu w sposobie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.16.7 _Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy:

Zaplecze socjalne z szatnig dla pracownikow Wykonawca moze umiesSci¢ w obrebie
przekazanego placu budowy. Zaplecze magazynowe Wykonawcy nalezy bezwzglednie
wydzieli¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem osob trzecich. Zaleca si¢ dostawe materiatéw
bezposrednio na plac budowy.

1.16.8 Wykonawca po zakonczonej pracy, kazdorazowo sprawdza stan zabezpieczenia
oraz porzadku na miejscu prowadzonych robét.

111. Przepisy zwiazane

i1 Normy
Podstawowe normy dotyczace wykonania poszczegdlnych asortymentow robot.

Akty prawne - ustawy

[1]Ustawa - Prawo budowlane

[2] Ustawa — Prawo zamowien publicznych
[3] Ustawa o wyrobach budowlanych

[4] Ustawa o ochronie dobr kultury.

[5] Ustawa o ochronie przeciwpozarowej
[6] Ustawa o dozorze technicznym.

[7] Ustawa Prawo ochrony srodowiska.

[8] Ustawa o drogach publicznych.

[9] Ustawa o systemie oceny zgodnoSci.

Akty prawne — rozporzadzenia

[10] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i

czynno$ci opracowan geodezyjno-kartograficznych obowigzujacych w budownictwie

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow  technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
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podczas wykonywania robét budowlanych.

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okre§lenia metod 1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

[18] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

[19] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

[20] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow
postgpowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1) ST-1/1 : Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych , roboty
ziemne , CPV —-45110000-1

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem i rewaloryzacja Baszty
Koscielna 31 w Lwowku Slaskim..

Adres: Lwowek Slaski, Obreb Nr 1, dzialki nr: 162, 182 (baszty), 163, 177 (opaska
ZWirowa).
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot rozbiérkowych wystepujacych w obiekcie i wynikajacych z dokumentacji
projektowe;j .

Prace rozbidérkowe :

1. nalezy rozebra¢ elementy obce: siatki z pod$wietleniem $wigtecznym, stalowe haki,
maszty antenowe i inne elementy wspdlczesnego wyposazenia technicznego,

2. rozebra¢ pokrycie betonowe detali i cementowe tynki, oczy$ci¢ mury z wszelkiej
porastajacej je roslinnosci 1 humusu, wyskroba¢ cementowe fugi, ostroznie
zdemontowa¢ elementy ruchome i1 obluzowane kamienie, rozebra¢ wytypowane
detale, bedace w stanie awaryjnym, po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji
pomiarowej i fotograficznej.

3. nalezy rozebra¢ ceramiczne pokrycie dachu

4. Transport gruzu z terenu rozbiorki przy rgcznym zaladowaniu i wyladowaniu
samochodem skrzyniowym (wylacznie gruz nie nadajacy si¢ do ponownego
wykorzystania)

5. Utylizacja odpadow

1.4. Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta mi¢dzy inwestorem a jednostka
projektowa.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wymagania ogolne wg ST "Czes¢ ogdlna".

Dla robot rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1.Wymagania ogélne

Wymagania ogolne wg ST "Cze$¢ ogdlna".

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

W przypadku braku szczegotowych ustalen niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne

Wymagania ogolne wg ST "Cze$¢ ogdlna".

Transport materiatow z rozbiérki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogolne wg ST "Cze$¢ ogdlna".

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca robdt powinien uzgodni¢ z inspektorem nadzoru miejsce ustawiania drabin i rusztowan,
zrzucania gruzu, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.

Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach, balkonach i schodach.

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy odtaczy¢ od sieci wszystkie instalacje.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogoélne wg ST "Czes¢ ogdlna".

W trakcie prowadzenia robdt nie wymaga si¢ prowadzenia badan.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu
braku zagrozen na miejscu prowadzenia robot.

7. WYMAGANIADOTYCZACE OBMIARU
7.1.Wymagania ogélne

Wymagania ogélne wg ST "Czes¢ ogdlna".
Jednostka obmiarowg robdt sg : m3, m, t.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Wymagania ogélne

Wymagania ogoélne wg ST "Czes¢ ogolna".

Roboty wymienione w SST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu na zasadach odbioru
robot zanikajacych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogoélne wg ST "Cze$¢ ogdlna".

Zasady rozliczenia i ptatno$ci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa :
Jednostka Projektowa :
PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wroctaw , ul. Micinskiego 6a.
10.2. Zestawienie dokumentacji projektowe;j :
— projekt budowlany :
— Remont i rewaloryzacja Baszty Koscielna 31 w Lwowku Slaskim
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1) ST-1/5 : Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
roboty specjalistyczne , CPV — 45260000-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wymiany pokrycia dachowego zwigzanej z
remontem 1 rewaloryzacja Baszty Ko$cielna 31 w Lwowku Slaskim.

Inwestorem jest :

GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI; 59-600 Lwowek S1.; Al. Wojska Polskiego 25 A

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3. Dopuszcza si¢ odstgpstwa od
wymagahn podanych w niniejszej specyfikacji jedynie w odniesieniu do matych, prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu i tylko w przypadku, gdy zachodzi
pewnos¢, iz wymagania odnos$nie prac i ich efektow zostang spetnione poprzez zastosowania
wlasciwych metod wykonania i1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych
z wymiang pokrycia dachowego w ramach inwestycji okreslonej w pkt 1.1 niniejszej
Specyfikacji. Ogdélne warunki wykonania robot zawarto w specyfikacji ogolne;j.
Jakiekolwiek prace zwigzane z wymiang pokrycia dachowego musza zostaé
poprzedzone wykonaniem dokumentacji inwentaryzacyjnej i fotograficznej, tak, by przy
remoncie 1 odnowieniu obiektu jak najwierniej odrestaurowac¢ zabytkowe elementy i detale.

W szczegolnosci zakres prac obejmuje :

1. Prace rozbiérkowe m.in :

- Demontaz zwodow poziomych naprezanych instalacji odgromowej;

- Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki karpidowki podwojnej;

- Rozebranie otacenia potaci dachu;

- Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajacej si¢ do uzytku;

2. Prace zwiazane z odgrzybianiem konstrukcji, w tym m.in. prace :

- Odgrzybianie elementoéw drewnianych przy uzyciu strugoéw 1 siekier;

- Odgrzybianie belek i krawe¢dziakow metoda trzykrotnego smarowania preparatami solnymi.
- Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metoda smarowania preparatami solnymi;
- Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawgdziakow;
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3. Prace remontowe pokrycia dachowego, w tym m.in. prace :

1. Otacenie potaci dachowych tatami 40x60 mm, o rozstawie co 16cm z tarcicy
nasyconej;

2. Pokrycie dachu dachowka ceramiczng polokragla w koronke mocowang na
gwozdzie miedziane;

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera i Inspektora Nadzoru. Prace
prowadzi¢ zgodnie m.in. z zapisami rozporzadzenia W Sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych, ogélnymi przepisami BHP oraz
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy r¢cznych pracach transportowych.

2. Materialy :

Ogoblne wymagania dotyczace robot zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Przygotowanie materiatbw do uzycia a takze ich sposob uzycia nalezy wykonaé zgodnie z
kartami technicznymi poszczegdlnych wyrobow.

2.1. Odnosnie prac rozbiorkowych.
Na tym etapie nie s wymagane szczegdlne materiaty.

2.2. Odnosnie robot zwigzanych z odgrzybianiem;
Przyjeto jako podstawowe nizej wymienione preparaty :

2.2.1. Preparat do zwalczania ple$ni

Emulsyjny srodek do zwalczania grzybow plesniowych.

Przeznaczenie - dezynfekcja tynkéw, mebli i in. wewnatrz pomieszczen.

Charakterystyka - stomkowa ciecz o zapachu alkoholu, palna o szerokim spektrum dziatania
biobojczego W stosunku do grzybow plesniowych. Roztwor penetruje w glab tynkow i
murow, niszczac zarodniki plesni.

Charakterystyka toksykologiczna - nietoksyczny [V kl. toksycznosci], ulega biodegradaciji,
nie zawiera fenoli.

2.2.2. Preparat do impregnacji muréw i drewna.

Przeznaczenie - impregnat do drewna oraz $rodek grzybobodjczy do murdw, tynkow i
powlok malarskich:

na murach - zwalcza grzyby domowe i plesnie wystepujace powierzchniowo na $cianach

na drewnie - dziata zwalczajaco i profilaktycznie w stosunku do grzyboéw domowych i
plesni, zabezpiecza przed bakteriami 1 szkodnikami drewna, zwigksza odpornos¢ biologiczna
drewna.

2.2.3. Preparat do impregnacji drewna

Preparat przeznaczony do impregnacji drewnianych elementéw budowlanych znajdujacych
si¢ wewnatrz budynkow. W szczegdlnosci stuzy do zabezpieczania wigzby dachowej,
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drewnianych elementéw podpodlogowych, drewnianych $cian konstrukcyjnych i1 dzialowych
oraz konstrukcji no$nych z drewna. Na zewnatrz moze by¢ stosowany bez kontaktu z
gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych powierzchni przed oddziatywaniem wody
i opadow atmosferycznych powodujgcych jego wymywanie. Moze by¢ uzyty w budynkach, a
takze pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania zywnosci i obiektach przemystu
spozywczego, jednak zabezpieczone elementy nie mogg si¢ styka¢ bezposrednio ze srodkami
Spozywczymi.

Dopuszczalne jest przyjecie innych preparatow i srodkéw, w uzgodnieniu z Inzynierem i
Konserwatorem Zabytkow

2.3. Odnosnie robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego;

2.3.1. Blachy tytan-cynk

Blachy tytan-cynk zgodnie wraz z materiatami pomocniczymi, tacznikami, tasmami itp.

2.3.2. Materiaty drewniane i drewnopochodne.

Do naprawy konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed korozja
biologiczng oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia zgodnie z instrukcjg ITB z 05-08-
1989r. Dla robo6t konstrukeyjnych stosuje si¢ drewno klasy C30

Wilgotno$¢ drewna max. 20%

Tolerancje wymiarowe tarcicy nie wigksze niz:

Szerokos¢: + 3 mm; (-) 1 mm

Grubos$¢: +1 mm; (-) 1 mm

- przekroj tat min. 38 x 50mm, wzdtuz okapu min. 60 x 50mm

- przekroj kontrlat min. 20x50 mm

Podktadki do wyréwnania powierzchni dachu stosowane pod taty nalezy wykona¢ z drewna
twardego (buk, akacja lub dab) o odpowiedniej grubosci.

Ptyta OSB3 jako podktad pod obrobki blacharskie

2.3.3 Dachéwka ceramiczng

Przyja¢ dachowke (wraz z niezbednymi elementami uzupelniajagcymi typu gasior, trojnik)
zgodnie z zatozeniami projektu architektonicznego i ustaleniami z Konserwatorem Zabytkow.
Kazdg dachowke lub gasior dachowy nalezy cechowaé znakiem producenta. Cecha powinna
zawiera¢ ponadto rok produkc;ji.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami Ogodlnej Specyfikacji Technicznej, niniejszej szczegdtowej specyfikacji 1 z
dokumentacjg projektowa. Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane
spelniajace warunki okreslone w odnosnych normach i przepisach. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego, wymaganej przepisami.

2.4. Uwagi dotyczace wszystkich materialow.

Koszt transportu, magazynowania i zabezpieczenia wszelkich materiatow ponosi
Wykonawca.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu zawarto w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
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Do kazdego rodzaju przewidzianych ta specyfikacja robdt nalezy uzyé sprzgtu
dopuszczonego do uzytkowania, posiadajacego stosowne atesty, zabezpieczenia, zgodnego z
przepisami BHP i zapewniajgcego wykonanie prac zgodnie z zatozeniami projektowymi,
sztuka budowlang, normami i dokumentacjg techniczno - ruchowa oraz instrukcjami
zalaczonymi do poszczegdlnych materiatow, srodkow 1 preparatdw.

W przypadku watpliwosci ostateczng decyzj¢ co do uzycia konkretnego sprzetu podejmuje
Inzynier.

4. Transport — uwagi ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarto w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace

przepiséw ruchu drogowego m.in. w odniesieniu do dopuszczonych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszystkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Materialy moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
pod wzgledem mozliwosci utozenia, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera. Srodki transportu
powinny zapewniaé stateczno$¢ i ochrone przewozonych materiatow przed przesunigciem si¢
tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed odksztatceniem 1 zdeformowaniem.
Transport 1 magazynowanie nie moga wplyna¢ na obnizenie jako$ci 1 parametrow
uzytkowych przewozonych materialdw. Za wlasciwy transport, obejmujace niniejsze
ustalenia odpowiada Wykonawca i on ponosi koszty wynikajace z uszkodzenia przewozonego
materiatu.

5. Wykonanie robét

Ogoblne zasady wykonania robot zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
1. Odnosnie prac rozbiorkowych.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbidorkowe etapami, aby nie naruszy¢
pozostatej konstrukcji obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoéw oraz osoéb
postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek
rzeczy usunigtych z obiektu. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru
miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotoéw rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i
innych przedmiotow powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

2. Odnos$nie prac zwiazanych z odgrzybianiem.

Kolejnos¢ wykonania robot:

- elementy oczysci¢ szczotkami stalowymi z kurzu, plesni;

- posegregowac porazone drewno, drewno zniszczone powierzchniowo odgrzybia si¢ wtedy,
gdy przekroj elementu po ociosaniu lub zestruganiu mozna wzmocni¢ i1 uzyskac przekroj
gwarantujacy przeniesienie obcigzenia. Pozostate drewno zutylizowac.

- elementy zakwalifikowane do odgrzybienia i impregnacji i wysuszy¢ do 15% wilgotnosci,
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smarowag: 2-3 razy preparatem plesnio i grzybo-bojczym w odstepie kilku godzin. zuzycie -
0,31/m-".

-odgrzybi¢ miejsca styku elementéw drewnianych z murem preparatem j.w.

- prace wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i instrukcjami zatagczonymi przez
producenta do danego preparatu.

Srodki ostroznoéci przy odgrzybianiu i impregnacji.

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni nt. toksycznosci stosowanych $rodkoéw | warunkoéw
bhp okreslajacych prawidlowe obchodzenie si¢ mi uzycie konkretnego preparatu;

- prace prowadzi¢ w warunkach przewiewu, z dala od ognia;

- stosowac odziez ochronng;

- zachowac higiene osobista;

- nie pali¢ i nie spozywac positkow podczas pracy;

- opakowan hie stosowa¢ do przechowywania wody;

- nie dopusci¢ do skazenia terenu.

3. Odnos$nie prac zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego.

Prostowanie potaci dachowej nalezy wykona¢ w miare mozliwosci stosujac nadbitki na
krokwiach lub podktadki z drewna twardego pod taty. Podktadki nie moga po zamocowaniu
ulega¢ pekaniu. Nalezy stosowa¢ podktadki roznych grubosci a podpierana tata winna
przylega¢ do podktadki cala swoja ptaszczyzng. Niedopuszczalne jest stosowanie
pojedynczych podktadek klinowych. Podktad pod pokrycie z dachowki stanowig drewniane
taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod istniejacym katem.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachowki:

1) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekroj (38x50) mm; wymiar ten
moze by¢ inny, jezeli wynikatoby to bedzie z obliczen statycznych,

2) taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

3) taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki
fat powinny znajdowac si¢ na krokwiach; laty kalenicowe i1 grzbietowe mogg by¢ mocowane
za pomocg wspornikow lub uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

4) odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos$¢ 1 metra i 30 mm na
calej dtugosci dachu,

5) wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

6) taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majacymi aprobaty
techniczne,

7) podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

8) plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by prze§wit pomigdzy nig a latg
kontrolng potozona na co najmniej 3 krokwiach byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku 1 nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegltym do spadku.

Podczas montazu dachowek nalezy zamontowa¢ wszystkie przewidziane przedmiarem
akcesoria zgodnie z zaleceniami producentow tych akcesoriow . Niezbedne jest uszczelnienie
kalenicy i okapu za pomocg przewidzianych systemem uszczelek.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow,
ktore zapewnia osiagni¢cie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Zaleca si¢ krycie dachowka w sposob wigzany tak, aby uzyskac
przewidziany architekturg wzoér, geometri¢. Sznur przeciggnigty miedzy Skrajnymi
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dachowkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachdéwek powinien znajdowac si¢ w
poziomie — dopuszczalne odchytki — 2 mm na dtugosci 1 m i 30mm na catej dtugosci rzedu.
Poszczegdlne rzedy dachdéwek, rownolegle do okapu powinny zachodzi¢ na nizej potozone
rzedy. Przeswity w stykach poziomych i prostopadtych do okapu sg niedopuszczalne.

Obrobki blacharskie.

Obrobki powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci.

Roboty blacharskie z blachy miedzianej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku lecz w
temperaturze nie nizszej niz — 15°C. Robot nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych
podiozach. Wszystkie obrébki blacharskie nalezy wykonac¢ z blachy miedzianej. Cigcia blach
nalezy dokonywac¢ przy uzyciu nozyc rgcznych lub gilotyn. Obrobki naczotkoéw i gzymsow
wykona¢ z arkuszy blachy dhlugosci elementu prostoliniowego, taczyé ze sobg na rabek
lezacy. Obrobki nalezy wykona¢ w taki sposob, zeby wystawaly poza lico obrabianego
elementu 4 cm 1 posiadaty kapinos. Od strony muru nalezy wykona¢ wygigcie blachy w gore
na min 2cm. Obrobki mocowaé do $Sciany za pomoca kotkéw wbijanych @6 mm z szerokim
kolierzem. Wszystkie obrobki zamontowac ze spadkiem na zewnatrz 2%.

2. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli robot zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

1. Kontrola jakos$ci robét rozbiorkowych.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualne] ocenie wykonanych prac
rozbiorkowych oraz poréwnaniu zakresu wykonanych robot z wytycznymi dokumentacji
projektowej 1 skontrolowaniu braku zagrozen na miejscu prowadzonych prac. Ponadto nalezy
skontrolowa¢ stan obiektow, instalacji i powierzchni bezposrednio sgsiadujacej z miejscem
prac demontazowych, czy nie zostaly one naruszone, uszkodzone. Ponadto nalezy oceni¢
uporzadkowanie terenu i stopien przygotowania do podjecia kolejnych robot, zgodnie z
projektem.

6.2. Kontrola jakosci robot zwiazanych z odgrzybianiem.

Wszystkie szczegdly dotyczace wykonania prac notowa¢ w dzienniku budowy. Kontrole
prowadzi¢ na biezaco. Wszystkie preparaty powinny by¢ zaksiegowane w ksigzce
magazynowej. Preparaty stosowa¢ zgodnie z normami 1 ich przeznaczeniem. Sprawdzié
termin wazno$ci preparatu.

Kontrola winna obejmowac¢ sprawdzenie prawidlowosci wytypowanych do

odgrzybiania 1 impregnacji elementéw, sposobu 1 prawidtowosci oczyszczenia
skorodowanych miejsc, prawidlowosci wykonania impregnacji i odgrzybiania w stosunku do
zapisow instrukcji 1 dokumentacji techniczno — ruchowej preparatow.
Ponadto polega na sprawdzaniu biezacym prawidlowosci zabezpieczen impregnacyjnych i
ognioodpornych, kontroli jakosci zastosowanych materiatow 1 preparatow. Badania
prawidlowosci ksztattu 1 wymiaréw gtéwnych konstrukcji, prawidlowos$ci oparcia konstrukcji
na podporach i rozstawu elementow sktadowych, badania prawidtowosci wykonania ztgczy
miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukeji, sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz
odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
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6.3. Kontrola jakos$ci robét zwigzanych z wymiana potaci dachowej.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czg¢éciowych. Dlatego
tez kontrola jakoSci robot zwigzanych z regulacjg wiezby dachowej oraz pokrycia dachowego
powinna by¢ przeprowadzona podczas wszystkich faz robdt, zgodnie z warunkami
wykonania i1 odbioru rob6t wystawionych przez producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania jakosciowe dla danej fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spelnione, nalezy dang faz¢ uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontroli podlega m. innymi :

- regulacja i drobne naprawie ptaszczyzn potaci dachowych na etapie utozenia fat,

- prawidtowos$ci wykonania podktadek wyrownujacych powierzchni¢ dachu — materiat i stan
podktadek

— stan podtoza (deskowania i tat),

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnos$ci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

— doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

- mocowanie opierzen do podtoza — rozstaw i rodzaje tacznikoéw oraz ich zabezpieczenie,

- prawidlowos$ci wykonania taczen elementow, zaktadéw oraz lutowan,

Wynik kontroli danej fazy prac winien znalez¢ swoje odbicie w zapisie w ksigzce budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robot, po opadach deszczu.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w 00 — Specyfikacji Ogolnej robot.
Jednostkami obmiarowymi sg:

- w_przypadku prac rozbiérkowych : wlasciwe wykonanie konkretnej czgsci prac, chyba, ze
strony ustalg inaczej;

w_przypadku prac zwigzanych z odgrzybianiem - jednostka obmiarowa jest 1 m?
powierzchni. [lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu, zmian zaaprobowanych i obmiaru
Z natury.
- w_przypadku prac zwigzanych z wymiang pokrycia dachu - gtéwna jednostka obmiarowa
jest 1 m? dla wykonanego pokrycia. Pomocniczymi jednostkami sa 1 m® dla drewna, zapraw i
betonow, kg dla wkretéw, gwozdzi, drutu, konstrukcji metalowych (np. ptotki $§niegowe) itp.
[lo§¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe (projekt i1 kosztorys) z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanej przez
Inspektora Nadzoru i1 sprawdzonych w naturze. Jednostka obmiarowag obrobek blacharskich
jest 1m? w rozwinieciu.

8. Odbior roboét

Zgodnie z ogdlnymi warunkami zawartymi w specyfikacji 00 — Specyfikacja ogélna.
Przedmiotowe roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce
robot do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
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8.1. Odbior robét rozbiorkowych.
Na podstawie zapiséw ksigzce budowlanej oraz ogledzin i wizji lokalnych.
8.2. Odbiér robot zwigzanych z odgrzybianiem i impregnacja

Roboty odgrzybieniowe i impregnacyjne podlegaja zasadom odbioru roboét
zanikajacych wg zasad podanych w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej, w pkt. 8.
Podstawe odbioru stanowi:
- dziennik budowy,
- zaswiadczenie 0 jakosci preparatow, ich przydatnosci i cech fizyko - chemicznych.
- protok6t odbioru robot zanikajacych.

8.3. Odbior robot zwiazanych z wymiana pokrycia dachowego i obrébek blacharskich

Przedmiotem odbioru pokrycia i obrobek powinno by¢ m. in.:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia i prawidtowos¢

- sprawdzenie mocowania i rozstawienia zabek i tapek;

- sprawdzenie taczenia i mocowania arkuszy;

- sprawdzenie potaczen poziomych i pionowych obréobek;

- sprawdzenie mocowania obrobek do deskowania, $cian, komindéw, wietrznikow itp.
- sprawdzenie szczelnos$ci potaczen i prawidtowosci spadkow;

Podstawg do odbioru robot stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym wykonanie odbioréw czgsciowych i zapisem
potwierdzajagcym zakonczenie robot 1 gotowo$¢ do odbioru koncowego i1 przekazania
inwestorowi wykonanego zadania;

- dokumentacja wbudowanych materiatow ich $§wiadectwa dopuszczniowe, aprobaty
techniczne i atesty;

- zestawienie wykonanych badan i odbioréw migdzyoperacyjnych i czesciowych;

- stwierdzenie zgodnos$ci wykonanych robot z dokumentacjg projektowa;

- spis dokumentacji powykonawczej przygotowanej do przekazania inwestorowi tacznie z
programem, instrukcja utrzymania wykonanego pokrycia.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej i
stanu wykonanych robot zwigzanych z wymiang pokrycia dachu, obrobek .

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem zalecen
wymienionych w/w punktach niniejszej 1 ogélnej specyfikacji daty pozytywny wynik.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z ogbélnymi warunkami zawartymi w specyfikacji 00 — Specyfikacja ogdlna i na

podstawie oceny zgodno$ci wykonania prac w stosunku do projektu oraz zgodnie z
ustaleniami wg. pkt. 7 i 8. niniejszej specyfikacji, sztuki budowlanej, norm i przepisow prawa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 1/15 : Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali , CPV — 45443000-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem i1 rewaloryzacja Baszty
Koscielna 31 w Lwowku Slaskim.

Inwestorem jest :

GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI; 59-600 Lwowek S1.; Al. Wojska Polskiego 25 A

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3. Dopuszcza si¢ odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji jedynie w odniesieniu do matych, prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu i tylko w przypadku, gdy zachodzi
pewnos$¢, iz wymagania odnosnie prac 1 ich efektow zostang spelnione poprzez zastosowania
wlasciwych metod wykonania i1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych
z catoksztattu robot konstrukcyjnych w ramach inwestycji okreslonej w pkt 1.1 niniejszej
Specyfikacji oraz przygotowaniem frontu robot. Ogdlne warunki wykonania robot zawarto w
specyfikacji ogolne;.

Jakiekolwiek prace konstrukcyjne, w tym przypadku przede wszystkim zwigzane z
wykonaniem stalowych schodow, prowadzacych na poziom korony murdéw obronnych musza
zosta¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz dokladnymi
pomiarami geodezyjnymi, tak by jednoznacznie okresli¢ miejsce posadowienia stop
fundamentowych, gltebokos¢ posadowienia 1 wynikowe wysokosci polozenia spocznikdéw
biegu schodowego.

W szczegolnosci zakres prac obejmuje :

2. Przygotowanie terenu budowy. W tym m.in. prace :

a) Ogrodzenie placu budowy w celu zapewnienia bezpieczenstwa w czasie wykonywania
robot osobom majagcym dostep do miejsca wykonywania robdt 1 jednoczesnie ograniczenie
dostepu osobom trzecim na plac budowy. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 1,80
m.

b) Wykonanie w ogrodzeniu wejscia i bramy dla ruchu pieszego i pojazdow drogowych.

c) Oczyszczenie teren budowy ze zb¢dnych materiatéw, urzadzen i przedmiotdéw mogacych
stworzy¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.
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d) Zabezpieczenie istniejgcych przewodow pradu elektrycznego, instalacji i innych
elementéw infrastruktury istniejacych i1 funkcjonujacych na placu budowy lub w jego
bezposrednim otoczeniu jezeli istnieje prawdopodobienstwo ich uszkodzenia ze wzgledu na
prowadzone roboty.

e) Zapewnienie korzystania z pradu elektrycznego niezbgdnego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy.

f) Przygotowanie pomieszczen dla potrzeb (w tym potrzeb socjalnych) pracownikoéw
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatbw, maszyn i urzgdzen.

g) Przygotowanie miejsca do sktadowania materiatow i sprzg¢tu zmechanizowanego lub
pomocniczego poza budynkiem.

3. Roboty ziemne. W tym m.in. prace :

3.16  Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty;

3.17 Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 2.0 m i
szerokosci 0.8-1.5 m;

3.18 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, ewentualnie wywoz ziemi
samochodami samowyladowczymi,

3.19 zabezpieczenie wykopow przed zawaleniem, osunigciem si¢ oraz przed
zalaniem wodami opadowymi oraz gruntowymi;

3.20 oczyszczanie dna wykopow;

321  zasypanie wykopow zewnetrznych z ubijaniem;

4, Prace zwigzane z wykonaniem zelbetowych stop fundamentowych.

W tym m.in. prace :

4.16 wykonanie podktadow betonowych na podtozu gruntowym z beton C8/10;
4.17 przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentow;
4.18 przygotowanie mieszanki betonowej, w tym rowniez :
- montaz deskowan;
- betonowanie i zaggszczanie;
- pielegnacja betonu;
4.19 wykonanie marek w murze;
4.20 przygotowanie i wykonanie dwuwarstwowej powloki izolacyjnej z emuls;ji lub
roztworu asfaltowego na pionowych i poziomych powierzchniach zelbetowych
5. Prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji stalowej biegu schodéw i
podestu. W tym m.in. prace :
5.16 wykonanie konstrukcji schodéw i pomostow;
5.17 montaz konstrukcji na placu budowy

Ogolnie do kazdej qrupy robot :

e Prace wymienione w pkt. I — IV — wykonywa¢ w kolejnosci zgodnej z
wytycznymi dokumentacji projektowej, normami, przepisami oraz sztuka
budowlang

e Wwywoz gruzu i zbednych elementow jedynie we wskazane miejsce;
e uporzadkowanie terenu prac i1 przygotowanie do nastepnego etapu robot
budowlanych.
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1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot zawarto w Ogolnej Specyfikacji Techniczne).
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera i Inspektora Nadzoru. Prace
prowadzi¢ zgodnie m.in. z zapisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, ogolnymi
przepisami BHP oraz Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych.

2. Materialy :

2.1. Odno$nie przygotowania terenu budowy.
Na tym etapie nie sa wymagane szczeg6dlne materiaty.
2.2. Odno$nie robot ziemnych.
Na tym etapie nie s wymagane szczeg6dlne materiaty;
2.3. Odnosnie robot zwigzanych z wykonaniem, zelbetowych fundamentow;

2.3.1 Drewno
- Drewno tartaczne iglaste stosowane do roboét ciesielskich
- Tarcica iglasta do robot ciesielskich

2.3.2. Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu 1 powinien posiada¢ nastgpujace
wlasciwosci:

- wysokg wytrzymatose,

- maty skurcz, szczegolnie w okresie poczatkowym,

- wydzielanie matej ilo$ci ciepta przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego 1 trwalego, a wiec
odpornego na dzialanie agresywnego Srodowiska, wylacznie cement portlandzki. Cement
pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania normatywne. Nie dopuszcza si¢
wystepowania w cemencie grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach. Wykonawca
powinien dokonywa¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej.

2.3.3. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania odno$nych norm. Powinno sktadac
si¢ z elementdw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow tamliwych,
pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanéw, pirytow, pirytow
gliniastych i sktadnikow organicznych.

2.3.4. Woda
Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania. Woda do betonoéw i
zapraw powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze
zbadanych. Stosowanie wody z wodociagu nie wymaga badan.
2.3.5 Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.
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Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac nastepujace klasy 1 gatunki stali oraz
srednice pretow :
- stal A-111(34GS) oraz A-0 (St3S) - $rednice 0d 8 6 +~ @ 12 mm

2.4. Odno$nie robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowej biegu
schodow.

Wszystkie materialty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami Ogodlnej Specyfikacji Technicznej, niniejszej szczegdtowej specyfikacji i z
dokumentacjg projektowa. Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane
spetniajagce warunki okreslone w odnos$nych normach i przepisach. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego, wymaganej przepisami.
Poszczegdlne materiaty stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odno$nych normach.

2.4.1. Wymagania ogélne

Wilasciwosci mechaniczne 1 technologiczne powinny odpowiada¢é wymaganiom
normy. Powierzchnia walcowki powinna by¢ bez peknig¢é, pecherzy i naderwan. Na
powierzchniach czolowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne goltym okiem. Wady powierzchniowe (rysy, drobne tuski 1 zwalcowania,
wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktos$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci) sa
dopuszczalne, jezeli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek i nie przekraczaja 0,5
mm. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materialu. Atest powinien zawiera¢: znak
wytworcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrobki cieplnej. Cechowanie
elementow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.4.2. Ksztaltowniki zamkniete ze stali nierdzewnej
Ksztattowniki zamknigte 80x40x4, 40x40x4, 50x50x4 rura 159/10 mm

2.4.3. Wyroby walcowane ksztaltowniki
Ksztattowniki ceownik 80, katownik 40x40x4, katownik 90x60x8 przyja¢ jako stal
nierdzewng gatunku H17 lub OH18N9.

2.4.4. Blacha stalowa ze stali nierdzewnej

Blachy uniwersalne

2.4.5. Sruby

Sruby ze stali nierdzewnej

Nakretki kotpakowe ze stali nierdzewnej
Podktadki ze stali nierdzewne;j

2.4.6. Materialy do spawania

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym
Druty lite do spawania i napawania stali
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania
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2.4.7. Kraty zgrzewane i stopnie schodow.

Kraty zgrzewane i stopnie schodow ocynkowane ogniowo, wg indywidualnych wymiarow,
zgodnych z danymi podanymi w zestawieniu stali dla projektu wykonawczego.

2.4.8. Uwagi dotyczace wszystkich materialow.

Koszt transportu, magazynowania i zabezpieczenia wszelkich materiatdéw ponosi
Wykonawca.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace robot zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.1. Odnosnie prac zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy.
Nie stawia si¢ szczegolnych wymagan co do sprzetu uzytego do przygotowania placu
budowy.

3.2. Odnosnie robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprz¢tu do:
- odspajania 1 wydobywania gruntow (urzgdzenia mechaniczne: koparki, fadowarki, itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),sprzetu
zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Do wykonania robot nalezy uzywac sprzetu 1 narzedzi ktore nie wptywaja niekorzystnie
na istniejace konstrukcje 1 obiekty sasiednie.

Sprzgt stosowany do w/w prac powinien by¢ sprawny, posiadajacy stosowna
dokumentacje dopuszczajaca do ruchu.

3.3. Odnosnie robét zwigzanych z wykonaniem fundamentéw.

3.3.1. Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji robot
zgodnie z zalozong technologig.

3.3.2. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczgciem produkcji powinny by¢ poddane
ogledzinom Inzyniera. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub
poélautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow. Silosy
na cement muszg mie¢ zapewniong doskonalg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.
Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiace i
rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastgpnie przynajmniej raz na rok. Urzadzenia
dozujace wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesigc. Mieszanie sktadnikow
powinno odbywa¢ si¢ wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
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stosowania mieszarek wolnospadowych).  Objetos¢ mieszalnikow  betoniarek — musi
zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikow wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

3.3.3. Zbrojenie fundamentéw

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzgdzeniami stanowigcymi
wyposazenie zbrojarni. Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

3.3.4. Materialy izolacyjne.

W projekcie przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej:
poziomej,

pionowej,

pionowej.

3.4. Odnos$nie robét zwigzanych z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowej
schodow.

3.4.1 Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z
technologia spawania i dokumentacja konstrukcyjng. Eksploatacja sprzgtu powinna by¢
zgodna z instrukcjg. Stanowisko spawalnicze powinno by¢ odpowiednio urzadzone:
- spawarka powinna sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone przed wplywem
warunkéw atmosferycznych,
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamknigtych pomieszczeniach,
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP 1
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone i
odpowiednio wentylowane.

Stanowisko powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

3.4.2 Sprzet do polaczen na sruby
Do scalania elementéw $rubami mozna stosowa¢ dowolny sprzet.

3.4.3 Sprzet do montazu elementéw konstrukcji

Zuraw lub dzwig samojezdny o udzwigu i parametrach wysiegu pozwalajacych na
wlasciwe przemieszczanie 1 podanie scalonego elementu konstrukcji na odpowiednie,
przewidziane projektem miejsce wbudowania.

4. Transport — uwagi ogolne

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisdOw ruchu drogowego m.in. w odniesieniu do dopuszczonych
obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu

pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszystkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.1. Deskowania

Zastosowane materialy moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci ulozenia po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
Transport elementdw przeznaczonych do deskowania, sposob zaladowania i umocowania na
srodki transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochron¢ przed przesunigciem si¢
tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich $§rodkow w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia
betonu. Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

4.3. materialy izolacyjne

Lepik moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepisow
Ministerstva Komunikacji dla materiatow klasy llla, w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy
przewozie materiatdw niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie nalezy ustawié
w pozycji stojacej Scisle jednak obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby
tworzyly zwarta calos¢ =zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunigciem i uszkodzeniem. Rolki papy nalezy przewozi¢ w pozycji stojacej tak aby
tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong przed przesunigciem 1 uszkodzeniem.

4.4. Stal zbrojeniowa

Zatadunek, transport, roztadunek i1 sktadowanie materiatow do wykonania zbrojenia
powinny odbywac¢ si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny. Materiaty nalezy utozy¢
rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

4.5. Konstrukcja nosna schodéw i podestu

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do

wielkosci 1 ksztaltu przewozonych elementéw od wytworcy na plac budowy. Nalezy zadba¢ 0
odpowiednie zabezpieczenie gotowych wyrobow w trakcie transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci (szybkosci robot
montazowych) oraz mozliwos$ci sktadowania gotowych elementow na zapleczu budowy.
Do wyladunku cigzszych elementow nalezy stosowa¢ wciggarki lub wciaggniki. Elementy
dhugie nalezy usztywnic 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig znieksztatcenia. Elementy uktadaé
w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Konstrukcje nalezy sktada¢ w pozycji
poziomej na deskach lub balach drewnianych.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
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Odnosnie prac przygotowawczych.

Wykonanie robot przygotowawczych winno przebiega¢ zgodnie z przepisami i normami,
tak, by w efekcie koncowym mozna bylo rozpocza¢ prace budowlane na whasciwie
przygotowanym terenie, w wyznaczonym do tego czasie, zgodnie z wczesniejszymi
ustaleniami 1 wytycznymi projektu, jak rowniez z zabezpieczeniem sgsiednich obiektow i
infrastruktury.

Odnos$nie prac ziemnych.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty ziemne oraz majace na celu zabezpieczenie
obiektow sasiednich w sposob, ktory nie narusza konstrukcji oraz stanu technicznego innych
elementow istniejacych i funkcjonujacych obiektow sasiednich oraz znajdujacej si¢ na terenie
budowy infrastruktury, takiej jak instalacje i przewody elektryczne, telefoniczne, ciagi
kanalizacyjne, wodociggowe, cieplownicze i inne.

Sposdb wykonania wykopow powinien gwarantowac ich stateczno$§¢ w calym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen obcigza Wykonawce robot ziemnych. Ostatnie
warstwy gruntu odspaja¢ recznie.

Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczaé
+lcmi-3cm.

Wykonawca powinien posiada¢ sprzet oraz wykonaé urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow 1 nasypéw aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienie ich gruntami
przydatnym na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego
za te czynnosci jak rowniez za dowieziony grunt.

Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektow kubaturowych powinno by¢
przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i
okreslonych robdt. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno by¢
oczyszczone z zanieczyszczen obcych 1 odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac sie
bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do zasypywania powinien
by¢ uzyty grunt niespoisty, niezamarznigty i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu,
darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatow).

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. W okolicach urzadzen lub
warstw odwadniajacych grunt powinien by¢ zageszczany recznie.

Odnosnie prac zwiazanych z wykonywaniem fundamentow.

5.3.1. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukeji. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzona na sitly wywolane parciem $wieze] masy betonowej i1 uderzenia przy jej
wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i
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obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich
montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak
szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Prawidlowo$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera. Wnetrze
szalunkow powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi ani
nie zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy
deskowan lecz przed ulozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec
zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypetieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie
zlewane woda.

5.3.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.3.2.1. Czyszczenie pretow

Rozumie si¢, ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej
wbudowania. Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami nalezy czys$ci¢ preparatami
rozpuszczajacymi thuszcz. Stal narazona na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy
zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i1 zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocona mozna zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.

5.3.2.2. Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1.0 cm. Cigcia
przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety dtuzsze od dlugosci
podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci 1 ilosci odgig€.

5.3.2.3. Montaz zbrojenia

Wymaga si¢ nastgpujacej klasy stali : A-0 i A - 111, dla zbrojenia betonu.

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie, zapewniajac wlasciwa otuling

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed
betonowaniem.

Koncowki drutow wiazatkowych muszg by¢ odgigte do srodka betonowanego elementu.
Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inzyniera a odbior wpisany do
dziennika budowy.

5.3.3. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczeg6lng starannoscig i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczgte po sprawdzeniu deskowan i
zbrojenia przez Inzyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych, zapewniajacych
wymagang grubos¢ otuliny. Betonowanie konstrukcji wykonywac¢ wytacznie w temperaturach
>+5st.C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa
przed pierwszym zamarzni¢ciem. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposob,
aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gladki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i
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skaz. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy
nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje
wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni.

5.3.4. Wykonanie izolacji.

Przygotowanie podktadu:

e Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia.
e Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu:

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczac¢ 5%.

Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Izolacje papowe

2.Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

3.Podloze powinno by¢ réwne (bez wglebien, wypuktosci i pgknigc), czyste, odttuszczone i
odpylone. Izolacja powinna sklada¢ si¢ z 2 warstw papy przyklejonych do podioza i1
sklejonych miedzy sobg w sposob ciagly na calej powierzchni.

4.Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem 1 pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Systemowe powtoki przeciwwodne

Powierzchnie pod systemowe powtoki przeciwwodne przygotowac zgodnie z wytycznymi
producenta wybranego systemu. Podobnie postgpowaé W procesie wykonywania powtoki.
W przypadku koniecznosci stosowania dodatkowych materiatéw (np. w przypadku
naprawy powierzchni, na ktorg powtoka jest naktadana) stosowac materiaty i rozwigzania
zaakceptowane i polecane przez producenta wybranego systemu.
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Wykonanie i montaz konstrukcji nosnej, stalowej schodéw.
5.4.1. Wykonanie konstrukcji

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami oraz warunkami technicznymi.
Wykonawca opracowuje projekt organizacji i harmonogram roboét, uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem i montazem elementow
konstrukcji stalowej. Elementy moga by¢ wykonane przez spawaczy, posiadajacych
odpowiednie uprawnienia.

Technologia spawania powinna zapewni¢ minimalizacj¢ naprezen spawalniczych i
odksztatcen.

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed
wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem :

- gatunku stali;

- asortymentu;

- wlasnosci;

- wymiaréw I prostoliniowosci;

Cigcie elementow i sposob obrobienia brzegow powinien by¢ wykonany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Przed przystapieniem do skladania elementow
konstrukcji Inzynier przeprowadza odbior elementéw zakresie czysto$ci, oszlifowania
powierzchni przylegajacych i brzegéw stykow — z zachowaniem odnosnych norm.

Spawanie

Spawanie winno odbywac si¢ zgodnie z przepisami. Osoby kierujace spawaniem i spawacze
powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe. Elementy stalowe konstrukcji
spawane sg w wytworni w elementy montazowe zgodnie z dokumentacja projektowa. Po
wykonaniu wszystkie spoiny podlegaja badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi. Badania
ostateczne spoin polegaja na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych. W
wyniku spawania powstaja naprezenia spawalnicze, powodujace odksztatcenia elementow
konstrukcji stalowej.

Polaczenia na sruby

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do taczenia na sruby powinny by¢ odpowiednio
przygotowane, i tak :

- trzpienie trzeba tak dopasowa¢ do otworu, aby sruba wchodzita w otwor po lekkim
uderzeniu miotkiem;

- gwint nalezy dobra¢ na takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwor czgéci taczonych,
co najmniej dwa zwoje znajdowaty si¢ nad gérng powierzchnig nakretki;

- powierzchni¢ gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
nalezy pokry¢ warstwag smaru;

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.
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5.4.1. Montaz konstrukcji

Przed rozpoczeciem montazu sprawdzi¢ kompletnos$¢ oraz zgodnos¢ z dokumentacja
techniczng dostarczonych z wytworni elementow montazowych

Do montazu konstrukcji stalowych przewidzie¢ rusztowania stalowe, ktorych
konstrukcja powinna by¢ sprawdzona na:

- sity wywotane obcigzeniem od montowanej konstrukcji wraz z elementami dodatkowymi;
- sity wywotane obcigzeniem od ludzi pracujacych przy montazu;
- sity od ci¢zaru narze¢dzi, urzadzen i materiatbw pomocniczych;

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewni¢ prawidtowy dostep do kazdego
styku montazowego. W czasie montazu dopilnowaé, by prace byly prowadzone zgodnie z
projektem organizacji robot. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu stateczno$ci elementéw zmontowanych wczesniej.

Kontrola jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli robot zawarto w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jako$ci robot przygotowawczych.

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie wykonanych zabezpieczen,
ogrodzenia, samego terenu budowy, jak rowniez budynkoéw 1 infrastruktury istniejgcej na
placu budowy i w jego bezposrednim sasiedztwie o ile prace budowlane moga mie¢ na nie
wplyw.

Sprawdzeniu i kontroli podlega rowniez :
przygotowania mozliwosci korzystanie przez Wykonawce z mediow koniecznych do
wykonania prac (prad elektryczny, woda);
zabezpieczenie przez Wykonawce warunkow socjalnych dla pracownikow;
ogblny rozklad i rozplanowanie miejsca budowy ze szczegdlnym uwzglednieniem ciggoéw
transportowych, miejsca lokalizacji magazynow jak i rowniez warunkOw magazynowania
poszczegolnych materiatow;

Kontrola jakosci robot ziemnych.

Kontrola wykonania zasypywania wykopdw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopoéw (usytuowanie i wykonczenie),

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zageszczenie.
Wymagany stopien zageszczenia gruntu:
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- wykop (obsypka obiektow) 98% w skali Proctora;
- przy fundamentach stopien zaggszczenia gruntu powinien byc¢ taki jak gruntu rodzimego;

Kontrola jakos$ci wykonania fundamentow.

6.3.1 Deskowania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $ciSle zwigzane z
odchyltkami wymiarowymi wykonywanych elementow zelbetowych i1 betonowych.

6.3.2. Zbrojenie

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia 1 rozmieszczenia zbrojenia
podaje ponizsza tabela.

Tabela 3. Dapuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, giecia i
rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchylka
Ciecia pretow DlaL<6.0m 20 mm
(L — dlugos¢ preta wg projektu) DlaL=60m 30 mm
. ) <0.5
Odgiecia (odchylenia w stosunku do Dl,a L > 0"__ i 1(? 5
olozenia okre$lonego w projekcie) difrmelolom O
P = dlaL>15m 20 mm
Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie i
. ; <35 mm
wymiaru w stosunku do wymagan
projekmu)
odchylenie plusowe (h —jest dl_a n 0.3___m - 19 o
catkowita gruboscia elementu) dig0m ch <l 3 2
= - dlah=15m 20 mm
s s'edn:)liiS tngocilemf m{ retanmu (a 5 J
% YR a=020m 10 mm
— jest odlegloscig projektowana s
a<040m 20 mm
pomiedzy powierzchniami e =
a=040m 30 mm
przyleglych pretow)
: qdch}flana b e_lac.J 5 d.o b=025n 10 mm
grubosci lub szerokosc: w kazdym 5 %
= : S ? b=0. JO 15 mm
punkcie zbrojenia (b — oznacza X ;
: % 7 b=15nm 20 mm
calkowita grubosc lub szerokos¢ : 5
b=15m 30 mm
elementu)

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowiazuja nastepujace wytyczne:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia glownego nie powinno

przekracza¢ 3%;

3.r6znica W wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm;

4.dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ 25 mm

5.liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich
liczby na tym precie, roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.
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6.3.3. Betonowanie

Kontrola jakosci wykonanych robot obejmuje oceng:

- prawidlowos$ci potozenia budowli lub jej cze$ci w planie;

- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow;

- jakos$ci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy). L.aczna powierzchnia ew. rakoéw i rys nie powinna by¢ wigksza niz
5% catkowitej powierzchni danego elementu;

- otuliny betonowej zbrojenia — zgodnej z wytycznymi projektu konstrukcyjnego.

- zgodnosci odchytek wymiarow 1 potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych z
dopuszczalnymi.

Dopuszczalna odchytka [mm] :

Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementow +10
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow +5

6.3.4. Roboty izolacyjne

Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter robodt oraz
dokumentacyjna formg protokotu, konieczny jest staty i bezposredni nadzor nad robotami
personelu technicznego budowy oraz Inzyniera.

W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonac¢ kontroli zwracajac
szczegblna uwage na:

2. sprawdzenie materialow na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych
dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ zuzytych materialdow z powotanymi
normami oraz niniejszg specyfikacja;

3. sprawdzenie rownos$ci powierzchni podktadu;

4. sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw, kazda warstwa izolacji powinna
stanowi¢ jednolitg czysta powloke przylegajaca do powierzchni podktadu lub
uprzednio utozonej warstwy, kontrole ilo$ci utozonych warstw i1 uzyskanie
odpowiedniej grubosci izolacji.

Roboty podlegaja odbiorowi na kazdym etapie wykonania

6.4. Kontrola jakesci wykonania i montazu konstrukcji stalowej

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.
- kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.
- kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakos$ci materiatow, Spoin, otwordéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
W czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy,




STWIORB - specyfikacje techniczne str. : 45
REMONT i REWALORYZACJA BASZTY ul. Koscielna 31 wLWOWKU SLASKIM

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w 00 — Specyfikacji ogélnej robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

5. w przypadku prac przygotowawczych : wlasciwe wykonanie konkretnej czesci
prac, chyba, Ze strony ustalg inaczej

6. w przypadku prac ziemnych - jednostka obmiarows jest m® (metr szescienny)
wykonanych, zasypanych i1 zageszczanych wykopow oraz wywiezionych mas
ziemnych.

7. w przypadku wykonania stop fundamentowych:

- wykonanie deskowania m?;
- wykonanie zbrojenia — kg stali;
- betonowanie - jednostka obmiarowa robot sa m* i m?.
- izolacje - m? powierzchni wykonanej izolacji.
- w przypadku wykonania i montazu konstrukcji - masa gotowej konstrukcji w 1kg.

8. Odbior robodt

Zgodnie z ogblnymi warunkami zawartymi w specyfikacji 00 — Specyfikacja ogolna.

Przedmiotowe roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce
robdt do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na whasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z ogbélnymi warunkami zawartymi w specyfikacji 00 — Specyfikacja ogdlna i na
podstawie oceny zgodnosci wykonania prac w stosunku do projektu oraz zgodnie z
ustaleniami wg. pkt. 7
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 1/10 : Roboty elewacyjne , CPV — 45443000-4
ST-1/4 : Roboty w zakresie tynkowania , CPV - 45410000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem i rewaloryzacja Baszty
Koscielna 31 w Lwowku Slaskim.

Inwestorem jest :

GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI; 59-600 Lwowek S1.; Al. Wojska Polskiego 25 A

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3. Dopuszcza si¢ odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji jedynie w odniesieniu do matych, prostych
robot 1 konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu i tylko w przypadku, gdy zachodzi
pewnos¢, 1z wymagania odnosnie prac 1 ich efektow zostang spelnione poprzez zastosowania
wlasciwych metod wykonania i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych
z renowacja obiektow w ramach inwestycji okreslonej w pkt 1.1 niniejszej Specyfikacji.
Ogo6lne warunki wykonania robdt zawarto w specyfikacji ogdlne;.

Jakiekolwiek prace zwigzane z renowacja i ujete w niniejszej specyfikacji musza
zosta¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji inwentaryzacyjnej 1 fotograficznej, tak, by
przy remoncie i odnowieniu obiektu jak najwierniej odrestaurowac zabytkowe elementy i
detale.

W szczegolnosci zakres prac obejmuje :

Prace renowacyjne muru, w tym m.in. prace :

- Przygotowanie i naprawa podtoza - usuni¢cie zmurszatych spoin w murach z kamienia;

- Usunigcie zanieczyszczen glondw, gatezi, wrosnietych korzeni;

- Impregnacja biobodjcza reczna preparatem biobojczym;

- Naprawa powierzchni muréow z kamienia z wykuciem I uzupehieniem elementow

kamiennych ;

- Hydrofobizacja powierzchni muru preparatami ptynnymi — rgcznie;

- Spoinowanie murdéw z kamienia famanego o przekroju spoiny do 0.003 m? bez wykucia
spoin;

- Reczna rozbiorka zmurszatej korony muru z kamienia;

- Mury $cian z kamienia tamanego twardego na zaprawie cementowo — wapiennej ponad 2 m?
-odbudowa korony muru /kamien z odzysku /;
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- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy
uzyciu powtoki wodoszczelnej na powierzchni poziomej od gory;

- Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych
$cian z kamienia - w budowlach o wys. 45 m - robota z rusztowan.

- Impregnacja biobdjcza rgczna preparatem biobojczym

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogoblne wymagania dotyczace robdt zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera i Inspektora Nadzoru. Prace
prowadzi¢ zgodnie m.in. z zapisami rozporzadzenia W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych, ogélnymi przepisami BHP oraz
Bezpieczenstwo 1 higiena pracy przy recznych pracach transportowych.

2. Materialy :

Ogoblne wymagania dotyczace robot zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Przygotowanie materiatbw do uzycia a takze ich sposob uzycia nalezy wykonaé zgodnie z
kartami technicznymi poszczegdlnych wyrobow.

Whbudowaé nalezy elementy zgodne z Dokumentacjg Projektowa, posiadajace
wszelkie niezbedne, przewidziane przepisami 1 normami atesty 1 certyfikaty.

2.1. Wytyczne ogolne

Wszystkie przewidywane do zastosowania materiaty z uwagi na koniecznos¢
zachowania programu konserwatorskiego muszg uzyskacé akceptacje Inspektora Nadzoru oraz
Konserwatora Zabytkéw, projektodawcy programu konserwatorskiego. Wykonawca na co
najmniej 2 tygodnie przed rozpoczeciem prac uzyska aprobate na przedstawiong liste
materiatow zaproponowanych do uzycia i na podstawie zaakceptowanej listy zastosuje
wskazane materiaty.

2.2 Materialy do prac ujetych niniejszej ST.
2.2.1 Elementy kamienne.

Elementy kamienne muréw to wyroby jednostkowe, zaprojektowane na potrzeby
inwestycji, o ktorej mowa w pkt. 1.1 niniejszej specyfikacji. Wymiary oraz parametry
fizykochemiczne poszczegdlnych elementow muszg spelnia¢ zalozenia projektu
architektonicznego.

Wryglad zewnetrzny

Wiasciwos¢ te nalezy deklarowaé zawsze odwotujac sie do probki. Na probee nalezy
umiesci¢ nazwe i adres producenta, jak rowniez mianownictwo kamienia. Barwe, uzylnienie,
teksturg itp. nalezy okresli¢ wizualnie.

Wytrzymatos¢ na zginanie
Wytrzymatos$¢ na zginanie nalezy oznaczy¢ metodg badania.

Przyczepnos¢
Warto$¢ przyczepnosci zalezy od warunkow podtoza, typu kleju i wykonczenia dolnej

powierzchni.
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Reakcja na ogien
Reakcja kamieni naturalnych na ogien odpowiada klasie Al.

Nasigkliwos¢
Nasigkliwos$¢ kapilarna nalezy oznaczy¢ metoda badania.

Mrozoodpornosé
Odpornos¢ na dziatanie mrozu nalezy oznaczy¢ metodg badania.

Scieralnogé
Odpornos¢ na $cieranie nalezy oznaczy¢ metodg badania.

Odpornos¢ na poslizg
Odpornosc¢ na poslizg dla ptyt posadzkowych i ptyt schodowych (z wyjatkiem podstopnic)
nalezy oznaczy¢ dla obszarow z ruchem pieszym.

Wymagania dotyczace powierzchni po obrébee wykonczeniowej

W wyniku obrobki wykonczeniowej powierzchnie powinny mie¢ regularny wyglad i
odpowiada¢ okreslonemu wykonczeniu na wszystkich odstonietych powierzchniach.

Dla powierzchni granitowych za pomoca obrobki termicznej z uzyciem ptomienia 0 wysokiej
temperaturze uzyskuje si¢ fakture ptomieniows.

Za pomocg szlifowania uzyskuje si¢ powierzchnie matowe.

Elementy z piaskowca

Podstawowym zatozeniem inwestycji jest ponowne wykorzystanie istniejacych
elementéw z piaskowca. Elementy te nalezy w trakcie robdt przygotowawczych odpowiednio
zabezpieczy¢ a nastgpnie podda¢ renowacji. Niemniej moze zaistnie¢ sytuacja, w ktorej
koniecznym bedzie wykonanie detalu z nowego piaskowca. W sytuacji takiej materiat
kamienny nalezy dobra¢ o charakterystyce wizualnej i fizykochemicznej, jak najbardziej
zblizonej do istniejacej. Wykonawca zobowigzany jest w taki przypadku uzyska¢ zgode
Projektanta i Inzyniera na wbudowanie zaproponowanego materiatu.

2.2.2.2. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa przewidziana do mocowania oktadziny, w postaci suchej mieszanki,
gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodg, powinna charakteryzowac sig:

- mrozoodpornoscia,

- elastycznoscia,

- przyczepnoscia,

-odpornos$ciag na wilgoc.

Zaprawa powinna by¢ lekka 1 elastyczna w obrobce, o bardzo dobrej przyczepnos$ci
kontaktowej 1 wysokiej zdolno$ci zatrzymywania wody, wodoodporna, odporna na cykliczne
zamarzanie i rozmarzanie. Utwardzona zaprawa jest wysoko odksztatcalna i szczegodlnie
wskazana do osadzania 1 ukladania na podiozach krytycznych. Skitonnos¢ do wykwitow
oktadzin z kamieni naturalnych jest wyraznie zmniejszona dzigki zawartosci trasu.

Zaprawy klejowe 1 zaprawy do spoinowania powinny posiadaé $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i za§wiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz atest PZH.
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2.2.2.4. \Woda

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek,
jezior 1 innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowe;j
dotyczacej wody do celow budowlanych i warunkom okres§lonym w dokumentacji techniczno
— ruchowej wybranego materiatu lub technologii wykonawczej.

2.2.2.5 Srodek myjacy

Plynny srodek myjacy na bazie kwasu organicznego. Produkt moze by¢ bezproblemowo
stosowany we wszystkich opisanych zakresach wtacznie z przemystem spozywczym oraz
zbiornikami wody pitnej.

2.2.2.6 Preparat do czyszczenia elewaciji

Preparat do czyszczenia elewacji z kamieni naturalnych, cegiet ceramicznych, klinkieru,
betonu.

Usuwa zanieczyszczenia, naloty, przebarwienia (czarna patyna, sadza, tlenki, pyty,
naloty organiczne, plamy z ttuszczu, oleju, farb i lakierow)

Do czyszczenia podtozy z cegty ceramicznej, klinkieru, piaskowca, granitu, betonu.
Nie wolno stosowa¢ do czyszczenia marmuru, wapienia, piaskowcow o spoiwie wapiennym.
Kazdorazowo wymagane jest przeprowadzenie proby na konkretnym podiozu.

2.2.2.7 Preparat do wzmacniania kamienia.

Ester etylowy kwasu krzemowego o standardowej ilosci wytrgcanego zelu, nie
zawierajacy dodatkéw hydrofobizujacych.

Nadaje si¢ do stosowania na wszystkich porowatych, chtonacych, mineralnych materiatach
budowlanych. Przede wszystkim przeznaczony do piaskowca, zwietrzatej cegly, terakoty,
freskow 1 gliny. Do wzmacniania historycznych tynkow i spoin, jezeli wymaga si¢
zachowania substancji oryginalnej.

Nie nadaje sie do kamieni zawierajacych peczniejace mineraty ilaste.

2.2.2.8. Hydrofobizacja

Zakonczeniem zabiegu wzmocnienia kamienia powinna by¢ hydrofobizacja, czyli
ochrona przed wnikaniem wody deszczowej. Mozna j3 osiggnag¢ wykonujac impregnacje ze
specjalnie do tego celu dedykowanych preparatow.

2.2.2.9 Preparat do Impregnacji siloksanowej.

Preparat do Impregnacji siloksanowej - gotowy do uzycia rozpuszczalnikowy srodek
ochronny na bazie siloksanow oligomerycznych stuzacy do bezbarwnej, wodoodpornej
impregnacji mineralnych materialdéw budowlanych. Naniesiony na powierzchni¢ ulega
kapilarnemu wchtonigciu.

Stuzy do ochrony przed wilgocia fasad oraz mocno nachylonych powierzchni. Nalezy jednak
sprawdzi¢ przydatnos$¢ indywidualnie dla danego obiektu.
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2.2.2.10 Preparat wzmacniajacy podloza

Preparat wzmacniajagcy podloza cementowe i z kamieni naturalnych (bez efektu
hydrofobizacji)

Zastosowanie:

Renowacja 1 pielggnacja pomnikow. Wzmacnianie zwietrzatych materiatow budowlanych.
Prace renowacyjne i restaurowanie elementéw z kamienia naturalnego jak rowniez sztukaterii
i freskow. Moze by¢ takze stosowany do wzmacniania powierzchni takich materiatow jak np.
cegly czy ceramika porotyzowana.

Wiasciwosci :

* gotowy do uzycia

» 0 dobrej zdolnosci penetracji

* nie powoduje lepko$ci wzmacnianej powierzchni po wyschnigciu

* nie wptywa szkodliwie na wzmacniane powierzchnie

* jest odporny na wode deszczowg | zawarte w niej agresywne substancje

* nie ogranicza dyfuzyjno$ci wzmacnianej powierzchni

* nie nadaje wzmacnianej powierzchni wtasciwosci hydrofobowych

Hydrofobizacja:
Jako ostatni etap prac wykonaé¢ powierzchniowa hydrofobizacj¢ zabezpieczajaca przed
zawilgoceniem na skutek opaddéw atmosferycznych i oddzialywania wody rozbryzgowe;.

2.2.2.11 Powloka wodoszczelna

Elastyczna powtoka wodoszczelna, dwusktadnikowa zaprawa do uszczelniania budowli i
elementow budowlanych.

Wiasciwosci :

- wodoszczelna

- elastyczna

- mrozoodporna

- kryjaca rysy w podtozu

- wspolpracuje z tasmg uszczelniajaca

- zabezpiecza konstrukcje zelbetowe

Powtloka stuzy do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania
niezasolonych podtozy mineralnych. Mozna j3 stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw, na podtoza odksztatcalne i nieodksztalcalne. Nadaje si¢ do uszczelniania
tarasow, balkonow, pomieszczen mokrych, konstrukcji zagltebionych w gruncie,
zbiornikow w oczyszczalniach komunalnych, szamb, wn¢trz basendw i zbiornikoéw na
wodg (takze na wodg pitng) o glebokosci do 50 m. Powloka jest odporna na parcie
negatywne. Elastycznos¢ zapewnia krycie rys o szerokosci okoto 1 mm. Zaprawa opdznia
proces karbonizacji i stanowi skuteczng ochrone antykorozyjng dla betonu i zelbetu przed
warunkami atmosferycznymi.

2.2.2.12 Hydrofobizacja

Jednorodny ptynny preparat o barwie lekko zottej do bezbarwnej.
- rownomiernie penetruje w podtoze tworzac warstwe ochronng o doskonatej odpornosci na
czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynnikoéw chemicznych.
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- doskonale zabezpiecza hydrofobowo powtoki na wiele lat

— zachowuje wtasnosci "oddechowe" podtoza

— nie zmienia kolorystyki, natomiast ozywia naturalny kolor materiatu
- redukuje sktonno$¢ do zabrudzen i ulatwia samooczyszczanie materialu pod wplywem
opadow atmosferycznych, co gwarantuje przez wiele lat utrzymania estetycznego wygladu
powierzchni
- zapobiega powstawaniu grzybow i porostow

2.2.2.13 System renowacji piaskowca

Preparat do utwardzania zwietrzatych kamieni naturalnych 1 innych materiatow
budowlanych (tynk, mur, sztukateria), szczegodlnie w miejscach przeznaczonych do
powtérnego tynkowania. Jest to gotowy do wuzytku produkt, ktéory nie zawiera
rozpuszczalnikow. Posiada dobre wtasciwosci penetracyjne, tworzac nowy mineralny
srodek wigzacy, co pozwala na powrdt do pierwotne] wytrzymatosci. Jest
paroprzepuszczalny i odporny na czynniki chemiczne i mechaniczne. Jest gotowa
mieszaning zywicy akrylowej 1 naturalnego piaskowca. Jest dostepny w roznych kolorach 1
stanowi skladnik Systemu Renowacji Piaskowcow. Shuzy do cienkowarswowego
nanoszenia na mur i tynki mineralne, aby uzyska¢ drobnoziarnistg strukture powierzchni
imitujaca piaskowiec.

2.2.2.14 Impregnacja kamienia

Dwusktadnikowa kompozycja, ktorej czgs¢ A jest roztworem zywicy silikonowej w benzynie
lakierniczej, a czgs$¢ B roztworem utwardzacza w butanolu.

Przeznaczony jest do impregnacji kamienia - marmuru, granitu, piaskowca i lastryko oraz
konserwacja zabytkowych budowli, rzezb, grobowcow, wapieni, cegiet, innych

Porowatych materiatow.

ZALETY:

1 Chroni przed nasigkaniem woda

1 Wzmacnia strukturalne zwietrzale elementy

1 Chroni przed kwasnymi deszczami, porostami i plesnia
T Nie zmienia przepuszczalnosci powietrza i pary wodnej
1 Chroni kolorystyke obiektu

1 Zpewnia trwatos$¢ uzupeknien przez ponad 10 lat

2.2.2.15 Preparat uszczelniajacy

Powtloka do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania nieodksztalcalnych 1
nie zasolonych podlozy mineralnych. Jest odpowiednia do wyprawiania wnetrz
monolitycznych basendéw 1 zbiornikdw na wode (takze na wodg¢ pitng) w ktorych glebokos¢
stupa wody nie przekracza 5 m. Skutecznie zabezpiecza przed woda i wilgocia konstrukcje
zelbetowe, betonowe 1 murowe, a takze powierzchnie cementowych tynkow oraz podktadow
pod posadzki.

Gdy zaprawa bedzie narazona na oddzialywania mechaniczne, np. na ruch pieszych, wtedy na
warstwie nalezy wykona¢ posadzke lub tynk nie zawierajacy gipsu.

Na podiozach odksztalcalnych nalezy stosowac elastyczne 1 posiadajace zdolnos¢ krycia rys
materiaty.

Powloka spelnia wymagania izolacji typu lekkiego, $redniego i cigzkiego.
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Wihasciwoscti :

- wodoszczelna

- paroprzepuszczalna

- mrozoodporna

- ekonomiczna w stosowaniu

- naktadanie pedzlem lub paca

2.3. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jedne;j
lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.4. Uwagi dotyczace wszystkich materialow.

Koszt transportu, magazynowania i zabezpieczenia wszelkich materialow ponosi
Wykonawca.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu zawarto w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Do kazdego rodzaju przewidzianych ta specyfikacja robot nalezy uzy¢ sprzgtu
dopuszczonego do uzytkowania, posiadajacego stosowne atesty, zabezpieczenia, zgodnego z
przepisami BHP i zapewniajacego wykonanie prac zgodnie z zalozeniami projektowymi,
sztuka budowlang, normami i dokumentacja techniczno - ruchowa oraz instrukcjami
zalaczonymi do poszczegdlnych materiatow, Srodkow 1 preparatow.

W przypadku watpliwosci ostateczng decyzje co do uzycia konkretnego sprzgtu podejmuje
InzZynier.

4. Transport — uwagi ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace transportu zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace

przepisow ruchu drogowego m.in. w odniesieniu do dopuszczonych obciazen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszystkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Materialy mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
pod wzgledem mozliwoéci utozenia, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera. Srodki transportu
powinny zapewnia¢ stateczno$¢ 1 ochrong przewozonych materiatow przed przesunigciem sie
tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed odksztatceniem i1 zdeformowaniem.
Transport 1 magazynowanie nie moga wplyna¢ na obnizenie jako$ci 1 parametrow
uzytkowych przewozonych materiatbw. Za wlasciwy transport, obejmujace niniejsze
ustalenia odpowiada Wykonawca i on ponosi koszty wynikajace z uszkodzenia przewozonego
materiatu.
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5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robot zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Okladziny kamienne

Oktadziny z kamienia naturalnego nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C.

5.2.1. Wykonywanie okladziny pionowej

1. Grubsze ptyty okladzinowe (np. elementy cokotéw) musza by¢é ze soba lgczone w
naroznikach Klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

2. W przypadku, przewidzianego projektem, spoinowania okltadziny nalezy przed
wykonywaniem kolejnego rzedu ulozyé, na wyréwnanej gornej powierzchni stykowej
elementow, waski pasek sklejki lub twardej ptyty pilSniowej, ktory bezposrednio przed
spoinowaniem powinien by¢ usuni¢ty. Ponadto odpowiednimi wkitadkami dystansowymi
nalezy zapewni¢ utrzymanie jednakowej grubosci spoin pionowych.

5. Przy wykonywaniu zalewki nalezy unika¢ zabrudzenia elementéw zaprawa. Ewentualne
zaciski nalezy niezwlocznie usung¢, zmywajac powierzchni¢ oktadziny woda z mydtem za
pomocg szczotek.

3. Przy licowaniu lukéw nad otworami nalezy klince okltadziny ustawia¢ na krazynach
roOwnoczesnie z obu stron w kierunku zwornika, mocujac je do poditoza kotwami. Zwornik
powinien by¢ osadzony jako ostatni.

4. Osadzanie na sucho powinno by¢ wykonywane na podstawie projektu okreslajacego ksztatt
1 wymiary specjalnych elementéw kotwigcych, ich liczbe oraz sposéb zamocowania,
dostosowany do rodzaju oktadziny i podtoza (np. za pomoca réznego rodzaju kotew w rézny
sposob osadzanych — przy osadzaniu bezposrednim, albo $rub przytwierdzajacych elementy
oktadziny do szkieletu no$nego — przy osadzaniu posrednim).

Okreslenie liczby, ksztaltu 1 wymiaréw elementow kotwigcych powinno nastgpi¢ na
podstawie szczegdtowych obliczen statycznych, uwzgledniajacych dziatanie sit zewnetrznych
1 wewnetrznych na konstrukcje no$ng $ciany.

5. Bezposrednio przed przystagpieniem do uktadania oktadzin kamiennych powierzchnie
podtoza nalezy starannie oczyscic z resztek zaprawy, ttustych plam, kurzu i btota, a nastepnie
starannie zmy¢ czysta woda. Ten etap inwestycji powinien zosta¢ poprzedzony wszelkimi
pracami izolacyjnymi.

Przygotowanie zaprawy

Do czystego naczynia wlac ok. 5 I wody, doda¢ 25 kg (1 worek) zaprawy 1 wymieszac
mechanicznie az do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek, konsystencji. Po uptywie czasu
dojrzewania, 3- 5 minutach, ponownie doktadnie wymieszac.

Najpierw przy pomocy kielni gladkiej, silnie dociskajac nanie$¢ cienkg warstwe
kontaktowa, nastepnie odpowiedniag kielnia do zapraw Sredniowarstwowych wykonaé
warstwe grzebieniowa. Na czysta, pozbawiong kurzu i1 materialdbw zmniejszajacych
przyczepno$¢, catg spodnig powierzchni¢ elementu kamiennego nanie$¢ cienkg warstwe
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zaprawy. Plytke docisna¢ do przygotowanej warstwy grzebieniowej, przesung¢ i ustawi¢ w
ostatecznym potozeniu, opukac.

Natozy¢ tylko takg ilo$¢ zaprawy, na ktdrej bedzie mozna utozy¢ ptytki w ciggu czasu
otwartego schnigcia. Siatke spoin wyskroba¢ przed ostatecznym zwigzaniem zaprawy i zmy¢
oktadzine.

5.3 Prace renowacyjne

Prace renowacyjne przeprowadza¢ SciSle z wytycznymi producenta danego materiatu,
preparatu lub technologii renowacji. Nalezy opiera¢ si¢ na dokumentacji Techniczno —
Ruchowej, Kartach Charakterystyki i innych dostgpnych, wiarygodnych zrédtach informacji.

Wszelkie czynnosci powinny spetnia¢ podstawowe kryteria konserwatorskie:

- nie narusza¢ autentycznosci detalu;

- stosowa¢ materiaty pod wzgl. wlasciwosci fizykochemicznych i estetycznych podobne do
materialow pierwotnych;

- chroni¢ przed wilgocia i dziataniem rozpoznanych czynnikow destrukcyjnych;

- elementy rekonstruowane ozdobne o funkcji dekoracyjnej, takie jak wazony, ktore po
ustawieniu na pierwotnym miejscu beda stanowié¢ czytelny i wyrazny akcent architektoniczny,
nalezy wykona¢ zgodnie z przekazem ikonograficznym, projektem i na wysokim poziomie
rzezbiarskim. Materiatl i kolor dostosowaé do elementow istniejacych.

Prace montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami wedtug warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

6. Kontrola jakosci robét

Ogo6lne zasady kontroli robdt zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Zasady
kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami i wytycznymi Producenta, Dokumentacji
Projektowej, Dokumentacji Technologiczno — Ruchowej Sprzetu i zaleceniami Inzyniera.

6.1. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem okladzin kamiennych.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac. Konieczny jest staty i
bezposredni nadzor personelu technicznego budowy i1 InZzyniera nad robotami.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie
robot, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:
1. Sprawdzanie materiatbw pod wzglegdem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacja techniczng i ST.
2. Sprawdzenie wykonania oktadzin z ptyt kamiennych.
3. Sprawdzenie wykonania prac z zalozeniami dokumentacji projektowej, przepisami,
dokumentacja producenta danych materiatlow, wytycznymi technologii.

4. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu robot oraz sprawdzenie prawidtowosci wykonania
oktadziny:

« Sprawdzenie przygotowania elementéw kamiennych, ich ustawienia lub utozenia
oraz zakotwienia, a takze grubos$ci zalewki lub podktadu, nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy.
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o Sprawdzenie grubosci spoin 1 prawidlowosci ich przebiegu; grubos$¢ i sposob
wypetnienia spoin nalezy sprawdza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych, a w
przypadkach budzacych watpliwosci przez pomiar z doktadnoscia do 1 mm.
Sprawdzenie prostoliniowosci 1 prawidtowosci uktadu spoin w oktadzinach z
elementow regularnych nalezy przeprowadzaé przez naciggni¢cie cienkiego sznura
lub drutu wzdluz dwoch dowolnie wybranych spoin na calg ich dlugos¢ i
pomierzenie odchylek z dokladnoscia do 1 mm. Kierunek prostopadly nalezy
sprawdzi¢ przez przylozenie do tego sznura lub drutu katownika murarskiego i
pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

o Sprawdzenie prawidtowosci powierzchni okladziny nalezy przeprowadzaé za
pomocg przyktadania w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej
0 dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru szczelinomierzem z
doktadnoscig do 2,0 mm przeswitu miedzy ta lata a powierzchnig okltadziny. W
przypadku, gdy zgodnie z wymaganiami dokumentacji okltadzina nie tworzy
ptaszczyzny, do sprawdzenia nalezy zamiast taty kontrolnej uzy¢é odpowiednich
szablonow.

« Sprawdzenie dylatacji nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych 1
pomiaru w celu stwierdzenia zgodno$ci ich wykonania z ustaleniami projektu
technicznego 1 wymagan zawartych w pkt. pt. ,,Wykonywanie dylatacji”.

Sprawdzenie oczyszczenia okladziny nalezy przeprowadzaé za pomoca ogledzin
zewnetrznych.

Kryteria oceny jakosci odbioru wykonanej okladziny z kamienia naturalnego

a. Do odbioru catosci zakonczonych robot okladzinowych wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ dokumentacje techniczng projektowo-kosztorysowa, uwzgledniajacag wymagania
odpowiednich norm 1 okreslajaca rodzaj, typ 1 odmian¢ osadzania oraz ewentualne specjalne
wymagania techniczne i dekoracyjne (np. kolorystyczne, fakturowe), jak réwniez:

e stwierdzenie prawidlowego wykonania robot miedzyoperacyjnych
(protokoty z
odbioréw miedzyoperacyjnych),

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzajace jako$¢ uzytych
materiatow (atesty).

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg
postanowien norm, a s3 uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sa
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor
techniczny, albo innym réwnorzednym dowodem.

b. Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej oktadziny kamiennej z projektem technicznym i opisem oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych |1 pomiaru.

C. Sprawdzenie podilozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu badania
miedzyoperacyjnego, zawierajgcego stwierdzenie wlasciwej jakosci 1 prawidlowego
uksztattowania podtoza zgodnie z wymaganiami.
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d. Sprawdzenie materialow nalezy w czasie odbioru oktadziny przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz przedtozonych przez dostawce zaswiadczen
(atestow) z kontroli jakos$ci materialdow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych elementow
kamiennych 1 innych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
wihasciwymi normami przedmiotowymi, a w przypadku materialow nienormalizowanych - z
wymaganiami ustalonymi $wiadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie
obowigzujacych przepisow. Materialy nie majace dokumentow potwierdzajacych ich jakos$¢
powinny by¢ przed uzyciem do robo6t poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania oktadziny, w postaci suchej mieszanki, gotowej
do zastosowania po wymieszaniu z woda, powinna charakteryzowac sie:

- mrozoodpornoscia,

- elastycznoscia,

- przyczepnoscia,
-odpornoscia na wilgo€.

Zaprawa do spoinowania powinna odznacza¢ sie:

- mrozoodpornoscia,
- elastycznoscia,
-odpornos$ciag na wilgoc.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz
atest PZH.

6.2. Kontrola jakosci robét zwiazanych z renowacja baszty.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac. Konieczny jest staly i
bezposredni nadzor personelu technicznego budowy 1 InZzyniera nad robotami.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera.

Kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie wykonania prac z zatozeniami dokumentacji
projektowej, przepisami, dokumentacjag producenta danych materiatow, wytycznymi
technologii.

Kontrola jakosci robét obejmuje przede wszystkim :

- Wymagana jako$¢ materiatéw do renowacji powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie 0 jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty do renowacji dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
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- Odbiér materiatow do renowacji powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowag oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materialu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowej.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow do renowacji, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

- zabronione jest uzywanie materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Ocena jakoSci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. pt. ,,Tolerancje wymiarowe elementow
oktadzinowych kamiennych”...) dadza wynik dodatni, wykonang oktadzing¢ nalezy uznaé za
zgodng z wymaganiami normy. W przypadku, gdy sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy
albo cato$¢ odbieranych robot oktadzinowych, albo tylko ich niewlasciwie wykonang czes¢,
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i niniejszych warunkoéw technicznych. W razie
uznania calo$ci robot za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy ustali¢, czy trzeba
catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest
doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy, a nastgpnie przedstawienie do
ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w 00 — Specyfikacji Ogolnej robot.

7.1 Jednostki obmiarowe dla prac ujetych w niniejszej ST

Jednostka obmiarowa jest m? wykonanej oktadziny I\kamiennej.
Dopuszcza si¢ inne , uzgodnione wspodlnie okre§lenie obmiaru.

Jednostka obmiarowg jest :
4 1 m? wykonanej renowacji powierzchni;
5 ilo$¢ sztuk detali poddanych renowaciji;
6 Inne rozwigzanie usankcjonowane umowa Wykonawcy z Inwestorem

8. Odbior roboét

Zgodnie z ogdlnymi warunkami zawartymi w specyfikacji 00 — Specyfikacja ogdlna.
Przedmiotowe roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce
rob6t do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Na podstawie zapisow ksigzce budowlanej oraz ogledzin i wizji lokalnych.

Wszystkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione
w punkcie. 5.
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Podstawa do odbioru robot stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym wykonanie odbiorow czgsciowych i zapisem
potwierdzajagcym zakonczenie robot i gotowo$¢ do odbioru koncowego i przekazania
inwestorowi wykonanego zadania;
- dokumentacja wbudowanych materiatow ich $wiadectwa dopuszczeniowe, aprobaty
techniczne i atesty;
- zestawienie wykonanych badan i odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych;
- stwierdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa;
- spis dokumentacji powykonawczej przygotowanej do przekazania inwestorowi tgcznie z
programem, instrukcja utrzymania wykonanego pokrycia.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej 1
stanu wykonanych robot zwigzanych z wymiang pokrycia dachu, obrébek .

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem zalecen
wymienionych w/w punktach niniejszej 1 ogdlnej specyfikacji daty pozytywny wynik.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z ogbélnymi warunkami zawartymi w specyfikacji 00 — Specyfikacja ogdlna i na

podstawie oceny zgodnos$ci wykonania prac w stosunku do projektu oraz zgodnie z
ustaleniami wg. pkt. 7 i 8. niniejszej specyfikacji, sztuki budowlanej, norm i przepisow prawa.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1/11 : Roboty przy wznoszeniu rusztowan , CPV —44212310-5

1. PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych z
montazem 1 demontazem rusztowan zewng¢trznych do wykonania prac przewidzianych w
ramach inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmag czynno$ci umozliwiajace i majace na celu montaz i demontaz rusztowan
niezbednych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej
inwestycji.
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1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
- montaz rusztowan,
- demontaz rusztowan,

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadajg odpowiednie dokumenty
dopuszczajace do stosowania i Ogolng Specyfikacja Techniczng.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

1.6. Szczegolne wymagania dotyczace robot

Badania i odbior rusztowan.
Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robot montazowych w catosci lub jego czeéci niezbednej do prowadzenia robdt. Badanie
powinno obejmowac sprawdzenie:
- wymagan ogolnych,

- stanu podtoza,

- posadowienia rusztowan,

- wykonania zlaczy i stgzen,

- zakotwien,

- pomostéw roboczych i zabezpieczajacych,

- urzgdzen komunikacyjnych i transportowych,

— urzadzen piorunochronnych.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur
stalowych. Rusztowanie nalezy uzna¢ za prawidlowe jezeli wszystkie badania daty
pozytywny wynik. Montaz rusztowan:
- rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m,
- szeroko$¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,
- wysoko$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu
pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji nast¢pne;j,

- dopuszczalne odchytki wierzchow stojakow ram pionowych nie powinny by¢
wieksze niz 15 mm przy wysokosci rusztowan do 10 m i 25 mm przy
rusztowaniach wyzszych niz 10m,

- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdluz osi podiuzne;j
rusztowania nie moze by¢ wieksze niz +/ - 50 mm na catej dtugosci rusztowania
a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania +/ - 20 mm,

— odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz
10 mm.
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1.7.

Dokumentacja, ktora nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca dostarczy:

- Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza,

ze dany rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po

sprawdzeniu zgodno$ci wymagan z przepisami.,

- Dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,

- Dokumentacj¢ techniczng, ktdorg moze stanowi¢ instrukcja montazu i1 eksploatacji

rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny

rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montazu

i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac:

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegdélnym uwzglednieniem podziatu rusztowan
na typowe i nietypowe, w ktorym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalnego obcigzenie pomostow roboczych,

- dopuszczalnej wysokosci rusztowan, dla ktorych nie ma koniecznos$ci wykonania
projektu,

- dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktorym eksploatacja
rusztowan jest mozliwa,

- sposob montazu i  warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego
(wciagarki),

- informacje na temat ilo$ci poziomow roboczych i ich wyposazenia

- warunki montazu i demontazu rusztowania,

- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postgpowania w
przypadku montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementdéw, ktore
naleza do danego systemu rusztowania, sposob kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,

- wzor protokétu odbioru,

— wymagania montazowe 1 eksploatacyjne, zasady montazu 1 demontazu
rusztowania, certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodno$ci
wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajacy zgodnos¢ danego
rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacja rusztowania,
oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania 1 podestow,
stateczno$ci  rusztowania,  urzadzenia  piorunochronne,  urzadzenia
ostrzegawcze, urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osob 1
przedmiotow z wysoko$ci, wysilek fizyczny przy montazu i demontazu,
wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i
montazu oraz eksploatacji rusztowan.

2. MATERIALY

2.1.

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.
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2.2.  Materialy

Nalezy zastosowac rusztowanie nieruchome przyscienne.

3. SPRZET
3.1 Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Sprzet do wykonania robét

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzgt systemowy dla danego rusztowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujagce zachowania wymogow
uzyskania stosowej jako$ci robot lub przepisow bezpieczenstwa zostang przez nadzor
inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementow
przed wptywem szkodliwych czynnikdw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktoére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot
i wlasciwos$ci przewozonych towarow. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne wykonania robaét

Ogolne warunki wykonania podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i
zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2.  Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktore sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe s3 nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem
systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca si¢ stosowanie rusztowan
systemowych, ktorych montaz, demontaz 1 eksploatacj¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z
instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu
bezpiecznego 1 poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znaé te
instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac
przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan
lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie 1 rozbieranie rusztowan oraz pracy na
rusztowaniach:
- W czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $§wiatta dajacego dobrag widocznosc,
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- W czasie gestej mgty, opadow deszczu, sniegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.
W miejscach wejs¢, przejsé, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane
daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i1 ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta
zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Kontroli bedzie podlegac:

- stan podtoza na ktorym bedzie montowane rusztowanie,

- sposob posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem

dopuszczalnych odchytek,

- stezenia rusztowan,

- sposob zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzadzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.
W czasie kontroli jako$ci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot
1 wykonywanych elementow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady wykonywania obmiaréw robot

Ogolne zasady obmiarow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa dokonywania obmiarow okreslajacg sposob i1 zakres obmiarowania jest przedmiar
dotaczony do dokumentacji przedmiarowe;.

7.2.  Jednostki obmiarowe

Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na
ptaszczyzng pozioma, o ile wytyczne producenta nie okre$lajg inaczej. Czas eksploatacji
(pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robot wykonywanych z rusztowania w
zaleznosci od sktadu brygady robocze;.

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne zasady odbiordw i dokonania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Odbidér robdt nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje
kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto
odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywa¢ codziennie przed rozpoczeciem
pracy, sprawdzajac:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi ,

- czy stan powierzchni pomostoéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste,
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nie §liskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.
Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé
kierownik budowy lub konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w
konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére mogg spowodowaé katastrofe budowlang
lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.
Rozliczenie robot nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomigdzy Wykonawcg, a
Zamawiajacym, po zakonczeniu robot i ich odbiorze koncowym.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1/13 : Roboty w zakresie odwadniania gruntu — opaski zwirowe , CPV — 45111240-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru opasek zwirowych, wchodzacych w zakres remontu i rewaloryzacji Baszty Ko$cielna
31 we Lwowku Slaskim.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionemu w pkt.
1.1

1.3. Zakres robot objetych ST Robota podstawowa wchodzaca w zakres wykonania prac
objetych niniejszg ST jest: — wykonanie opaski o nawierzchni zwirowej o grubosci 20-30cm
Pracami towarzyszacymi 1 pomocniczymi s3; - wyprofilowanie i zaggszczenie podloza
gruntowego - wykonanie podsypki piaskowej gr. 10cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST 00. ,,Wymagania og6lne"

1.4.2. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej
warstwa $cieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
00. ,,Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Materiaty do nawierzchni zwirowych

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki
powinna miesci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. Sktad ramowy
uziarnienia podano w tablicy 1.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w
OST 00. ,,Wymagania og6lne" pkt. 3.1.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z drobnego sprzetu rgcznego: ubijakéw, topat itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu Ogodlne wymagania dotyczace transportu
podano w OST 00. ,,Wymagania ogélne" pkt. 4.1.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0goblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00. ,,Wymagania ogolne" pkt. 5.1.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ zwirowag powinno by¢ wyrownane i odwodnione. W
przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ulozenie warstwy odsaczajacej z piasku.

5.3.Wykonanie nawierzchni zwirowej
Wbudowanie 1 zaggszczanie mieszanki zwirowej Mieszanka zwirowa powinna byc¢
rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci. Grubo$¢ roztozonej warstwy mieszanki
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubos$¢ projektowana, tj.: a) dla kazde;j
warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym) od 10 do 16 cm, razem 30cm.
Mieszanka po rozlozeniu powinna by¢ zageszczona przejSciami ubijaka. Zaggszczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé
pasami podluznymi czeSciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w SST,
a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiaggnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,98 zaggszczenia maksymalnego, okreslonego wedlug normalnej proby
Proctora. Wilgotno$¢ mieszanki zwirowe] w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno§¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2%
od wilgotno$ci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez
Inspektora, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody.
Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).
Jezeli nawierzchni¢ zwirowa wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana 1 zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej. 5.4. Utrzymanie
nawierzchni zwirowej Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢
pielegnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona
stale wilgotna, zraszajac ja woda. Pojawiajace si¢ zaglebienia po okresie pielegnacji
wyrownuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomoca oskardow.
Wecezesne wyrownanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu trwalych nieréwnosci. Jezeli mimo
tych zabiegdw tworza si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo 1 usunac,
dosypa¢ $wiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowaé 1 zagg$ci¢ wibratorem rgcznym
ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1.Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.1.
6.2.Badania przed przystgpieniem do robot
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.2.

6.3.Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci hawierzchni zwirowej
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Uksztattowanie osi nawierzchni
Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz + 5 cm.
Rzedne wysokosciowe
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie
powinno by¢ wigksze niz +1 cm i -3 cm.

6.3.4. Réwnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa. Nierownosci poprzeczne
nalezy mierzy¢ 2-metrowg fatg. Nier6wno$ci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.
Spadki poprzeczne nawierzchni Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%.

Szerokos¢ nawierzchni  Szeroko$¢ nawierzchni  nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz -5 cm i +10 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstw Grubo$¢ warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie
dotkéw kontrolnych w polowie szerokosci nawierzchni. Dopuszczalne
odchyltki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.4.Sprawdzenie odwodnienia Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na

podstawie oceny wizualnej oraz pomiardw wykonanych co najmniej w 10

punktach na 1 km 1 por6wnaniu zgodnosci wykonanych elementow odwodnienia z

dokumentacja projektowa. Pochylenie niwelety dna rowow nalezy sprawdzaé co

100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie spadkow od spadkow

projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz + 0,1%, przy zachowaniu zgodnosci

z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.

6.5.Zageszczenie nawierzchni Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej
dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajaca
na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2 . Kontrol¢ zageszczenia nawierzchni
mozna wykonywa¢ dowolng metoda.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0go6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST 00. ,,Wymagania ogolne" pkt. 7.1.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykonania nawierzchni zwirowej jest m2 (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST 00. ,,Wymagania ogolne" pkt. 8.1.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa SST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy
ptatnosci podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 9.1.
9.2.Cena jednostki obmiarowej.
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Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje: — prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, — oznakowanie robot, — spulchnienie, wyprofilowanie i zaggszczenie ze
skropieniem woda podloza gruntowego lub warstwy odsaczajacej, — dostarczenie i
wbudowanie mieszanki zwirowej, — wyrownanie do wymaganego profilu, — zageszczenie
poszczegolnych warstw, — przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych
w specyfikacji technicznej.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3) SST-1/6 : Roboty w zakresie stolarki budowlanej
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem i rewaloryzacja Baszty
Koscielna 31 w Lwowku Slaskim.

Adres: Lwowek Slaski, Obreb Nr 1, dziatki nr: 162, 182 (baszty), 163, 177 (opaska
ZwWirowa).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz stolarki okiennej i drzwiowej:

Stolarka okienna powinna by¢ odtworzona na podstawie zachowanych oryginalnych
elementow, z odtworzeniem wystroju snycerskiego, rysunku szprosoéw i umiejscowienia okna
wzgledem lica $ciany.

1. Stolarka okienna

Okna wykona¢ jako nowe o podziale i wystroju jak w zachowanych (zgodnie z
wytypowanymi oknami referencyjnymi). Odtworzy¢ elementy zdobienia — listwy
przymykowe, ksztatt, wyglad $lemion, profile wykonczenia ram skrzydet. Demontazu okien
dokona¢ ostroznie, w sposob pozwalajacy na wykorzystanie ozdobnych elementéw do ich
odtworzenia przy wykonaniu nowych. Nalezy z usuwanych okien wymontowac oryginalne
okucia — zakretki, klamki. Elementy te zinwentaryzowac (ilo$¢) i przekaza¢ Inwestorowi.
Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ ich wykorzystania w projektowanej stolarce, lub eksponowania.
Stolarke malowa¢ wg projektu kolorystyki elewacji.

Uwaga: zestawienie stolarki traktowa¢ pomocniczo, przed zamowieniem okien nalezy
wykona¢ precyzyjne pomiary otworow z uwzglgdnieniem rekonstruowanych wymiarow.

2. Stolarka drzwiowa

Nalezy zamontowa¢ drzwi wewnetrzne zgodnie z zestawieniem stolarki.

Drzwi wejsciowe zewnetrzne nalezy podda¢ renowacji. Zdjete skrzydta drzwiowe, odnowié¢ w
warsztacie. Elementy stale — o$cieza, naswietla, podda¢ renowacji na miejscu.

Oczysci¢ skrzydta z warstw farby, wigksze ubytki na powierzchni wyflekowac, dobierajac
odpowiednie drewno, mniejsze wypetni¢ masg szpachlows. Uzupetni¢ brakujace elementy na
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wzor zachowanych fragmentoéw. Po wykonaniu remontu drzwi pomalowac¢ wg projektu
kolorystyki elewacji, karty koloréw.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow budowlanych podano w ST "Cz¢$¢ ogolna".

2.2. Materialy

Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zmierzy¢ wymiary z natury.

1. stolarka okienna i drzwiowa - powinna by¢ zgodna z zestawieniem stolarki w dokumentacji
projektowej 1 posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2. okucia budowlane :

- kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony W okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe

- okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm wymaganiom okre$lonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma

- okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi

- kolor oku¢ okiennych — zgodny z zestawieniem stolarki

Karta wyrobu ( dotaczona do kazdego okna i drzwi) powinna zawiera¢ nast¢pujace dane:

1. Typ okna - okresla jego budowe - liczbe i uktad skrzydet, sposob ich otwierania oraz
ilorzgdowe i ilodzielne jest okno.

2. Wymiary

3. Rodzaj szklenia

4. Wspdtczynnik U dla catego okna

5. Klase akustyczng

6. Szczelnos¢

7. Instrukcje montazu i uzytkowania

8. Nazwg i adres producenta, numer Krajowej Deklaracji Zgodnos$ci, aprobaty technicznej,
numer certyfikatu i nazwe jednostki bioracej udziat w stosowanym systemie oceny zgodnos$ci
wyrobu. Karta wyrobu moze by¢ dotgczona do catego zamowienia w jednym egzemplarzu (z
podaniem charakterystyk dla poszczegdlnych typow okien)

4. kotwy do mocowania okien i drzwi , kotek metalowy - @10, L=150 mm
5. pianka poliuretanowa do uszczelnien, masa akrylowa, silikonowa

2.3.Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtos$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Stosowac¢ si¢ do instrukcji
sktadowania podanej przez producenta stolarki.

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST "Czes¢ ogolna"

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Czg$¢ ogolna"

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ W miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST "Czgs¢ og6lna"

5.2.Stolarka okienna

Osadzenie i uszczelnienie oscieznic

1. W sprawdzone i przygotowane o$cieza, tj. 0 naprawionych uszkodzeniach i nierowno$ciach
oraz oczyszczonych z pylu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach
lub listwach.

2. Osadzi¢ w sposob trwaty elementy kotwigce stolarki w o$ciezach. Do mocowania okna
nalezy uzywac oryginalnych specjalnych kotew dostarczanych przez producentéw okien lub
kotkow rozporowych (dybli). W przypadku stosowania dybli nalezy zwrdci¢ uwagg, aby
dyble nie trafiaty w warstwe izolacyjng $ciany.

3. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ zgodnie z nastgpujacymi zasadami:

- maksymalna odlegto$¢ migdzy wkregtami - 70 cm,

- odlegtos¢ wkretow od narozy - 15 cm,

- luz obwodowy miedzy o$ciezami i o$cieznicg winien wynosi¢ 15 - 20 mm

- uszczelnienie nalezy wykonac¢ z pianki poliuretanowej ostonigtej obrobkami blacharskimi,
listwami drewnianymi, parapetami,

- podokienniki wprowadzone pod o$cieznice nalezy montowac z 5% spadkiem.

4. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczane odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz2 mmnalm
wysokos$ci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw o$cieznicy.
Odchylenie o$cieznicy w plaszczyznie pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice
wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
3mm - do 2 m, 4 mm - powyzej 2 m dtugosci przekatne;.

5. Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet
przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie a okucia dziata¢ bez
zahamowan 1 przy zamykaniu dociskac¢ skrzydta do oscieznicy

5.3.Stolarka drzwiowa

Osadzanie o$cieznic

1. Oscieznice drzwiowe w $cianach dzialowych murowanych powinny by¢ osadzone w
trakcie ich murowania przez wpuszczenie ptytek w ksztattownik stojakow o$cieznic oraz
powigzanie kotwami wpuszczonymi w spoin¢ muru.

2. W murach cienkich (do 25cm grubosci) o$cieznice powinny by¢ osadzone w trakcie
murowania przez wpuszczanie cegiet w ksztattownik stojakdéw os$cieznic 1 zwigzanie ich z
murem kotwami wpuszczonymi W spoing poziomg muru na gteboko$¢ co najmniej 150 mm.
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3. Oscieznice drzwiowe w murach grubych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania
przez wpuszczanie ptytek w ksztattownik stojakow oscieznic oraz powigzanie kotwami
wpuszczonymi w spoing na dhugos¢ 250 mm.

4. Oscieznice naroznikowe do $cian bardzo grubych nalezy wbudowywac na krawedzi
osciezy otworu drzwiowego w $cianie.

5. Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie
podeprzec rozporka, a po wypionowaniu stojakow usztywnic je za pomocg desek lub w inny
sposob. Zaleca si¢ stosowanie w tym celu specjalnych szablonow metalowych. Szablony
sktadajace si¢ z ramy montazowej powinny by¢ uktadane we wrebie o$cieznicy. OS$cieznice
nalezy ustawi¢ w poziomie i pionie za pomoca poziomnicy i pionu murarskiego. Ustawione
o$cieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami.
6. Kotwy o$cieznic nalezy odgia¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie
lub szczelinie mozna bylto - je obmurowac lub osadzi¢ w zaprawie cementowej. Kotwy
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powlokg antykorozyjna.

7. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza
nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

8. Oscieznice nalezy osadzaé tak, aby srodek oscieznicy doktadnie pokrywat si¢ z osig otworu
drzwiowego w $cianie (o$cieza).

9. Ustawienia oscieznicy W wysokos$ci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gl¢bokosci
wypuszczenia o$cieznicy ponizej poziomu podtogi.

10. Zewng¢trzne plaszczyzny o$cieznicy stalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej
ptaszczyzny $cianek surowych o 25 mm, a potaczenia oscieznicy z sama $cianka powinno
by¢ tak wykonane, aby profil o$cieznicy byt catkowicie wypelniony $ciankg i zaprawa.
11.0dlegtos¢ miedzy czotem $cianki dziatowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosié O
najmniej 15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢ wypetniona zaprawa murarska.
12.0sadzenia oscieznicy dokonuje si¢ tak, aby potki stojakow i nadproza oScieznicy po stronie
skrzydta drzwiowego tworzyty jedng ptaszczyzng.

13.Oscieznice W trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod
wplywem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.

14.Po ustawieniu oscieznicy i skontrolowaniu pionowego i niezwichrowanego ustawienia
o$cieznice obmurowuje si¢.

15. Obmurowywania oscieznicy dokonuje si¢ rownolegle z murowaniem wewnetrznych
Scianek dzialowych oraz $cian lub muréw nosnych i obwodowych.

16. Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawa cementowa.

17.Podczas obmurowywania nalezy sprawdzac¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita si¢ od
pionu, aby mdc zawczasu poprawi¢ ustawienie 1 usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy
murarskiej jeszcze nie st¢zonej.

18.Po zabudowaniu o$cieznicy przestrzen miedzy oscieznicg a murem powinna, by¢
wypekiona catkowicie zaprawa murarska, a8 W razie moznosci réwniez kawatkami cegiet.

19. Koncowsg fazg osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy
progowej.

20.Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w Scianach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢
gniazda na kotwy, a nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw o$cieznicy oraz
wpuszczeniu kotew, zaklinowac o$cieznice silnie w murze. Zalewanie kotew zaprawag
cementowg tak usztywnionej oscieznicy powinno odbywac si¢ od gory przez ptaskie lejki.
21.0$cieznice sktadane mogg by¢ osadzone tylko w pomieszczeniach wewnatrz lokalowych.
Osadzanie tego typu o$cieznic w $cianie zewnetrznej budynku jest zabronione.

22.Do osadzania o$cieznic mogg by¢ stosowane oddzielne kotwy zaczepne, odporne na
drgania.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Czg$¢ ogolna"

6.2. Kontrola jakosci stolarki okiennej i drzwiowej

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm dla stolarki okiennej i
drzwiowej, oraz dla robot szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

[ sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

"1 sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

1 sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

"1 sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,
"1 sprawdzenie dzialania skrzydel i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
'] sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

7.1.Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST "Cze$¢ ogolna”

Jednostka obmiarowa roboét sg : 1m2 wbudowanej stolarki, 1 mb wymienianego
podokiennika.

T10$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST "Cze$é¢ ogodlna"

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state.
Odbior osadzenia oécieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub
Scian. Osadzona stolarka otworowa (okna i drzwi), powinna speinia¢ nastepujace warunki:
7 o$cieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywaé luzéw w miejscach
potaczen z murem,

"1 odchylenie oscieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr
oscieznicy, nie wigcej jednak niz 3 mm na catg oscieznicg,

'] luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych <3 mm, a przy
pasowaniu drzwi dwuskrzydtowych < 6 mm,

1 zamknigte skrzydta drzwi lub okien nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywaé
zadnych luzow,

"1 otwarte skrzydla drzwiowe lub okienne nie moga si¢ same zamykac,

1 okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty,

"1 okucia wpuszczane nie moga wystawac ponad powierzchnig¢ drewna.

Wszelkie obrobki blacharskie (doktadno$¢ osadzenia okapnikow), jakos¢ osadzenia i
uszczelnienia parapetow nie mogg budzi¢ zadnych zastrzezen.

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ rowniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach okien 1 drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb,
uszczelek i oku.

Koniecznos¢ dodatkowych pasowan skrzydet drzwiowych (np. regulacja zawiasow, zamka,
przycinanie skrzydta od dotu) wymaga wykonania tych prac wyjatkowo ostroznie i Starannie.
Skrzydet drzwiowych o podwyzszonej ognioodpornosci nie mozna przycina¢ lub regulowac
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na budowie lub fabryce doméw, poniewaz spowoduje to istotne obnizenie jako$ci wyrobu.
Uszkodzone skrzydta wymagaja naprawy przez producenta.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w ST "Cze$¢ ogdlna"

Szczegotowe zasady rozliczenia robét i ptatnosci winne zosta¢ okreSlone w umowie o roboty
budowlane.

Ceny umowne za wykonanie robot przedstawione przez Wykonawce winny zawiera¢
wszelkie czynnos$ci zwiazane z wykonaniem danego zakresu robot, w tym : rozliczenie
prac towarzyszacych i tymczasowych, prace sprzetu koniecznego do wykonania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka Projektowa :
PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wroctaw , ul. Micinskiego 6a.
10.2. Zestawienie dokumentacji projektowe;j :
projekt budowlany :
— Remont i rewaloryzacja Baszty Koscielna 31 w Lwowku Slaskim
— Remont 1 rewaloryzacja Baszty Bolestawieckiej i muréw obronnych w Lwowku
Slaskim

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1/14 : Roboty w zakresie naprawy drog .

Wymiana nawierzchni CPV-45233120-6
1. WSTEP
2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie oraz budowy nawierzchni z kostki kamiennej
8/10cm surowotupanej, zwigzanych z remontem i rewaloryzacja Baszty Boleslawieckiej w
Lwowku Slaskim.
Adres: Lwowek Slaski, Obreb Nr 1, dziatki nr: 162, 182 (baszty), 163, 177 (opaska zwirowa).

3. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w rozdziale “Wymagania og6lne” w punkcie 1.1.

4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

5. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszezonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

normami.
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6. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogolne”
7. MATERIALY
8. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
»Wymagania og6lne”
9. Rodzaje materialow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tfamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych.
Materiatem do wykonania nawierzchni powinna by¢ kostka kamienna surowotupana.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam 1 ubytkow.
Powierzchnia gorna powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:
- 5mm,
10. Wymagania dla materialow
Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego
uziarnienia 1-2 (podbudowa zasadnicza) podanymi na rysunku
1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe;j
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadane;
jednorazowo.

11. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Sprzet do wykonania robot
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Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujgcego sprzetu:

tadowarek do rozktadania mieszanki,

walcow stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

Uktadanie nawierzchni wykonuje si¢ recznie. Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

12. TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

13. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Przygotowanie podloza
Podtoze pod podbudowe stanowi¢ bedzie wykonane koryto.

Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggni¢cie wymaganych
spadkow 1 rzednych wysokosciowych.

Kostke kamienng uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

14. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materialow.

Badania w czasie robét
Czgstotliwos$é oraz zakres badan i pomiarow
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Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

L | Wyszezeoslni Czestotliwos¢ badan
e}rllie bagafl Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia podbudowy
P- dziennej dziatce roboczej przy-padajaca na jedno badanie (m2)
Uziarnienie
1 mieszanki 2 600
Wilgotnos¢
2 mieszanki 2 600
Zageszczenie ,
3 warstwy 1 probka na 400 m2

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobiera¢ W sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. WyniKi
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, z tolerancjg +10% -20%.

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggni¢cia wymaganego
wskaznika zageszczenia. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych i nie rzadziej niz raz na 400 m2.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest mniejszy od 2,2.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

L | Wyszczegodlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
p. | pomiaréw
1 | Szerokos¢ podbudowy 5 razy na catosci zadania
2 | Réwnos¢ podtuzna co 20 m tata
3 | Rownos¢ poprzeczna 5 razy na catosci zadania
4 | Spadki poprzeczne 105 razy na catosci zadania
5 | Rzedne wysoko$ciowe co50m
6 | Uksztaltowanie osi w planie | 1 razy na catosci zadania
7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m2
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Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze ro6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 cm.

Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierbwnosci poprzeczne
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac
10 mm dla podbudowy zasadniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancja
+0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie 0si podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz+ 5 cm.

Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o0 wigcej niz + 10%.
Nosno$¢ podbudowy

Dla podbudowy zasadniczej o wskazniku no$nosci wno$=80% - minimalny modut
odksztatcenia powinien wynosi¢ E1=120 MPa i E2=140 MPa, a ugigcie sprezyste pod kotem
40 kN 1,25 mm i pod kotem 50 kN — 1,40 mm.

15. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST | wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:
« prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
« 0znakowanie robot,
« sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
« przygotowanie mieszanki z kruszywa,
. dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
« roztozenie mieszanki,
« zageszczenie roztozonej mieszanki,
« przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,
« utrzymanie podbudowy w czasie robot.

Ilos¢ jednostek obmiarowych
Przewidywana ilos¢ jednostek — wg przedmiaru robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST : roboty pozostale

ST-1/2 Roboty w zakresie podtog drewnianych 45432114-6
ST-1/3 Roboty w zakresie ktadzenia ptytek 45431000-7
Roboty w zakresie ochrony powierzchni -
ST-1/7 odnawianie, odgrzybianie i impregnacja belek 45442300
I krawedziakow
ST-1/8 Roboty renowacyjne schodoéw drewnianych 45453100-8
ST-1/9 Roboty malarskie 45442100-8
ST2/1 Roboty instalacyjne 453000000-0
ST2/2 Instalacje sanitarne 453000000-0

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem i rewaloryzacja Baszty
Koscielna 31 w Lwowku Slaskim.

Adres: Lwowek Slaski, Obreb Nr 1, dziatki nr: 162, 182 (baszty), 163, 177 (opaska
ZWirowa).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

W szczegodlnosci zakres robot obejmuje, zgodnie z dokumentacja projektowa prace drobne:
[ montaz odtworzeniowy kompletnej instalacji odgromowej na $cianach,

[J montaz odtworzeniowy instalacji sanitarnych (wymiana armatury w wc)

[J montaz projektowanego oswietlenia wewnetrznego i instalacji zasilajacej.

- montaz instalacji odgromowe;j

- montaz gasnic

1.4. Podstawa opracowania
Podstawe¢ formalng opracowania stanowi umowa zawarta migdzy inwestorem a jednostka
projektows.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow budowlanych podano w ST "Cze$¢ ogolna".
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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3. SPRZET | MASZYNY

3.1.Wymagania ogélne

Wymagania og6lne wg ST "Cz¢$¢ ogdlna".

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogélne

Wymagania ogélne wg ST "Cze$¢ ogdlna".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu ktore nie wptyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne wg ST "Cze$¢ ogdlna".

5.2. Wykonanie robot:
Elementy nalezy montowaé zgodnie z :
- Z dokumentacja projektowa,
- przepisami obowiazujacymi w budownictwie,
- instrukcjami montazu producentow,
— kartami technicznymi produktow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Czes¢ ogdlna"

Poszczegolne etapy wykonania robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie jakosci robot powinno obejmowac kontrolg :

- zgodno$¢ lokalizacji montazu elementéw z dokumentacjg projektowa,

- zgodno$¢ elementow z dokumentacja projektowa,

- zgodnos$¢ kolorystyki elementow z dokumentacjg projektowa,

- poprawnosci mocowania do podiozy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

7.1.Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST "Czes$¢ ogdlna"

7.2. Jednostki obmiarowe
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi jest : kpl.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST "Cze$é ogdlna"
Poszczegolne etapy wykonania robot muszg by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
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Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji)
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce rob6t do odbioru. Odbiér powinien
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by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy
prowadzi¢ w miar¢ postepu robot, kontrolujac ich jakos¢.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac¢
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacjg Projektows, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w ST "Czes$¢ ogdlna"
Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa :
Jednostka Projektowa :ARCHICONCEPT ARCH PIOTR OPALKA 48-34 NYSA UL.
ZJEDNOCZENIA 9/2

10.2. Zestawienie dokumentacji projektowej :

— Projekt Budowlany : REMONT i REWALORYZACJA BASZTY KOSCIELNA 31
w LWOWKU SLASKIM

10.3. Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty
ogblnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

- Przepisy bhp przy robotach budowlanych i transportowych.

- Instrukcje techniczne producentow zastosowanych materiatéw i karty techniczne produktow




