



**Urząd Miejski w Siechnicach**  
Wydział Inwestycyjny

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01 faks 71 786 09 07  
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

**GMINA SIECHNICE**

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice  
tel. 71 391 91 01, fax 71 311 43 70  
NIP 912-10-05-691 REGON 931935129

-7-

Siechnice, 11 października 2023 r.

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT**

z dnia 11 października 2023 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:

**„Pełnienie wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Prawocińskiej w Siechnicach na odcinku od ul. Opolskiej do mostu wraz z budowa kładki dla pieszych”**

**Informacja z otwarcia ofert**

W dniu 09.10.2023 r. za pośrednictwem wiadomości email zwrócono się do Wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe w terminie do 22.09.2023 r. oraz w terminie do 04.10.2023 r. do godz. 12:00 o rozważenie możliwości ponownego obniżenia kwoty wynagrodzenia.

Do dnia 11.10.2023 r. do godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy oferty):

TABELA. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

| Lp. | Nazwa oferenta   | Cena netto [PLN] | Cena brutto [PLN] | Cena brutto po negocjacjach | Cena brutto po negocjacja z dnia 11.10.2023 | Uwagi                         |
|-----|--|------------------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
| 1.  | TRA-SA Arkadiusz Stachurski<br>Ul. Gersona 9 , 46-200 Kluczbork                        | 50 000,00 zł     | 61 500,00 zł      | 51 500,00 zł                | 30 000,00                                   | brak                          |
| 2.  | PRZEDSIĘBIORCA BUDOWLANY<br>mgr inż. Andrzej Lempart<br>Ul. Krzycka 62, 53-020 Wrocław | 60 000,00 zł     | 73 800,00 zł      | 46 125,00 zł                | 41 820,00                                   | Oferta wpłynęła o godz. 10:09 |
| 3.  | Pracownia Projektowa Szymon Potoczny<br>Ul. Akacyjowa 4n 55-040 Śleza                  | 45 150,00 zł     | 55 534,50 zł      | 50 000,00 zł                | 50 000,00                                   | brak                          |

Z-ca Dyrektora  
Wydziału Inwestycyjnego

11.10.2023  
Szymon Felikowski  
(data i podpis)

Sporządził:  
Natalia Bekieszczuk *NB*

W załączeniu:

1. Zaktualizowana oferta TRA-SA Arkadiusz Stachurski ul. Gersona 9,46-200 Kluczbork
2. Zaktualizowana oferta Przedsiębiorca Budowlany mgr inż. Andrzej Lempart, ul. Krzycka 62, 53-020 Wrocław
3. Zaktualizowana oferta Pracownia Projektowa Szymon Potoczny, ul. Akacyjowa 4n, 55-040 Śleza