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Miasto i Gmina Sztum

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamoéwienia:
wPrzebudowa drogi gminnej nr 218525G
ul. Donimirskich w Czerninie

wraz z infrastrukturg techniczng”

Adres obiektu budowlanego:

Wojewodztwo Pomorskie, powiat Sztumski, Gmina Sztum, droga gminna nr 218525G
Dziatki nr: 126/2; 110/1; 125/321; 124/9; 125/126; 122/2; 124/10

Obreb Barlewice

Zakres robot objetych przedmiotem zamowienia wg Wspélnego Slownika Zamoéwien

obejmuje:
KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBOT
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja
Ponadto:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne;

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych;

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane;

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw i rurociaggdéw do
odprowadzania Sciekow;

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

Urzad Miasta i Gminy Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
tel. (55) 640-63-02, (55) 640-63-20, fax. (55) 640-63-00







45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog;

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog.
45233290-8 Instalowanie znakoéw drogowych.

45233221-4 Malowanie nawierzchni

Tryb udzielenia zaméwienia:

Postgpowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu w trybie podstawowym.

Zamawiajjcy: Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum

PR
mgr inz. Agniezkli Lunicws ka-Jarzyna
uprawnicnia dolpfojeklowania i klcr‘u\\'apla

robotami budow luny mi bez ograniczen
w specjalnosei inzyniery nej drogowej
PDL/O031/PWBD/IS

Opracowal: mgr inz. Agnieszka Luniewska — Jarzyna

Zatwierdzil:

Data opracowania
23 wrzesien 2022r.
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Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego:
1. CZESC OPISOWA

1.1.  Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

18 s
L2,
1.1.3.
1.1.4,

d)

Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Ogolne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Szczegolowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo — kubaturowych, ustalone zgodnie z
najnowsza opublikowang w jezyku p;:)lskim Polska Normg PN-ISO 9836
»Wilasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”

powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczen wraz z okresleniem
ich funkcji,

wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okre$lajacy
udzial powierzchni ruchu w powierzchni netto,

inne powierzchnie, jesli nie s3 pochodng powierzchni uzytkowej
opisanych wczesniej wskaznikow,

okreslenie wielkosci mozliwych przekroczefi lub pomniejszenia

przyjetych parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

1.2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia dotyczace:

131

1.2.2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Dokumentacji projektowe;j
Robot budowlanych
Przygotowania terenu budowy
Architektury

Konstruke;ji

Instalacji

Wykonczenia
Zagospodarowania terenu

Rozliczenia

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepisow
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2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
2.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
2.4, Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych w szczegdlnosci:
2.4.1. Kopia mapy zasadniczej
2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow
2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
2.4 4 Inwentaryzacje zieleni
2.4.5.Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony
$rodowiska
2.4.6.Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci
2.4.7. Inwentaryzacj¢ lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub
remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do
rozbiodrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek
2.4.8.Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejagcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych
oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych
2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i

jej przeprowadzeniem

3. ZALACZNIKI
3.1.Mapa orientacyjna
3.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z koncepcja zagospodarowania terenu—skala 1:500
3.3. Wypis i wyrys z MPZP — uchwata nr L1I/415/2010 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospo9darowania przestrzennego dla
terenu bylej Fermy Tuczu Trzody Chlewnej w Czerninie z obszarem terenow przyleglych,

polozonych czesciowo w obrgbach Barlewice i Postolin
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3.4. Oswiadczenie o braku uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

3.5. Kalkulacje kosztow w odniesieniu do koncepcji projektu
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1. Czes¢ opisowa

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie przedmiotu umowy.

Program funkcjonalno — uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe
do:

1. przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,
2. przygotowania oferty Wykonawcy,

3. zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

UWAGA:

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy zawiera koncepcje rozwigzan zagospodarowania
terenu oraz konstrukgji i innych rozwiazan technicznych.

Wedhug Prawa Budowlanego osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne zobowiazane sg do
fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien
architektonicznych i technicznych, a takze techniczno-organizacyjnych.

Osoby wykonujace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie sa odpowiedzialne za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg
starannoscig w wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢.

W zwiazku z tym dopuszcza sie przyjecie innych rozwiazan projektowych przez projektanta
niz zostaly zalozone w koncepcji.

Koncepcja zagospodarowania terenu oraz przyjecie rozwiazan konstrukcyjnych wymagane bylo

do oszacowania wartosci robot budowlanych.

1.1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.

Zaméwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowe;
wielobranzowej wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowe
przebudowy drogi gminnej nr 218525G w m. Czernin wraz z infrastrukturg techniczna,
wykonanie robét budowlanych w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” oraz pelnienie nadzoru

autorskiego.
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W zaleznosci od przyjetych i zatwierdzonych rozwigzan projektowych moze sie okazaé

konieczne uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

Przedmiotem zamdOwienia jest:

a) zaprojektowanie — tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji
projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 218525G
ul. Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturg techniczng” w zakresie wszystkich branz
wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami - uzyskanie w imieniu Zamawiajacego

pozwolenia na budowe lub decyzji ZRID.

b) budowa - tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robot budowlanych zwigzanych z przebudowa
drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie - od drogi wojewodzkiej nr 517 do
drogi gminnej nr 218520G wraz z infrastrukturg techniczng w zakresie umozliwiajacym
uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie
obiektow/zgloszenia zakonczenia budowy oraz uzytkowanie tych obiektow zgodnie z ich

przeznaczeniem.

c) zapewnienie nadzoru autorskiego — tj. pelnienie nadzoru autorskiego przez projektantow
dokumentacji projektowej przez caly czas trwania inwestycji, w szczegolnosci poprzez: udziat
projektantow w naradach roboczych na terenie budowy w trakcie realizacji robot budowlanych,
wpisy do dziennika budowy, weryfikacj¢ dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci

z faktycznym wykonaniem robot.

Zakres prac objetych zamdwieniem:

W czesci projektowej:
1. wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiajacego,
2. wykonanie dokumentacji budowlano — wykonawczej wielobranzowe;j:

a) Projekt budowlany wielobranzowy nalezy wykona¢ w 4 egz. na mapie do celéw
projektowych w skali 1:500 z naniesieniem granic pasa drogowego i projektowanymi
liniami rozgraniczajgcymi (w przypadku ZRID).

b) Projekt techniczny/wykonawczy wielobranzowy nalezy wykona¢ w 4 egz. na mapie do
celow projektowych w skali 1:500 z naniesieniem granic pasa drogowego i

projektowanymi liniami rozgraniczajacymi (w przypadku ZRID).
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g)

h)

1)

k)
D

W przypadku ZRID - mapa do celow projektowych w 4 egz. z naniesieniem granic pasa
drogowego i projektowanymi liniami rozgraniczajacymi z wyliczeniem orientacyjnych
powierzchni dzialek zajetych pod droge.

Wypis z rejestru gruntow dla dziatek drogowych, dzialek prywatnych zajetych pod
projektowang droge oraz dla dziatek sgsiadujacych (w razie koniecznosci),
Zatwierdzony projekt stalej organizacji ruchu — 3 egz.,

Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego — 3 egz.,

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zawarta w projekcie
budowlanym),

Kosztorys inwestorski wielobranzowy wraz z przedmiarem robot — 2 egz. — sporzadzony
w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z pdzn. zm.),
Wielobranzowe Szczegdélowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych sporzadzone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021r r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz w oparciu o ogolne
specyfikacje wydane przez GDDKIiA — 3 egz.

Uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia branzowe,
warunki techniczne i zatwierdzenia wymagane przepisami np. pozwolenie wodno-prawne,
decyzja o odrolnieniu gruntéw, pozwolenie na wycinke drzew itp. (oryginaly
dokumentéw przekazane w oddzielnej teczce).

Uzyskanie pozwolenia na budowe lub decyzji ZRID.

Wersje elektroniczne wszystkich powyzej wymienionych pozycji na plycie CD w

formacie PDF oraz wersje edytowalne (pliki zrodlowe).

Dokumentacja powinna obejmowac wszystkie niezbgdne branze.

Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbgdne do pozyskania decyzji

na prowadzenie robot budowlanych, pozyskuje wilasnym kosztem i staraniem Wykonawca.

Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
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W czesci dotyczgcej realizacji robot Wykonawca:

a)

b)

c)

d)

g
h)

i)

k)

przygotuje i zlozy w imieniu Zamawiajacego zawiadomienie o zamiarze rozpoczecia
rob6t budowlanych do wlasciwego Nadzoru Budowlanego,

zrealizuje roboty budowlane na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji
projektowej,

przygotuje i przekaze Zamawiajacemu w terminie 5 dni od rozpoczecia robot
budowlanych:

e harmonogram terminowo — rzeczowo — finansowego realizacji prac,

e plan zapewnienia jakosci

e plan BIOZ.

wykona stabilizacje¢ punktow wierzchotkowych trasy i geodezyjne okreslenie ich
wspotrzednych - odtworzenie pasa drogowego,

odtworzy trawniki i tereny zielone, przylegajace do miejsc prowadzenia robot drogowych,
uporzadkuje obszar przylegltego do terenu prowadzonych robot,

prowadzi¢ bedzie dziennik budowy 1 wykona obmiary ilosci zrealizowanych robot,
przeprowadzi wymagane badania i pomiary kontrolne zgodnie z wymogami SST; wyniki
badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

przygotuje dokumentacje powykonawcza — operatu kolaudacyjnego — ktora ma zawieraé:
umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele
elementow rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa, protoké! przekazania terenu
budowy, protokoty robo6t zakrywanych, badania materialdw, recepty, wyniki pomiaréw,
wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materialow, aprobaty, sprawozdania
techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robot,
oswiadczenia uprawnionych kierownika budowy i kierownikéw robot, dokumentacje
projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy, inwentaryzacj¢ powykonawcza, inspekcj¢ TV kanalizacji deszczowe;,
protokoly z pomiaréw wykonanego oswietlenia,

wykonana dokumentacj¢ fotograficzng na ptycie CD, uwzgledniajacej stan techniczny
terenu przed i po realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w tym m.in. roboty
zanikajace i ulegajace zakryciu),

przekaze zrealizowane roboty.
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W zakresie Nadzoru autorskiego:

a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. (t,j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zi. zm.),

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

c) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

d) Uzupeianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

e) Scista wspolpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

f) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

g) Biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robdt watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji — przyjazd na budowe powinien
nastagpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — pisemnie, telefonicznie,

elektronicznie lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie.

Uwaga:

Szczegotowe rozwiazania projektowe wplywajace na zwiekszenie robot stanowig ryzyko

Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych.

Stan istniejacy

Droga przebiega przez teren Gminy Sztum. Poczatek trasy zaczyna si¢ na rancie drogi
wojewodzkiej nr 517. Przebudowywana droga posiada klase ,,L.”. Droga przebiega przez tereny
o zabudowie jednorodzinnej i obiektéw uzytecznosci publicznej oraz przez tereny rolnicze.
Bezposrednio do pasa drogowego km rob. 0+425 — 0+580 przylega Zespdt Szkot im.
Donimirskich w Czerninie. Obok szkoty zlokalizowane sg miejsca postojowe z trylinki.

Droga posiada przekrdj trasowy, jednojezdniowy, droga dwukierunkowa. Jezdnia o
nawierzchni bitumicznej w stanie zlym, z licznymi spekaniami, rysami, tatami, wybojmi i
zatamaniami. Dlugosé przebudowywanego odcinka: 600,00mb.

e istniejgca nawierzchnia bitumiczna: szerokos¢ zmienna od 6,00 m do 8,00 m,

e chodnik z kostki brukowej betonowej szerokos¢ zmienna,
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e szerokos¢ pasa drogowego zmienna od 12,00m do 20,00m.
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna zostala wykonana na starej nawierzchni z kamienia

polnego oraz kruszywa.

Zly stan techniczny nawierzchni w tym liczne nieréwnosci, spekania siatkowe, podiuzne i
poprzeczne nawierzchni powoduje nadmierne zwigkszenie zapylenia i hatasu przez poruszajace
si¢ pojazdy. Ponadto powstaja na nawierzchni zastoje wodne wod opadowych, szczegdlnie w
okresie wiosny 1 jesieni co stanowi zagrozenie zjawiskiem aquaplaningu a tym samym stwarza
zagrozenie dla bezpieczenstwa oraz utrudnienia w ruchu pojazdow.

W zwigzku z powyzszym zachodzi koniecznos$¢ przeprowadzenia stosownych robot

budowlanych.
Wzdhuz drogi str. P znajduja sie rowy odparowujace. W ciggu drogi zlokalizowana jest

rowniez kanalizacja deszczowa. Droga posiada niepelne i nieprawidlowe oznakowanie pionowe.
Wzdhiz drogi znajduje si¢ napowietrzne i podziemne uzbrojenie techniczne tj. linia
telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa i wodociaggowa oraz cieptownicza. Cze$¢ drogi
gminnej jest oswietlona. Istniejace slupy energetyczne oswietleniowe posiadajg oprawy
oswietleniowe LED.
Realizacja planowanej przebudowy nie bedzie miala negatywnego wplywu na
srodowisko, przyczyni si¢ do zdecydowanej poprawy uzytkowania, bezpieczenstwa uczestnikow

ruchu drogowego.

Stan projektowany
Planuje si¢ wykonanie przebudowy drogi w km rob. 0+000 — 0+600 tj. 600,00mb
W tym:
0+000 — 0+010 — skrzyzowanie drogi gminnej z drogg wojewodzka — pas drogi wojewodzkiej
(odcinek niekwalifikowalny)
0+010 — 0+600 — droga gminna (odcinek kwalifikowalny)
poprzez podniesienie jej parametrow:
— szerokosci jezdni, chodnikéw 1 poboczy — normatywna,
— klasa techniczna L
— obcigzenie KR2
— kategoria ruchu 100 kN/o$
— okres eksploatacji 20 lat
— predkos¢ projektowa — 50 km/h,
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Na przedmiotowej drodze koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje:

1. roboty przygotowawcze i rozbiérkowe (material rozbiérkowy w postaci frezu z
nawierzchni bitumicznej oraz kostka brukowa betonowa (do spaletowania) stanowi

wlasno$¢ Zamawiajgcego — zostanie przewieziony w miejsce wskazane przez

Zamawiajacego na odleglo$¢ do 20km),

2. korytowanie wraz z profilowaniem,

3. wykonanie nawierzchni jezdni:

wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC11S 50/70 gr.
4cm — warstwa $cieralna,

wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC16W 35/50 gr.
S5cm — warstwa wigzaca,

wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego ze skal litych (niewapiennych) Coo3
stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm — podbudowa zasadnicza,

warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15cm,

wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 15cm — podbudowa

pomocnicza.

4. wykonanie nawierzchni zjazdéw bitumicznych:

wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC11S 50/70 gr.
4cm — warstwa scieralna,

wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC16W 35/50 gr.
Scm — warstwa wiazaca,

wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego ze skal litych (niewapiennych) Coos3
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm — podbudowa zasadnicza,

warstwa mrozoochronna z piasku gr. 10cm,

wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 15cm — podbudowa

pomocnicza.

5. wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki:

— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm — kolor czerwony — na
podsypce cementowo piaskowej gr. Scm,

— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego ze skat litych Coos stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm — podbudowa zasadnicza,

— wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 15cm — podbudowa

pomocnicza

6. wykonanie nawierzchni miejsc postojowych:
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nawierzchnia z ptyt azurowych MEBA gr. 12cm — kolor antracyt i kostki brukowe;j
betonowej gr. 8cm — kolor antracyt,

wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego ze skal litych Coo3 stabilizowanego
mechanicznie gr. 30cm — podbudowa zasadnicza,

warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15cm

7. wykonanie chodnika:

— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6¢cm — kolor szary — na podsypce
cementowo - piaskowej gr. S5cm

— podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 gr. 10cm

— stabilizacja gruntu cementem do Rm = 2,50MPa gr. 10cm,

8. wykonanie poboczy zwirowych z kruszywa naturalnego 0-31,5 z dodatkiem 50%

10.

famanego ze skat litych gr. 10cm,

wykonanie wyniesionych przejs¢ dla pieszych z kostki brukowej betonowej gr 8cm na

podsypce cementowo piaskowej gr. Scm, réznicg¢ wysokosci pomiedzy konstrukcja

nawierzchni a podsypka nalezy uzupeli¢ kruszywem, nawierzchni¢ z kostki nalezy

zabezpieczy¢ opornikiem drogowym na polgczeniu nawierzchni z kostki z nawierzchnig

bitumiczna,

wykonanie oznakowanych aktywnym oznakowaniem i oswietlonych przejsc dla pieszych,

11. budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej - z uwagi na zly stan istniejacej kanalizacji

deszczowej nalezy uwzgledni¢ wymiane istniejgcego kolektora wraz ze studniami

rewizyjnymi oraz budowe nowego odcinka kanalizacji (wzdluz budowanej kanalizacji

deszczowej wymagana jest wymiana gruntu):

1) Wpusty uliczne nalezy zaprojektowa¢ w postaci studzienek z osadnikiem z betonu

C35/45 i $rednicy wewnetrznej fiS00 mm. Wysokos¢ osadnika h = 1,0 m. Dno
osadnikowe powinno by¢ elementem monolitycznym. Zwieniczenie wpustu — plyta
przykraweznikowa osadzona na pierScieniu  odcigzajacym. Na plycie
przykraweznikowej nalezy zamontowac¢ zeliwng kratke Sciekowa zgodnie z PN-EN
124:2000. Zigcza pomiedzy poszczegdlnymi elementami wpustu powinny byc
zaspoinowane i zatarte na gladko zaprawa cementowg. Polaczenie betonowej
studzienki $Sciekowej z przewodem kanalizacyjnym nastgpuje za pomoca przejscia
szczelnego wbudowanego fabrycznie w element przylaczeniowy dla rury PVC 200.
Wpusty beda podtaczone do studni rewizyjnych zlokalizowanych na projektowanym

kanale deszczowym. Kratki s$ciekowe zeliwne o wymiarach 58500390 mm z
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przegubami i ramg z kolnierzem o srednicy [/685 mm. Klasa obciazenia kratki D400

wg klasyfikacji EN124,

2) Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej zastosowaé rury z PVC gruboscienne ze
$ciankg litg klasy ,,S” SDR34, SN8, o srednicach minimum 315x9,2 (dostosowac do
ilosci wod opadowych).

3) Studnie nalezy wykona¢ z kregéw zelbetowych fil000 — fi 1500mm (dostosowac do
ilosci wod opadowych). Studnie przykryte plyta nadstudzienng oparta na pierScieniu
odcigzajacym, z wilazem zeliwnym typu cigzkiego zgodnie z PN-EN 124:2000.
Podstawa (kineta) studni zelbetowych powinna by¢ elementem monolitycznym,
prefabrykowanym z wyprofilowana betonowa kinetg. Elementy prefabrykowane
studni winny by¢ wykonane z betonu klasy C-35/45 i laczone pomiedzy sobg za
pomoca uszczelek z gumy surowej w przypadku polaczen na wrab i pidro, a w
pozostatych przypadkach przy pomocy uszczelki z gumy wulkanizowanej zgodnie z
EN 681-1. Studnie wyposazy¢ w stopnie zlazowe. Wszystkie studnie przykryte
wlazem zeliwnym typu cigzkiego klasy D400 {fi600 mm wg klasyfikacji EN124.

12. budowe kanalu technologicznego (w przypadku koniecznosci budowy) obejmujacego
wykonanie kanatéw technologicznych dla umozliwienia bezkolizyjnego utozenia nowych
sieci teletechnicznych oraz innych sieci uzbrojenia podziemnego,

13, wykonanie sieci linii energetycznej o$wietleniowej z oprawami LED - moce opraw
dobra¢ do normy ,nie przeswietla¢”. Istniejace oprawy pozostawi¢ bez zmian.
Ewentualnie doprojektowac shupy o§wietleniowe w miejscach zaciemnienia.

1) Oprawy oswietlenia drog muszg spelnia¢ parametry nie gorsze niz wskazane ponizej:

— Material obudowy (korpus, pokrywa): wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy
malowany proszkowo na wybrany kolor z ogélnodostepnej palety RAL lub AKZO.

— Materiat klosza: plaskie hartowane szkfo.

— Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: minimum IK06.

— Szczelno$¢ komory optycznej min IP65.

— Szczelno$¢ komory elektrycznej min IP65.

— Oprawa wyposazona w uniwersalny, zintegrowany uchwyt (bez dodatkowych
uchwytéw, reduktorow czy nasadek) pozwalajacy na montaz zard6wno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmian¢ kata
nachylenia oprawy w zakresie od 0° do 15° (montaz bezposredni) lub od 0° do -15°
(montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace

przypadkowemu obroceniu oprawy na wysiegniku. Uchwyt wykonany z tego
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samego materiatu co obudowa, malowany proszkowo w kolorze takim samym jak
oprawa.
Elementy mocujgce oprawe na shupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) musza byc
wykonane ze stali nierdzewne;.
Dla zwigkszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawa musi by¢ wyposazona w
roztacznik odcinajacy napigcie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu
elektrycznego.
Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi.
Budowa oprawy pozwalajagca na demontaz ukladu optycznego i zasilajacego w
celach serwisowych bez koniecznosci demontazu korpusu oprawy ze
stupa/wysiegnika.
Wymiana elementow ukladu optycznego bez koniecznosci wykonywania polaczen
lutowanych.
Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepla (termiczne
rozdzielenie pomig¢dzy ukladem zasilajagcym, a uktadem optycznym) oraz czujnik
termiczny umieszczony na panelu LED zapobiegajacy jego przypadkowemu
przegrzaniu.
Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaltowana za
pomocg plaskiej matrycy LED, kazda z soczewek matrycy emituje taka sama
krzywa S$wiatlosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni
poszczegoblnych soczewek.
Uzyte w oprawie panele LED musza spelnia¢ wymagania normy EN 62471
,,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp 1 systeméw lampowych”.
Temperatura barwowa uzytych diod z zakresu 3800K — 4200K, wydajnos¢ swietlna
powyzej 120lm/W.
Wymagany wskaznik oddawania barw zrédel LED Ra>=70.
Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-
80 - TM-21).
Wskaznik awaryjnosci osprzetu sterujgcego przy medianie zywotnosci 100000 h -
10%
Wartosci wskaznika udziatu swiatla wysylanego ku goérze (ULOR) nie wigksza niz
okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009.
Uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnalem analogowym 1-10V lub
cyfrowym DALI,
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— Redukcja mocy (strumienia) musi odbywac si¢ w sposob plynny przez zmniejszenie
strumienia $wietlnego wszystkich zrodet LED jednoczesnie a nie przez wylgczanie
poszczegolnych paneli LED w jednej oprawie.

— Oprawa wyposazona w gniazda NEMA 5 pin standard ANSI C136.41. S wraz ze
sterownikiem systemu zarzadzania oswietleniem

— Odpornos¢ oprawy na przepigcia: minimum 9,5 kV.

— Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigcie
zasilania 230V/50Hz, wspolczynnik mocy oprawy >=0,9 dla znamionowego
obcigzenia.

— Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C.

— Gwarancja na cala oprawe (panel LED, zasilacz, obudowa) — minimum 7 lat,
wystawiona przez producenta lub upowaznionego przedstawiciela

— Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracj¢ zgodnosci WE
1 certyfikat akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spelnienie
deklarowanych parametrow 1 procesow produkcji - certyfikat ENEC lub
rOwnowazny.

— Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format .1dt) oraz kart katalogowych. Pliki
dla kazdego typu oferowanej oprawy zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych
(np. Dialux, Relux).

— System sterowania (czujniki) zamontowany w oprawie kompatybilny z istniejacym
systemem Telensa.

— Nalezy wystapic¢ o warunki przytaczeniowe do Energa Operator.

2) Slupy oswietleniowe — stalowe proste okragle antracytowe (malowane proszkowo) o
wysokosci h = 80 m. Mocowa¢ je do wczesniej wkopanych fundamentow
prefabrykowanych dedykowanych dla tego typu stupa. Na slupach zainstalowac
wysiegniki jednoramienne o L = 1,5 m zakonczone tuleja pod bezposrednie
zainstalowanie oprawy oswietleniowej. Przy przejsciach dla pieszych zastosowaé
stupy stalowe proste okragle antracytowe (malowane proszkowo) o wysokosci h = 5,0
m. Mocowaé¢ je do wczesniej wkopanych fundamentéw prefabrykowanych
dedykowanych dla tego typu stupa. Shupy musza by¢ wyposazone w zamykang wneke
na tabliczke bezpiecznikowa. Zastosowac tabliczke bezpiecznikowg czterotorowa,

umozliwiajgcg podigczenie do trzech kabli o przekroju do 35 mm?2. Tabliczka powinna
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posiada¢ minimum jedno gniazdo bezpiecznikowe oraz mozliwos¢ przekladania
gniazda bezpiecznikowego na inng faze. W gniazdo bezpiecznikowe zainstalowad
wkladke bezpiecznikowg o wartosci 4 A. Zasilanie opraw o$wietleniowych wykonaé
przewodami typu YDY 3 x 1,5 mm2. Shipy oswietleniowe uziemi¢ za pomoca
bednarki Fe Zn 25 x 4 mm.

14. wykonanie przebudowy kolidujacej infrastruktury techniczne;,

15. wykonanie zielenicow poprzez humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem trawa,

16. wycinka kolidujacych drzew,

17. reprofilacja istniejagcych rowow,

18. wykonanie robot wykonczeniowych i porzadkowych,

19. oczyszczenie istniejgcej kanalizacji sanitarnej po wykonanych robotach budowlanych,

20. montaz malej architektury (tablice informacyjne/pamiatkowe),

21. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego — nalezy uwzgledni¢ aktywne
oznakowanie przejs¢ dla pieszych oraz aktywna tablica z pomiarem predkosci (stala
organizacja ruchu),

22. przestrzeganie 1 ponoszenie kosztow uzgodnien branzowych,

23. inne prace niezbedne do wykonania przebudowy drogi wraz z infrastrukturg techniczna.
Wykonawca robot zobowiazany bedzie do sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej

zatwierdzonej przez Powiatowy Osrodek Geodezji i Kartografii.

Poczatek 1 koniec projektowanego odcinka drogi nalezy dowigza¢ wysokosciowo do
wysokosci istniejacych nawierzchni bitumicznych. Niwelete drogi zaprojektowac ze spadkiem
,Jamanym” z uwzglednieniem warunkéw miejscowych. Korekte niwelety dokona¢ w taki sposob,
aby zapewni¢ odpowiednie spadki podhuzne i poprzeczne oraz w celu uzyskania plynnosci
niwelety i odprowadzenia wod opadowych.

Ewentualna konieczno$¢ zwigkszenia grubosci konstrukcji nawierzchni, w stosunku do
zdefiniowanych w niniejszym PFU, w zwiazku z zastanymi warunkami gruntowo-wodnymi,
stanowi ryzyko Wykonawcy.

Okreslenie grup nosnosci podloza wg. Katalogu Typowych Konstrukeji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych [KTKNPiP] (zalacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z 2014 r.)

Wszystkie warstwy bitumiczne nalezy zaprojektowac i wykonac¢ wg:

— Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014 cze$¢ 1 Mieszanki mineralno-

asfaltowe Wymagania Techniczne (Zalacznik do =zarzadzenia nr 54 Generalnego

Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 18.11.2014),
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— Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2016 — czesé 11 Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne (Zalgcznik do zarzgdzenia Nr 7
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r. Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad).

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Ograniczeniem dla rozpoczgcia robot budowlanych jest przygotowanie kompletnej
dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem dodatkowych niezbednych warunkoéw, opinii,
uzgodnien i decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego, a takze przygotowanie dokumentac;ji
1 uzyskanie pozwolenia na budowe.

Teren inwestycji czeSciowo jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego — uchwata nr L11/415/2010 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu bylej Fermy Tuczu
Trzody Chlewnej w Czerninie z obszarem terendow przyleglych, polozonych cze$ciowo w
obrgbach Barlewice 1 Postolin.

Dodatkowo Zamawiajacy jest na etapie uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W zaleznosci od przyjetych i zatwierdzonych rozwigzan projektowych moze sie okazaé

konieczne uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

1.1.3. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja ma na celu poprawg stanu nawierzchni drog oraz bezpieczenstwa
ruchu pieszego 1 mechanicznego, jak rowniez poprawienie dostgpnosci dla osob
niepelnosprawnych oraz obnizenie poziomu hatasu i zapylenia. Zmniejszeniu ulegng naklady na
utrzymanie biezace drogi.

Z uwagi na przebieg drogi w poblizu szkoly zalecane jest zwigkszenie miejsc
postojowych oraz zastosowanie obnizonych kraweznikéw, umozliwiajacych osobom
niepelnosprawnym i starszym poruszanie sig.

Dostosowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb oséb niepelnosprawnych z dysfunkcja
narzadu ruchu poprzez:

e Stosowanie jak najmniejszego pochylenia plaszczyzny chodnika w strong jezdni
zapewniajace rownoczesnie prawidtowe odprowadzenie wody,

e Stosowanie odpowiedniej szerokosci ciggu komunikacyjnego,

e Obnizenie kraweznikdw przed wejSciem na jezdni¢ - obnizenie kraweznikow przed

wejsciem na przejscie do wys. 2cm.
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Celami szczegdétowymi projektu, rozumianymi jako korzysci osiagane bezposrednio po realizacji
projektu sg:

- poprawa jakosci infrastruktury,

- zwigkszenie dostgpnosci komunikacyjnej,

- zmniejszenie kosztow utrzymania infrastruktury,

- poprawa bezpieczenstwa,

- nizsze koszty eksploatacji pojazdow,

- skrocenie czasu przejazdu i1 zwigkszenie komfortu podrozy,
- poprawa bezpieczenstwa ruchu 1 bezpieczenstwa pieszych,
- obnizenie emisji toksycznych skiadnikéw spalin,

- nizsza emisja hatasu,

- zwigkszenie mobilno$ci mieszkancow,

- poprawa estetyki krajobrazu,

- poprawa wizerunku regionu,

- obnizenie emisji zanieczyszczen komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wod.

Przebudowa drogi gminnej, kompleksowo rozwigze lokalnym spoleczno$ciom problem
codziennej komunikacji samochodowej w zyciu codziennym poprzez zwiekszenie mobilnosci
zarowno w oparciu o komunikacje publiczng, jak réwniez indywidualne $rodki lokomocyjne.
Skrocenie czasu podrézy to takze wymierne korzysci ekonomiczne zwigzane z oszczednoscia
paliwa i tym samym ekologiczne poprzez zmniejszenie emisji CO2 w transporcie drogowym,
stanowigcym obok spalania w celach grzewczych gtéwne zrédlo zanieczyszczen powietrza w

wojewodztwie pomorskim.

Przebudowe drogi nalezy zaprojektowac o parametrach technicznych dla drogi klasy ,,L”,
dla ruchu KR-2 zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), przy szerokosci jezdni 6,00m — 8,00m. Odwodnienie
korony drogi do istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez istniejace i zaprojektowane wpusty
deszczowe, kolektor kanalizacji deszczowe] oraz studnie rewizyjne. Wzdluz drogi nalezy
zaprojektowaé¢ pobocza zwirowe, chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej, zjazdy

bitumiczne oraz miejsca postojowe.
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W trakcie budowy kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ wymiany gruntu na kruszywo

naturalne w miejscach wykopow.

Projektant ma obowigzek konsultowa¢ z Zamawiajacym stosowane w projekcie

rozwigzania celem ich akceptacji badz wniesienia ewentualnych uwag.

Zakres robot i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy

kierowac si¢ wymaganiami niniejszego PFU wraz z zalgcznikami.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ich ilosci wyszczegdlnione w

programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu

dokumentacji projektowe;j.

1.1.4.

b)

d)

Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo — kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowsza opublikowanga w
jezyku polskim Polska Normg PN-ISO 9836 ,Wlasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych”

Ze wzgledu na specyfike zamdéwienia nie okresla sig¢ szczegdtowych wiasciwosci

funkcjonalno - uzytkowych.

Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji
Nie dotyczy

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaznik okreslajacy udzial powierzchni
ruchu w powierzchni netto

Nie dotyczy

Inne powierzchnie, jesli nie sa pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikow
Nie dotyczy

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow i
kubatur lub wskaznikéw

Strona 20 z 33







Nie dotyczy

1.2 Wymagania zamawiajjcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia dotyczgce:
1.2.1. Dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa w jezyku polskim. Zakres dokumentacji
zgodnie z pkt. 1. niniejszego dokumentu.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualne mapy do celow projektowych. Wykonawca
opracuje dokumentacje projektowg zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy inzynierskie;.

Dokumentacja opracowana przez Wykonawce wymaga¢ bedzie, na koszt wiasny,
weryfikacji przez projektanta sprawdzajgcego posiadajacego stosowne uprawnienia projektowe.
Wszyscy projektanci i sprawdzajacy zatrudnieni przy niniejszym projekcie winni posiadac
uprawnienia do projektowania i by¢ czlonkami wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa. Wykonawca przeditozy dokumentacje do zatwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawiajacego 1 podlega¢ ona bedzie sprawdzeniu pod katem zgodnosci z warunkami umowy.
Dokonanie weryfikacji projektu nie przesadza o =zatwierdzeniu dokumentacji przez
Zamawiajgcego, ktory odmowi zatwierdzenia projektu w kazdym przypadku o ile stwierdzi, ze
dokumentacja projektowa nie spelnia wymagan umowy.

Zakres i forma Dokumentacji Projektowej musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609. oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2021 poz. 1169.

Wykonawca dotgczy do projektu o§wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umow3,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢. Jak réwniez oswiadczenie o

sporzadzeniu projektu technicznego.

Kompletny projekt budowlany i techniczny/wykonawczy przed ztozeniem wniosku o
decyzje wlasciwego organu na prowadzenie robot i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznej decyzji wlasciwego organu na prowadzenie
rob6t na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu budowlanego oraz po
przedlozeniu Zamawiajagcemu kompletnego projektu technicznego/wykonawczego i
zaakceptowaniu go przez Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje

projektowa za pomoca protokotu zdawczo- odbiorczego.
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1.2.2. Robét budowlanych
a) Przygotowania terenu budowy

Teren przewidziany pod przebudowe drogi gminnej nalezy do Gminy Sztum. W
zaleznosci od przyjetych i zatwierdzonych rozwigzan projektowych moze si¢ okazaé konieczne
zajecia czesci dzialek prywatnych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowe;.

Teren budowy zwiazany z realizacja rob6t budowlanych powinien by¢ wiasciwie
oznakowany 1 zabezpieczony przed dostgpem o0sOb niezwigzanych z prowadzeniem robot
budowlanych na obiekcie oraz odbywajacym si¢ ruchem samochodowym.

Wykonawca we wiasnym zakresie wprowadzi i bedzie utrzymywal w czasie trwania
inwestycji czasowg organizacj¢ ruchu a po jego zakonczeniu wprowadzi organizacje docelows.
W czasie realizacji robot budowlano montazowych Wykonawca winien przewidziec
odpowiednie zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w sposob, jaki jest wymagany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami dla zachowania nalezytego bezpieczenistwa prowadzenia robot,
facznie z wykonaniem odpowiednich konstrukcji zabezpieczajacych.

Zorganizowanie punkt poboru wody oraz energii elektrycznej nalezy do Wykonawcy.

Koszty za wykorzystane media ponosi Wykonawca.

Miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce skladowania materiatéw pochodzacych
z rozbiorki 1 inne szczegélowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.

Przewiduje si¢ wywoz materiatow rozbiorkowych oraz gruntu rodzimego na odleglos¢ do
20km.

Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
wspolnych instalacji bedzie ustalane wspolnie z Zamawiajacym z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa dla poruszania si¢ po terenie
budowy oraz poza nim, zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego, jak i dla oséb
postronnych.

Wykonawca odpowiada za ochrone sieci i instalacji (takich jak: rurociagi, kable itp.)
oraz punktow geodezyjnych znajdujacych si¢ na powierzchni ziemi i pod nig oraz zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélnosci Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki

Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
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(tj.: Dz.U 2003 nr 169 poz.1650 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy
zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robot.

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym
gwarantujagcym wykonanie przedmiotu zamodwienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu wiasciwej jakosci robot.

Zaleca si¢ wykonywanie robdt, szczegdlnie bitumicznych, w systemie tzw.
wydluzonego dnia pracy, z uwagi na mozliwo$¢ skrocenia czasu wylaczenia z ruchu czesci
przebudowywanej drogi, jak tez i dla zapewnienia wlasciwej jakosci robot drogowych. Roboty
te zaleca sie realizowa¢ w porze wystepowania mniejszego natgzenia ruchu drogowego oraz
najkorzystniejszych warunkow atmosferycznych.

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren przylegly, na odcinku prowadzonych
robot naruszony teren zielencow nalezy przekopaé, usung¢ zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa
humusu gr. 10cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystgpujace w
pasie drogowym, dostosowa¢ wlaczenia elementow przebudowywanych do istniejacych
elementow np. zjazdy.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowa¢ wyroby,
ktore zostaly dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i spelniajg

wymagania polskich przepiséw prawa. Wymaga sie, aby zastosowane materialy spetnialy, co
najmniej dobre i bardzo dobre standardy jakosciowe i wytrzymalosciowe. Wybdr rozwigzan

materialowych powinien byc skonsultowany 7 Zamawiajgcym.

Inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w 3 egz. wersji papierowej i

cyfrowej (z rozszerzeniem pdf i dxf).
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji i przekazania jej w

uzytkowanie zgodnie z procedura okreslong w Prawie Budowlanym (zlozenie wniosku o
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pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgloszenie zakonczenia
robot) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie.

b) Architektury

Projekt musi by¢ zgodny z przepisami Prawa Budowlanego i wymagan Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych okreslone w Dz.U. 2022 poz. 1518.

Ze wzgledu na specyfikg zamoéwienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do architektury.

¢) Konstrukcji

Wykonanie robot nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i
spelnieniem szczegotowych zasad okreslonych w przepisach szczegdlnych oraz rozwigzaniach
szczegdlowych przedstawionych na przekroju podtuznym, przekrojach normalnych, przekrojach
poprzecznych, zaaprobowanych przez Zamawiajacego, w ramach akceptacji rozwigzan

koncepcyjnych.

d) Instalacji

Ze wzgledu na specyfike zamoéwienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do instalacji.

e) Wykonczenia
Prace wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢ szczegolowo w Szczegotowych Specyfikacjach

Technicznych, zaaprobowanych przez Zamawiajacego.

f) Zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzgledniajagce w maksymalnym
stopniu przywracajacy stan przed rozpoczg¢ciem robdt budowlanych) nalezy uwzglednié
szczegdlowo w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez
Zamawiajacego.

Jezeli w trakcie procesu projektowania okaze sig, ze przewidywany zakres robot bedzie
wykraczal poza w/w obszar dzialek, wykonawca dokona stosownych uzgodnien z wlascicielami

dzialek, na ktorych beda wykonywane roboty budowlane.

g) Rozliczenie
Rozliczenie robot nastapi ryczaltem, na podstawie protokolow czesciowych odbiorow
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robdt uzgodnionych migdzy Stronami po zakonczeniu etapu robot. Wystawienie faktury
koncowej begdzie mozliwe po komisyjnym podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez

Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy ustanowi nadzoér inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robét objetych

zadaniem.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajjce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséow
Zamawiajacy oSwiadcza, ze przebudowywana droga znajduje si¢ w liniach rozgraniczajacych
istniejacej drogi. Dziatki nr 126/2; 109/67; 110/1; 125/321; 124/9; 125/126; 122/2; 124/10
Obreb Barlewice stanowia wlasno$¢ Miasta i Gminy Sztum
Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ przedmiot zaméwienia spelniajagc wymagania

ustawy Prawo budowlane (tekst jedn._ Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.) i innych ustaw oraz

rozporzadzen, norm i zasad wiedzy technicznej.
Zamawiajacy informuje rowniez, ze Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace

z ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 1710).

Ponadto Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentow
technicznych, stanowigcych podstawe projektowania (uzgodnien branzowych, warunkow
technicznych, decyz;ji itd.).

Wykonawca wystgpujac w imieniu Zamawiajacego zobowigzany jest uzyska¢ prawomocne
pozwolenie na budowe.
W zaleznosci od przyjetych i zatwierdzonych rozwigzan projektowych moze si¢ okazac

konieczne uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j.

2.2. Oswiadczenie zamawiajjcego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane
Zamawiajgcy oSwiadcza, ze teren, na ktérym znajduje sie¢ przedmiotowa inwestycja
polozona jest na dziatkach nr: 126/2; 110/1; 125/321; 124/9; 125/126; 122/2; 124/10 Obreb
Barlewice stanowig wlasnos¢ Miasta i Gminy Sztum.
Nie dotyczy w przypadku realizacji inwestycji realizowanej na podstawie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176).
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2.3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spelniajac wymogi

ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.) i

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r r. w sprawie

szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

oraz innych zwigzanych ustaw, rozporzadzen i zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Ponadto

spelniajgc wymogi:

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegdétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U 2017
poz. 784),

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 ze zm.),

5. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454),

6. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.),

7. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i1 Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego (Dz. U. 2021 poz. 1304),

8. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

9. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

2003r. Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.),
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10.

1.

12,

13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.

21,
22,

23,

24,

2,

26.

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz.U. 2021 poz. 410)
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza zgloszenia budowy lub wykonywania innych robot
budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 304)

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Ustawy z dnia 21.08.1997r. o0 gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2021 poz. 1899),
Ustawy z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2022 poz. 1072),
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033),
Ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (Dz.U. 2022 poz. 1693),

Ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176).

Wytycznych projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.,

Ogdlnych specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.,
Szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych pionowych,

Szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych poziomych,

Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 869),
Komentarzy do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie. Czeé¢ I. GDDKIA Warszawa 2003 Transprojekt Warszawa,

Komentarzy do warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie. Czes¢ II. GDDKiA Warszawa 2002 Transprojekt Warszawa,
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27.

28.

29.

30.

3.

2.

Wymagan Technicznych WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych Zalacznik do zarzadzenia Nr 46
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad z dnia 25.09.2014 r.,

Wymagania Techniczne WT-2 — czgs¢ 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych, - Zalgcznik do Zarzadzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 .,

Wymagania Techniczne WT-2 — czgs¢ II. Wykonywanie warstw nawierzchni asfaltowych, -
Zalacznik do Zarzadzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
09 maja 2016 1.,

Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwigzane dla drég krajowych - Zatgcznik Nr 3
do Zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2010r.

WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes$¢ 3: Projektowanie
przejs¢ dla pieszych

WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czg¢s¢ 4: Projektowanie

oswietlenia przejs¢ dla pieszych

oraz innych ustaw i rozporzadzen, przepisoéw techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej.

2.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robdét

budowlanych w szczegélnosci:

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

W zalgczeniu kopia mapy zasadniczej przedmiotowego terenu. Zamawiajacy jest na

etapie uzyskania mapy do celow projektowych.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektow
Warunki gruntowe — nierozpoznane poprzez badania (niezbedne do wykonania przy

pracach projektowych — dokumentacja geotechniczna).

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Teren, na ktory planowana jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie

konserwatorskiej.
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2.44.

2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.

Inwentaryzacje zieleni

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji obszaru inwestycji we
wlasnym zakresie.

W ciggu drogi znajduja si¢ drzewa, w przypadku kolizji z projektowang inwestycja,

Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie pozwolenie na wycinke drzew.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Zamawiajacy posiada o$wiadczenie o braku koniecznosci uzyskania decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach.

Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci
Wykonawca zobowiagzany jest do wykonania analizy natezenia ruchu drogowego we

wlasnym zakresie.

Inwentaryzacj¢ lub dokumentacje¢ obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczgce zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiérek.

W zalaczeniu wycinek ksiazki drogi nr 218525G.

Sie¢ wodociggowa bedzie wymagala czgsciowej przebudowy z uwagi na kolizjg
istniejacych hydrantéw oraz regulacji zasuw wodociggowych.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa — wymagana jest regulacja studni wraz z
wymiang pokryw 1 ptytami odciazajacy dla studni zlokalizowanych w jezdni.

Os$wietlenie drogowe — wymagana budowa nowego odcinka oswietlenia
drogowego z energooszczednymi oprawami LED.

Linia energetyczna i telekomunikacyjna bedzie wymagata zabezpieczenia na
przejsciach poprzecznych oraz pod zjazdami. Wymagana jest roéwniez regulacja studni
teletechnicznych.

Sie¢ gazowa — wymagana regulacja zasuw gazowych oraz zabezpieczenie na

przejsciach poprzecznych oraz pod wjazdami.
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2.4.8.

Pozostale — nierozpoznane — w miar¢ potrzeby zalecane do wykonania przy

pracach projektowych.

Wykonawca zobowiazany jest do bezwzglednego przestrzegania uzgodnien

branzowych.
Wykonawca robot ma obowiagzek poinformowania wlascicieli lub zarzadcow sieci

o przystapieniu do wykonywania robdt co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.
Ewentualne regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzadcow sieci.

Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowe;j
urzadzen naziemnych instalacji podziemnych, znajdujacych si¢ w jezdni i chodniku
przebudowywanej drogi (w zakresie robdt).

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i
uzbrojenia terenu na podstawie zalecen i wytycznych zataczonych uzgodnien branzowych
wiascicieli 1 uzytkownikow urzadzen nad i podziemnych. W przypadku koniecznosci
przebudowy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektéw branzowych dla
zabezpieczenia w/w urzadzen oraz uzgodnienia tych projektow. Wykonawca winien
réwniez zapewni¢ nadzor nad przebudowg urzadzen obcych ze strony wlascicieli sieci
oraz pokry¢ koszty tego nadzoru.

Uwaga: W razie kolizji sieci z przebudowg innych urzadzen obcych niz w/w
Wykonawca powinien uwzglednic¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie w dokumentacji

projektowe;.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylgczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Wykonawca projektu uzyska we wlasnym zakresie uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w
zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia, warunki techniczne 1 zatwierdzenia wymagane
przepisami np. pozwolenie wodno-prawne, decyzja o odrolnieniu gruntéw, pozwolenie na
wycinke drzew itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub decyzji ZRID.
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2.49. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej

przeprowadzeniem
Wykonawca dokona wszelkich formalnosci zwiazanych z zajeciem terenu pod budowe.
Wykonawca robdt uwzgledni wymagania i zagrozenia wynikajace z wykonywania robot
w sasiedztwie skrajni drogowe;.
Wykonawca zobowigzany bedzie umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
nieszczesliwych wypadkow w wyniku dzialalnosci w zakresie:

a) Organizacji rob6t budowlanych

b) Zabezpieczenia interesow osob trzecich

¢) Ochrony srodowiska

d) Warunkéw BHP

e) Warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanych z prowadzeniem prac

zabezpieczajacych

f) Zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem 0sob trzecich.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpujacego
i Wykonawca winien wzig¢ to pod uwage przy wykonywaniu projektow i planowaniu
rob6t budowlanych w szczegolnosci kompletujgc dostawy materialu, sprzetu i
wyposazenia. Wymagania ujete w niniejszym PFU moga nie obja¢ wszystkich

szczegolow niezbednych do opracowania projektow.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych, ktére obowigzuja w
zwigzku z wykonywaniem prac objetych umowg i stosowania ich postanowien na réwni
z innymi wymaganiami postawionymi w PFU. Wykonawca jest zobowigzany do
bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i
ukonficzenia rob6t zgodnie z normami, prawami dotyczacymi budowania budowli i
ochrony srodowiska i bedzie stosowal si¢ do prawa regulujacego warunki i wymogi w

zakresie celu, jakiemu roboty objete kontraktem maja stuzyc.
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Wymagane terminy realizacji inwestycji:

Lp. Wyszczegolnienie Termin realizacji
1. |Opracowanie koncepcji 30.08.2023r.
2. | Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j 31.12.2023r.

Uzyskanie koniecznych opinii, warunkow, decyzji 1 uzgodnien
niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe/ZRID
3. |zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (m.in. Prawo 28.02.2024r.
Budowlane, ustawa — Prawo Zamowien Publicznych i przepisy

wykonawcze do ustaw),

4. | Uzyskanie pozwolenia na budowe/decyzji ZRID 31.03.2024r.

Wykonanie robét budowlanych wraz z zawiadomieniem o
. _ ) _ 30.09.2024r.
zakonczeniu robot budowlanych z uzyskaniem braku sprzeciwu

Inne postanowienia

1. Gwarancja na wykonane prace zgodnie z oferta Wykonawcy — zalecane nie krocej niz 60
miesiecy od odbioru koficowego,

1. Rekojmia na zrealizowane prace 60 miesigcy od odbioru koncowego,

2. W przypadku naprawy jakichkolwiek elementow w trakcie trwania gwarancji, na
wymienione badz naprawione elementy Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji
na okres 36 miesigcy od daty protokolarnej odbioru przez Zamawiajacego,

3. Laczna wysokos¢ kar umownych maks. 30%. Przekroczenie tej wartosci umozliwi

Zamawiajacemu rozwigzanie umowy.
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3. ZALACZNIKI
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