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II. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu kapitalnego wraz z oceną stanu technicznego,  kon-
strukcji więźb dachowych budynku dworca kolejowego w Piechowicach. Obiekt składa się z trzech
części. Budynek główny dwukondygnacyjny mieszczący na parterze pomieszczenia związane z funk-
cjonowaniem dworca kolejowego natomiast na piętrze pomieszczenia wykorzystywane jako mieszka-
nia. Przybudówka parterowa od strony zachodniej mieszcząca pierwotnie zaplecze towarowo-maga-
zynowe dworca. Przybudówka parterowa od strony wschodniej, pierwotnie najprawdopodobniej o
funkcji handlowo-gastronomicznej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

• Skan 3D budynku wykonany w grudniu 2023r przez Gieroń  3D
• Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana i model 3D budynku wykonany w marcu 2024 przez

ANOVAL ul. Jeleniogórska 4, 58-533 Mysłakowice
• Koncepcja funkcjonalno – architektoniczna wykonana w marcu 2024 przez  ANOVAL ul. Jelenio-

górska 4, 58-533 Mysłakowice
• Polskie normy i przepisy budowlane:

• PN-EN 1990:2004        Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 
• PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje.

             Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy,
  ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

• PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje.
             Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.

• PN-EN 1991-1-4:2009 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje.
             Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru.

• PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
             Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

• PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
             Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki

                                         pożarowe.
• PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.

             Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
• PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.

             Część 1-2: Reguły ogólne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki
                                        pożarowe.
• PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych.

             Część 1-1: Postanowienia ogólne.
  Reguły ogólne i reguły dotyczące   budynków.

• PN-EN 1995-1-2:2008/AC:2009 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych.
             Część 1-2: Postanowienia ogólne.

  Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.
• PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

             Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
  murowych.

• PN-EN 1996-1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
             Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi

   na warunki pożarowe.
• PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

             Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie
  murów.

• PN-EN 1996-3:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
             Część 3: Uproszczone metody obliczania konstrukcji murowych

  niezbrojonych.
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3. PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ OBCIĄŻENIA STAŁE I ZMIENNE.

• Obciążenie śniegiem przyjęte zgodnie z PN–1991-1-3
dla 1 strefy klimatycznej H= 390 m n.p.m. Sk=1,33 kN/m2

Kąt nachylenia połaci: 17°;46°(płotki przeciwśniegowe) Kąt nachylenia połaci: 70°

µ1=0,80
• S1k=1,06kN/m2

µ1=0,00
• S1k=0,00kN/m2

• Obciążenie wiatrem przyjęte zgodnie z PN–1991-1-4
dla 3 strefy wiatrowej H= 390 m n.p.m.
Bazowa prędkość wiatru Vb=23,19 m/s
Ciśnienie prędkości wiatru: wartość bazowa qb= 0,3 kPa;

wartość szczytowa qp= 0,7 kPa
Współczynnik konstrukcyjny CsCd= 1,0;
Kategoria terenu III

- Dach wielospadowy budynek główny

Kąt nachylenia połaci:  41°         Współczynnik ekspozycji Ce(Z) = 2,23

Przypadek obciążenia: maksimum

Powierzchnia F;G;H
Cpe = 0,70

• pk= 0,52kPa

Powierzchnia I;K
Cpe = -0,30

• pk= -0,22kPa

Powierzchnia J
Cpe = -0,66

• pk= -0,45kPa

Powierzchnia L
Cpe = -1,29

• pk= -0,97kPa

Powierzchnia M
Cpe = -0,77

• pk= -0,58kPa

Powierzchnia N
Cpe = -0,20

• pk= -0,15kPa

- Dach wieży budynek główny

Kąt nachylenia połaci:  70°         Współczynnik ekspozycji Ce(Z) = 2,23

Przypadek obciążenia: maksimum

Powierzchnia F;G;H
Cpe = 0,77

• pk= 0,57kPa

Powierzchnia I;K
Cpe = -0,30

• pk= -0,22kPa

Powierzchnia J
Cpe = -0,66

• pk= -0,45kPa

Powierzchnia L
Cpe = -1,20

• pk= -0,90kPa

Powierzchnia M
Cpe = -0,40

• pk= -0,30kPa

Powierzchnia N
Cpe = -0,20

• pk= -0,15kPa

- Dach dwuspadowy budynek główny

Kąt nachylenia połaci:  46°         Współczynnik ekspozycji Ce(Z) = 1,98

Przypadek obciążenia: maksimum Przypadek obciążenia:  minimum

Powierzchnia F;G
Cpe = 0,70

• pk= 0,47kPa

Powierzchnia H
Cpe = 0,55

• pk= 0,36kPa

Powierzchnia F;G
Cpe = -0,13

• pk= -0,9kPa

Powierzchnia H
Cpe = -0,05

• pk= -0,04kPa

Powierzchnia I
Cpe = -0,25

• pk= -0,17kPa

Powierzchnia J
Cpe = -0,35

• pk= -0,24kPa

Powierzchnia I;J
Cpe = 0,00

• pk= 0,00kPa

- Dach dwuspadowy przybudówki

Kąt nachylenia połaci:  17°         Współczynnik ekspozycji Ce(Z) = 1,80

Przypadek obciążenia: maksimum Przypadek obciążenia:  minimum

Powierzchnia F;G
Cpe = 0,27

• pk= 0,16kPa

Powierzchnia H
Cpe = 0,23

• pk= 0,13kPa

Powierzchnia F
Cpe = -0,85

• pk= -0,50kPa

Powierzchnia G
Cpe = -0,70

• pk= -0,45kPa

Powierzchnia I
Cpe = -0,40

• pk= -0,24kPa

Powierzchnia J
Cpe = -0,50

• pk= -0,55kPa

Powierzchnia H
Cpe = -0,29

• pk= -0,17kPa

Powierzchnia I;J
Cpe = 0,00

• pk= 0,00kPa

- Ściany pionowe przybudówki

Współczynnik ekspozycji Ce(Z) = 1,8

Powierzchnia A
Cpe = -1,20

• pk= -0,73kPa

Powierzchnia B
Cpe = -0,80

• pk= -0,49kPa

Powierzchnia D
Cpe = 0,76

• pk= 0,46kPa

Powierzchnia E
Cpe = -0,41

• pk= -025kPa

• Obciążenie stałe i zmienne przyjęte zgodnie z PN–1991-1-1:

Wartości obliczeniowe oddziaływań w trwałych i przejściowych sytuacjach obliczeniowych przyjęto przy uwzględnieniu na-
stępujących współczynników:

- γGj,sup = 1,35

- γGj,inf = 1,00

- γQ,1 = 1,50 – jeżeli niekorzystne dla wiodącego oddziaływania zmiennego
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- γQ,i = 1,30 – jeżeli niekorzystne dla towarzyszących oddziaływań zmiennych

- γQ,1 = 0 – jeżeli korzystne dla wiodącego oddziaływania zmiennego

- γQ,i = 0 – jeżeli korzystne dla towarzyszących oddziaływań zmiennych

Jako regułę kombinacji w stanach granicznych nośności (kombinacja podstawowa) wykorzystano równanie:

ΣγG,j∗Gk,j+γ*Pk+γQ,1∗Qk,1+ΣγQ,i∗ψ0,i∗Qk,i

j≥1                                                     i>1

lub bardziej niekorzystną kombinację (kombinacje alternatywne) z równań:

ΣγG,j∗Gk,j+γ*Pk+γQ,1∗ψ0,1∗Qk,1+ΣγQ,i∗ψ0,i∗Qk,i

j≥1                                                                i>1

Σξj∗γG,j∗Gk,j+γ*Pk+γQ,1∗Qk,1+ΣγQ,i∗ψ0,i∗Qk,i

j≥1                                                             i>1

stanach granicznych użytkowalności w trzech sytuacjach obliczeniowych wykorzystano równania:
sytuacje charakterystyczne z nieodwracalnym (trwałym) wpływem na konstrukcję

ΣGk,j+Pk+Qk,1+Σψ0,i∗Qk,i

j≥1                             i>1

sytuacje częste z odwracalnym (nietrwałym) wpływem na konstrukcję

ΣGk,j+Pk+ψ1,1∗Qk,1+Σψ2,i∗Qk,i

j≥1                                        i>1

sytuacje quasi-stałe z długotrwałym wpływem na konstrukcję

ΣGk,j+Pk+Σψ2,i∗Qk,i

j≥1                 i≥1

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE REMONTU KAPITALNEGO DACHÓW BUDYNKU.

Na podstawie Koncepcji funkcjonalno – architektonicznej Adaptacji pomieszczeń dworca głów-
nego PKP w Piechowicach na obiekt użyteczności publicznej pn.: „Stacja kultury i turystyki w Piecho-
wicach” planuje się przebudowę istniejących zabudowań dworca. W ramach tej inwestycji w pierwszej
kolejności poddane będą remontowi kapitalnemu dachy poszczególnych części obiektu. Sposób jego
przeprowadzenia jest tematem niniejszego opracowania obejmującego ekspertyzę – analizę istnieją-
cego stanu technicznego więźb dachowych wraz projekt robót remontowych i dostosowawczych do
planowanych nowych potrzeb. Analizę konstrukcji przeprowadzono za pomocą programu do analizy
statycznej i kinematycznej przestrzennych konstrukcji prętowych RM-3D.

4.1. BUDYNEK GŁÓWNY DWORCA.

Centralna część bryły budynku dworca posiada dwie nadziemne kondygnacje użytkowe oraz podda-
sze nieużytkowe – strych. Po stronie południowo - zachodniej w/w części budynku (od strony placu
znajdującego się przed dworcem) zlokalizowana jest dominanta architektoniczna w postaci wieży, wy-
różniającej się zarówno wysokością, jak i wykraczającej po za obrys rzutu budynku, w kierunku placu.
Wieża przykryta jest dachem czterospadowym o kącie nachylenia połaci około 71°, posiadającym
nadbitki, o bardziej płaskim kacie nachylenia, w części nadokapowej. Natomiast po stronie północno -
wschodniej w/w części budynku (od strony peronu) występuje trzykondygnacyjny ryzalit, zwieńczony
szczytem na poziomie poddasza. W/w centralna część bryły budynku przykryta jest dachem głównym
czterospadowym, o kącie nachylenia około 41°, posiadającym krótką kalenicę na osi wschód-zachód.
Po stronie południowo - zachodniej dach ten styka się z wieżą. Natomiast północna połać dachu głów-
nego przenika się (w części północno – wschodniej) z dwuspadowym dachem (przykryciem ryzalitu),
posiadającym kalenicę prostopadłą do kalenicy dachu głównego, na niższej wysokości. W dachu czę-
ści centralnej występuje kilka niewielkich lukarn z okienkami doświetlającymi poddasze (strych). Lu-
karny te są jednocześnie elementami ozdobnymi w połaci dachu.
Do centralnej części budynku dworca, opisanej powyżej, przylega - od strony wschodniej - część, któ-
ra posiada dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe. Część ta przykryta jest dachem
dwuspadowym, o kącie nachylenia około 46°, posiadającym kalenicę na osi wschód-zachód. W dachu
w/w części występuje kilka niewielkich lukarn z oknami doświetlającymi poddasze. Lukarny te są jed-
nocześnie elementami ozdobnymi w połaci dachu.
Pod względem konstrukcyjnym główny budynek dworca przekryty jest trzema rodzajami dachów.
- w części centralnej o pełnych dwóch kondygnacjach: dach wielospadowy o nachyleniu połaci 41°,
- nad istniejącą klatką schodową: wieża czteropołaciowa o nachyleniu połaci 46÷70°
- w części dwukondygnacyjnej z poddaszem użytkowym: dwupołaciowy o nachyleniu połaci 46° .
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Do analizy konstrukcyjnej przyjęto drewno klasy C24.
Ze względu na obecny stan techniczny konstrukcji dachów w tym uszkodzenie przez zamoknięcie i
zawilgocenie części elementów, przewiduje się całkowitą wymianę ok. 10% elementów oraz do 20%
napraw i wzmocnień miejscowych.
Projektuje się całkowitą wymianę pokrycia dachowego na gonty z blachy aluminiowej układane         w
karo wraz z deskowaniem.
Podłogi poddaszy nieużytkowych naleć zerwać, usunąć zasypki w celu stwierdzenia ewentualnych a
obecnie niemożliwych do odkrycia uszkodzeń ze względu na ciągłą eksploatację obiektu. W prze-
strzeniach stropu należy wykonać izolację termiczną z miękkich płyt wełny mineralnej o grubości
20cm. Nowe podłogi poddaszy nieużytkowych należy wykonać z wodoodpornych płyt OSB-3 grubości
20mm.
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4.1.1. Dach wielospadowy
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Na więźbę dachową składają cię następujące elementy:
- krokwie o przekroju 10x14cm,
- krokwie narożne i koszowe o przekroju 14x17cm,
- słupy, zastrzały i miecze o przekroju 14x14cm,
- miecze ścianek kolankowych 10x12cm,
- kleszcze o przekroju 2x 8x20cm,
- kleszcze zastrzałów przekroju 2x 6x16cm,
Na więźbie zabudowano małe lukarenki, które nie maja istotnego wpływu na konstrukcję dachu.
Dach pokryty jest blachą ocynkowaną na rąbek na deskowaniu pełnym z desek grubości 2cm.

Analiza statyczna konstrukcji
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Pręty:
Nr: Węzły: Mocowania Podatności Mimośrody Orient. L[m]: F [m]: Przekrój:

A: B: Imperfekcje [deg]

Kalenica
73 97 68 A:y B:y Wyr. Góra 0,0 3,800 3 B 17x14

Kleszcze
122 188 187 A:y B:y 0,0 5,221 8 IIIa 28,0x20,0

P.P.: Sztywne

123 190 189 A:y B:y 0,0 5,221 8 IIIa 28,0x20,0

P.P.: Sztywne

M
83 127 126 A:y B:y 0,0 0,990 4 B 12x10

P.P.: Sztywne

84 126 128 A:y B:y 0,0 0,990 4 B 12x10

P.P.: Sztywne

85 129 130 A:y B:y 0,0 0,990 4 B 12x10

P.P.: Sztywne

86 132 133 A:y B:y 0,0 0,990 4 B 12x10

P.P.: Sztywne

88 136 132 A:y B:y 0,0 0,990 4 B 12x10

P.P.: Sztywne

89 138 139 A:y B:y 0,0 0,990 4 B 12x10

P.P.: Sztywne

94 143 131 A:y B:y 0,0 0,990 4 B 12x10

P.P.: Sztywne

95 143 144 A:y B:y 0,0 0,990 4 B 12x10

P.P.: Sztywne

96 145 146 A:y B:y 0,0 0,990 4 B 12x10

P.P.: Sztywne

98 145 149 A:y B:y 0,0 0,990 4 B 12x10

P.P.: Sztywne

99 150 151 A:y B:y 0,0 0,990 4 B 12x10

P.P.: Sztywne
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101 150 154 A:y B:y 0,0 0,990 4 B 12x10

P.P.: Sztywne

103 155 157 A:y B:y 0,0 0,990 4 B 12x10

P.P.: Sztywne

105 159 160 A:y B:y 0,0 0,990 4 B 12x10

P.P.: Sztywne

106 161 162 A:y B:y 0,0 0,990 4 B 12x10

P.P.: Sztywne

107 161 163 A:y B:y 0,0 0,990 4 B 12x10

P.P.: Sztywne

108 164 165 A:y B:y 0,0 0,990 4 B 12x10

P.P.: Sztywne

109 166 167 A:y B:y 0,0 0,990 4 B 12x10

P.P.: Sztywne

111 166 170 A:y B:y 0,0 0,990 4 B 12x10

P.P.: Sztywne

143 219 220 B:y 0,0 0,990 4 B 12x10

P.P.: Sztywne

144 221 222 B:y 0,0 0,990 4 B 12x10

P.P.: Sztywne

S
80 117 115 A:y B:y 0,0 1,500 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

81 124 125 A:y B:y 0,0 1,500 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

82 116 69 A:yz B:yz 0,0 1,500 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

87 134 135 A:y B:y 0,0 1,500 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

90 140 137 A:y B:y 0,0 1,500 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

91 122 95 A:y B:y 90,0 1,500 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

92 121 66 A:yz B:yz 0,0 1,500 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

93 141 142 A:y B:y 0,0 1,500 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

97 147 148 A:y B:y 90,0 1,500 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

100 152 153 A:y B:y 90,0 1,500 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

102 118 156 A:y B:y 90,0 1,500 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

104 120 158 A:y B:y 90,0 1,500 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

110 168 169 A:y B:y 90,0 1,500 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

Kosze
46 15 105 P.P.: Sztywne 0,0 9,627 3 B 17x14

47 15 67 P.P.: Sztywne 0,0 3,984 3 B 17x14

48 68 123 P.P.: Sztywne 0,0 9,627 3 B 17x14

49 68 71 P.P.: Sztywne 0,0 3,950 3 B 17x14

52 103 71 P.P.: Sztywne 0,0 5,676 3 B 17x14

Połać1
1 1 2 A:y Wyr. Dół 0,0 7,683 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

3 3 4 A:y Wyr. Dół 0,0 7,683 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

5 5 6 A:y Wyr. Dół 0,0 7,683 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

7 7 8 A:y Wyr. Dół 0,0 7,683 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

9 70 14 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 7,021 1 B 14x10

31 49 9 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 6,756 1 B 14x10

32 50 10 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 5,564 1 B 14x10

33 51 11 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 4,372 1 B 14x10

34 52 12 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 3,180 1 B 14x10

35 53 13 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 1,987 1 B 14x10

Połać2
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2 107 1 B:y Wyr. Dół 0,0 7,683 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

4 108 3 B:y Wyr. Dół 0,0 7,683 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

6 109 5 B:y Wyr. Dół 0,0 7,683 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

8 104 7 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 6,561 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

10 110 54 B:y Wyr. Dół 0,0 7,021 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

11 111 55 B:y Wyr. Dół 0,0 5,829 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

12 112 56 B:y Wyr. Dół 0,0 4,536 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

13 113 57 B:y Wyr. Dół 0,0 3,444 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

14 114 58 B:y Wyr. Dół 0,0 2,252 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

50 77 75 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 4,451 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

51 78 76 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 2,066 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

Połać3
15 16 101 B:y Wyr. Dół 0,0 6,491 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

16 17 26 B:y Wyr. Dół 0,0 6,491 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

17 18 27 B:y Wyr. Dół 0,0 5,299 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

18 19 28 B:y Wyr. Dół 0,0 4,107 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

19 20 29 B:y Wyr. Dół 0,0 2,915 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

20 21 30 B:y Wyr. Dół 0,0 1,722 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

21 22 24 B:y Wyr. Dół 0,0 6,491 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

22 23 25 B:y Wyr. Dół 0,0 5,299 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

Połać4
23 72 31 A:y Wyr. Dół 0,0 7,087 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

24 73 32 A:y Wyr. Dół 0,0 5,895 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

25 74 33 A:y Wyr. Dół 0,0 4,703 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

26 44 39 A:y Wyr. Dół 0,0 7,087 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

27 45 40 A:y Wyr. Dół 0,0 5,895 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

28 46 41 A:y Wyr. Dół 0,0 4,703 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

29 47 42 A:y Wyr. Dół 0,0 3,511 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

30 48 43 A:y Wyr. Dół 0,0 2,318 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

41 65 34 A:y Wyr. Dół 0,0 4,531 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

42 64 35 A:y Wyr. Dół 0,0 4,531 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

43 62 37 A:y Wyr. Dół 0,0 4,531 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

44 61 106 A:y Wyr. Dół 0,0 4,531 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

45 63 36 A:y Wyr. Dół 0,0 4,531 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

Połać5
36 61 102 A:y Wyr. Dół 0,0 4,531 1 B 14x10

P.P.: Sztywne
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37 62 60 A:y Wyr. Dół 0,0 4,531 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

38 63 104 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 3,414 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

39 64 77 A:y B:y Wyr. Dół -0,2 2,225 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

40 65 78 A:y B:y Wyr. Dół -0,5 1,033 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

Płatwie
61 95 66 P.P.: Sztywne 0,0 7,280 3 B 17x14

62 79 59 P.P.: Sztywne 0,0 1,950 3 B 17x14

63 69 38 P.P.: Sztywne 0,0 11,550 3 B 17x14

64 69 115 P.P.: Sztywne 0,0 8,600 3 B 17x14

65 79 66 P.P.: Sztywne 0,0 8,060 3 B 17x14

66 91 88 A:y B:y 0,0 8,060 3 B 17x14

P.P.: Sztywne

67 88 61 P.P.: Sztywne 0,0 9,130 3 B 17x14

68 94 71 A:y B:y 0,0 8,060 3 B 17x14

P.P.: Sztywne

69 91 94 A:y B:y 0,0 4,760 3 B 17x14

P.P.: Sztywne

75 116 117 P.P.: Sztywne 0,0 8,600 3 B 17x14

76 116 118 P.P.: Sztywne 0,0 10,650 3 B 17x14

77 119 120 0,0 1,050 3 B 17x14

78 119 121 P.P.: Sztywne 0,0 8,060 3 B 17x14

79 122 121 P.P.: Sztywne 0,0 7,280 3 B 17x14

142 216 218 P.P.: Sztywne 0,0 0,900 3 B 17x14

145 213 223 P.P.: Sztywne 0,0 0,900 3 B 17x14

Miecze
112 172 171 A:y B:y 0,0 1,274 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

113 174 173 A:y B:y 0,0 1,274 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

114 176 175 A:y B:y 0,0 1,274 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

115 178 177 A:y B:y 0,0 1,274 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

116 173 179 A:y B:y 0,0 1,274 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

117 177 180 A:y B:y 0,0 1,274 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

118 181 182 A:y B:y 0,0 1,274 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

119 183 184 A:y B:y 0,0 1,274 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

120 183 185 A:y B:y 0,0 1,274 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

121 1 186 A:y B:y 0,0 1,273 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

Słupki
53 80 88 B:yz 0,0 3,602 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

54 81 89 B:yz 0,0 3,602 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

55 82 90 B:yz 0,0 3,602 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

56 83 91 P.P.: Sztywne 0,0 0,200 2 B 14x14

57 84 71 B:yz 0,0 3,602 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

58 85 92 B:yz 0,0 3,602 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

59 86 93 B:yz 0,0 3,602 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

60 87 94 B:yz 0,0 3,602 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

70 96 97 P.P.: Sztywne 0,0 5,670 2 B 14x14

71 98 99 B:yz 0,0 5,670 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

72 100 7 B:y 0,0 5,670 2 B 14x14
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P.P.: Sztywne

Wymian
74 24 26 P.P.: Sztywne Wyr. Dół -41,0 1,800 2 B 14x14

Zastrzały
124 117 191 B:y 0,0 3,704 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

125 124 192 B:y 0,0 3,704 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

126 194 193 P.P.: Sztywne 0,0 0,812 7 IIIa 24,0x16,0

127 196 195 P.P.: Sztywne 0,0 0,812 7 IIIa 24,0x16,0

128 140 197 B:y 0,0 3,704 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

129 134 198 B:y 0,0 3,704 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

130 199 200 P.P.: Sztywne 0,0 0,812 7 IIIa 24,0x16,0

131 201 202 P.P.: Sztywne 0,0 0,812 7 IIIa 24,0x16,0

132 116 203 B:y -0,5 4,172 2 B 14x14

P.P.: Sztywne

133 204 217 P.P.: Sztywne 0,0 1,149 7 IIIa 24,0x16,0

134 147 205 P.P.: Sztywne 0,0 3,704 2 B 14x14

135 152 206 P.P.: Sztywne 0,0 3,704 2 B 14x14

136 207 208 P.P.: Sztywne 0,0 0,812 7 IIIa 24,0x16,0

137 209 210 P.P.: Sztywne 0,0 0,812 7 IIIa 24,0x16,0

138 118 211 P.P.: Sztywne 0,0 3,704 2 B 14x14

139 212 213 P.P.: Sztywne 0,0 1,000 7 IIIa 24,0x16,0

140 120 214 P.P.: Sztywne 0,0 3,704 2 B 14x14

141 215 216 P.P.: Sztywne 0,0 1,000 7 IIIa 24,0x16,0

Łuk
146 224 225 P.P.: Sztywne 0,0 4,461 1,420 1 B 14x10

147 38 224 A:y B:y 0,0 1,000 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

148 223 224 A:y 0,0 0,160 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

149 218 225 A:y 0,0 0,160 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

150 225 59 A:y B:y 0,0 1,000 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

151 228 61 B:yz 0,0 0,902 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

152 226 229 B:yz 0,0 0,391 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

153 230 227 A:yz 0,0 0,391 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

Zestawienie Materiału
Oznaczenie Materiał Długości [m]: Masa [t]:

B 14x10 136 - Drewno C24 7x7,68 + 1x6,56 + 2x7,02 + 1x5,83 + 8x4,54 + 1x3,44 +
1x2,25 + 3x6,49 + 2x5,30 + 1x4,11 + 1x2,91 + 1x1,72 +
2x7,09 + 2x5,90 + 2x4,70 + 1x3,51 + 1x2,32 + 1x6,76 +
1x5,56 + 1x4,37 + 1x3,18 + 1x1,99 + 1x3,41 + 1x2,23 +
1x1,03 + 1x4,45 + 1x2,07 + 1x1,27 + 1x4,46 + 2x1,00 +
2x0,16 + 1x0,90 + 2x0,39 = 247,00

1,452

B 17x14 136 - Drewno C24 2x9,63 + 1x3,98 + 1x3,95 + 1x5,68 + 2x7,28 + 1x1,95 +
1x11,55 + 2x8,60 + 4x8,06 + 1x9,13 + 1x4,76 + 1x3,80 +
1x10,65 + 1x1,05 + 2x0,90 = 141,55

1,415

B 14x14 136 - Drewno C24 7x3,60 + 1x0,20 + 3x5,67 + 1x1,80 + 13x1,50 + 9x1,27 +
8x3,70 + 1x4,17 = 109,00

0,897

B 12x10 136 - Drewno C24 21x0,99 = 20,79 0,105

B 8x20 136 - Drewno C24 4x5,22 = 20,89 0,140

B 6x16 136 - Drewno C24 12x0,81 + 2x1,15 + 4x1,00 = 16,04 0,065

Masa całkowita ustroju 4,074

Materiał Jednostka miary Ilość:

Drewno: 136 - Drewno C24 m3 9,701
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Obciążenia:
Nr

Rodzaj:
Wartości char. Współczynniki Orient. Kier.: Położenie

Nazwa:
Pręta Pa: Pb: γG,sup(γQ): γG,inf: [deg] [deg] xa: xb:

CW: Ciężar własny - Stałe  γG,sup=1,4 γG,inf=1
Po1: Pokrycie - Stałe

Powierzch. 0,50 0,50 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 0,50 0,50 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 0,50 0,50 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 0,50 0,50 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 0,50 0,50 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Sn1: Śnieg nierównomiernie 1 - Zmienne  ψ0=0,5 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,53 0,53 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,53 0,53 1,50 Powierzchniowe

Sn2: Śnieg nierównomiernie 2 - Zmienne  ψ0=0,5 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 0,53 0,53 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,53 0,53 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,53 0,53 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Powierzchniowe

Sr: Śnieg równomiernie - Zmienne  ψ0=0,5 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Powierzchniowe

Wx1: Wiatr X+ - Zmienne  ψ0=0,6 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 0,47 0,47 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,24 -0,24 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,47 0,47 1,50 Powierzchniowe

Wx2: Wiatr X- - Zmienne  ψ0=0,6 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. -0,24 -0,24 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,47 0,47 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,24 -0,24 1,50 Powierzchniowe

Wy1: Wiatr Y+ - Zmienne  ψ0=0,6 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 0,47 0,47 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,24 -0,24 1,50 Powierzchniowe

Wy2: Wiatr Y- - Zmienne  ψ0=0,6 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. -0,24 -0,24 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,47 0,47 1,50 Powierzchniowe
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Wyniki Obliczeń wg PN-EN

Teoria I rzędu

Obwiednie sił
RM_3d v. 8.118  licencja nr 20111

Kombinacje Obciążeń:
Nr: Zawsze: Ewentalnie:

1 CW+Po1 Sn1/Sn2/Sr+Wx1/Wx2/Wy1/Wy2

Relacje Grup Obciążeń:
Grupa obciążeń: Relacje:

Sn1 - Śnieg nierównomiernie 1 Nie występuje z: Sn2Sr.

Sn2 - Śnieg nierównomiernie 2 Nie występuje z: Sn1Sr.

Sr - Śnieg równomiernie Nie występuje z: Sn1Sn2.

Wx1 - Wiatr X+ Nie występuje z: Wx2Wy1Wy2.

Wx2 - Wiatr X- Nie występuje z: Wx1Wy1Wy2.

Wy1 - Wiatr Y+ Nie występuje z: Wx1Wx2Wy2.

Wy2 - Wiatr Y- Nie występuje z: Wx1Wx2Wy1.
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Wyniki wymiarowania wg PN-EN 1995  (Drew1995_3d v. 1.29  licencja nr 20111)

Nr prę-
ta:

Grupa: Przekrój: Warunek decydujący: Nośność: Kombinacja obc.

73 Kalenica 3 - B 17x14 Skręcanie 0,286 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx1) (b)

122 Kleszcze 8 - IIIa 28,0x20,0 Ścinanie 0,134 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

123 Kleszcze 8 - IIIa 28,0x20,0 Ścinanie 0,218 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

83 Kolanka / M 4 - B 12x10 Ściskanie 0,151 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

84 Kolanka / M 4 - B 12x10 Ściskanie 0,193 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

85 Kolanka / M 4 - B 12x10 Ściskanie 0,145 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

86 Kolanka / M 4 - B 12x10 Ściskanie 0,300 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

88 Kolanka / M 4 - B 12x10 Ściskanie 0,212 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

89 Kolanka / M 4 - B 12x10 Ściskanie 0,078 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy2) (b)

94 Kolanka / M 4 - B 12x10 Ściskanie 0,272 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

95 Kolanka / M 4 - B 12x10 Ściskanie 0,400 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

96 Kolanka / M 4 - B 12x10 Ściskanie 0,244 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx2) (b)

98 Kolanka / M 4 - B 12x10 Ściskanie 0,203 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx2) (b)

99 Kolanka / M 4 - B 12x10 Ściskanie 0,224 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx2) (b)

101 Kolanka / M 4 - B 12x10 Ściskanie 0,198 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx2) (b)

103 Kolanka / M 4 - B 12x10 Zginanie 0,048 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx2) (b)

105 Kolanka / M 4 - B 12x10 Ściskanie 0,074 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wx1) (b)

106 Kolanka / M 4 - B 12x10 Ściskanie 0,606 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

107 Kolanka / M 4 - B 12x10 Ściskanie 0,468 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

108 Kolanka / M 4 - B 12x10 Ściskanie 0,265 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx2) (b)

109 Kolanka / M 4 - B 12x10 Ściskanie 0,285 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx1) (b)

111 Kolanka / M 4 - B 12x10 Ściskanie 0,475 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx1) (b)

143 Kolanka / M 4 - B 12x10 Skręcanie 0,048 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·Sn2+Wx1) (b)

144 Kolanka / M 4 - B 12x10 Skręcanie 0,061 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·Sn1+Wx2) (b)

80 Kolanka / S 2 - B 14x14 Ściskanie 0,595 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

81 Kolanka / S 2 - B 14x14 Ściskanie 0,290 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

82 Kolanka / S 2 - B 14x14 Ściskanie 0,466 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

87 Kolanka / S 2 - B 14x14 Ściskanie 0,374 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wx1) (b)

90 Kolanka / S 2 - B 14x14 Ściskanie 0,340 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

91 Kolanka / S 2 - B 14x14 Ściskanie 0,563 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx1) (b)

92 Kolanka / S 2 - B 14x14 Ściskanie 1,000 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

93 Kolanka / S 2 - B 14x14 Ściskanie 0,120 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

97 Kolanka / S 2 - B 14x14 Ściskanie 0,290 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx2) (b)

100 Kolanka / S 2 - B 14x14 Ściskanie 0,219 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

102 Kolanka / S 2 - B 14x14 Ściskanie 0,226 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

104 Kolanka / S 2 - B 14x14 Ściskanie 0,182 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx1) (b)

110 Kolanka / S 2 - B 14x14 Ściskanie 0,436 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx1) (b)

46 Kosze 3 - B 17x14 Ściskanie 0,340 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

47 Kosze 3 - B 17x14 Ściskanie 0,497 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

48 Kosze 3 - B 17x14 Skręcanie 0,436 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx2) (b)

49 Kosze 3 - B 17x14 Ścinanie 0,329 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

52 Kosze 3 - B 17x14 Ścinanie 0,195 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

1 Połać1 1 - B 14x10 Ściskanie 0,471 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

3 Połać1 1 - B 14x10 Ściskanie 0,456 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

5 Połać1 1 - B 14x10 Ściskanie 0,487 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

7 Połać1 1 - B 14x10 Ściskanie 0,515 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

9 Połać1 1 - B 14x10 Zginanie 0,586 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

31 Połać1 1 - B 14x10 Ściskanie 0,444 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

32 Połać1 1 - B 14x10 Ściskanie 0,426 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

33 Połać1 1 - B 14x10 Ściskanie 0,421 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

34 Połać1 1 - B 14x10 Ściskanie 0,378 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

35 Połać1 1 - B 14x10 Zginanie 0,626 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

2 Połać2 1 - B 14x10 Ściskanie 0,560 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

4 Połać2 1 - B 14x10 Ściskanie 0,433 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

6 Połać2 1 - B 14x10 Ściskanie 0,493 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

8 Połać2 1 - B 14x10 Ściskanie 0,505 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

10 Połać2 1 - B 14x10 Ściskanie 0,480 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

11 Połać2 1 - B 14x10 Ściskanie 0,500 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

12 Połać2 1 - B 14x10 Ściskanie 0,470 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

13 Połać2 1 - B 14x10 Zginanie 0,354 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

14 Połać2 1 - B 14x10 Zginanie 0,703 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

50 Połać2 1 - B 14x10 Ściskanie 0,460 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)
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51 Połać2 1 - B 14x10 Zginanie 0,303 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx1) (b)

15 Połać3 1 - B 14x10 Ściskanie 0,751 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx1) (b)

16 Połać3 1 - B 14x10 Ściskanie 0,803 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx1) (b)

17 Połać3 1 - B 14x10 Ściskanie 0,642 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx1) (b)

18 Połać3 1 - B 14x10 Zginanie 0,374 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx1) (b)

19 Połać3 1 - B 14x10 Zginanie 0,354 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx1) (b)

20 Połać3 1 - B 14x10 Zginanie 0,550 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx1) (b)

21 Połać3 1 - B 14x10 Zginanie 0,463 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx1) (b)

22 Połać3 1 - B 14x10 Ściskanie 0,633 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx1) (b)

23 Połać4 1 - B 14x10 Ściskanie 0,453 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

24 Połać4 1 - B 14x10 Ściskanie 0,469 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx2) (b)

25 Połać4 1 - B 14x10 Ścinanie 0,615 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

26 Połać4 1 - B 14x10 Ściskanie 0,611 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

27 Połać4 1 - B 14x10 Ściskanie 0,391 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx2) (b)

28 Połać4 1 - B 14x10 Ściskanie 0,541 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx2) (b)

29 Połać4 1 - B 14x10 Ściskanie 0,434 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx2) (b)

30 Połać4 1 - B 14x10 Zginanie 0,722 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx2) (b)

41 Połać4 1 - B 14x10 Ściskanie 0,486 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

42 Połać4 1 - B 14x10 Ściskanie 0,456 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

43 Połać4 1 - B 14x10 Ściskanie 0,489 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wx1) (b)

44 Połać4 1 - B 14x10 Ściskanie 0,253 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx2) (b)

45 Połać4 1 - B 14x10 Ściskanie 0,456 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

36 Połać5 1 - B 14x10 Ściskanie 0,217 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx1) (b)

37 Połać5 1 - B 14x10 Ściskanie 0,421 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wx2) (b)

38 Połać5 1 - B 14x10 Ściskanie 0,499 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx1) (b)

39 Połać5 1 - B 14x10 Zginanie 0,276 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx1) (b)

40 Połać5 1 - B 14x10 Zginanie 0,192 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

61 Płatwie 3 - B 17x14 Ścinanie 0,647 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx1) (b)

62 Płatwie 3 - B 17x14 Ścinanie 0,527 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx1) (b)

63 Płatwie 3 - B 17x14 Ściskanie 0,615 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx2) (b)

64 Płatwie 3 - B 17x14 Ścinanie 0,454 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

65 Płatwie 3 - B 17x14 Zginanie 0,709 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

66 Płatwie 3 - B 17x14 Ściskanie 0,473 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

67 Płatwie 3 - B 17x14 Ściskanie 0,556 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx2) (b)

68 Płatwie 3 - B 17x14 Ściskanie 0,614 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx1) (b)

69 Płatwie 3 - B 17x14 Ściskanie 0,772 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx1) (b)

75 Płatwie 3 - B 17x14 Zginanie 0,036 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

76 Płatwie 3 - B 17x14 Zginanie 0,037 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx2) (b)

77 Płatwie 3 - B 17x14 Zginanie 0,035 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

78 Płatwie 3 - B 17x14 Skręcanie 0,135 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

79 Płatwie 3 - B 17x14 Skręcanie 0,025 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

142 Płatwie 3 - B 17x14 Zginanie 0,057 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wx1) (b)

145 Płatwie 3 - B 17x14 Ściskanie 0,070 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

53 Słupki 2 - B 14x14 Ściskanie 0,285 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx2) (b)

54 Słupki 2 - B 14x14 Ścinanie 0,317 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

55 Słupki 2 - B 14x14 Ściskanie 0,375 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

56 Słupki 2 - B 14x14 Ścinanie 0,859 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

57 Słupki 2 - B 14x14 Ściskanie 0,412 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

58 Słupki 2 - B 14x14 Ścinanie 0,315 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

59 Słupki 2 - B 14x14 Ściskanie 0,301 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

60 Słupki 2 - B 14x14 Ściskanie 0,162 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

70 Słupki 2 - B 14x14 Ściskanie 0,086 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

71 Słupki 2 - B 14x14 Ściskanie 0,291 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

72 Słupki 2 - B 14x14 Zginanie 0,034 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy1) (b)

121 Słupki / M. 1 - B 14x10 Ściskanie 0,115 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy2) (b)

112 Słupki / M. 2 - B 14x14 Ściskanie 0,072 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

113 Słupki / M. 2 - B 14x14 Ściskanie 0,115 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

114 Słupki / M. 2 - B 14x14 Ściskanie 0,094 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

115 Słupki / M. 2 - B 14x14 Ściskanie 0,125 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

116 Słupki / M. 2 - B 14x14 Ściskanie 0,144 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

117 Słupki / M. 2 - B 14x14 Ściskanie 0,139 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

118 Słupki / M. 2 - B 14x14 Ściskanie 0,054 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

119 Słupki / M. 2 - B 14x14 Ściskanie 0,150 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

120 Słupki / M. 2 - B 14x14 Ściskanie 0,155 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

74 Wymian 2 - B 14x14 Ściskanie 0,201 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx1) (b)

124 Zastrzały 2 - B 14x14 Zginanie 0,091 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy1) (b)
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125 Zastrzały 2 - B 14x14 Ściskanie 0,105 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

128 Zastrzały 2 - B 14x14 Ściskanie 0,138 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

129 Zastrzały 2 - B 14x14 Ściskanie 0,138 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

132 Zastrzały 2 - B 14x14 Zginanie 0,096 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·Sn1+Wx2) (b)

134 Zastrzały 2 - B 14x14 Ściskanie 0,197 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx2) (b)

135 Zastrzały 2 - B 14x14 Zginanie 0,219 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·Sn1+Wx2) (b)

138 Zastrzały 2 - B 14x14 Zginanie 0,229 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·Sn1+Wx2) (b)

140 Zastrzały 2 - B 14x14 Zginanie 0,212 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·Sn2+Wx1) (b)

126 Zastrzały 7 - IIIa 24,0x16,0 Ściskanie 0,053 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

127 Zastrzały 7 - IIIa 24,0x16,0 Skręcanie 0,074 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

130 Zastrzały 7 - IIIa 24,0x16,0 Zginanie 0,053 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

131 Zastrzały 7 - IIIa 24,0x16,0 Zginanie 0,081 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wx1) (b)

133 Zastrzały 7 - IIIa 24,0x16,0 Zginanie 0,221 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx2) (b)

136 Zastrzały 7 - IIIa 24,0x16,0 Zginanie 0,046 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx2) (b)

137 Zastrzały 7 - IIIa 24,0x16,0 Zginanie 0,046 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

139 Zastrzały 7 - IIIa 24,0x16,0 Zginanie 0,073 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wx2) (b)

141 Zastrzały 7 - IIIa 24,0x16,0 Skręcanie 0,109 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

146 Łuk 1 - B 14x10 Ściskanie 0,104 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

147 Łuk 1 - B 14x10 Skręcanie 0,028 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·Sn1+Wx2) (b)

148 Łuk 1 - B 14x10 Skręcanie 0,066 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

149 Łuk 1 - B 14x10 Ściskanie 0,107 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

150 Łuk 1 - B 14x10 Ściskanie 0,046 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wx1) (b)

151 Łuk 1 - B 14x10 Zginanie 0,053 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wx2) (b)

Na podstawie analizy stateczno-wytrzymałościowej można stwierdzić, że poszczególne elementy
więźby dachowej posiadają wystarczającą nośność w celu przeniesienia obciążeń normowych i bez-
piecznego użytkowania obiektu.

4.1.2. Dach wieży
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Na więźbę dachową składają cię następujące elementy:
- krokwie o przekroju 10x10cm,
- krokwie narożne o przekroju 10x12cm,
- wieszar o przekroju 12x12cm
- elementy ścian kolankowych o przekroju 12x12cm,
- kleszcze o przekroju 2x 8x20cm,
- kleszcze kulawek o przekroju 2x 6x18cm,
Dach pokryty jest blachą ocynkowaną na rąbek na deskowaniu pełnym z desek grubości 2cm.

Analiza statyczna konstrukcji

Schemat:

1

2

3

4

5

6

7
8

9
10

11
12

1314
1516

1718
1920

2122

23

24

25 26 27 28 29 30

3132 3334 3536 3738 3940

41

42

43

44

45

46

4748

4950

5152

5354

5556

57

58

59

60

61

62

6364

6566

6768

6970

7172

73

74

75
76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114
115 116 117 118

119

120

121

122123

124125

126127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154
155

X

Y

Z

Pręty:
Nr: Węzły: Mocowania Podatności Mimośrody Orient. L[m]: F [m]: Przekrój:

A: B: Imperfekcje [deg]

Kleszcze
154 192 191 A:y B:y 0,0 3,523 7 IIIa 26,0x20,0

P.P.: Sztywne

155 194 193 A:y B:y 0,0 3,700 7 IIIa 26,0x20,0

P.P.: Sztywne

M1
82 84 82 A:y B:y 0,0 0,566 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

84 86 87 A:y B:y 0,0 0,566 1 B 10x10

P.P.: Sztywne



Projekt 2403: Przebudowa dachów dworca PKP w Piechowicach Strona K| 19

87 90 91 A:y B:y 0,0 0,566 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

90 94 95 A:y B:y 0,0 0,566 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

M2
115 136 108 A:y B:y 0,0 0,566 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

116 137 112 A:y B:y 0,0 0,566 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

117 138 116 A:y B:y 0,0 0,566 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

118 139 120 A:y B:y 0,0 0,566 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

M3
133 162 142 A:y B:y 0,0 0,566 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

134 163 146 A:y B:y 0,0 0,566 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

135 164 150 A:y B:y 0,0 0,566 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

136 165 154 A:y B:y 0,0 0,566 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

M4
149 186 166 A:y B:y 0,0 0,566 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

150 187 170 A:y B:y 0,0 0,566 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

151 188 174 A:y B:y 0,0 0,566 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

152 189 178 A:y B:y 0,0 0,566 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

MN1
95 99 105 A:y B:y 0,0 0,693 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

98 98 107 A:y B:y 0,0 0,693 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

MN2
119 140 125 A:y B:y 0,0 0,693 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

120 141 127 A:y B:y 0,0 0,693 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

S1
1 1 2 P.P.: Sztywne 0,0 4,600 3 B 12x12

5 5 6 A:y B:y 0,0 4,600 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

6 7 8 A:y B:y 0,0 4,600 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

7 7 1 A:y B:y 180,0 1,250 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

8 10 9 A:y B:y 180,0 1,250 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

9 12 11 A:y B:y 180,0 1,250 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

10 14 13 A:y B:y 180,0 1,250 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

11 16 15 A:y B:y 180,0 1,250 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

12 8 2 A:y B:y 180,0 1,250 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

13 5 9 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

14 17 1 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

15 17 11 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

16 18 9 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

17 18 13 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne
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18 19 11 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

19 19 15 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

20 20 13 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

21 20 2 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

22 6 15 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

S2
2 4 3 P.P.: Sztywne 0,0 4,600 3 B 12x12

23 21 22 A:y B:y 0,0 4,600 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

24 23 24 A:y B:y 0,0 4,600 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

25 23 4 A:y B:y 180,0 1,250 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

26 25 26 A:y B:y 180,0 1,250 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

27 27 28 A:y B:y 180,0 1,250 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

28 29 30 A:y B:y 180,0 1,250 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

29 31 32 A:y B:y 180,0 1,250 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

30 24 3 A:y B:y 180,0 1,250 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

31 21 26 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

32 33 4 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

33 33 28 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

34 34 26 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

35 34 30 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

36 35 28 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

37 35 32 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

38 36 30 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

39 36 3 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

40 22 32 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

S3
3 4 1 P.P.: Sztywne 0,0 4,600 3 B 12x12

41 21 5 A:y B:y 0,0 4,600 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

42 23 7 A:y B:y 0,0 4,600 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

43 37 38 A:y B:y -90,0 1,250 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

44 39 40 A:y B:y -90,0 1,250 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

45 41 42 A:y B:y -90,0 1,250 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

46 43 44 A:y B:y -90,0 1,250 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

47 21 38 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

48 45 4 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

49 45 40 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

50 46 38 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12
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P.P.: Sztywne

51 46 42 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

52 47 40 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

53 47 44 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

54 48 42 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

55 48 1 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

56 5 44 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

S4
4 3 2 P.P.: Sztywne 0,0 4,600 3 B 12x12

57 6 22 A:y B:y 0,0 4,600 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

58 8 24 A:y B:y 0,0 4,600 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

59 49 50 A:y B:y 90,0 1,250 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

60 51 52 A:y B:y 90,0 1,250 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

61 53 54 A:y B:y 90,0 1,250 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

62 55 56 A:y B:y 90,0 1,250 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

63 6 50 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

64 57 2 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

65 57 52 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

66 58 50 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

67 58 54 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

68 59 52 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

69 59 56 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

70 60 54 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

71 60 3 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

72 22 56 A:y B:y 0,0 1,301 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

Kosze
73 61 62 B:y 0,0 7,649 2 B 12x10

P.P.: Sztywne

74 63 62 B:y 0,0 7,649 2 B 12x10

P.P.: Sztywne

75 62 64 A:y 0,0 7,649 2 B 12x10

P.P.: Sztywne

76 62 65 A:y 0,0 7,649 2 B 12x10

P.P.: Sztywne

K1
77 70 66 A:y 0,0 5,785 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

78 71 67 A:y 0,0 2,690 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

79 72 68 A:y 0,0 5,785 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

80 73 69 A:y 0,0 2,690 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

Z1
81 82 83 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 0,807 6 IIIa 22,0x18,0

P.P.: Sztywne

83 85 74 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 1,520 1 B 10x10
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P.P.: Sztywne

85 87 88 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 0,807 6 IIIa 22,0x18,0

P.P.: Sztywne

86 89 77 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 1,520 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

88 91 92 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 0,807 6 IIIa 22,0x18,0

P.P.: Sztywne

89 93 75 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 1,520 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

91 95 96 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 0,807 6 IIIa 22,0x18,0

P.P.: Sztywne

92 97 76 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 1,520 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

ZN1
93 104 79 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 1,859 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

94 105 101 B:y Wyr. Dół 0,0 1,141 6 IIIa 22,0x18,0

P.P.: Sztywne

96 106 78 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 1,859 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

97 107 100 B:y Wyr. Dół 0,0 1,141 6 IIIa 22,0x18,0

P.P.: Sztywne

K2
111 128 133 A:y 0,0 5,785 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

112 129 134 A:y 0,0 2,690 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

113 130 135 A:y 0,0 5,785 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

114 131 132 A:y 0,0 2,690 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

Z2
99 108 109 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 0,807 6 IIIa 22,0x18,0

P.P.: Sztywne

100 110 111 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 1,520 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

101 112 113 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 0,807 6 IIIa 22,0x18,0

P.P.: Sztywne

102 114 115 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 1,520 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

103 116 117 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 0,807 6 IIIa 22,0x18,0

P.P.: Sztywne

104 118 119 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 1,520 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

105 120 121 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 0,807 6 IIIa 22,0x18,0

P.P.: Sztywne

106 122 123 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 1,520 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

ZN2
107 124 81 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 1,859 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

108 125 103 B:y Wyr. Dół 0,0 1,141 6 IIIa 22,0x18,0

P.P.: Sztywne

109 126 80 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 1,859 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

110 127 102 B:y Wyr. Dół 0,0 1,141 6 IIIa 22,0x18,0

P.P.: Sztywne

K3
129 130 159 A:y 0,0 5,785 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

130 131 160 A:y 0,0 2,690 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

131 70 161 A:y 0,0 5,785 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

132 71 158 A:y 0,0 2,690 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

Z3
121 142 143 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 0,807 6 IIIa 22,0x18,0

P.P.: Sztywne
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122 144 145 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 1,520 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

123 146 147 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 0,807 6 IIIa 22,0x18,0

P.P.: Sztywne

124 148 149 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 1,520 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

125 150 151 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 0,807 6 IIIa 22,0x18,0

P.P.: Sztywne

126 152 153 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 1,520 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

127 154 155 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 0,807 6 IIIa 22,0x18,0

P.P.: Sztywne

128 156 157 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 1,520 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

K4
145 72 183 A:y 0,0 5,785 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

146 73 184 A:y 0,0 2,690 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

147 128 185 A:y 0,0 5,785 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

148 129 182 A:y 0,0 2,690 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

Z4
137 166 167 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 0,807 6 IIIa 22,0x18,0

P.P.: Sztywne

138 168 169 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 1,520 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

139 170 171 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 0,807 6 IIIa 22,0x18,0

P.P.: Sztywne

140 172 173 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 1,520 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

141 174 175 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 0,807 6 IIIa 22,0x18,0

P.P.: Sztywne

142 176 177 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 1,520 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

143 178 179 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 0,807 6 IIIa 22,0x18,0

P.P.: Sztywne

144 180 181 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 1,520 1 B 10x10

P.P.: Sztywne

Wieszak
153 190 62 B:yz 45,0 4,400 3 B 12x12

P.P.: Sztywne

Zestawienie Materiału
Oznaczenie Materiał Długości [m]: Masa [t]:

B 12x12 136 - Drewno C24 12x4,60 + 20x1,25 + 40x1,30 + 1x4,40 = 136,64 0,826

B 12x10 136 - Drewno C24 4x7,65 = 30,60 0,154

B 10x10 136 - Drewno C24 8x5,78 + 8x2,69 + 16x0,57 + 16x1,52 + 4x1,86 + 4x0,69 =
111,38

0,468

B 6x18 136 - Drewno C24 32x0,81 + 8x1,14 = 34,93 0,158

B 8x20 136 - Drewno C24 2x3,52 + 2x3,70 = 14,45 0,097

Masa całkowita ustroju 1,704

Materiał Jednostka miary Ilość:

Drewno: 136 - Drewno C24 m3 4,057
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Obciążenia:
Nr

Rodzaj:
Wartości char. Współczynniki Orient. Kier.: Położenie

Nazwa:
Pręta Pa: Pb: γG,sup(γQ): γG,inf: [deg] [deg] xa: xb:

CW: Ciężar własny - Stałe  γG,sup=1,4 γG,inf=1
Po1: Pokrycie - Stałe

Powierzch. 0,50 0,50 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 0,50 0,50 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 0,50 0,50 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 0,50 0,50 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 0,50 0,50 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 0,50 0,50 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 0,50 0,50 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 0,50 0,50 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Sn1: Śnieg nierównomiernie 1 - Zmienne  ψ0=0,5 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 0,25 0,25 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,50 0,50 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,50 0,50 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,25 0,25 1,50 Powierzchniowe

Sn2: Śnieg nierównomiernie 2 - Zmienne  ψ0=0,5 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 0,50 0,50 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,25 0,25 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,25 0,25 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,50 0,50 1,50 Powierzchniowe

Sr: Śnieg równomiernie - Zmienne  ψ0=0,5 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 0,50 0,50 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,50 0,50 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,50 0,50 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,50 0,50 1,50 Powierzchniowe

Wx1: Wiatr X+ - Zmienne  ψ0=0,6 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. -0,30 -0,30 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,30 -0,30 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,30 -0,30 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,30 -0,30 1,50 Powierzchniowe
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Powierzch. 0,57 0,57 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,52 0,52 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,45 -0,45 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,45 -0,45 1,50 Powierzchniowe

Wx2: Wiatr X- - Zmienne  ψ0=0,6 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. -0,30 -0,30 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,30 -0,30 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,30 -0,30 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,30 -0,30 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,45 -0,45 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,45 -0,45 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,57 0,57 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,52 0,52 1,50 Powierzchniowe

Wy1: Wiatr Y+ - Zmienne  ψ0=0,6 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 0,57 0,57 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,52 0,52 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,45 -0,45 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,45 -0,45 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,30 -0,30 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,30 -0,30 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,30 -0,30 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,30 -0,30 1,50 Powierzchniowe

Wy2: Wiatr Y- - Zmienne  ψ0=0,6 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. -0,45 -0,45 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,45 -0,45 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,57 0,57 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,52 0,52 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,30 -0,30 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,30 -0,30 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,30 -0,30 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,30 -0,30 1,50 Powierzchniowe
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Wyniki Obliczeń wg PN-EN

Teoria I rzędu
RM_3d v. 8.118  licencja nr 20111
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Wyniki wymiarowania wg PN-EN 1995  (Drew1995_3d v. 1.29  licencja nr 20111)

Nr prę-
ta:

Grupa: Przekrój: Warunek decydujący: Nośność: Kombinacja obc.

154 Kleszcze 7 - IIIa 26,0x20,0 Ściskanie 0,021 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

155 Kleszcze 7 - IIIa 26,0x20,0 Zginanie 0,026 CW+Po1+1,5·(0,5·Sn2+Wx2) (b)

82 Kolanka / M1 1 - B 10x10 Ściskanie 0,052 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy1) (b)

84 Kolanka / M1 1 - B 10x10 Ściskanie 0,023 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy1) (b)

87 Kolanka / M1 1 - B 10x10 Ściskanie 0,023 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy1) (b)

90 Kolanka / M1 1 - B 10x10 Ściskanie 0,052 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy1) (b)

115 Kolanka / M2 1 - B 10x10 Ściskanie 0,052 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy2) (b)

116 Kolanka / M2 1 - B 10x10 Ściskanie 0,023 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy2) (b)

117 Kolanka / M2 1 - B 10x10 Ściskanie 0,023 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy2) (b)

118 Kolanka / M2 1 - B 10x10 Ściskanie 0,052 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy2) (b)

133 Kolanka / M3 1 - B 10x10 Ściskanie 0,052 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wx1) (b)

134 Kolanka / M3 1 - B 10x10 Ściskanie 0,023 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wx1) (b)

135 Kolanka / M3 1 - B 10x10 Ściskanie 0,023 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wx1) (b)

136 Kolanka / M3 1 - B 10x10 Ściskanie 0,052 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wx1) (b)

149 Kolanka / M4 1 - B 10x10 Ściskanie 0,052 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wx2) (b)

150 Kolanka / M4 1 - B 10x10 Ściskanie 0,023 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wx2) (b)

151 Kolanka / M4 1 - B 10x10 Ściskanie 0,023 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wx2) (b)

152 Kolanka / M4 1 - B 10x10 Ściskanie 0,052 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wx2) (b)

95 Kolanka / MN1 1 - B 10x10 Zginanie 0,020 CW+Po1+1,5·(0,5·Sn2+Wy1) (b)
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98 Kolanka / MN1 1 - B 10x10 Zginanie 0,020 CW+Po1+1,5·(0,5·Sn2+Wy1) (b)

119 Kolanka / MN2 1 - B 10x10 Zginanie 0,020 CW+Po1+1,5·(0,5·Sn1+Wy2) (b)

120 Kolanka / MN2 1 - B 10x10 Zginanie 0,020 CW+Po1+1,5·(0,5·Sn1+Wy2) (b)

1 Kolanka / S1 3 - B 12x12 Skręcanie 0,056 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

5 Kolanka / S1 3 - B 12x12 Ściskanie 0,183 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

6 Kolanka / S1 3 - B 12x12 Zginanie 0,297 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy1) (b)

7 Kolanka / S1 3 - B 12x12 Skręcanie 0,051 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·Wy1 (b)

8 Kolanka / S1 3 - B 12x12 Ściskanie 0,111 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy1) (b)

9 Kolanka / S1 3 - B 12x12 Zginanie 0,089 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·Wy1 (b)

10 Kolanka / S1 3 - B 12x12 Zginanie 0,089 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·Wy1 (b)

11 Kolanka / S1 3 - B 12x12 Ściskanie 0,112 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy1) (b)

12 Kolanka / S1 3 - B 12x12 Skręcanie 0,051 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·Wy1 (b)

13 Kolanka / S1 3 - B 12x12 Ściskanie 0,144 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

14 Kolanka / S1 3 - B 12x12 Zginanie 0,120 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

15 Kolanka / S1 3 - B 12x12 Ściskanie 0,171 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

16 Kolanka / S1 3 - B 12x12 Zginanie 0,125 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

17 Kolanka / S1 3 - B 12x12 Zginanie 0,178 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy1) (b)

18 Kolanka / S1 3 - B 12x12 Zginanie 0,178 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy1) (b)

19 Kolanka / S1 3 - B 12x12 Zginanie 0,124 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy1) (b)

20 Kolanka / S1 3 - B 12x12 Ściskanie 0,172 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy1) (b)

21 Kolanka / S1 3 - B 12x12 Zginanie 0,119 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy1) (b)

22 Kolanka / S1 3 - B 12x12 Ściskanie 0,144 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy1) (b)

2 Kolanka / S2 3 - B 12x12 Skręcanie 0,056 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·Sn1+Wy2) (b)

23 Kolanka / S2 3 - B 12x12 Ściskanie 0,183 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

24 Kolanka / S2 3 - B 12x12 Zginanie 0,297 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy2) (b)

25 Kolanka / S2 3 - B 12x12 Skręcanie 0,051 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·Wy2 (b)

26 Kolanka / S2 3 - B 12x12 Ściskanie 0,112 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy2) (b)

27 Kolanka / S2 3 - B 12x12 Zginanie 0,089 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·Wy2 (b)

28 Kolanka / S2 3 - B 12x12 Zginanie 0,089 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·Wy2 (b)

29 Kolanka / S2 3 - B 12x12 Ściskanie 0,111 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy2) (b)

30 Kolanka / S2 3 - B 12x12 Skręcanie 0,051 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·Wy2 (b)

31 Kolanka / S2 3 - B 12x12 Ściskanie 0,144 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy2) (b)

32 Kolanka / S2 3 - B 12x12 Zginanie 0,119 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy2) (b)

33 Kolanka / S2 3 - B 12x12 Ściskanie 0,172 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy2) (b)

34 Kolanka / S2 3 - B 12x12 Zginanie 0,124 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy2) (b)

35 Kolanka / S2 3 - B 12x12 Zginanie 0,178 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy2) (b)

36 Kolanka / S2 3 - B 12x12 Zginanie 0,178 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy2) (b)

37 Kolanka / S2 3 - B 12x12 Zginanie 0,125 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

38 Kolanka / S2 3 - B 12x12 Ściskanie 0,171 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

39 Kolanka / S2 3 - B 12x12 Zginanie 0,120 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

40 Kolanka / S2 3 - B 12x12 Ściskanie 0,144 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

3 Kolanka / S3 3 - B 12x12 Skręcanie 0,053 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·Wx1 (b)

41 Kolanka / S3 3 - B 12x12 Ściskanie 0,183 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx1) (b)

42 Kolanka / S3 3 - B 12x12 Zginanie 0,295 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wx1) (b)

43 Kolanka / S3 3 - B 12x12 Ściskanie 0,113 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wx1) (b)

44 Kolanka / S3 3 - B 12x12 Zginanie 0,089 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·Wx1 (b)

45 Kolanka / S3 3 - B 12x12 Zginanie 0,089 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·Wx1 (b)

46 Kolanka / S3 3 - B 12x12 Ściskanie 0,112 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wx1) (b)

47 Kolanka / S3 3 - B 12x12 Ściskanie 0,140 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wx1) (b)

48 Kolanka / S3 3 - B 12x12 Zginanie 0,120 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wx1) (b)

49 Kolanka / S3 3 - B 12x12 Ściskanie 0,172 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wx1) (b)

50 Kolanka / S3 3 - B 12x12 Zginanie 0,123 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wx1) (b)

51 Kolanka / S3 3 - B 12x12 Zginanie 0,178 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wx1) (b)

52 Kolanka / S3 3 - B 12x12 Zginanie 0,178 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wx1) (b)

53 Kolanka / S3 3 - B 12x12 Zginanie 0,123 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx1) (b)

54 Kolanka / S3 3 - B 12x12 Ściskanie 0,171 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx1) (b)

55 Kolanka / S3 3 - B 12x12 Zginanie 0,121 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wx1) (b)

56 Kolanka / S3 3 - B 12x12 Ściskanie 0,140 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx1) (b)

4 Kolanka / S4 3 - B 12x12 Skręcanie 0,053 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

57 Kolanka / S4 3 - B 12x12 Ściskanie 0,183 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

58 Kolanka / S4 3 - B 12x12 Zginanie 0,295 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wx2) (b)

59 Kolanka / S4 3 - B 12x12 Ściskanie 0,113 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wx2) (b)

60 Kolanka / S4 3 - B 12x12 Zginanie 0,089 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·Wx2 (b)

61 Kolanka / S4 3 - B 12x12 Zginanie 0,089 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·Wx2 (b)

62 Kolanka / S4 3 - B 12x12 Ściskanie 0,112 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wx2) (b)

63 Kolanka / S4 3 - B 12x12 Ściskanie 0,140 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wx2) (b)
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64 Kolanka / S4 3 - B 12x12 Zginanie 0,120 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wx2) (b)

65 Kolanka / S4 3 - B 12x12 Ściskanie 0,172 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wx2) (b)

66 Kolanka / S4 3 - B 12x12 Zginanie 0,123 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wx2) (b)

67 Kolanka / S4 3 - B 12x12 Zginanie 0,178 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wx2) (b)

68 Kolanka / S4 3 - B 12x12 Zginanie 0,178 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wx2) (b)

69 Kolanka / S4 3 - B 12x12 Zginanie 0,123 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

70 Kolanka / S4 3 - B 12x12 Ściskanie 0,171 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

71 Kolanka / S4 3 - B 12x12 Zginanie 0,121 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wx2) (b)

72 Kolanka / S4 3 - B 12x12 Ściskanie 0,140 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

73 Kosze 2 - B 12x10 Ściskanie 0,128 1,35·0,85·CW+Po1+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

74 Kosze 2 - B 12x10 Ściskanie 0,111 1,35·0,85·CW+Po1+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

75 Kosze 2 - B 12x10 Ściskanie 0,128 1,35·0,85·CW+Po1+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

76 Kosze 2 - B 12x10 Ściskanie 0,111 1,35·0,85·CW+Po1+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

77 Połać1 / K1 1 - B 10x10 Zginanie 0,364 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy1) (b)

78 Połać1 / K1 1 - B 10x10 Zginanie 0,433 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy1) (b)

79 Połać1 / K1 1 - B 10x10 Zginanie 0,365 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy1) (b)

80 Połać1 / K1 1 - B 10x10 Zginanie 0,436 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

83 Połać1 / Z1 1 - B 10x10 Ściskanie 0,167 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·Wy1 (b)

86 Połać1 / Z1 1 - B 10x10 Zginanie 0,196 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy1) (b)

89 Połać1 / Z1 1 - B 10x10 Zginanie 0,195 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

92 Połać1 / Z1 1 - B 10x10 Ściskanie 0,166 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·Wy1 (b)

81 Połać1 / Z1 6 - IIIa 22,0x18,0 Zginanie 0,081 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

85 Połać1 / Z1 6 - IIIa 22,0x18,0 Zginanie 0,241 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy1) (b)

88 Połać1 / Z1 6 - IIIa 22,0x18,0 Zginanie 0,241 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy1) (b)

91 Połać1 / Z1 6 - IIIa 22,0x18,0 Zginanie 0,082 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·Sn2+Wy1) (b)

93 Połać1 / ZN1 1 - B 10x10 Zginanie 0,091 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy1) (b)

96 Połać1 / ZN1 1 - B 10x10 Zginanie 0,093 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

94 Połać1 / ZN1 6 - IIIa 22,0x18,0 Zginanie 0,021 1,35·0,85·CW+Po1+1,5·Wx1 (b)

97 Połać1 / ZN1 6 - IIIa 22,0x18,0 Zginanie 0,022 1,35·0,85·CW+Po1+1,5·Wx2 (b)

111 Połać2 / K2 1 - B 10x10 Zginanie 0,364 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy2) (b)

112 Połać2 / K2 1 - B 10x10 Zginanie 0,433 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy2) (b)

113 Połać2 / K2 1 - B 10x10 Zginanie 0,365 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy2) (b)

114 Połać2 / K2 1 - B 10x10 Zginanie 0,436 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

100 Połać2 / Z2 1 - B 10x10 Ściskanie 0,167 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·Wy2 (b)

102 Połać2 / Z2 1 - B 10x10 Zginanie 0,196 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy2) (b)

104 Połać2 / Z2 1 - B 10x10 Zginanie 0,195 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

106 Połać2 / Z2 1 - B 10x10 Ściskanie 0,166 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·Wy2 (b)

99 Połać2 / Z2 6 - IIIa 22,0x18,0 Zginanie 0,081 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

101 Połać2 / Z2 6 - IIIa 22,0x18,0 Zginanie 0,241 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy2) (b)

103 Połać2 / Z2 6 - IIIa 22,0x18,0 Zginanie 0,241 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy2) (b)

105 Połać2 / Z2 6 - IIIa 22,0x18,0 Zginanie 0,082 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·Sn1+Wy2) (b)

107 Połać2 / ZN2 1 - B 10x10 Zginanie 0,091 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy2) (b)

109 Połać2 / ZN2 1 - B 10x10 Zginanie 0,093 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

108 Połać2 / ZN2 6 - IIIa 22,0x18,0 Zginanie 0,021 1,35·0,85·CW+Po1+1,5·Wx2 (b)

110 Połać2 / ZN2 6 - IIIa 22,0x18,0 Zginanie 0,022 1,35·0,85·CW+Po1+1,5·Wx1 (b)

129 Połać3 / K3 1 - B 10x10 Zginanie 0,365 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wx1) (b)

130 Połać3 / K3 1 - B 10x10 Zginanie 0,436 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx1) (b)

131 Połać3 / K3 1 - B 10x10 Zginanie 0,364 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wx1) (b)

132 Połać3 / K3 1 - B 10x10 Zginanie 0,433 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wx1) (b)

122 Połać3 / Z3 1 - B 10x10 Ściskanie 0,165 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·Wx1 (b)

124 Połać3 / Z3 1 - B 10x10 Zginanie 0,196 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx1) (b)

126 Połać3 / Z3 1 - B 10x10 Zginanie 0,197 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wx1) (b)

128 Połać3 / Z3 1 - B 10x10 Ściskanie 0,166 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·Wx1 (b)

121 Połać3 / Z3 6 - IIIa 22,0x18,0 Zginanie 0,081 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·Sn1+Wx1) (b)

123 Połać3 / Z3 6 - IIIa 22,0x18,0 Zginanie 0,241 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wx1) (b)

125 Połać3 / Z3 6 - IIIa 22,0x18,0 Zginanie 0,241 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wx1) (b)

127 Połać3 / Z3 6 - IIIa 22,0x18,0 Zginanie 0,080 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·Sr+Wx1) (b)

145 Połać4 / K4 1 - B 10x10 Zginanie 0,365 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wx2) (b)

146 Połać4 / K4 1 - B 10x10 Zginanie 0,436 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

147 Połać4 / K4 1 - B 10x10 Zginanie 0,364 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wx2) (b)

148 Połać4 / K4 1 - B 10x10 Zginanie 0,433 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wx2) (b)

138 Połać4 / Z4 1 - B 10x10 Ściskanie 0,165 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·Wx2 (b)

140 Połać4 / Z4 1 - B 10x10 Zginanie 0,196 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

142 Połać4 / Z4 1 - B 10x10 Zginanie 0,197 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wx2) (b)

144 Połać4 / Z4 1 - B 10x10 Ściskanie 0,166 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·Wx2 (b)

137 Połać4 / Z4 6 - IIIa 22,0x18,0 Zginanie 0,081 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·Sn2+Wx2) (b)
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139 Połać4 / Z4 6 - IIIa 22,0x18,0 Zginanie 0,241 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wx2) (b)

141 Połać4 / Z4 6 - IIIa 22,0x18,0 Zginanie 0,241 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wx2) (b)

143 Połać4 / Z4 6 - IIIa 22,0x18,0 Zginanie 0,080 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

153 Wieszak 3 - B 12x12 Skręcanie 0,044 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·Sn2+Wy1) (b)

Na podstawie analizy stateczno-wytrzymałościowej można stwierdzić, że poszczególne elementy
więźby dachowej posiadają wystarczającą nośność w celu przeniesienia obciążeń normowych i bez-
piecznego użytkowania obiektu.

4.1.3. Dach dwuspadowy

Na więźbę dachową składają cię następujące elementy:
- krokwie o przekroju 10x14cm,
- wymiany o przekroju 10x14cm,
- kalenica i murłaty o przekroju 12x14cm
- płatwie o przekroju 14x18cm,
- słupki i miecze o przekroju 14x14cm (założenia),
- kleszcze o przekroju 2x 6x17cm (założenia),
Dach pokryty jest blachą ocynkowaną na rąbek na deskowaniu pełnym z desek grubości 2cm.
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Analiza statyczna konstrukcji

Schemat:
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Pręty:
Nr: Węzły: Mocowania Podatności Mimośrody Orient. L[m]: F [m]: Przekrój:

A: B: Imperfekcje [deg]

Kleszcze
46 62 61 A:y B:y 0,0 4,665 9 IIIa 22,0x17,0

P.P.: Sztywne

47 63 64 A:y B:y 0,0 4,665 9 IIIa 22,0x17,0

P.P.: Sztywne

48 65 66 A:y B:y 0,0 4,665 9 IIIa 22,0x17,0

P.P.: Sztywne

49 67 68 A:y B:y 0,0 4,665 9 IIIa 22,0x17,0

P.P.: Sztywne

50 69 70 A:y B:y 0,0 4,665 9 IIIa 22,0x17,0

P.P.: Sztywne

51 71 72 A:y B:y 0,0 4,665 9 IIIa 22,0x17,0

P.P.: Sztywne

52 73 74 A:y B:y 0,0 4,665 9 IIIa 22,0x17,0

P.P.: Sztywne

53 75 76 A:y B:y 0,0 4,665 9 IIIa 22,0x17,0

P.P.: Sztywne

54 77 78 A:y B:y 0,0 4,665 9 IIIa 22,0x17,0

P.P.: Sztywne

55 79 80 A:y B:y 0,0 4,665 9 IIIa 22,0x17,0

P.P.: Sztywne

56 81 82 A:y B:y 0,0 4,665 9 IIIa 22,0x17,0

P.P.: Sztywne

Murłaty
23 1 5 P.P.: Sztywne 0,0 0,980 2 B 14x12

24 3 6 P.P.: Sztywne 0,0 0,980 2 B 14x12

25 30 34 P.P.: Sztywne 0,0 1,080 2 B 14x12

26 27 30 P.P.: Sztywne 0,0 0,980 2 B 14x12

27 24 27 P.P.: Sztywne 0,0 0,980 2 B 14x12

28 21 24 P.P.: Sztywne 0,0 0,980 2 B 14x12

29 18 21 P.P.: Sztywne 0,0 0,980 2 B 14x12

30 15 18 P.P.: Sztywne 0,0 0,980 2 B 14x12

31 12 15 P.P.: Sztywne 0,0 0,980 2 B 14x12

32 9 12 P.P.: Sztywne 0,0 0,980 2 B 14x12

33 6 9 P.P.: Sztywne 0,0 0,980 2 B 14x12

34 29 33 P.P.: Sztywne 0,0 1,080 2 B 14x12

35 26 29 P.P.: Sztywne 0,0 0,980 2 B 14x12

36 23 26 P.P.: Sztywne 0,0 0,980 2 B 14x12

37 20 23 P.P.: Sztywne 0,0 0,980 2 B 14x12

38 17 20 P.P.: Sztywne 0,0 0,980 2 B 14x12

39 14 17 P.P.: Sztywne 0,0 0,980 2 B 14x12



Projekt 2403: Przebudowa dachów dworca PKP w Piechowicach Strona K| 36

40 11 14 P.P.: Sztywne 0,0 0,980 2 B 14x12

41 8 11 P.P.: Sztywne 0,0 0,980 2 B 14x12

42 5 8 P.P.: Sztywne 0,0 0,980 2 B 14x12

Połać1
1 2 35 A:y Wyr. Dół 0,0 7,632 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

3 4 36 A:y Wyr. Dół 0,0 7,632 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

5 7 37 A:y Wyr. Dół 0,0 7,632 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

7 10 85 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 1,123 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

9 13 39 A:y Wyr. Dół 0,0 7,632 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

11 16 40 A:y Wyr. Dół 0,0 7,632 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

13 19 41 A:y Wyr. Dół 0,0 7,632 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

15 22 42 A:y Wyr. Dół 0,0 7,632 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

17 25 43 A:y Wyr. Dół 0,0 7,632 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

19 28 44 A:y Wyr. Dół 0,0 7,632 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

21 31 32 A:y Wyr. Dół 0,0 7,632 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

72 109 111 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 1,532 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

73 110 112 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 1,532 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

74 89 38 A:y Wyr. Dół 0,0 4,977 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

Połać2
2 45 2 B:y Wyr. Dół 0,0 7,633 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

4 46 4 B:y Wyr. Dół 0,0 7,633 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

6 47 7 B:y Wyr. Dół 0,0 7,633 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

8 48 106 B:y Wyr. Dół 0,0 4,978 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

10 49 13 B:y Wyr. Dół 0,0 7,633 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

12 50 16 B:y Wyr. Dół 0,0 7,633 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

14 51 19 B:y Wyr. Dół 0,0 7,633 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

16 52 22 B:y Wyr. Dół 0,0 7,633 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

18 53 25 B:y Wyr. Dół 0,0 7,633 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

20 54 28 B:y Wyr. Dół 0,0 7,633 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

22 55 31 B:y Wyr. Dół 0,0 7,633 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

58 87 10 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 1,876 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

75 115 114 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 0,779 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

76 116 113 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 0,779 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

Płatwie
43 56 57 P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 9,800 3 B 18x14

44 58 59 P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 9,800 3 B 18x14

45 2 60 P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 9,900 2 B 14x12

Słupki
60 90 91 B:yz 0,0 3,000 4 B 14x14

P.P.: Sztywne

61 94 93 A:y B:y 0,0 1,131 1 B 14x10
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P.P.: Sztywne

62 93 95 A:y B:y 0,0 1,131 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

63 96 58 P.P.: Sztywne 0,0 0,200 4 B 14x14

64 97 89 P.P.: Sztywne 0,0 0,200 4 B 14x14

65 98 92 P.P.: Sztywne 0,0 0,200 4 B 14x14

66 99 100 B:yz 0,0 3,000 4 B 14x14

P.P.: Sztywne

67 101 102 A:y B:y 0,0 1,131 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

68 102 103 A:y B:y 0,0 1,131 1 B 14x10

P.P.: Sztywne

69 104 56 P.P.: Sztywne 0,0 0,200 4 B 14x14

70 105 106 P.P.: Sztywne 0,0 0,200 4 B 14x14

71 107 108 P.P.: Sztywne 0,0 0,200 4 B 14x14

Wymiany
57 83 84 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 38,4 1,960 1 B 14x10

59 88 86 P.P.: Sztywne Wyr. Dół -38,4 1,960 1 B 14x10

Zestawienie Materiału
Oznaczenie Materiał Długości [m]: Masa [t]:

B 14x10 136 - Drewno C24 20x7,63 + 5x1,12 + 2x4,98 + 2x1,96 + 1x1,88 + 2x1,53 +
2x0,78 = 178,64

1,050

B 14x12 136 - Drewno C24 18x0,98 + 2x1,08 + 1x9,90 = 29,70 0,210

B 18x14 136 - Drewno C24 2x9,80 = 19,60 0,207

B 6x17 136 - Drewno C24 22x4,66 = 102,63 0,440

B 14x14 136 - Drewno C24 2x3,00 + 6x0,20 = 7,20 0,059

Masa całkowita ustroju 1,967

Materiał Jednostka miary Ilość:

Drewno: 136 - Drewno C24 m3 4,682
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Obciążenia:
Nr

Rodzaj:
Wartości char. Współczynniki Orient. Kier.: Położenie

Nazwa:
Pręta Pa: Pb: γG,sup(γQ): γG,inf: [deg] [deg] xa: xb:

CW: Ciężar własny - Stałe  γG,sup=1,4 γG,inf=1
Po1: Pokrycie - Stałe

Powierzch. 0,50 0,50 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 0,50 0,50 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 0,50 0,50 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 0,50 0,50 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 1,00 1,00 1,35 1,00 Powierzchniowe

Sn1: Śnieg nierównomiernie 1 - Zmienne  ψ0=0,5 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 0,53 0,53 1,50 Pionowe Powierzchniowe

Sn2: Śnieg nierównomiernie 2 - Zmienne  ψ0=0,5 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 0,53 0,53 1,50 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Pionowe Powierzchniowe

Sr: Śnieg równomiernie - Zmienne  ψ0=0,5 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Pionowe Powierzchniowe

Wy1: Wiatr Y+ - Zmienne  ψ0=0,6 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 0,52 0,52 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,45 -0,45 1,50 Powierzchniowe

Wy2: Wiatr Y- - Zmienne  ψ0=0,6 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. -0,45 -0,45 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,52 0,52 1,50 Powierzchniowe

Wyniki Obliczeń wg PN-EN

Teoria I rzędu

Obwiednie sił
RM_3d v. 8.118  licencja nr 20111

Kombinacje Obciążeń:
Nr: Zawsze: Ewentalnie:

1 CW+Po1 Sn1/Sn2/Sr+Wy1/Wy2

Relacje Grup Obciążeń:
Grupa obciążeń: Relacje:

Sn1 - Śnieg nierównomiernie 1 Nie występuje z: Sn2Sr.

Sn2 - Śnieg nierównomiernie 2 Nie występuje z: Sn1Sr.

Sr - Śnieg równomiernie Nie występuje z: Sn1Sn2.

Wy1 - Wiatr Y+ Nie występuje z: Wy2.

Wy2 - Wiatr Y- Nie występuje z: Wy1.
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Wyniki wymiarowania wg PN-EN 1995  (Drew1995_3d v. 1.29  licencja nr 20111)

Nr prę-
ta:

Grupa: Przekrój: Warunek decydujący: Nośność: Kombinacja obc.

46 Kleszcze 9 - IIIa 22,0x17,0 Ściskanie 0,135 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy2) (b)

47 Kleszcze 9 - IIIa 22,0x17,0 SGU 0,626 CW+Po1+Sn2

48 Kleszcze 9 - IIIa 22,0x17,0 SGU 0,626 CW+Po1+Sr+0,6·Wy2

49 Kleszcze 9 - IIIa 22,0x17,0 Ściskanie 0,299 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

50 Kleszcze 9 - IIIa 22,0x17,0 SGU 0,626 CW+Po1+Wy1

51 Kleszcze 9 - IIIa 22,0x17,0 SGU 0,626 CW+Po1+Sn1+0,6·Wy2

52 Kleszcze 9 - IIIa 22,0x17,0 Ściskanie 0,277 1,35·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+0,6·Wy2) (a)

53 Kleszcze 9 - IIIa 22,0x17,0 SGU 0,626 CW+Po1+Wy1

54 Kleszcze 9 - IIIa 22,0x17,0 SGU 0,626 CW+Po1+Sn2+0,6·Wy1

55 Kleszcze 9 - IIIa 22,0x17,0 Ściskanie 0,247 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

56 Kleszcze 9 - IIIa 22,0x17,0 Ściskanie 0,055 1,35·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+0,6·Wy1) (a)

23 Murłaty 2 - B 14x12 Skręcanie 0,082 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

24 Murłaty 2 - B 14x12 Skręcanie 0,082 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

25 Murłaty 2 - B 14x12 Ściskanie 0,734 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)
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26 Murłaty 2 - B 14x12 Skręcanie 0,039 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy1) (b)

27 Murłaty 2 - B 14x12 Skręcanie 0,017 CW+Po1+1,5·(0,5·Sn1+Wy1) (b)

28 Murłaty 2 - B 14x12 Skręcanie 0,022 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

29 Murłaty 2 - B 14x12 Skręcanie 0,026 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

30 Murłaty 2 - B 14x12 Skręcanie 0,021 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·Sn2+Wy2) (b)

31 Murłaty 2 - B 14x12 Skręcanie 0,056 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·Sn1+Wy1) (b)

32 Murłaty 2 - B 14x12 Skręcanie 0,069 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy1) (b)

33 Murłaty 2 - B 14x12 Skręcanie 0,008 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

34 Murłaty 2 - B 14x12 Ściskanie 0,734 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

35 Murłaty 2 - B 14x12 Skręcanie 0,039 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy2) (b)

36 Murłaty 2 - B 14x12 Skręcanie 0,017 CW+Po1+1,5·(0,5·Sn2+Wy2) (b)

37 Murłaty 2 - B 14x12 Skręcanie 0,022 CW+1,35·Po1+1,5·(0,5·Sr+0,6·Wy2) (a)

38 Murłaty 2 - B 14x12 Skręcanie 0,027 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

39 Murłaty 2 - B 14x12 Skręcanie 0,022 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·Sn1+Wy1) (b)

40 Murłaty 2 - B 14x12 Skręcanie 0,056 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy2) (b)

41 Murłaty 2 - B 14x12 Skręcanie 0,069 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy2) (b)

42 Murłaty 2 - B 14x12 Skręcanie 0,007 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

1 Połać1 1 - B 14x10 Ściskanie 0,311 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

3 Połać1 1 - B 14x10 Ściskanie 0,810 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

5 Połać1 1 - B 14x10 Ściskanie 0,788 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

7 Połać1 1 - B 14x10 Ściskanie 0,083 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

9 Połać1 1 - B 14x10 Ściskanie 0,754 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

11 Połać1 1 - B 14x10 Ściskanie 0,728 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

13 Połać1 1 - B 14x10 Ściskanie 0,568 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

15 Połać1 1 - B 14x10 Ściskanie 0,713 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

17 Połać1 1 - B 14x10 Ściskanie 0,727 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

19 Połać1 1 - B 14x10 Ściskanie 0,605 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

21 Połać1 1 - B 14x10 Ściskanie 0,368 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

72 Połać1 1 - B 14x10 Ściskanie 0,129 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

73 Połać1 1 - B 14x10 Ściskanie 0,126 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

74 Połać1 1 - B 14x10 Ściskanie 0,645 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

2 Połać2 1 - B 14x10 Ściskanie 0,311 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

4 Połać2 1 - B 14x10 Ściskanie 0,809 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

6 Połać2 1 - B 14x10 Ściskanie 0,778 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

8 Połać2 1 - B 14x10 Ściskanie 0,652 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

10 Połać2 1 - B 14x10 Ściskanie 0,744 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

12 Połać2 1 - B 14x10 Ściskanie 0,725 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

14 Połać2 1 - B 14x10 Ściskanie 0,568 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

16 Połać2 1 - B 14x10 Ściskanie 0,713 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

18 Połać2 1 - B 14x10 Ściskanie 0,727 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

20 Połać2 1 - B 14x10 Ściskanie 0,605 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

22 Połać2 1 - B 14x10 Ściskanie 0,368 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

58 Połać2 1 - B 14x10 Ściskanie 0,185 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

75 Połać2 1 - B 14x10 Ściskanie 0,183 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

76 Połać2 1 - B 14x10 Ściskanie 0,200 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

45 Płatwie 2 - B 14x12 Zginanie 0,246 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

43 Płatwie 3 - B 18x14 Ściskanie 0,572 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

44 Płatwie 3 - B 18x14 Ściskanie 0,561 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

61 Słupki 1 - B 14x10 Ściskanie 0,105 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

62 Słupki 1 - B 14x10 Ściskanie 0,106 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

67 Słupki 1 - B 14x10 Ściskanie 0,105 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

68 Słupki 1 - B 14x10 Ściskanie 0,106 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

60 Słupki 4 - B 14x14 Ścinanie 0,503 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

63 Słupki 4 - B 14x14 Ścinanie 0,605 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

64 Słupki 4 - B 14x14 Ścinanie 0,500 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

65 Słupki 4 - B 14x14 Ścinanie 0,508 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

66 Słupki 4 - B 14x14 Ścinanie 0,504 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

69 Słupki 4 - B 14x14 Ścinanie 0,607 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

70 Słupki 4 - B 14x14 Ścinanie 0,519 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

71 Słupki 4 - B 14x14 Ścinanie 0,508 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

57 Wymiany 1 - B 14x10 Zginanie 0,302 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

59 Wymiany 1 - B 14x10 Zginanie 0,326 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

Na podstawie analizy stateczno-wytrzymałościowej można stwierdzić, że poszczególne elementy
więźby dachowej posiadają wystarczającą nośność w celu przeniesienia obciążeń normowych i bez-
piecznego użytkowania obiektu.
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4.2. PRZYBUDÓWKA ZACHODNIA BUDYNKU DWORCA.

Do centralnej części bryły budynku dworca, przylega - od strony zachodniej – część jednokondygna-
cyjna. Część ta przykryta jest dachem dwuspadowym, o kącie nachylenia około 17°, posiadającym ka-
lenicę na osi wschód-zachód. Część ta posiada parterową przybudówkę od strony północnej (od stro-
ny peronu), która przykryta jest dachem trzyspadowym, o kącie nachylenia około 15-17°, posiadają-
cym kalenicę na osi północ-południe, dochodzącą do okapu w/w dachu dwuspadowego.
Pod względem konstrukcyjnym konstrukcję dachu nad dawnym zapleczem towarowym należy zali-
czyć do ustrojów wieszarowych z wieszakami w linii kalenicy. Wiązary „pełne” spięte są zastrzałami
oraz kleszczami. W układzie podłużnym płatew kalenicowa usztywniona jest mieczami wychodzącymi
z wieszaków. Wiązary podparte są ścianami stolcowymi (słupki z mieczami) ustawionymi na konso-
lach w ścianach podłużnych od wewnątrz budynku. W części połacie przedłużone są w formie zada-
szeń nad rampą od strony południowej oraz bocznicą od strony północnej. Płatwie zadaszenia pod-
parte są zastrzałami z kleszczami związanymi z powtórzonymi od strony zewnętrznej ścianami stolco-
wymi. Do analizy konstrukcyjnej przyjęto drewno klasy C24.
Ze względu na obecny stan techniczny konstrukcji dachów w tym uszkodzenie przez zamoknięcie i
zawilgocenie części elementów, przewiduje się całkowitą wymianę ok. 10% elementów oraz do 20%
napraw i wzmocnień miejscowych. Dodatkowo zakłada się wymianę ok. 50% krokwi zadaszeń na od-
cinkach na zewnętrz budynku.
Na podstawie założeń funkcjonalno – architektonicznych przebudowy budynku dworca na obiekt uży-
teczności publicznej o funkcji kulturalnej przewidziano wyeksponowanie konstrukcji więźby dachowej.
Projektuje się więc oczyszczenie przez oszlifowanie elektronarzędziami ręcznymi widocznych po-
wierzchni elementów więźby, a następnie zabezpieczenie bezbarwnymi środkami obniżającymi pal-
ność konstrukcji. Elementy więźby, które będą wymieniane w całości i uwidocznione wewnątrz po-
mieszczenia należy wykonać z tarcicy czterostronni struganej i krawędziowanej. Dla wyrównania róż-
nic kolorystyki pomiędzy elementami oczyszczonymi a nowymi projektuje się pomalowanie drewna la-
kierobejcami wodorozcieńczalnymi o właściwościach tiksotropowych. Projektuje się całkowitą wymia-
nę pokrycia dachowego papowego na blachę aluminiową wraz z deskowaniem o grubości 25mm. De-
skowanie połaci strugane połączone na pióro-wpust zabezpieczone środkami ogniochronnym a we-
wnątrz pomalowane lakierobejcą. Ze względu na umożliwienie ocieplenia dachów, projektuje się wy-
konanie ponad deskowaniem nadbitek o przekroju 8x20cm w osi krokwi i połączonych z nimi na wkrę-

ty ∅8, ocieplenia płytami miękkimi lub matami z wełny mineralnej, izolacji paro przepuszczalnej, nad-
bicie kontrłat 5x3cm i deskowania z wodoodpornych płyt OSB-3 grubości 25mm pod pokrycie. Płatwie
zadaszenia należy wymienić na nowe o przekroju 16x22cm lub wzmocnić istniejące przez dokręcenie
od strony ściany wzmocnienia o przekroju 12x22cm. Środkowe krokwie zadaszenia w miejscu połą-
czenia z zastrzałem należy wzmocnić poprzez obustronne nakładki z desek 4x15cm na długości ok.
1m
Połacie ocieplone zostaną jedynie ponad halą pomieszczenia, na okapach i zadaszeniach projektuje
się wykonanie jedynie nowego pokrycia.
Ze względu na ciągłe użytkowanie przybudówki od strony północnej, związane z infrastrukturą i utrzy-
maniem ruchu PKP, nie była możliwa ocena stanu technicznego stropodachu nad tą częścią obiektu.
W ramach kompleksowego remontu budynku dworca zakłada się wykonanie nowej konstrukcji stropo-
dachu w oparciu o prefabrykowane, drewniane wiązary kratownicowe łączone na płytki kolczaste wg
rozwiązania szczegółowego opracowanego w zakładzie wiązarów.
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Na więźbę dachową składają cię następujące elementy:
- krokwie o przekroju 12x15cm,
- płatwie o przekroju 15x18cm,
- płatew kalenicowa o przekroju 15x22cm,
- wieszaki i słupki o przekroju 15x15cm,
- zastrzały wewnętrzne o przekroju 15x17cm,
- zastrzały zewnętrzne o przekroju 12x17cm,
- kleszcze wewnętrzne o przekroju 2x 10x22cm,
- kleszcze zewnętrzne o przekroju 2x 6x17cm,
Istniejące pokrycie dachu papowe na deskowaniu pełnym z desek grubości 2cm.

Analiza statyczna konstrukcji – stan istniejący
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Pręty:
Nr: Węzły: Mocowania Podatności Mimośrody Orient. L[m]: F [m]: Przekrój:

A: B: Imperfekcje [deg]

D
66 85 84 A:y B:y 0,0 6,843 8 IIIa 31,0x22,0

P.P.: Sztywne

69 90 91 A:y B:y 0,0 6,843 8 IIIa 31,0x22,0

P.P.: Sztywne

72 96 97 A:y B:y 0,0 6,843 8 IIIa 31,0x22,0

P.P.: Sztywne

75 102 103 A:y B:y 0,0 6,843 8 IIIa 31,0x22,0

P.P.: Sztywne

76 104 105 A:y B:y 0,0 6,843 8 IIIa 31,0x22,0

P.P.: Sztywne

O
67 86 87 A:y B:y 0,0 2,617 9 IIIa 23,0x17,0

P.P.: Sztywne

68 89 88 A:y B:y 0,0 2,617 9 IIIa 23,0x17,0

P.P.: Sztywne

70 92 93 A:y B:y 0,0 2,617 9 IIIa 23,0x17,0

P.P.: Sztywne

71 94 95 A:y B:y 0,0 2,617 9 IIIa 23,0x17,0

P.P.: Sztywne

73 98 99 A:y B:y 0,0 2,617 9 IIIa 23,0x17,0

P.P.: Sztywne

74 100 101 A:y B:y 0,0 2,617 9 IIIa 23,0x17,0

P.P.: Sztywne

K
98 161 162 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

99 163 162 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

104 170 171 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

107 37 176 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

108 177 176 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

113 41 184 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

114 39 184 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

119 45 191 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

120 43 191 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

S
100 164 165 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

101 166 165 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

102 167 168 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

103 169 168 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

105 173 172 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

106 175 174 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

109 178 179 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

110 180 179 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

111 181 182 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

112 183 182 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

115 185 186 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

116 187 186 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

117 188 189 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

118 190 189 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

121 192 193 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

122 194 193 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

123 195 196 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

124 197 196 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

Okap
125 20 35 0,0 11,150 7 B 15x3

126 21 36 0,0 11,150 7 B 15x3

Połać1
1 1 2 A:y 0,0 7,165 1 B 15x12

4 4 6 A:y 0,0 7,165 1 B 15x12

6 7 9 A:y 0,0 7,165 1 B 15x12

8 10 12 A:y 0,0 7,165 1 B 15x12

10 13 15 A:y 0,0 7,165 1 B 15x12

12 16 18 A:y 0,0 7,165 1 B 15x12

13 19 20 A:y 0,0 7,165 1 B 15x12

15 22 23 A:y 0,0 7,165 1 B 15x12
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17 25 26 A:y 0,0 7,165 1 B 15x12

19 28 29 A:y 0,0 7,165 1 B 15x12

21 31 32 A:y 0,0 7,165 1 B 15x12

23 34 35 A:y 0,0 7,165 1 B 15x12

25 37 142 A:y 0,0 5,020 1 B 15x12

27 38 141 A:y 0,0 5,020 1 B 15x12

29 39 137 A:y 0,0 5,020 1 B 15x12

31 40 138 A:y 0,0 5,020 1 B 15x12

33 41 139 A:y 0,0 5,020 1 B 15x12

35 42 140 A:y 0,0 5,020 1 B 15x12

37 43 135 A:y 0,0 5,020 1 B 15x12

39 44 136 A:y 0,0 5,020 1 B 15x12

41 45 134 A:y 0,0 5,020 1 B 15x12

43 46 133 A:y 0,0 5,020 1 B 15x12

Połać2
2 1 3 A:y 0,0 7,165 1 B 15x12

3 4 5 A:y 0,0 7,165 1 B 15x12

5 7 8 A:y 0,0 7,165 1 B 15x12

7 10 11 A:y 0,0 7,165 1 B 15x12

9 13 14 A:y 0,0 7,165 1 B 15x12

11 16 17 A:y 0,0 7,165 1 B 15x12

14 19 21 A:y 0,0 7,165 1 B 15x12

16 22 24 A:y 0,0 7,165 1 B 15x12

18 25 27 A:y 0,0 7,165 1 B 15x12

20 28 30 A:y 0,0 7,165 1 B 15x12

22 31 33 A:y 0,0 7,165 1 B 15x12

24 34 36 A:y 0,0 7,165 1 B 15x12

26 37 143 A:y 0,0 5,020 1 B 15x12

28 38 144 A:y 0,0 5,020 1 B 15x12

30 39 145 A:y 0,0 5,020 1 B 15x12

32 40 146 A:y 0,0 5,020 1 B 15x12

34 41 147 A:y 0,0 5,020 1 B 15x12

36 42 148 A:y 0,0 5,020 1 B 15x12

38 43 149 A:y 0,0 5,020 1 B 15x12

40 44 150 A:y 0,0 5,020 1 B 15x12

42 45 151 A:y 0,0 5,020 1 B 15x12

44 46 152 A:y 0,0 5,020 1 B 15x12

D
94 154 156 P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 22,150 3 B 18x15

95 153 155 P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 22,150 3 B 18x15

K
93 19 46 P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 22,150 4 B 22x15

O
96 160 157 Wyr. Góra 0,0 11,150 3 B 18x15

97 159 158 Wyr. Góra 0,0 11,150 3 B 18x15

O
47 50 51 A:y B:y 90,0 1,652 2 B 15x15

49 54 55 A:y B:y 90,0 1,652 2 B 15x15

52 59 60 A:y B:y 90,0 1,652 2 B 15x15

54 63 64 A:y B:y 90,0 1,652 2 B 15x15

57 68 69 A:y B:y 90,0 1,652 2 B 15x15

59 72 73 A:y B:y 90,0 1,652 2 B 15x15

S
46 48 49 A:y B:y 90,0 2,071 2 B 15x15

48 52 53 A:y B:y 90,0 2,071 2 B 15x15

51 57 58 A:y B:y 90,0 2,071 2 B 15x15

53 61 62 A:y B:y 90,0 2,071 2 B 15x15

56 66 67 A:y B:y 90,0 2,071 2 B 15x15

58 70 71 A:y B:y 90,0 2,071 2 B 15x15

61 75 76 A:y B:y 90,0 2,071 2 B 15x15

62 77 78 A:y B:y 90,0 2,071 2 B 15x15

64 80 81 A:y B:y 90,0 2,071 2 B 15x15

65 82 83 A:y B:y 90,0 2,071 2 B 15x15

W
45 1 47 A:y B:y 90,0 2,180 2 B 15x15

50 16 56 A:y B:y 90,0 2,180 2 B 15x15

55 34 65 A:y B:y 90,0 2,180 2 B 15x15

60 40 74 A:y B:y 90,0 2,180 2 B 15x15

63 44 79 A:y B:y 90,0 2,180 2 B 15x15
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Spiecie
127 198 201 A:yz B:yz 0,0 0,550 12 R *20x10

P.P.: Sztywne

128 200 199 A:yz B:yz 0,0 0,550 12 R *20x10

P.P.: Sztywne

129 202 203 A:yz B:yz 0,0 0,550 12 R *20x10

P.P.: Sztywne

130 204 205 A:yz B:yz 0,0 0,550 12 R *20x10

P.P.: Sztywne

131 206 207 A:yz B:yz 0,0 0,550 12 R *20x10

P.P.: Sztywne

132 208 209 A:yz B:yz 0,0 0,550 12 R *20x10

P.P.: Sztywne

133 210 211 A:yz B:yz 0,0 0,550 12 R *20x10

P.P.: Sztywne

134 212 213 A:yz B:yz 0,0 0,550 12 R *20x10

P.P.: Sztywne

135 214 215 A:yz B:yz 0,0 0,550 12 R *20x10

P.P.: Sztywne

136 216 217 A:yz B:yz 0,0 0,550 12 R *20x10

P.P.: Sztywne

137 218 219 A:yz B:yz 0,0 0,550 12 R *20x10

P.P.: Sztywne

138 220 221 A:yz B:yz 0,0 0,550 12 R *20x10

P.P.: Sztywne

D
77 107 106 A:y B:y 0,0 3,984 6 B 17x15

78 108 107 A:y B:y 0,0 3,984 6 B 17x15

81 113 114 A:y B:y 0,0 3,984 6 B 17x15

82 115 113 A:y B:y 0,0 3,984 6 B 17x15

85 120 121 A:y B:y 0,0 3,984 6 B 17x15

86 122 120 A:y B:y 0,0 3,984 6 B 17x15

89 127 128 A:y B:y 0,0 3,984 6 B 17x15

90 129 127 A:y B:y 0,0 3,984 6 B 17x15

91 130 131 A:y B:y 0,0 3,984 6 B 17x15

92 132 130 A:y B:y 0,0 3,984 6 B 17x15

O
79 109 110 A:y B:y 0,0 1,769 5 B 17x12

80 112 111 A:y B:y 0,0 1,769 5 B 17x12

83 116 117 A:y B:y 0,0 1,769 5 B 17x12

84 118 119 A:y B:y 0,0 1,769 5 B 17x12

87 123 124 A:y B:y 0,0 1,769 5 B 17x12

88 125 126 A:y B:y 0,0 1,769 5 B 17x12

Zestawienie Materiału
Oznaczenie Materiał Długości [m]: Masa [t]:

B 15x12 136 - Drewno C24 24x7,16 + 20x5,02 + 27x1,56 = 314,36 2,377

B 15x15 136 - Drewno C24 5x2,18 + 10x2,07 + 6x1,65 = 41,52 0,392

B 10x22 136 - Drewno C24 10x6,84 = 68,43 0,632

B 6x17 136 - Drewno C24 12x2,62 = 31,41 0,135

B 17x15 136 - Drewno C24 10x3,98 = 39,84 0,427

B 17x12 136 - Drewno C24 6x1,77 = 10,61 0,091

B 22x15 136 - Drewno C24 1x22,15 = 22,15 0,307

B 18x15 136 - Drewno C24 2x22,15 + 2x11,15 = 66,60 0,755

B 15x3 136 - Drewno C24 2x11,15 = 22,30 0,042

R *20x10 1 - S 235 12x0,55 = 6,60 0,016

Masa całkowita ustroju 5,174

Materiał Jednostka miary Ilość:

Drewno: 136 - Drewno C24 m3 12,281

Stal 1993: 1 - S 235 t 0,016
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Obciążenia:
Nr

Rodzaj:
Wartości char. Współczynniki Orient. Kier.: Położenie

Nazwa:
Pręta Pa: Pb: γG,sup(γQ): γG,inf: [deg] [deg] xa: xb:

CW: Ciężar własny - Stałe  γG,sup=1,4 γG,inf=1
Po1: Pokrycie - Stałe

Powierzch. 0,40 0,40 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 0,40 0,40 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Sn1: Śnieg nierównomiernie 1 - Zmienne  ψ0=0,5 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 0,53 0,53 1,50 Pionowe Powierzchniowe

Sn2: Śnieg nierównomiernie 2 - Zmienne  ψ0=0,5 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 0,53 0,53 1,50 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Pionowe Powierzchniowe

So: Śnieg nawisy okapu - Zmienne  ψ0=0,5 ψ1=0,2 ψ2=0
125 Rozłożone 0,40 0,40 1,50 0,0 0,0 0,00 11,15 Rozłożone

126 Rozłożone 0,40 0,40 1,50 0,0 0,0 0,00 11,15 Rozłożone

Sr: Śnieg równomiernie - Zmienne  ψ0=0,5 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Pionowe Powierzchniowe

Wy1: Wiatr Y+ - Zmienne  ψ0=0,6 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 0,16 0,16 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,24 -0,24 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,50 -0,50 1,50 Powierzchniowe

Wy2: Wiatr Y- - Zmienne  ψ0=0,6 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 0,16 0,16 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,24 -0,24 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,50 -0,50 1,50 Powierzchniowe

Wyniki Obliczeń wg PN-EN

Teoria I rzędu

Obwiednie sił
RM_3d v. 8.118  licencja nr 20111

Kombinacje Obciążeń:
Nr: Zawsze: Ewentalnie:

1 CW+Po1 So+Sn1/Sn2/Sr+Wy1/Wy2

Relacje Grup Obciążeń:
Grupa obciążeń: Relacje:

Sn1 - Śnieg nierównomiernie 1 Nie występuje z: Sn2Sr.

Sn2 - Śnieg nierównomiernie 2 Nie występuje z: Sn1Sr.

Sr - Śnieg równomiernie Nie występuje z: Sn1Sn2.

Wy1 - Wiatr Y+ Nie występuje z: Wy2.

Wy2 - Wiatr Y- Nie występuje z: Wy1.
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Wyniki wymiarowania wg PN-EN 1995  (Drew1995_3d v. 1.29  licencja nr 20111)

Nr prę-
ta:

Grupa: Przekrój: Warunek decydujący: Nośność: Kombinacja obc.

75 Kleszcze / D 8 - IIIa 31,0x22,0 Ściskanie 0,071 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

76 Kleszcze / D 8 - IIIa 31,0x22,0 Ściskanie 0,070 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

69 Kleszcze / D 8 - IIIa 31,0x22,0 Zginanie 0,058 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

72 Kleszcze / D 8 - IIIa 31,0x22,0 Zginanie 0,054 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

66 Kleszcze / D 8 - IIIa 31,0x22,0 Ściskanie 0,025 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So) (b)

70 Kleszcze / O 9 - IIIa 23,0x17,0 Ściskanie 0,854 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

71 Kleszcze / O 9 - IIIa 23,0x17,0 Ściskanie 0,854 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

67 Kleszcze / O 9 - IIIa 23,0x17,0 Ściskanie 0,456 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

68 Kleszcze / O 9 - IIIa 23,0x17,0 Ściskanie 0,456 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

73 Kleszcze / O 9 - IIIa 23,0x17,0 Ściskanie 0,352 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

74 Kleszcze / O 9 - IIIa 23,0x17,0 Ściskanie 0,352 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

99 Miecze / K 1 - B 15x12 Ściskanie 0,153 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So) (b)
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98 Miecze / K 1 - B 15x12 Ściskanie 0,145 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So) (b)

119 Miecze / K 1 - B 15x12 Ściskanie 0,134 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

120 Miecze / K 1 - B 15x12 Ściskanie 0,130 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

108 Miecze / K 1 - B 15x12 Ściskanie 0,114 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

107 Miecze / K 1 - B 15x12 Ściskanie 0,098 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

114 Miecze / K 1 - B 15x12 Ściskanie 0,095 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

113 Miecze / K 1 - B 15x12 Ściskanie 0,087 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

104 Miecze / K 1 - B 15x12 Ściskanie 0,066 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

122 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,307 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

124 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,307 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

121 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,285 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

123 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,285 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

101 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,272 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

103 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,272 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

100 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,265 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

102 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,265 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

115 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,260 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

117 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,260 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

116 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,253 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

118 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,253 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

111 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,251 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

109 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,250 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

110 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,236 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

112 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,236 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

105 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,155 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

106 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,155 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

12 Połać1 1 - B 15x12 Ścinanie 0,957 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

21 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,635 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

19 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,620 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

23 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,591 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

17 Połać1 1 - B 15x12 Ściskanie 0,582 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

15 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,576 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

1 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,536 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

4 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,536 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

25 Połać1 1 - B 15x12 Ściskanie 0,531 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

33 Połać1 1 - B 15x12 Ściskanie 0,525 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

6 Połać1 1 - B 15x12 Ściskanie 0,523 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

41 Połać1 1 - B 15x12 Ściskanie 0,521 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

10 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,517 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

29 Połać1 1 - B 15x12 Ściskanie 0,507 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

8 Połać1 1 - B 15x12 Ściskanie 0,502 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

37 Połać1 1 - B 15x12 Ściskanie 0,501 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

31 Połać1 1 - B 15x12 Ściskanie 0,443 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

39 Połać1 1 - B 15x12 Ściskanie 0,441 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

35 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,419 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

27 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,417 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

43 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,229 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

13 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,223 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

11 Połać2 1 - B 15x12 Ścinanie 0,957 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

22 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,635 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

20 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,620 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

24 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,591 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

18 Połać2 1 - B 15x12 Ściskanie 0,582 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

16 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,576 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

2 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,536 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

3 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,536 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

26 Połać2 1 - B 15x12 Ściskanie 0,531 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

34 Połać2 1 - B 15x12 Ściskanie 0,525 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

5 Połać2 1 - B 15x12 Ściskanie 0,523 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

42 Połać2 1 - B 15x12 Ściskanie 0,521 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)
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9 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,517 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

30 Połać2 1 - B 15x12 Ściskanie 0,507 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

7 Połać2 1 - B 15x12 Ściskanie 0,502 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

38 Połać2 1 - B 15x12 Ściskanie 0,501 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

32 Połać2 1 - B 15x12 Ściskanie 0,443 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

40 Połać2 1 - B 15x12 Ściskanie 0,441 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

36 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,419 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

28 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,417 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

44 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,229 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

14 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,223 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

94 Płatwie / D 3 - B 18x15 Zginanie 0,679 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

95 Płatwie / D 3 - B 18x15 Zginanie 0,679 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

93 Płatwie / K 4 - B 22x15 Zginanie 0,409 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

96 Płatwie / O 3 - B 18x15 Zginanie 1,165 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

97 Płatwie / O 3 - B 18x15 Zginanie 1,165 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

52 Słupki / O 2 - B 15x15 Ścinanie 0,975 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

54 Słupki / O 2 - B 15x15 Ścinanie 0,975 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

47 Słupki / O 2 - B 15x15 Ścinanie 0,573 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

49 Słupki / O 2 - B 15x15 Ścinanie 0,573 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

57 Słupki / O 2 - B 15x15 Ścinanie 0,311 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

59 Słupki / O 2 - B 15x15 Ścinanie 0,311 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

51 Słupki / S 2 - B 15x15 Ściskanie 1,064 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

53 Słupki / S 2 - B 15x15 Ściskanie 1,064 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

56 Słupki / S 2 - B 15x15 Ściskanie 0,792 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

58 Słupki / S 2 - B 15x15 Ściskanie 0,792 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

64 Słupki / S 2 - B 15x15 Ściskanie 0,759 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

65 Słupki / S 2 - B 15x15 Ściskanie 0,759 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

46 Słupki / S 2 - B 15x15 Ścinanie 0,735 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

48 Słupki / S 2 - B 15x15 Ścinanie 0,735 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

61 Słupki / S 2 - B 15x15 Ściskanie 0,685 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

62 Słupki / S 2 - B 15x15 Ściskanie 0,685 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

45 Słupki / W 2 - B 15x15 Ściskanie 0,481 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

50 Słupki / W 2 - B 15x15 Zginanie 0,264 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

55 Słupki / W 2 - B 15x15 Zginanie 0,239 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

63 Słupki / W 2 - B 15x15 Zginanie 0,238 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

60 Słupki / W 2 - B 15x15 Zginanie 0,168 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

81 Zastrzały / D 6 - B 17x15 Ściskanie 0,810 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

82 Zastrzały / D 6 - B 17x15 Ściskanie 0,810 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

85 Zastrzały / D 6 - B 17x15 Ściskanie 0,551 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

86 Zastrzały / D 6 - B 17x15 Ściskanie 0,551 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

91 Zastrzały / D 6 - B 17x15 Ściskanie 0,441 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

92 Zastrzały / D 6 - B 17x15 Ściskanie 0,441 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

89 Zastrzały / D 6 - B 17x15 Ściskanie 0,390 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

90 Zastrzały / D 6 - B 17x15 Ściskanie 0,390 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

77 Zastrzały / D 6 - B 17x15 Ściskanie 0,157 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

78 Zastrzały / D 6 - B 17x15 Ściskanie 0,157 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

83 Zastrzały / O 5 - B 17x12 Ściskanie 0,747 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

84 Zastrzały / O 5 - B 17x12 Ściskanie 0,747 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

79 Zastrzały / O 5 - B 17x12 Ściskanie 0,388 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

80 Zastrzały / O 5 - B 17x12 Ściskanie 0,388 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

87 Zastrzały / O 5 - B 17x12 Ściskanie 0,356 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So) (b)

88 Zastrzały / O 5 - B 17x12 Ściskanie 0,356 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So) (b)

Na podstawie analizy stateczno-wytrzymałościowej można stwierdzić, że płatwie zadaszeń okapu nie
posiadają wystarczającej nośności w celu przeniesienia obciążeń normowych i należy je wzmocnić.
Ponadto ze względu na projektowaną przebudowę obiektu należy przeprowadzić analizę z uwzględ-
nieniem dodatkowych obciążeń oraz projektowanych wzmocnień.
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Analiza statyczna konstrukcji – stan projektowany

Projektuje się wzmocnienie następujących elementów więźby dachowej:
- krokwie w części nad pomieszczeniem (przez nadbitki ponad deskowaniem o przekroju 8x20cm),
- płatwie zadaszenia wymiana na przekrój 16x22cm lub wzmocnienie przez dokręcenie od strony ścia-
ny nakładki o przekroju 12x22cm),
- środkowe krokwie zadaszenia w miejscu połączenia z zastrzałem poprzez obustronne nakładki z de-
sek 4x15cm na długości ok. 1m (wymagane na podstawie poniższej analizy),

Schemat:
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XY

Z

Pręty:
Nr: Węzły: Mocowania Podatności Mimośrody Orient. L[m]: F [m]: Przekrój:

A: B: Imperfekcje [deg]

D
66 85 84 A:y B:y 0,0 6,843 8 IIIa 31,0x22,0

P.P.: Sztywne

69 90 91 A:y B:y 0,0 6,843 8 IIIa 31,0x22,0

P.P.: Sztywne

72 96 97 A:y B:y 0,0 6,843 8 IIIa 31,0x22,0

P.P.: Sztywne

75 102 103 A:y B:y 0,0 6,843 8 IIIa 31,0x22,0

P.P.: Sztywne

76 104 105 A:y B:y 0,0 6,843 8 IIIa 31,0x22,0

P.P.: Sztywne

O
67 86 87 A:y B:y 0,0 2,617 9 IIIa 23,0x17,0

P.P.: Sztywne

68 89 88 A:y B:y 0,0 2,617 9 IIIa 23,0x17,0

P.P.: Sztywne

70 92 93 A:y B:y 0,0 2,617 9 IIIa 23,0x17,0

P.P.: Sztywne

71 94 95 A:y B:y 0,0 2,617 9 IIIa 23,0x17,0

P.P.: Sztywne

73 98 99 A:y B:y 0,0 2,617 9 IIIa 23,0x17,0

P.P.: Sztywne

74 100 101 A:y B:y 0,0 2,617 9 IIIa 23,0x17,0

P.P.: Sztywne

K
98 161 162 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

99 163 162 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

104 170 171 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

107 37 176 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

108 177 176 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

113 41 184 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

114 39 184 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

119 45 191 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

120 43 191 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12
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S
100 164 165 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

101 166 165 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

102 167 168 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

103 169 168 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

105 173 172 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

106 175 174 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

109 178 179 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

110 180 179 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

111 181 182 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

112 183 182 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

115 185 186 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

116 187 186 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

117 188 189 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

118 190 189 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

121 192 193 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

122 194 193 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

123 195 196 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

124 197 196 A:y B:y 0,0 1,556 1 B 15x12

Okap
125 20 35 0,0 11,150 7 B 15x3

126 21 36 0,0 11,150 7 B 15x3

Połać1
1 1 48 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

4 4 222 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

6 7 223 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

8 10 224 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

10 13 225 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

12 16 57 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

13 19 154 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

15 22 226 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

17 25 227 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

19 28 228 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

21 31 229 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

23 34 66 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

25 37 180 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

27 38 230 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

29 39 185 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

31 40 75 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

33 41 187 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

35 42 231 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

37 43 192 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

39 44 80 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

41 45 194 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

43 46 156 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

139 48 2 Wyr. Dół 0,0 3,586 1 B 15x12

140 222 6 Wyr. Dół 0,0 3,585 1 B 15x12

141 223 9 Wyr. Dół 0,0 3,585 1 B 15x12

142 224 12 Wyr. Dół 0,0 3,585 1 B 15x12

143 225 15 Wyr. Dół 0,0 3,585 1 B 15x12

144 57 18 Wyr. Dół 0,0 3,586 1 B 15x12

145 154 20 Wyr. Dół 0,0 3,586 1 B 15x12

146 226 23 Wyr. Dół 0,0 3,585 1 B 15x12

147 227 26 Wyr. Dół 0,0 3,585 1 B 15x12

148 228 29 Wyr. Dół 0,0 3,585 1 B 15x12

149 229 32 Wyr. Dół 0,0 3,585 1 B 15x12

150 66 35 Wyr. Dół 0,0 3,586 1 B 15x12

151 180 142 Wyr. Dół 0,0 1,442 1 B 15x12

152 230 141 Wyr. Dół 0,0 1,441 1 B 15x12

153 185 137 Wyr. Dół 0,0 1,442 1 B 15x12

154 75 138 Wyr. Dół 0,0 1,442 1 B 15x12

155 187 139 Wyr. Dół 0,0 1,442 1 B 15x12

156 231 140 Wyr. Dół 0,0 1,441 1 B 15x12

157 192 135 Wyr. Dół 0,0 1,442 1 B 15x12

158 80 136 Wyr. Dół 0,0 1,442 1 B 15x12

159 194 134 Wyr. Dół 0,0 1,442 1 B 15x12

160 156 133 Wyr. Dół 0,0 1,442 1 B 15x12

Połać2
2 1 52 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0
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3 4 232 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

5 7 233 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

7 10 234 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

9 13 235 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

11 16 61 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

14 19 153 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

16 22 236 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

18 25 237 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

20 28 238 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

22 31 239 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

24 34 70 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

26 37 183 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

28 38 240 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

30 39 188 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

32 40 77 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

34 41 190 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

36 42 241 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

38 43 195 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

40 44 82 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

42 45 197 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

44 46 155 A:y Wyr. Dół 0,0 3,579 10 Ia 35,0x12,0

161 52 3 Wyr. Dół 0,0 3,586 1 B 15x12

162 232 5 Wyr. Dół 0,0 3,586 1 B 15x12

163 233 8 Wyr. Dół 0,0 3,586 1 B 15x12

164 234 11 Wyr. Dół 0,0 3,586 1 B 15x12

165 235 14 Wyr. Dół 0,0 3,586 1 B 15x12

166 61 17 Wyr. Dół 0,0 3,586 1 B 15x12

167 153 21 Wyr. Dół 0,0 3,586 1 B 15x12

168 236 24 Wyr. Dół 0,0 3,586 1 B 15x12

169 237 27 Wyr. Dół 0,0 3,586 1 B 15x12

170 238 30 Wyr. Dół 0,0 3,586 1 B 15x12

171 239 33 Wyr. Dół 0,0 3,586 1 B 15x12

172 70 36 Wyr. Dół 0,0 3,586 1 B 15x12

173 183 143 Wyr. Dół 0,0 1,442 1 B 15x12

174 240 144 Wyr. Dół 0,0 1,442 1 B 15x12

175 188 145 Wyr. Dół 0,0 1,442 1 B 15x12

176 77 146 Wyr. Dół 0,0 1,442 1 B 15x12

177 190 147 Wyr. Dół 0,0 1,442 1 B 15x12

178 241 148 Wyr. Dół 0,0 1,442 1 B 15x12

179 195 149 Wyr. Dół 0,0 1,442 1 B 15x12

180 82 150 Wyr. Dół 0,0 1,442 1 B 15x12

181 197 151 Wyr. Dół 0,0 1,442 1 B 15x12

182 155 152 Wyr. Dół 0,0 1,442 1 B 15x12

D
94 154 156 P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 22,150 3 B 18x15

95 153 155 P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 22,150 3 B 18x15

K
93 19 46 P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 22,150 4 B 22x15

O
96 160 157 Wyr. Góra 0,0 11,150 11 Ia 27,0x22,0

97 158 159 Wyr. Góra 0,0 11,150 11 Ia 27,0x22,0

Spiecie
127 198 201 A:yz B:yz 0,0 0,550 16 R *20x10

P.P.: Sztywne

128 200 199 A:yz B:yz 0,0 0,550 16 R *20x10

P.P.: Sztywne

129 202 203 A:yz B:yz 0,0 0,550 16 R *20x10

P.P.: Sztywne

130 204 205 A:yz B:yz 0,0 0,550 16 R *20x10

P.P.: Sztywne

131 206 207 A:yz B:yz 0,0 0,550 16 R *20x10

P.P.: Sztywne

132 208 209 A:yz B:yz 0,0 0,550 16 R *20x10

P.P.: Sztywne

133 210 211 A:yz B:yz 0,0 0,550 16 R *20x10

P.P.: Sztywne

134 212 213 A:yz B:yz 0,0 0,550 16 R *20x10

P.P.: Sztywne

135 214 215 A:yz B:yz 0,0 0,550 16 R *20x10
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P.P.: Sztywne

136 216 217 A:yz B:yz 0,0 0,550 16 R *20x10

P.P.: Sztywne

137 218 219 A:yz B:yz 0,0 0,550 16 R *20x10

P.P.: Sztywne

138 220 221 A:yz B:yz 0,0 0,550 16 R *20x10

P.P.: Sztywne

O
47 50 51 A:y B:y 90,0 1,652 2 B 15x15

49 54 55 A:y B:y 90,0 1,652 2 B 15x15

52 59 60 A:y B:y 90,0 1,652 2 B 15x15

54 63 64 A:y B:y 90,0 1,652 2 B 15x15

57 68 69 A:y B:y 90,0 1,652 2 B 15x15

59 72 73 A:y B:y 90,0 1,652 2 B 15x15

S
46 48 49 A:y B:y 90,0 2,071 2 B 15x15

48 52 53 A:y B:y 90,0 2,071 2 B 15x15

51 57 58 A:y B:y 90,0 2,071 2 B 15x15

53 61 62 A:y B:y 90,0 2,071 2 B 15x15

56 66 67 A:y B:y 90,0 2,071 2 B 15x15

58 70 71 A:y B:y 90,0 2,071 2 B 15x15

61 75 76 A:y B:y 90,0 2,071 2 B 15x15

62 77 78 A:y B:y 90,0 2,071 2 B 15x15

64 80 81 A:y B:y 90,0 2,071 2 B 15x15

65 82 83 A:y B:y 90,0 2,071 2 B 15x15

W
45 1 47 A:y B:y 90,0 2,180 2 B 15x15

50 16 56 A:y B:y 90,0 2,180 2 B 15x15

55 34 65 A:y B:y 90,0 2,180 2 B 15x15

60 40 74 A:y B:y 90,0 2,180 2 B 15x15

63 44 79 A:y B:y 90,0 2,180 2 B 15x15

D
77 107 106 A:y B:y 0,0 3,984 6 B 17x15

78 108 107 A:y B:y 0,0 3,984 6 B 17x15

81 113 114 A:y B:y 0,0 3,984 6 B 17x15

82 115 113 A:y B:y 0,0 3,984 6 B 17x15

85 120 121 A:y B:y 0,0 3,984 6 B 17x15

86 122 120 A:y B:y 0,0 3,984 6 B 17x15

89 127 128 A:y B:y 0,0 3,984 6 B 17x15

90 129 127 A:y B:y 0,0 3,984 6 B 17x15

91 130 131 A:y B:y 0,0 3,984 6 B 17x15

92 132 130 A:y B:y 0,0 3,984 6 B 17x15

O
79 109 110 A:y B:y 0,0 1,769 5 B 17x12

80 112 111 A:y B:y 0,0 1,769 5 B 17x12

83 116 117 A:y B:y 0,0 1,769 5 B 17x12

84 118 119 A:y B:y 0,0 1,769 5 B 17x12

87 123 124 A:y B:y 0,0 1,769 5 B 17x12

88 125 126 A:y B:y 0,0 1,769 5 B 17x12

Zestawienie Materiału
Oznaczenie Materiał Długości [m]: Masa [t]:

B 20x8 136 - Drewno C24 44x3,58 = 157,47 1,058

B 15x12 136 - Drewno C24 68x3,58 + 27x1,56 + 20x1,44 = 314,20 2,375

B 15x15 136 - Drewno C24 5x2,18 + 10x2,07 + 6x1,65 = 41,52 0,392

B 10x22 136 - Drewno C24 10x6,84 = 68,43 0,632

B 6x17 136 - Drewno C24 12x2,62 = 31,41 0,135

B 17x15 136 - Drewno C24 10x3,98 = 39,84 0,427

B 17x12 136 - Drewno C24 6x1,77 = 10,61 0,091

B 22x15 136 - Drewno C24 1x22,15 = 22,15 0,307

B 18x15 136 - Drewno C24 2x22,15 = 44,30 0,502

B 12x22 136 - Drewno C24 2x11,15 = 22,30 0,247

B 15x18 136 - Drewno C24 2x11,15 = 22,30 0,253

B 15x3 136 - Drewno C24 2x11,15 = 22,30 0,042

R *20x10 1 - S 235 12x0,55 = 6,60 0,016

Masa całkowita ustroju 6,480
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Materiał Jednostka miary Ilość:

Drewno: 136 - Drewno C24 m3 15,389

Stal 1993: 1 - S 235 t 0,016
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Z

Obciążenia:
Nr

Rodzaj:
Wartości char. Współczynniki Orient. Kier.: Położenie

Nazwa:
Pręta Pa: Pb: γG,sup(γQ): γG,inf: [deg] [deg] xa: xb:

CW: Ciężar własny - Stałe  γG,sup=1,4 γG,inf=1
Po1: Pokrycie - Stałe

Powierzch. 0,50 0,50 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 0,50 0,50 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 0,30 0,30 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 0,30 0,30 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Sn1: Śnieg nierównomiernie 1 - Zmienne  ψ0=0,5 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 0,53 0,53 1,50 Pionowe Powierzchniowe

Sn2: Śnieg nierównomiernie 2 - Zmienne  ψ0=0,5 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 0,53 0,53 1,50 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Pionowe Powierzchniowe

So: Śnieg nawisy okapu - Zmienne  ψ0=0,5 ψ1=0,2 ψ2=0
125 Rozłożone 0,40 0,40 1,50 0,0 0,0 0,00 11,15 Rozłożone

126 Rozłożone 0,40 0,40 1,50 0,0 0,0 0,00 11,15 Rozłożone

Sr: Śnieg równomiernie - Zmienne  ψ0=0,5 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Pionowe Powierzchniowe

Wy1: Wiatr Y+ - Zmienne  ψ0=0,6 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 0,16 0,16 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,24 -0,24 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,50 -0,50 1,50 Powierzchniowe

Wy2: Wiatr Y- - Zmienne  ψ0=0,6 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 0,16 0,16 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,24 -0,24 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,50 -0,50 1,50 Powierzchniowe
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Wyniki Obliczeń wg PN-EN

Teoria I rzędu

Obwiednie sił
RM_3d v. 8.118  licencja nr 20111

Kombinacje Obciążeń:
Nr: Zawsze: Ewentalnie:

1 CW+Po1 So+Sn1/Sn2/Sr+Wy1/Wy2

Relacje Grup Obciążeń:
Grupa obciążeń: Relacje:

Sn1 - Śnieg nierównomiernie 1 Nie występuje z: Sn2Sr.

Sn2 - Śnieg nierównomiernie 2 Nie występuje z: Sn1Sr.

Sr - Śnieg równomiernie Nie występuje z: Sn1Sn2.

Wy1 - Wiatr Y+ Nie występuje z: Wy2.

Wy2 - Wiatr Y- Nie występuje z: Wy1.
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Wyniki wymiarowania wg PN-EN 1995  (Drew1995_3d v. 1.29  licencja nr 20111)

Nr prę-
ta:

Grupa: Przekrój: Warunek decydujący: Nośność: Kombinacja obc.

66 Kleszcze / D 8 - IIIa 31,0x22,0 Zginanie 0,029 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

69 Kleszcze / D 8 - IIIa 31,0x22,0 Ściskanie 0,109 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

72 Kleszcze / D 8 - IIIa 31,0x22,0 Ściskanie 0,108 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

75 Kleszcze / D 8 - IIIa 31,0x22,0 Ściskanie 0,065 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·Sr (b)

76 Kleszcze / D 8 - IIIa 31,0x22,0 Ściskanie 0,058 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·Sr (b)

67 Kleszcze / O 9 - IIIa 23,0x17,0 Ściskanie 0,369 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

68 Kleszcze / O 9 - IIIa 23,0x17,0 Ściskanie 0,369 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

70 Kleszcze / O 9 - IIIa 23,0x17,0 Ściskanie 0,663 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

71 Kleszcze / O 9 - IIIa 23,0x17,0 Ściskanie 0,663 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

73 Kleszcze / O 9 - IIIa 23,0x17,0 Ściskanie 0,269 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

74 Kleszcze / O 9 - IIIa 23,0x17,0 Ściskanie 0,269 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

98 Miecze / K 1 - B 15x12 Ściskanie 0,177 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So) (b)

99 Miecze / K 1 - B 15x12 Ściskanie 0,187 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

104 Miecze / K 1 - B 15x12 Ściskanie 0,080 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

107 Miecze / K 1 - B 15x12 Ściskanie 0,123 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

108 Miecze / K 1 - B 15x12 Ściskanie 0,149 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

113 Miecze / K 1 - B 15x12 Ściskanie 0,096 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

114 Miecze / K 1 - B 15x12 Ściskanie 0,104 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

119 Miecze / K 1 - B 15x12 Ściskanie 0,145 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

120 Miecze / K 1 - B 15x12 Ściskanie 0,141 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

100 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,380 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

101 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,396 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

102 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,380 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

103 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,396 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

105 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,248 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

106 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,248 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

109 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,336 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

110 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,241 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So) (b)

111 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,336 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

112 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,241 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So) (b)

115 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,237 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

116 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,217 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

117 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,237 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

118 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,217 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

121 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,242 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)
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122 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,292 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

123 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,242 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

124 Miecze / S 1 - B 15x12 Ściskanie 0,292 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

125 Okap 7 - B 15x3 Ściskanie 0,840 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

126 Okap 7 - B 15x3 Ściskanie 0,840 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

139 Połać1 1 - B 15x12 Ścinanie 0,625 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

140 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,469 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

141 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,317 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

142 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,345 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

143 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,469 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

144 Połać1 1 - B 15x12 Ścinanie 1,334 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

145 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,153 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

146 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,497 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

147 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,371 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

148 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,422 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

149 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,607 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

150 Połać1 1 - B 15x12 Ścinanie 0,417 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

151 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,400 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

152 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,400 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

153 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,400 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

154 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,400 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

155 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,400 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

156 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,400 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

157 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,400 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

158 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,400 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

159 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,400 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

160 Połać1 1 - B 15x12 Zginanie 0,206 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

1 Połać1 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,307 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

4 Połać1 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,319 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

6 Połać1 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,300 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

8 Połać1 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,299 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

10 Połać1 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,323 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

12 Połać1 10 - Ia 35,0x12,0 Zginanie 0,376 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

13 Połać1 10 - Ia 35,0x12,0 Zginanie 0,146 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

15 Połać1 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,340 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

17 Połać1 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,315 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

19 Połać1 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,320 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

21 Połać1 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,348 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

23 Połać1 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,325 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

25 Połać1 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,338 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

27 Połać1 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,332 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

29 Połać1 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,339 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

31 Połać1 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,334 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

33 Połać1 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,338 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

35 Połać1 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,332 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

37 Połać1 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,338 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

39 Połać1 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,333 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

41 Połać1 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,341 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

43 Połać1 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,174 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

161 Połać2 1 - B 15x12 Ścinanie 0,625 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

162 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,469 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

163 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,317 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

164 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,345 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

165 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,468 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

166 Połać2 1 - B 15x12 Ścinanie 1,335 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

167 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,153 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

168 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,496 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

169 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,371 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

170 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,422 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

171 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,607 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)
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172 Połać2 1 - B 15x12 Ścinanie 0,417 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

173 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,400 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

174 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,400 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

175 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,400 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

176 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,400 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

177 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,400 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

178 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,400 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

179 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,400 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

180 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,400 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

181 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,400 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

182 Połać2 1 - B 15x12 Zginanie 0,206 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

2 Połać2 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,307 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

3 Połać2 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,319 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

5 Połać2 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,300 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

7 Połać2 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,299 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

9 Połać2 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,323 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

11 Połać2 10 - Ia 35,0x12,0 Zginanie 0,376 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

14 Połać2 10 - Ia 35,0x12,0 Zginanie 0,146 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

16 Połać2 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,340 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

18 Połać2 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,315 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

20 Połać2 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,320 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

22 Połać2 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,348 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

24 Połać2 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,325 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

26 Połać2 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,338 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

28 Połać2 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,332 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

30 Połać2 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,339 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

32 Połać2 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,334 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

34 Połać2 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,338 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

36 Połać2 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,332 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

38 Połać2 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,338 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

40 Połać2 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,333 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

42 Połać2 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,341 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

44 Połać2 10 - Ia 35,0x12,0 Ścinanie 0,174 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

94 Płatwie / D 3 - B 18x15 Zginanie 0,788 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

95 Płatwie / D 3 - B 18x15 Zginanie 0,788 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

93 Płatwie / K 4 - B 22x15 Zginanie 0,510 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

96 Płatwie / O 11 - Ia 27,0x22,0 Zginanie 0,953 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

97 Płatwie / O 11 - Ia 27,0x22,0 Zginanie 0,953 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

47 Słupki / O 2 - B 15x15 Ścinanie 0,254 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

49 Słupki / O 2 - B 15x15 Ścinanie 0,254 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

52 Słupki / O 2 - B 15x15 Ścinanie 0,481 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

54 Słupki / O 2 - B 15x15 Ścinanie 0,481 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

57 Słupki / O 2 - B 15x15 Ścinanie 0,230 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

59 Słupki / O 2 - B 15x15 Ścinanie 0,230 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

46 Słupki / S 2 - B 15x15 Ścinanie 0,764 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

48 Słupki / S 2 - B 15x15 Ścinanie 0,764 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

51 Słupki / S 2 - B 15x15 Zginanie 0,513 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

53 Słupki / S 2 - B 15x15 Zginanie 0,513 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

56 Słupki / S 2 - B 15x15 Ścinanie 0,372 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

58 Słupki / S 2 - B 15x15 Ścinanie 0,372 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

61 Słupki / S 2 - B 15x15 Ściskanie 0,229 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

62 Słupki / S 2 - B 15x15 Ściskanie 0,229 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

64 Słupki / S 2 - B 15x15 Zginanie 0,290 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy2) (b)

65 Słupki / S 2 - B 15x15 Zginanie 0,290 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

45 Słupki / W 2 - B 15x15 Ściskanie 0,572 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

50 Słupki / W 2 - B 15x15 Zginanie 0,305 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

55 Słupki / W 2 - B 15x15 Zginanie 0,326 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

60 Słupki / W 2 - B 15x15 Zginanie 0,172 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

63 Słupki / W 2 - B 15x15 Zginanie 0,237 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr+0,6·Wy1) (b)

77 Zastrzały / D 6 - B 17x15 Ściskanie 0,189 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)
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78 Zastrzały / D 6 - B 17x15 Ściskanie 0,189 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

81 Zastrzały / D 6 - B 17x15 Ściskanie 0,702 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

82 Zastrzały / D 6 - B 17x15 Ściskanie 0,702 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

85 Zastrzały / D 6 - B 17x15 Ściskanie 0,540 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

86 Zastrzały / D 6 - B 17x15 Ściskanie 0,540 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

89 Zastrzały / D 6 - B 17x15 Ściskanie 0,376 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·Sr (b)

90 Zastrzały / D 6 - B 17x15 Ściskanie 0,376 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·Sr (b)

91 Zastrzały / D 6 - B 17x15 Ściskanie 0,414 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

92 Zastrzały / D 6 - B 17x15 Ściskanie 0,414 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·So+Sr) (b)

79 Zastrzały / O 5 - B 17x12 Ściskanie 0,289 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

80 Zastrzały / O 5 - B 17x12 Ściskanie 0,289 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

83 Zastrzały / O 5 - B 17x12 Ściskanie 0,487 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So+0,6·Wy1)
(b)

84 Zastrzały / O 5 - B 17x12 Ściskanie 0,487 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So+0,6·Wy2)
(b)

87 Zastrzały / O 5 - B 17x12 Ściskanie 0,241 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,5·So) (b)

88 Zastrzały / O 5 - B 17x12 Ściskanie 0,241 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,5·So) (b)

Na podstawie analizy stateczno-wytrzymałościowej można stwierdzić, że projektowane elementy
więźby dachowej będą posiadać wystarczającą nośność (wymagane jest wzmocnienie dwóch środko-
wych  krokwi zadaszenia w miejscu połączenia z zastrzałami poprzez obustronne nakładki z desek
4x15cm na długości ok. 1m), w celu przeniesienia obciążeń normowych i bezpiecznego użytkowania
obiektu.

4.3. PRZYBUDÓWKA WSCHODNIA BUDYNKU DWORCA.

Ostania częścią bryły dworca - po stronie wschodniej jest część jednokondygnacyjna. Część ta przy-
kryta jest dachem trzyspadowym, o kącie nachylenia około 8-10°, posiadającym kalenicę na osi
wschód-zachód. Pierwotnie obiekt pełnił funkcję poczekalni – bufetu.
Pod względem konstrukcyjnym budynek posiada konstrukcję szkieletową, wypełnioną stolarką okien-
ną-witrynową i drzwiową. Ściana szkieletowa od strony południowej wypełniona murem z cegły tzw.
murem pruskim. Podczas wizji lokalnych stwierdzono znaczne odkształcenia konstrukcji ścian,
zwłaszcza narożnika południowo-wschodniego, spowodowana znaczną degradacją podmurówek na
których spoczywa drewniana konstrukcja szkieletu. Konstrukcja w częściach podporowych jest w
znacznym stopniu zbutwiała i kwalifikuje się do wymiany.
Konstrukcja dachu o kalenicy podpartej na trzech słupach (w tym jeden ustawiony na konsolce w ścia-
nie wschodniej budynku głównego) związanych poprzecznie z krokwiami, kleszczami i zastrzałami.
Na kierunku podłużnym miecze zmniejszają rozpiętość kalenicy. Narożne wiązary wieszarowe  z za-
strzałami łączą słup centralny ze słupami narożnymi ściany szczytowej. Do analizy konstrukcyjnej
przyjęto drewno klasy C24.
Ze względu na obecny stan techniczny konstrukcji tej części obiektu oraz fakt że znajduje się on pod
ochroną konserwatorską należy przewidzieć kompleksowy remont – odbudowę konstrukcji budynku.
Na podstawie przedstawionej poniżej analizy statycznej stanu istniejącego należy stwierdzić, że część
elementów nie posiada wystarczającej nośności dla przeniesienia obecnych warunków normowych
obciążenia, zaprojektowano wymianę krokwi na nowe o przekroju 10x20cm oraz kalenicy i krokwi na-
rożnych na nowe o przekroju 12x20cm. Biorąc pod uwagę projektowaną adaptację pomieszczeń nale-
ży założyć całkowitą wymianę krokwi dachowych na nowe o przekroju spełniającym stany graniczne
nośności i użytkowania oraz umożliwiające wykonanie ocieplenia połaci dachowej. Więźba dachowa
musi zostać rozebrana również ze względu na wymianę zniszczonego szkieletu ścian i remontu pod-
murówek. Część elementów które będą nadawały się do ponownego zabudowania należy oczyścić i
oszlifować narzędziami ręcznym, a elementy więźby, które będą wymieniane i uwidocznione we-
wnątrz pomieszczenia należy wykonać z tarcicy czterostronni struganej i krawędziowanej. Dla wyrów-
nania różnic kolorystyki pomiędzy elementami oczyszczonymi a nowymi projektuje się pomalowanie
drewna lakierobejcami wodorozcieńczalnymi o właściwościach tiksotropowych. Projektuje wykonanie
od wewnątrz deskowania – podbitki z desek boazeryjnych grubości minimum 14mm łączonych na pió-
ro-wpust, ocieplenie płytami miękkimi lub matami z wełny mineralnej, izolacji paro przepuszczalnej,
nadbicie kontrłat 5x3cm i deskowania z wodoodpornych płyt OSB-3 grubości 25mm pod pokrycie.
Deskowanie wewnętrzne połaci zabezpieczone środkami ogniochronnym a wewnątrz pomalowane la-
kierobejcą. Pokrycie dachu blachą aluminiową na rąbek stojący.
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Na więźbę dachową składają cię następujące elementy:
- krokwie o przekroju 10x12cm,
- krokwie narożne, kalenica o przekroju 12x15cm,
- kleszcze o przekroju 2x 8x18cm,
- słupy i wieszaki o przekroju 15x15cm,
- zastrzały i miecze o przekroju 10x12cm,
- zastrzały wieszarów o przekroju 12x15cm,
- podwaliny ścian o przekroju 12x12cm,
- belki szkieletu ścian o przekroju 12x15cm,
- belki wieńczące ścian o przekroju 15x15cm,
- łuki nadprożowe o przekroju 15x14cm,
Istniejące pokrycie dachu papowe na deskowaniu pełnym z desek grubości 2cm.

Analiza statyczna konstrukcji-stan istniejący

Schemat:
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Pręty:
Nr: Węzły: Mocowania Podatności Mimośrody Orient. L[m]: F [m]: Przekrój:

A: B: Imperfekcje [deg]

Kalenica
43 1 19 P.P.: Sztywne 0,0 8,700 5 B 15x12

S
150 225 226 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 6,718 6 IIIa 26,0x18,0

151 226 227 P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 6,718 6 IIIa 26,0x18,0

W
132 114 75 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 9,400 6 IIIa 26,0x18,0

P.P.: Sztywne

133 122 84 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 9,400 6 IIIa 26,0x18,0

P.P.: Sztywne

134 126 88 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 9,400 6 IIIa 26,0x18,0

P.P.: Sztywne

Narożne
31 19 51 A:y Wyr. Dół 0,0 7,658 5 B 15x12

P.P.: Sztywne

32 52 19 B:y Wyr. Dół 0,0 7,658 5 B 15x12

P.P.: Sztywne

Połać1
1 1 2 A:y Wyr. Dół 0,0 5,393 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

2 3 4 A:y Wyr. Dół 0,0 5,393 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

3 5 6 A:y Wyr. Dół 0,0 5,393 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

4 7 8 A:y Wyr. Dół 0,0 5,393 1 B 12x10
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P.P.: Sztywne

5 9 10 A:y Wyr. Dół 0,0 5,393 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

6 11 12 A:y Wyr. Dół 0,0 5,393 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

7 13 14 A:y Wyr. Dół 0,0 5,393 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

8 15 16 A:y Wyr. Dół 0,0 5,393 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

9 17 18 A:y Wyr. Dół 0,0 5,393 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

10 19 20 A:y Wyr. Dół 0,0 5,393 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

11 63 21 A:y Wyr. Dół 0,0 4,702 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

12 64 22 A:y Wyr. Dół 0,0 3,764 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

13 65 23 A:y Wyr. Dół 0,0 2,827 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

14 66 24 A:y Wyr. Dół 0,0 1,889 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

15 67 25 A:y Wyr. Dół 0,0 0,951 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

Połać2
16 26 1 B:y Wyr. Dół 0,0 5,393 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

17 27 3 B:y Wyr. Dół 0,0 5,393 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

18 28 5 B:y Wyr. Dół 0,0 5,393 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

19 29 7 B:y Wyr. Dół 0,0 5,393 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

20 30 9 B:y Wyr. Dół 0,0 5,393 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

21 31 11 B:y Wyr. Dół 0,0 5,393 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

22 32 13 B:y Wyr. Dół 0,0 5,393 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

23 33 15 B:y Wyr. Dół 0,0 5,393 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

24 34 17 B:y Wyr. Dół 0,0 5,393 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

25 35 19 B:y Wyr. Dół 0,0 5,393 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

26 36 68 B:y Wyr. Dół 0,0 4,702 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

27 37 69 B:y Wyr. Dół 0,0 3,765 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

28 38 70 B:y Wyr. Dół 0,0 2,827 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

29 39 71 B:y Wyr. Dół 0,0 1,889 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

30 40 72 B:y Wyr. Dół 0,0 0,951 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

Połać3
33 53 41 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 4,998 1 B 12x10

34 54 42 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 4,021 1 B 12x10

35 55 43 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 3,043 1 B 12x10

36 56 44 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 2,065 1 B 12x10

37 57 45 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 1,087 1 B 12x10

38 58 46 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 4,998 1 B 12x10

39 59 47 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 4,020 1 B 12x10

40 60 48 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 3,042 1 B 12x10

41 61 49 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 2,065 1 B 12x10

42 62 50 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 1,087 1 B 12x10

M
138 204 205 A:y B:y 0,0 1,838 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

139 206 207 A:y B:y 0,0 1,838 1 B 12x10
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P.P.: Sztywne

140 206 208 A:y B:y 0,0 1,838 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

141 209 210 A:y B:y 0,0 1,838 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

Słupy
135 201 1 P.P.: Sztywne 0,0 1,600 3 B 15x15

136 202 11 P.P.: Sztywne 0,0 4,600 3 B 15x15

137 203 19 P.P.: Sztywne 0,0 4,600 3 B 15x15

Wieszaki
152 229 228 P.P.: Sztywne 135,6 1,013 3 B 15x15

153 230 231 P.P.: Sztywne -135,6 1,013 3 B 15x15

S
154 232 233 A:y B:y 0,0 3,642 5 B 15x12

P.P.: Sztywne

155 233 234 A:y B:y 0,0 3,368 5 B 15x12

P.P.: Sztywne

156 234 235 A:y B:y 0,0 3,368 5 B 15x12

P.P.: Sztywne

157 235 236 A:y B:y 0,0 3,642 5 B 15x12

P.P.: Sztywne

W
142 212 211 A:y B:y 0,0 1,414 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

143 213 214 A:y B:y 0,0 1,414 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

144 215 217 A:y B:y 0,0 2,123 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

145 215 216 A:y B:y 0,0 2,123 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

146 218 219 A:y B:y 0,0 1,414 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

147 220 221 A:y B:y 0,0 1,414 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

148 222 223 A:y B:y 0,0 2,123 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

149 222 224 A:y B:y 0,0 2,123 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

B
44 73 74 P.P.: Sztywne 0,0 13,500 2 B 12x12

45 75 76 0,0 13,500 3 B 15x15

57 95 96 P.P.: Sztywne 0,0 4,900 5 B 15x12

58 97 98 P.P.: Sztywne 0,0 4,900 5 B 15x12

59 99 100 P.P.: Sztywne 0,0 4,800 5 B 15x12

60 101 102 P.P.: Sztywne 0,0 4,800 5 B 15x12

61 103 104 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 1,900 5 B 15x12

62 104 105 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 1,900 5 B 15x12

L
63 98 106 A:y B:y Wyr. Góra 0,0 2,446 0,650 4 B 14x15

P.P.: Sztywne

64 107 108 A:y B:y 0,0 0,500 3 B 15x15

P.P.: Sztywne

65 106 101 A:y B:y Wyr. Góra 0,0 2,446 0,650 4 B 14x15

P.P.: Sztywne

66 109 110 A:y B:y 0,0 0,500 3 B 15x15

P.P.: Sztywne

S
46 73 75 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 3 B 15x15

47 77 78 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 3 B 15x15

48 79 80 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 3 B 15x15

49 81 82 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 3 B 15x15

50 83 84 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 3 B 15x15

51 85 86 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 3 B 15x15

52 87 88 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 3 B 15x15

53 89 90 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 3 B 15x15

54 91 92 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 3 B 15x15

55 93 94 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 3 B 15x15

56 74 76 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 3 B 15x15

B
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67 111 112 P.P.: Sztywne 180,0 13,500 2 B 12x12

68 113 114 180,0 13,500 3 B 15x15

80 134 133 P.P.: Sztywne 0,0 9,200 5 B 15x12

81 136 135 P.P.: Sztywne 0,0 2,400 5 B 15x12

82 137 138 P.P.: Sztywne 0,0 0,600 5 B 15x12

83 139 140 P.P.: Sztywne 0,0 0,500 5 B 15x12

84 141 142 P.P.: Sztywne 0,0 0,500 5 B 15x12

85 143 144 P.P.: Sztywne 0,0 0,500 5 B 15x12

86 145 146 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 0,600 5 B 15x12

87 146 147 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 1,900 5 B 15x12

88 147 148 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 1,900 5 B 15x12

89 148 149 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 0,500 5 B 15x12

90 149 150 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 1,900 5 B 15x12

91 150 151 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 1,900 5 B 15x12

92 151 152 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 0,500 5 B 15x12

93 152 153 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 1,900 5 B 15x12

94 153 154 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 1,900 5 B 15x12

95 154 155 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 0,500 5 B 15x12

L
96 138 156 A:y B:y Wyr. Góra 0,0 2,446 0,650 4 B 14x15

P.P.: Sztywne

97 157 158 P.P.: Sztywne 0,0 0,500 3 B 15x15

98 156 139 A:y B:y Wyr. Góra 0,0 2,446 0,650 4 B 14x15

P.P.: Sztywne

99 159 160 P.P.: Sztywne 0,0 0,500 3 B 15x15

100 140 161 A:y B:y Wyr. Góra 0,0 2,446 0,650 4 B 14x15

P.P.: Sztywne

101 162 163 P.P.: Sztywne 0,0 0,500 3 B 15x15

102 161 141 A:y B:y Wyr. Góra 0,0 2,446 0,650 4 B 14x15

P.P.: Sztywne

103 164 165 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 0,500 3 B 15x15

104 142 166 A:y B:y Wyr. Góra 0,0 2,446 0,650 4 B 14x15

P.P.: Sztywne

105 167 168 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 0,500 3 B 15x15

106 166 143 A:y B:y Wyr. Góra 0,0 2,446 0,650 4 B 14x15

P.P.: Sztywne

107 169 170 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 0,500 3 B 15x15

S
69 112 114 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 3 B 15x15

70 115 116 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 3 B 15x15

71 117 118 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 3 B 15x15

72 119 120 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 3 B 15x15

73 121 122 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 3 B 15x15

74 123 124 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 3 B 15x15

75 125 126 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 3 B 15x15

76 127 128 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 3 B 15x15

77 129 130 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 3 B 15x15

78 131 132 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 3 B 15x15

79 111 113 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 3 B 15x15

B
108 74 111 P.P.: Sztywne 0,0 9,400 2 B 12x12

109 76 113 0,0 9,400 3 B 15x15

115 181 135 P.P.: Sztywne 0,0 9,400 5 B 15x12

116 182 144 P.P.: Sztywne 0,0 0,580 5 B 15x12

117 102 183 P.P.: Sztywne 0,0 0,580 5 B 15x12

118 184 155 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 0,580 5 B 15x12

119 185 184 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 2,060 5 B 15x12

120 186 185 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 2,060 5 B 15x12

121 187 186 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 2,060 5 B 15x12

122 188 187 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 2,060 5 B 15x12

123 189 188 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 0,580 5 B 15x12

L
124 190 182 P.P.: Sztywne 0,0 2,569 0,650 4 B 14x15

125 191 192 P.P.: Sztywne 90,0 0,500 3 B 15x15

126 193 190 P.P.: Sztywne 0,0 2,569 0,650 4 B 14x15

127 194 195 P.P.: Sztywne 90,0 0,500 3 B 15x15

128 196 193 P.P.: Sztywne 0,0 2,569 0,650 4 B 14x15

129 197 198 P.P.: Sztywne 90,0 0,500 3 B 15x15

130 183 196 P.P.: Sztywne 0,0 2,569 0,650 4 B 14x15
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131 199 200 P.P.: Sztywne 90,0 0,500 3 B 15x15

S
110 171 172 P.P.: Sztywne 90,0 4,000 3 B 15x15

111 173 174 P.P.: Sztywne 90,0 4,000 3 B 15x15

112 175 176 P.P.: Sztywne 90,0 4,000 3 B 15x15

113 177 178 P.P.: Sztywne 90,0 4,000 3 B 15x15

114 179 180 P.P.: Sztywne 90,0 4,000 3 B 15x15

Zestawienie Materiału
Oznaczenie Materiał Długości [m]: Masa [t]:

B 12x10 136 - Drewno C24 20x5,39 + 2x4,70 + 2x3,76 + 2x2,83 + 2x1,89 + 2x0,95 +
2x5,00 + 2x4,02 + 2x3,04 + 2x2,07 + 2x1,09 + 4x1,84 +
4x1,41 + 4x2,12 = 188,06

0,948

B 15x12 136 - Drewno C24 2x7,66 + 1x8,70 + 2x4,90 + 2x4,80 + 8x1,90 + 1x9,20 +
1x2,40 + 2x0,60 + 6x0,50 + 1x9,40 + 4x0,58 + 4x2,06 +
2x3,64 + 2x3,37 = 108,39

0,819

B 12x12 136 - Drewno C24 2x13,50 + 1x9,40 = 36,40 0,220

B 15x15 136 - Drewno C24 2x13,50 + 27x4,00 + 12x0,50 + 1x9,40 + 1x1,60 + 2x4,60 +
2x1,01 = 163,23

1,542

B 14x15 136 - Drewno C24 8x2,45 + 4x2,57 = 29,85 0,263

B 8x18 136 - Drewno C24 6x9,40 + 4x6,72 = 83,27 0,504

Masa całkowita ustroju 4,297

Materiał Jednostka miary Ilość:

Drewno: 136 - Drewno C24 m3 10,231
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Obciążenia:
Nr

Rodzaj:
Wartości char. Współczynniki Orient. Kier.: Położenie

Nazwa:
Pręta Pa: Pb: γG,sup(γQ): γG,inf: [deg] [deg] xa: xb:

CW: Ciężar własny - Stałe  γG,sup=1,4 γG,inf=1
Po1: Pokrycie - Stałe

Powierzch. 0,40 0,40 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 0,40 0,40 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 0,40 0,40 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Sn1: Śnieg nierównomiernie 1 - Zmienne  ψ0=0,5 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,53 0,53 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,53 0,53 1,50 Powierzchniowe

Sn2: Śnieg nierównomiernie 2 - Zmienne  ψ0=0,5 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 0,53 0,53 1,50 Powierzchniowe
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Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,53 0,53 1,50 Powierzchniowe

Sr: Śnieg równomiernie - Zmienne  ψ0=0,5 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Powierzchniowe

Wx2: Wiatr X- - Zmienne  ψ0=0,6 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. -0,24 -0,24 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,24 -0,24 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,16 0,16 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,49 -0,49 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,49 -0,49 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,46 0,46 1,50 Powierzchniowe

Wy1: Wiatr Y+ - Zmienne  ψ0=0,6 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 0,16 0,16 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,24 -0,24 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,24 -0,24 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,46 0,46 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,25 -0,25 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,49 -0,49 1,50 Powierzchniowe

Wy2: Wiatr Y- - Zmienne  ψ0=0,6 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. -0,24 -0,24 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,16 0,16 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,24 -0,24 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,25 -0,25 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,46 0,46 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,49 -0,49 1,50 Powierzchniowe

Wyniki Obliczeń wg PN-EN

Teoria I rzędu

Obwiednie sił
RM_3d v. 8.118  licencja nr 20111

Kombinacje Obciążeń:
Nr: Zawsze: Ewentalnie:

1 CW+Po1 Sn1/Sn2/Sr+Wx2/Wy1/Wy2

Relacje Grup Obciążeń:
Grupa obciążeń: Relacje:

Sn1 - Śnieg nierównomiernie 1 Nie występuje z: Sn2Sr.

Sn2 - Śnieg nierównomiernie 2 Nie występuje z: Sn1Sr.

Sr - Śnieg równomiernie Nie występuje z: Sn1Sn2.

Wx2 - Wiatr X- Nie występuje z: Wy1Wy2.

Wy1 - Wiatr Y+ Nie występuje z: Wx2Wy2.

Wy2 - Wiatr Y- Nie występuje z: Wx2Wy1.
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Wyniki wymiarowania wg PN-EN 1995  (Drew1995_3d v. 1.30  licencja nr 20111)

Nr prę-
ta:

Grupa: Przekrój: Warunek decydujący: Nośność: Kombinacja obc.

43 Kalenica 5 - B 15x12 Ściskanie 0,752 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·Sr (b)

150 Kleszcze / S 6 - IIIa 26,0x18,0 Ściskanie 1,351 CW+Po1+1,5·Wy2 (b)

151 Kleszcze / S 6 - IIIa 26,0x18,0 Ściskanie 1,346 CW+Po1+1,5·Wy1 (b)

132 Kleszcze / W 6 - IIIa 26,0x18,0 Ściskanie 1,706 CW+Po1+1,5·Wy1 (b)

133 Kleszcze / W 6 - IIIa 26,0x18,0 Zginanie 0,463 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

134 Kleszcze / W 6 - IIIa 26,0x18,0 Ściskanie 1,560 CW+Po1+1,5·Wy2 (b)

31 Narożne 5 - B 15x12 Ściskanie 0,964 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

32 Narożne 5 - B 15x12 Ściskanie 0,966 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

1 Połać1 1 - B 12x10 Ściskanie 0,862 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

2 Połać1 1 - B 12x10 Zginanie 1,934 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

3 Połać1 1 - B 12x10 SGU 2,068 CW+Po1+Sn1+0,6·Wy1

4 Połać1 1 - B 12x10 SGU 2,063 CW+Po1+Sn1+0,6·Wy1

5 Połać1 1 - B 12x10 Zginanie 1,973 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

6 Połać1 1 - B 12x10 Zginanie 0,493 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

7 Połać1 1 - B 12x10 Zginanie 1,724 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

8 Połać1 1 - B 12x10 Zginanie 1,674 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

9 Połać1 1 - B 12x10 Zginanie 1,846 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

10 Połać1 1 - B 12x10 Ściskanie 0,433 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

11 Połać1 1 - B 12x10 Ściskanie 0,812 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

12 Połać1 1 - B 12x10 Ściskanie 0,628 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

13 Połać1 1 - B 12x10 Zginanie 0,373 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

14 Połać1 1 - B 12x10 Ścinanie 0,130 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

15 Połać1 1 - B 12x10 Zginanie 0,151 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

16 Połać2 1 - B 12x10 Ściskanie 0,867 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

17 Połać2 1 - B 12x10 Zginanie 1,934 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

18 Połać2 1 - B 12x10 SGU 2,070 CW+Po1+Sn2+0,6·Wy2

19 Połać2 1 - B 12x10 SGU 2,062 CW+Po1+Sn2+0,6·Wy2

20 Połać2 1 - B 12x10 Zginanie 1,975 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

21 Połać2 1 - B 12x10 Zginanie 0,508 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

22 Połać2 1 - B 12x10 Zginanie 1,765 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

23 Połać2 1 - B 12x10 Zginanie 1,722 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

24 Połać2 1 - B 12x10 Zginanie 1,905 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

25 Połać2 1 - B 12x10 Zginanie 0,459 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

26 Połać2 1 - B 12x10 Ściskanie 0,812 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

27 Połać2 1 - B 12x10 Ściskanie 0,629 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

28 Połać2 1 - B 12x10 Zginanie 0,380 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

29 Połać2 1 - B 12x10 Ścinanie 0,127 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

30 Połać2 1 - B 12x10 Zginanie 0,151 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

33 Połać3 1 - B 12x10 SGU 1,144 CW+Po1+Sr+0,6·Wx2

34 Połać3 1 - B 12x10 Ściskanie 0,684 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)
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35 Połać3 1 - B 12x10 Zginanie 0,364 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

36 Połać3 1 - B 12x10 Ścinanie 0,149 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

37 Połać3 1 - B 12x10 Zginanie 0,171 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

38 Połać3 1 - B 12x10 SGU 1,148 CW+Po1+Sr+0,6·Wx2

39 Połać3 1 - B 12x10 Ściskanie 0,689 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

40 Połać3 1 - B 12x10 Zginanie 0,367 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

41 Połać3 1 - B 12x10 Ścinanie 0,149 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

42 Połać3 1 - B 12x10 Zginanie 0,171 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

135 Słupy 3 - B 15x15 Ściskanie 1,024 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

136 Słupy 3 - B 15x15 Ściskanie 0,593 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

137 Słupy 3 - B 15x15 Ściskanie 0,885 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

138 Słupy / M 1 - B 12x10 Ściskanie 0,257 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

139 Słupy / M 1 - B 12x10 Ściskanie 0,200 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

140 Słupy / M 1 - B 12x10 Ściskanie 0,194 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·Sr (b)

141 Słupy / M 1 - B 12x10 Ściskanie 0,207 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy1) (b)

152 Wieszaki 3 - B 15x15 Ściskanie 0,445 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

153 Wieszaki 3 - B 15x15 Ścinanie 0,474 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

154 Zastrzały / S 5 - B 15x12 Ściskanie 0,236 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

155 Zastrzały / S 5 - B 15x12 Ściskanie 0,315 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

156 Zastrzały / S 5 - B 15x12 Ściskanie 0,237 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

157 Zastrzały / S 5 - B 15x12 Ściskanie 0,236 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

142 Zastrzały / W 1 - B 12x10 Zginanie 0,168 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

143 Zastrzały / W 1 - B 12x10 Zginanie 0,148 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

144 Zastrzały / W 1 - B 12x10 Ściskanie 0,300 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

145 Zastrzały / W 1 - B 12x10 Ściskanie 0,293 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

146 Zastrzały / W 1 - B 12x10 Zginanie 0,156 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

147 Zastrzały / W 1 - B 12x10 Zginanie 0,157 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

148 Zastrzały / W 1 - B 12x10 Ściskanie 0,272 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx2) (b)

149 Zastrzały / W 1 - B 12x10 Ściskanie 0,209 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

44 Ściana1 / B 2 - B 12x12 Skręcanie 0,091 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·Sn1+Wy1) (b)

45 Ściana1 / B 3 - B 15x15 Skręcanie 1,051 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

57 Ściana1 / B 5 - B 15x12 Ściskanie 0,056 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

58 Ściana1 / B 5 - B 15x12 Zginanie 0,273 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

59 Ściana1 / B 5 - B 15x12 Zginanie 0,157 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

60 Ściana1 / B 5 - B 15x12 Zginanie 0,258 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

61 Ściana1 / B 5 - B 15x12 Zginanie 0,313 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

62 Ściana1 / B 5 - B 15x12 Zginanie 0,446 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

64 Ściana1 / L 3 - B 15x15 Ściskanie 0,442 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

66 Ściana1 / L 3 - B 15x15 Ściskanie 0,468 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

63 Ściana1 / L 4 - B 14x15 SGU 0,643 CW+Po1+0,5·Sr+Wy2

65 Ściana1 / L 4 - B 14x15 Skręcanie 0,530 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

46 Ściana1 / S 3 - B 15x15 Ściskanie 0,183 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

47 Ściana1 / S 3 - B 15x15 Ściskanie 0,263 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

48 Ściana1 / S 3 - B 15x15 Ściskanie 0,271 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

49 Ściana1 / S 3 - B 15x15 Ściskanie 0,295 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

50 Ściana1 / S 3 - B 15x15 Ściskanie 0,420 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

51 Ściana1 / S 3 - B 15x15 Ściskanie 0,625 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

52 Ściana1 / S 3 - B 15x15 Ściskanie 0,411 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

53 Ściana1 / S 3 - B 15x15 Ściskanie 0,234 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

54 Ściana1 / S 3 - B 15x15 Ściskanie 0,217 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

55 Ściana1 / S 3 - B 15x15 Ściskanie 0,200 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

56 Ściana1 / S 3 - B 15x15 Ścinanie 0,659 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

67 Ściana2 / B 2 - B 12x12 Skręcanie 0,124 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

68 Ściana2 / B 3 - B 15x15 Skręcanie 1,049 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

80 Ściana2 / B 5 - B 15x12 Zginanie 0,134 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

81 Ściana2 / B 5 - B 15x12 Zginanie 0,363 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

82 Ściana2 / B 5 - B 15x12 Zginanie 0,075 CW+Po1+1,5·Wx2 (b)

83 Ściana2 / B 5 - B 15x12 Ściskanie 0,201 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

84 Ściana2 / B 5 - B 15x12 Ściskanie 0,143 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

85 Ściana2 / B 5 - B 15x12 Zginanie 0,170 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

86 Ściana2 / B 5 - B 15x12 Zginanie 0,140 CW+Po1+1,5·(0,5·Sn1+Wy1) (b)

87 Ściana2 / B 5 - B 15x12 Zginanie 0,232 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

88 Ściana2 / B 5 - B 15x12 Zginanie 0,245 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

89 Ściana2 / B 5 - B 15x12 Zginanie 0,356 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

90 Ściana2 / B 5 - B 15x12 Zginanie 0,410 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

91 Ściana2 / B 5 - B 15x12 Zginanie 0,374 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)
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92 Ściana2 / B 5 - B 15x12 Zginanie 0,336 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

93 Ściana2 / B 5 - B 15x12 Zginanie 0,159 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

94 Ściana2 / B 5 - B 15x12 Zginanie 0,211 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

95 Ściana2 / B 5 - B 15x12 Ścinanie 0,328 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

97 Ściana2 / L 3 - B 15x15 Ściskanie 0,070 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy2) (b)

99 Ściana2 / L 3 - B 15x15 Ściskanie 0,122 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

101 Ściana2 / L 3 - B 15x15 Ściskanie 0,460 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

103 Ściana2 / L 3 - B 15x15 Ściskanie 0,534 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

105 Ściana2 / L 3 - B 15x15 Ściskanie 0,119 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

107 Ściana2 / L 3 - B 15x15 Ściskanie 0,094 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

96 Ściana2 / L 4 - B 14x15 SGU 0,545 CW+Po1+0,5·Sr+Wy1

98 Ściana2 / L 4 - B 14x15 SGU 0,700 CW+Po1+0,5·Sr+Wy1

100 Ściana2 / L 4 - B 14x15 SGU 0,657 CW+Po1+0,5·Sr+Wy1

102 Ściana2 / L 4 - B 14x15 Skręcanie 0,516 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

104 Ściana2 / L 4 - B 14x15 SGU 0,268 CW+Po1+Wy2

106 Ściana2 / L 4 - B 14x15 SGU 0,296 CW+Po1+0,5·Sn2+Wy2

69 Ściana2 / S 3 - B 15x15 Ściskanie 0,187 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wx2) (b)

70 Ściana2 / S 3 - B 15x15 Ściskanie 0,243 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy2) (b)

71 Ściana2 / S 3 - B 15x15 Ściskanie 0,375 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

72 Ściana2 / S 3 - B 15x15 Ściskanie 0,286 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy1) (b)

73 Ściana2 / S 3 - B 15x15 Ściskanie 0,372 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

74 Ściana2 / S 3 - B 15x15 Ściskanie 0,573 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

75 Ściana2 / S 3 - B 15x15 Ściskanie 0,297 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

76 Ściana2 / S 3 - B 15x15 Ściskanie 0,199 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

77 Ściana2 / S 3 - B 15x15 Ściskanie 0,329 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

78 Ściana2 / S 3 - B 15x15 Ściskanie 0,317 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

79 Ściana2 / S 3 - B 15x15 Zginanie 0,517 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

108 Ściana3 / B 2 - B 12x12 Zginanie 0,226 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy1) (b)

109 Ściana3 / B 3 - B 15x15 Skręcanie 0,332 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

115 Ściana3 / B 5 - B 15x12 Zginanie 0,820 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

116 Ściana3 / B 5 - B 15x12 Zginanie 0,558 CW+Po1+1,5·(0,5·Sn2+Wy2) (b)

117 Ściana3 / B 5 - B 15x12 Zginanie 0,539 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

118 Ściana3 / B 5 - B 15x12 Zginanie 0,325 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

119 Ściana3 / B 5 - B 15x12 Zginanie 0,217 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

120 Ściana3 / B 5 - B 15x12 Zginanie 0,167 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

121 Ściana3 / B 5 - B 15x12 Zginanie 0,170 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

122 Ściana3 / B 5 - B 15x12 Zginanie 0,242 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

123 Ściana3 / B 5 - B 15x12 Ściskanie 0,390 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

125 Ściana3 / L 3 - B 15x15 Ściskanie 0,204 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

127 Ściana3 / L 3 - B 15x15 Ściskanie 0,148 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

129 Ściana3 / L 3 - B 15x15 Ściskanie 0,159 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

131 Ściana3 / L 3 - B 15x15 Ściskanie 0,226 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

124 Ściana3 / L 4 - B 14x15 Ścinanie 0,270 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

126 Ściana3 / L 4 - B 14x15 Ściskanie 0,187 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

128 Ściana3 / L 4 - B 14x15 Ściskanie 0,188 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

130 Ściana3 / L 4 - B 14x15 Ścinanie 0,284 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

110 Ściana3 / S 3 - B 15x15 Ściskanie 0,499 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

111 Ściana3 / S 3 - B 15x15 Ściskanie 0,591 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

112 Ściana3 / S 3 - B 15x15 Ściskanie 0,579 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

113 Ściana3 / S 3 - B 15x15 Ściskanie 0,588 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

114 Ściana3 / S 3 - B 15x15 Zginanie 0,504 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

Na podstawie analizy stateczno-wytrzymałościowej można stwierdzić, że krokwie nie posiadają wy-
starczającej nośności w celu przeniesienia obciążeń normowych, ze względu na konieczność ocieple-
nia połaci projektuje się ich wymianę na nowe o zwiększonym przekroju. Ponadto ze względu na pro-
jektowaną przebudowę obiektu należy przeprowadzić analizę z uwzględnieniem dodatkowych obcią-
żeń oraz projektowanych wzmocnień.

Analiza statyczna konstrukcji – stan projektowany

Projektuje się wzmocnienie następujących elementów więźby dachowej:
- wymiana krokwi na nowe o przekroju 8x20cm,
- wymiana kalenicy i krokwi na nowe o przekroju 12x20cm,
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- wymiana śrub skręcających kleszcze na M20 o fuk300N/mm2 z zastosowaniem podkładek z blachy
70x70x5mm,
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Pręty:
Nr: Węzły: Mocowania Podatności Mimośrody Orient. L[m]: F [m]: Przekrój:

A: B: Imperfekcje [deg]

Kalenica
43 1 19 P.P.: Sztywne 0,0 8,700 7 B 20x12

S
150 225 226 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 6,718 8 IIIa 26,0x18,0

151 226 227 P.P.: Sztywne Wyr. Góra 0,0 6,718 8 IIIa 26,0x18,0

W
132 114 75 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 9,400 8 IIIa 26,0x18,0

P.P.: Sztywne

133 122 84 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 9,400 8 IIIa 26,0x18,0

P.P.: Sztywne

134 126 88 A:y B:y Wyr. Dół 0,0 9,400 8 IIIa 26,0x18,0

P.P.: Sztywne

Narożne
31 19 51 A:y Wyr. Dół 0,0 7,658 7 B 20x12

P.P.: Sztywne

32 52 19 B:y Wyr. Dół 0,0 7,658 7 B 20x12

P.P.: Sztywne

Połać1
1 1 2 A:y Wyr. Dół 0,0 5,393 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

2 3 4 A:y Wyr. Dół 0,0 5,393 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

3 5 6 A:y Wyr. Dół 0,0 5,393 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

4 7 8 A:y Wyr. Dół 0,0 5,393 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

5 9 10 A:y Wyr. Dół 0,0 5,393 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

6 11 12 A:y Wyr. Dół 0,0 5,393 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

7 13 14 A:y Wyr. Dół 0,0 5,393 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

8 15 16 A:y Wyr. Dół 0,0 5,393 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

9 17 18 A:y Wyr. Dół 0,0 5,393 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

10 19 20 A:y Wyr. Dół 0,0 5,393 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

11 63 21 A:y Wyr. Dół 0,0 4,702 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

12 64 22 A:y Wyr. Dół 0,0 3,764 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

13 65 23 A:y Wyr. Dół 0,0 2,827 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

14 66 24 A:y Wyr. Dół 0,0 1,889 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

15 67 25 A:y Wyr. Dół 0,0 0,951 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

Połać2
16 26 1 B:y Wyr. Dół 0,0 5,393 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

17 27 3 B:y Wyr. Dół 0,0 5,393 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

18 28 5 B:y Wyr. Dół 0,0 5,393 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

19 29 7 B:y Wyr. Dół 0,0 5,393 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

20 30 9 B:y Wyr. Dół 0,0 5,393 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

21 31 11 B:y Wyr. Dół 0,0 5,393 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

22 32 13 B:y Wyr. Dół 0,0 5,393 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

23 33 15 B:y Wyr. Dół 0,0 5,393 2 B 20x10

P.P.: Sztywne
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24 34 17 B:y Wyr. Dół 0,0 5,393 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

25 35 19 B:y Wyr. Dół 0,0 5,393 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

26 36 68 B:y Wyr. Dół 0,0 4,702 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

27 37 69 B:y Wyr. Dół 0,0 3,765 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

28 38 70 B:y Wyr. Dół 0,0 2,827 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

29 39 71 B:y Wyr. Dół 0,0 1,889 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

30 40 72 B:y Wyr. Dół 0,0 0,951 2 B 20x10

P.P.: Sztywne

Połać3
33 53 41 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 4,998 2 B 20x10

34 54 42 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 4,021 2 B 20x10

35 55 43 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 3,043 2 B 20x10

36 56 44 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 2,065 2 B 20x10

37 57 45 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 1,087 2 B 20x10

38 58 46 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 4,998 2 B 20x10

39 59 47 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 4,020 2 B 20x10

40 60 48 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 3,042 2 B 20x10

41 61 49 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 2,065 2 B 20x10

42 62 50 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 1,087 2 B 20x10

M
138 204 205 A:y B:y 0,0 1,838 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

139 206 207 A:y B:y 0,0 1,838 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

140 206 208 A:y B:y 0,0 1,838 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

141 209 210 A:y B:y 0,0 1,838 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

Słupy
135 201 1 P.P.: Sztywne 0,0 1,600 4 B 15x15

136 202 11 P.P.: Sztywne 0,0 4,600 4 B 15x15

137 203 19 P.P.: Sztywne 0,0 4,600 4 B 15x15

Wieszaki
152 229 228 P.P.: Sztywne 135,6 1,013 4 B 15x15

153 230 231 P.P.: Sztywne -135,6 1,013 4 B 15x15

S
154 232 233 A:y B:y 0,0 3,642 6 B 15x12

P.P.: Sztywne

155 233 234 A:y B:y 0,0 3,368 6 B 15x12

P.P.: Sztywne

156 234 235 A:y B:y 0,0 3,368 6 B 15x12

P.P.: Sztywne

157 235 236 A:y B:y 0,0 3,642 6 B 15x12

P.P.: Sztywne

W
142 212 211 A:y B:y 0,0 1,414 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

143 213 214 A:y B:y 0,0 1,414 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

144 215 217 A:y B:y 0,0 2,123 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

145 215 216 A:y B:y 0,0 2,123 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

146 218 219 A:y B:y 0,0 1,414 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

147 220 221 A:y B:y 0,0 1,414 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

148 222 223 A:y B:y 0,0 2,123 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

149 222 224 A:y B:y 0,0 2,123 1 B 12x10

P.P.: Sztywne

B
44 73 74 P.P.: Sztywne 0,0 13,500 3 B 12x12
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45 75 76 0,0 13,500 4 B 15x15

57 95 96 P.P.: Sztywne 0,0 4,900 6 B 15x12

58 97 98 P.P.: Sztywne 0,0 4,900 6 B 15x12

59 99 100 P.P.: Sztywne 0,0 4,800 6 B 15x12

60 101 102 P.P.: Sztywne 0,0 4,800 6 B 15x12

61 103 104 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 1,900 6 B 15x12

62 104 105 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 1,900 6 B 15x12

L
63 98 106 A:y B:y Wyr. Góra 0,0 2,446 0,650 5 B 14x15

P.P.: Sztywne

64 107 108 A:y B:y 0,0 0,500 4 B 15x15

P.P.: Sztywne

65 106 101 A:y B:y Wyr. Góra 0,0 2,446 0,650 5 B 14x15

P.P.: Sztywne

66 109 110 A:y B:y 0,0 0,500 4 B 15x15

P.P.: Sztywne

S
46 73 75 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 4 B 15x15

47 77 78 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 4 B 15x15

48 79 80 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 4 B 15x15

49 81 82 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 4 B 15x15

50 83 84 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 4 B 15x15

51 85 86 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 4 B 15x15

52 87 88 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 4 B 15x15

53 89 90 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 4 B 15x15

54 91 92 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 4 B 15x15

55 93 94 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 4 B 15x15

56 74 76 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 4 B 15x15

B
67 111 112 P.P.: Sztywne 180,0 13,500 3 B 12x12

68 113 114 180,0 13,500 4 B 15x15

80 134 133 P.P.: Sztywne 0,0 9,200 6 B 15x12

81 136 135 P.P.: Sztywne 0,0 2,400 6 B 15x12

82 137 138 P.P.: Sztywne 0,0 0,600 6 B 15x12

83 139 140 P.P.: Sztywne 0,0 0,500 6 B 15x12

84 141 142 P.P.: Sztywne 0,0 0,500 6 B 15x12

85 143 144 P.P.: Sztywne 0,0 0,500 6 B 15x12

86 145 146 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 0,600 6 B 15x12

87 146 147 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 1,900 6 B 15x12

88 147 148 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 1,900 6 B 15x12

89 148 149 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 0,500 6 B 15x12

90 149 150 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 1,900 6 B 15x12

91 150 151 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 1,900 6 B 15x12

92 151 152 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 0,500 6 B 15x12

93 152 153 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 1,900 6 B 15x12

94 153 154 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 1,900 6 B 15x12

95 154 155 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 0,500 6 B 15x12

L
96 138 156 A:y B:y Wyr. Góra 0,0 2,446 0,650 5 B 14x15

P.P.: Sztywne

97 157 158 P.P.: Sztywne 0,0 0,500 4 B 15x15

98 156 139 A:y B:y Wyr. Góra 0,0 2,446 0,650 5 B 14x15

P.P.: Sztywne

99 159 160 P.P.: Sztywne 0,0 0,500 4 B 15x15

100 140 161 A:y B:y Wyr. Góra 0,0 2,446 0,650 5 B 14x15

P.P.: Sztywne

101 162 163 P.P.: Sztywne 0,0 0,500 4 B 15x15

102 161 141 A:y B:y Wyr. Góra 0,0 2,446 0,650 5 B 14x15

P.P.: Sztywne

103 164 165 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 0,500 4 B 15x15

104 142 166 A:y B:y Wyr. Góra 0,0 2,446 0,650 5 B 14x15

P.P.: Sztywne

105 167 168 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 0,500 4 B 15x15

106 166 143 A:y B:y Wyr. Góra 0,0 2,446 0,650 5 B 14x15

P.P.: Sztywne

107 169 170 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 0,500 4 B 15x15

S
69 112 114 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 4 B 15x15

70 115 116 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 4 B 15x15
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71 117 118 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 4 B 15x15

72 119 120 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 4 B 15x15

73 121 122 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 4 B 15x15

74 123 124 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 4 B 15x15

75 125 126 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 4 B 15x15

76 127 128 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 4 B 15x15

77 129 130 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 4 B 15x15

78 131 132 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 4 B 15x15

79 111 113 P.P.: Sztywne 0,0 4,000 4 B 15x15

B
108 74 111 P.P.: Sztywne 0,0 9,400 3 B 12x12

109 76 113 0,0 9,400 4 B 15x15

115 181 135 P.P.: Sztywne 0,0 9,400 6 B 15x12

116 182 144 P.P.: Sztywne 0,0 0,580 6 B 15x12

117 102 183 P.P.: Sztywne 0,0 0,580 6 B 15x12

118 184 155 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 0,580 6 B 15x12

119 185 184 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 2,060 6 B 15x12

120 186 185 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 2,060 6 B 15x12

121 187 186 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 2,060 6 B 15x12

122 188 187 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 2,060 6 B 15x12

123 189 188 P.P.: Sztywne Wyr. Dół 0,0 0,580 6 B 15x12

L
124 190 182 P.P.: Sztywne 0,0 2,569 0,650 5 B 14x15

125 191 192 P.P.: Sztywne 90,0 0,500 4 B 15x15

126 193 190 P.P.: Sztywne 0,0 2,569 0,650 5 B 14x15

127 194 195 P.P.: Sztywne 90,0 0,500 4 B 15x15

128 196 193 P.P.: Sztywne 0,0 2,569 0,650 5 B 14x15

129 197 198 P.P.: Sztywne 90,0 0,500 4 B 15x15

130 183 196 P.P.: Sztywne 0,0 2,569 0,650 5 B 14x15

131 199 200 P.P.: Sztywne 90,0 0,500 4 B 15x15

S
110 171 172 P.P.: Sztywne 90,0 4,000 4 B 15x15

111 173 174 P.P.: Sztywne 90,0 4,000 4 B 15x15

112 175 176 P.P.: Sztywne 90,0 4,000 4 B 15x15

113 177 178 P.P.: Sztywne 90,0 4,000 4 B 15x15

114 179 180 P.P.: Sztywne 90,0 4,000 4 B 15x15

Zestawienie Materiału
Oznaczenie Materiał Długości [m]: Masa [t]:

B 20x10 136 - Drewno C24 20x5,39 + 2x4,70 + 2x3,76 + 2x2,83 + 2x1,89 + 2x0,95 +
2x5,00 + 2x4,02 + 2x3,04 + 2x2,07 + 2x1,09 = 166,56

1,399

B 20x12 136 - Drewno C24 2x7,66 + 1x8,70 = 24,02 0,242

B 12x12 136 - Drewno C24 2x13,50 + 1x9,40 = 36,40 0,220

B 15x15 136 - Drewno C24 2x13,50 + 27x4,00 + 12x0,50 + 1x9,40 + 1x1,60 + 2x4,60 +
2x1,01 = 163,23

1,542

B 15x12 136 - Drewno C24 2x4,90 + 2x4,80 + 8x1,90 + 1x9,20 + 1x2,40 + 2x0,60 +
6x0,50 + 1x9,40 + 4x0,58 + 4x2,06 + 2x3,64 + 2x3,37 =
84,38

0,638

B 14x15 136 - Drewno C24 8x2,45 + 4x2,57 = 29,85 0,263

B 8x18 136 - Drewno C24 6x9,40 + 4x6,72 = 83,27 0,504

B 12x10 136 - Drewno C24 4x1,84 + 4x1,41 + 4x2,12 = 21,50 0,108

Masa całkowita ustroju 4,917

Materiał Jednostka miary Ilość:

Drewno: 136 - Drewno C24 m3 11,707
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Obciążenia:
Nr

Rodzaj:
Wartości char. Współczynniki Orient. Kier.: Położenie

Nazwa:
Pręta Pa: Pb: γG,sup(γQ): γG,inf: [deg] [deg] xa: xb:

CW: Ciężar własny - Stałe  γG,sup=1,4 γG,inf=1
Po1: Pokrycie - Stałe

Powierzch. 0,80 0,80 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 0,80 0,80 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Powierzch. 0,80 0,80 1,35 1,00 Pionowe Powierzchniowe

Sn1: Śnieg nierównomiernie 1 - Zmienne  ψ0=0,5 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,53 0,53 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,53 0,53 1,50 Powierzchniowe

Sn2: Śnieg nierównomiernie 2 - Zmienne  ψ0=0,5 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 0,53 0,53 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,53 0,53 1,50 Powierzchniowe

Sr: Śnieg równomiernie - Zmienne  ψ0=0,5 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 1,06 1,06 1,50 Powierzchniowe

Wx2: Wiatr X- - Zmienne  ψ0=0,6 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. -0,24 -0,24 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,24 -0,24 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,16 0,16 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,49 -0,49 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,49 -0,49 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,46 0,46 1,50 Powierzchniowe

Wy1: Wiatr Y+ - Zmienne  ψ0=0,6 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. 0,16 0,16 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,24 -0,24 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,24 -0,24 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,46 0,46 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,25 -0,25 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,49 -0,49 1,50 Powierzchniowe

Wy2: Wiatr Y- - Zmienne  ψ0=0,6 ψ1=0,2 ψ2=0
Powierzch. -0,24 -0,24 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,16 0,16 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,24 -0,24 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,25 -0,25 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. 0,46 0,46 1,50 Powierzchniowe

Powierzch. -0,49 -0,49 1,50 Powierzchniowe
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Wyniki Obliczeń wg PN-EN

Teoria I rzędu

Obwiednie sił
RM_3d v. 8.118  licencja nr 20111

Kombinacje Obciążeń:
Nr: Zawsze: Ewentalnie:

1 CW+Po1 Sn1/Sn2/Sr+Wx2/Wy1/Wy2

Relacje Grup Obciążeń:
Grupa obciążeń: Relacje:

Sn1 - Śnieg nierównomiernie 1 Nie występuje z: Sn2Sr.

Sn2 - Śnieg nierównomiernie 2 Nie występuje z: Sn1Sr.

Sr - Śnieg równomiernie Nie występuje z: Sn1Sn2.

Wx2 - Wiatr X- Nie występuje z: Wy1Wy2.

Wy1 - Wiatr Y+ Nie występuje z: Wx2Wy2.

Wy2 - Wiatr Y- Nie występuje z: Wx2Wy1.
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Wyniki wymiarowania wg PN-EN 1995  (Drew1995_3d v. 1.30  licencja nr 20111)

Nr prę-
ta:

Grupa: Przekrój: Warunek decydujący: Nośność: Kombinacja obc.

43 Kalenica 7 - B 20x12 Ściskanie 0,604 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

151 Kleszcze / S 8 - IIIa 26,0x18,0 Zginanie 0,315 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

150 Kleszcze / S 8 - IIIa 26,0x18,0 Zginanie 0,286 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

133 Kleszcze / W 8 - IIIa 26,0x18,0 Zginanie 0,294 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

134 Kleszcze / W 8 - IIIa 26,0x18,0 Zginanie 0,293 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

132 Kleszcze / W 8 - IIIa 26,0x18,0 Zginanie 0,240 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

31 Narożne 7 - B 20x12 Ściskanie 0,630 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·Sr (b)

32 Narożne 7 - B 20x12 Ściskanie 0,620 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

3 Połać1 2 - B 20x10 Zginanie 0,759 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

4 Połać1 2 - B 20x10 Zginanie 0,751 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

2 Połać1 2 - B 20x10 Ściskanie 0,707 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

5 Połać1 2 - B 20x10 Ściskanie 0,680 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

8 Połać1 2 - B 20x10 Zginanie 0,588 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

7 Połać1 2 - B 20x10 Ściskanie 0,551 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

9 Połać1 2 - B 20x10 Ściskanie 0,550 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

1 Połać1 2 - B 20x10 Ściskanie 0,420 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)
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11 Połać1 2 - B 20x10 Ściskanie 0,419 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

12 Połać1 2 - B 20x10 Ściskanie 0,305 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

6 Połać1 2 - B 20x10 Ściskanie 0,244 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

10 Połać1 2 - B 20x10 Ściskanie 0,224 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

13 Połać1 2 - B 20x10 Zginanie 0,167 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

15 Połać1 2 - B 20x10 Ścinanie 0,118 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

14 Połać1 2 - B 20x10 Ścinanie 0,103 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

18 Połać2 2 - B 20x10 Zginanie 0,762 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

19 Połać2 2 - B 20x10 Zginanie 0,751 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

17 Połać2 2 - B 20x10 Ściskanie 0,707 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

20 Połać2 2 - B 20x10 Ściskanie 0,678 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

23 Połać2 2 - B 20x10 Zginanie 0,583 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

22 Połać2 2 - B 20x10 Ściskanie 0,544 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

24 Połać2 2 - B 20x10 Ściskanie 0,542 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

16 Połać2 2 - B 20x10 Ściskanie 0,424 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

26 Połać2 2 - B 20x10 Ściskanie 0,420 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

27 Połać2 2 - B 20x10 Ściskanie 0,307 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy2) (b)

25 Połać2 2 - B 20x10 Zginanie 0,262 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

21 Połać2 2 - B 20x10 Ściskanie 0,252 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

28 Połać2 2 - B 20x10 Zginanie 0,167 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

30 Połać2 2 - B 20x10 Ścinanie 0,117 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

29 Połać2 2 - B 20x10 Ścinanie 0,100 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

38 Połać3 2 - B 20x10 Ściskanie 0,550 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

33 Połać3 2 - B 20x10 Ściskanie 0,546 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

39 Połać3 2 - B 20x10 Ściskanie 0,349 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

34 Połać3 2 - B 20x10 Ściskanie 0,346 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

40 Połać3 2 - B 20x10 Zginanie 0,207 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

35 Połać3 2 - B 20x10 Zginanie 0,198 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

36 Połać3 2 - B 20x10 Ścinanie 0,112 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

41 Połać3 2 - B 20x10 Ścinanie 0,112 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

42 Połać3 2 - B 20x10 Ścinanie 0,109 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

37 Połać3 2 - B 20x10 Ścinanie 0,105 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

137 Słupy 4 - B 15x15 Ściskanie 0,927 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

135 Słupy 4 - B 15x15 Ściskanie 0,563 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy1) (b)

136 Słupy 4 - B 15x15 Ściskanie 0,536 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

138 Słupy / M 1 - B 12x10 Ściskanie 0,397 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

140 Słupy / M 1 - B 12x10 Ściskanie 0,242 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

139 Słupy / M 1 - B 12x10 Ściskanie 0,241 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

141 Słupy / M 1 - B 12x10 Ściskanie 0,195 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy1) (b)

153 Wieszaki 4 - B 15x15 Ścinanie 0,463 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

152 Wieszaki 4 - B 15x15 Ściskanie 0,411 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

155 Zastrzały / S 6 - B 15x12 Ściskanie 0,330 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

156 Zastrzały / S 6 - B 15x12 Ściskanie 0,264 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

157 Zastrzały / S 6 - B 15x12 Ściskanie 0,232 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

154 Zastrzały / S 6 - B 15x12 Ściskanie 0,216 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

148 Zastrzały / W 1 - B 12x10 Ściskanie 0,256 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx2) (b)

145 Zastrzały / W 1 - B 12x10 Ściskanie 0,211 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wx2) (b)

144 Zastrzały / W 1 - B 12x10 Ściskanie 0,209 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wx2) (b)

149 Zastrzały / W 1 - B 12x10 Ściskanie 0,203 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

142 Zastrzały / W 1 - B 12x10 Zginanie 0,108 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

147 Zastrzały / W 1 - B 12x10 Zginanie 0,104 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

146 Zastrzały / W 1 - B 12x10 Zginanie 0,101 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

143 Zastrzały / W 1 - B 12x10 Zginanie 0,089 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

45 Ściana1 / B 4 - B 15x15 Zginanie 0,740 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

62 Ściana1 / B 6 - B 15x12 Zginanie 0,384 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

61 Ściana1 / B 6 - B 15x12 Zginanie 0,280 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

60 Ściana1 / B 6 - B 15x12 Zginanie 0,243 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

58 Ściana1 / B 6 - B 15x12 Zginanie 0,206 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

59 Ściana1 / B 6 - B 15x12 Zginanie 0,160 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

44 Ściana1 / B 3 - B 12x12 Skręcanie 0,089 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

57 Ściana1 / B 6 - B 15x12 Skręcanie 0,061 CW+Po1+1,5·Wy1 (b)

63 Ściana1 / L 5 - B 14x15 SGU 0,546 CW+Po1+0,5·Sr+Wy2

65 Ściana1 / L 5 - B 14x15 SGU 0,390 CW+Po1+0,5·Sr+Wy2

66 Ściana1 / L 4 - B 15x15 Ściskanie 0,355 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn1+0,6·Wy1) (b)

64 Ściana1 / L 4 - B 15x15 Ściskanie 0,318 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

56 Ściana1 / S 4 - B 15x15 Ścinanie 0,695 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)
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51 Ściana1 / S 4 - B 15x15 Ściskanie 0,510 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

52 Ściana1 / S 4 - B 15x15 Ściskanie 0,379 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

50 Ściana1 / S 4 - B 15x15 Ściskanie 0,310 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

49 Ściana1 / S 4 - B 15x15 Ściskanie 0,294 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

48 Ściana1 / S 4 - B 15x15 Ściskanie 0,277 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

47 Ściana1 / S 4 - B 15x15 Ściskanie 0,259 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy1) (b)

53 Ściana1 / S 4 - B 15x15 Ściskanie 0,251 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

54 Ściana1 / S 4 - B 15x15 Ściskanie 0,240 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

55 Ściana1 / S 4 - B 15x15 Ściskanie 0,223 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

46 Ściana1 / S 4 - B 15x15 Ściskanie 0,193 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

68 Ściana2 / B 4 - B 15x15 Zginanie 0,759 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

81 Ściana2 / B 6 - B 15x12 Zginanie 0,373 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

95 Ściana2 / B 6 - B 15x12 Zginanie 0,360 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

90 Ściana2 / B 6 - B 15x12 Zginanie 0,350 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

91 Ściana2 / B 6 - B 15x12 Zginanie 0,342 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

92 Ściana2 / B 6 - B 15x12 Zginanie 0,314 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

89 Ściana2 / B 6 - B 15x12 Zginanie 0,296 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

94 Ściana2 / B 6 - B 15x12 Zginanie 0,228 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

88 Ściana2 / B 6 - B 15x12 Zginanie 0,199 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

85 Ściana2 / B 6 - B 15x12 Zginanie 0,177 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

87 Ściana2 / B 6 - B 15x12 Zginanie 0,174 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

83 Ściana2 / B 6 - B 15x12 Ściskanie 0,169 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

93 Ściana2 / B 6 - B 15x12 Zginanie 0,149 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

84 Ściana2 / B 6 - B 15x12 Ściskanie 0,139 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

86 Ściana2 / B 6 - B 15x12 Zginanie 0,124 CW+Po1+1,5·(0,5·Sn1+Wy1) (b)

67 Ściana2 / B 3 - B 12x12 Skręcanie 0,122 CW+1,35·0,85·Po1+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

80 Ściana2 / B 6 - B 15x12 Zginanie 0,106 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

82 Ściana2 / B 6 - B 15x12 Ściskanie 0,078 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

100 Ściana2 / L 5 - B 14x15 SGU 0,568 CW+Po1+0,5·Sr+Wy1

98 Ściana2 / L 5 - B 14x15 SGU 0,526 CW+Po1+0,5·Sr+Wy1

103 Ściana2 / L 4 - B 15x15 Ściskanie 0,438 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

102 Ściana2 / L 5 - B 14x15 SGU 0,416 CW+Po1+0,5·Sr+Wy1

101 Ściana2 / L 4 - B 15x15 Ściskanie 0,344 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

96 Ściana2 / L 5 - B 14x15 SGU 0,322 CW+Po1+0,5·Sr+Wy1

106 Ściana2 / L 5 - B 14x15 SGU 0,277 CW+Po1+Wy2

104 Ściana2 / L 5 - B 14x15 SGU 0,258 CW+Po1+Wy2

105 Ściana2 / L 4 - B 15x15 Ściskanie 0,114 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

107 Ściana2 / L 4 - B 15x15 Ściskanie 0,108 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

99 Ściana2 / L 4 - B 15x15 Ściskanie 0,102 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy2) (b)

97 Ściana2 / L 4 - B 15x15 Ściskanie 0,079 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

79 Ściana2 / S 4 - B 15x15 Zginanie 0,549 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

74 Ściana2 / S 4 - B 15x15 Ściskanie 0,460 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

71 Ściana2 / S 4 - B 15x15 Ściskanie 0,392 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

77 Ściana2 / S 4 - B 15x15 Ściskanie 0,355 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

78 Ściana2 / S 4 - B 15x15 Ściskanie 0,345 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

73 Ściana2 / S 4 - B 15x15 Ściskanie 0,281 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy1) (b)

72 Ściana2 / S 4 - B 15x15 Ściskanie 0,274 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

70 Ściana2 / S 4 - B 15x15 Ściskanie 0,232 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wy2) (b)

76 Ściana2 / S 4 - B 15x15 Ściskanie 0,214 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

75 Ściana2 / S 4 - B 15x15 Ściskanie 0,196 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sn2+0,6·Wy1) (b)

69 Ściana2 / S 4 - B 15x15 Ściskanie 0,181 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn2+Wx2) (b)

115 Ściana3 / B 6 - B 15x12 Zginanie 0,815 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

117 Ściana3 / B 6 - B 15x12 Zginanie 0,551 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

116 Ściana3 / B 6 - B 15x12 Zginanie 0,550 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

123 Ściana3 / B 6 - B 15x12 Zginanie 0,385 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

118 Ściana3 / B 6 - B 15x12 Zginanie 0,333 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wy1) (b)

122 Ściana3 / B 6 - B 15x12 Zginanie 0,257 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

119 Ściana3 / B 6 - B 15x12 Zginanie 0,234 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(Sr+0,6·Wx2) (b)

108 Ściana3 / B 3 - B 12x12 Zginanie 0,221 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sn1+Wy1) (b)

109 Ściana3 / B 4 - B 15x15 Zginanie 0,206 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

121 Ściana3 / B 6 - B 15x12 Zginanie 0,185 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

120 Ściana3 / B 6 - B 15x12 Zginanie 0,182 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wx2) (b)

130 Ściana3 / L 5 - B 14x15 Ścinanie 0,288 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

124 Ściana3 / L 5 - B 14x15 Ściskanie 0,280 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

131 Ściana3 / L 4 - B 15x15 Ściskanie 0,237 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

125 Ściana3 / L 4 - B 15x15 Ściskanie 0,216 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)
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128 Ściana3 / L 5 - B 14x15 Ściskanie 0,194 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

126 Ściana3 / L 5 - B 14x15 Ściskanie 0,192 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

129 Ściana3 / L 4 - B 15x15 Ściskanie 0,163 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

127 Ściana3 / L 4 - B 15x15 Ściskanie 0,153 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

111 Ściana3 / S 4 - B 15x15 Ściskanie 0,610 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

113 Ściana3 / S 4 - B 15x15 Ściskanie 0,606 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

112 Ściana3 / S 4 - B 15x15 Ściskanie 0,593 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

114 Ściana3 / S 4 - B 15x15 Ściskanie 0,515 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy1) (b)

110 Ściana3 / S 4 - B 15x15 Ściskanie 0,513 1,35·0,85·(CW+Po1)+1,5·(0,5·Sr+Wy2) (b)

Na podstawie analizy stateczno-wytrzymałościowej można stwierdzić, że projektowane elementy
więźby dachowej będą posiadać wystarczającą nośność, w celu przeniesienia obciążeń normowych i
bezpiecznego użytkowania obiektu.

5. PODSUMOWANIE.

5.1. BUDYNEK GŁÓWNY.

Ze względu na obecny stan techniczny konstrukcji dachów w tym uszkodzenie przez zamoknięcie i
zawilgocenie części elementów, przewiduje się całkowitą wymianę ok. 10% elementów oraz do 20%
napraw i wzmocnień miejscowych.
Projektuje się całkowitą wymianę pokrycia dachowego na gonty z blachy aluminiowej układane
w karo wraz z deskowaniem.
Podłogi poddaszy nieużytkowych naleć zerwać, usunąć zasypki w celu stwierdzenia ewentualnych
a obecnie niemożliwych do odkrycia uszkodzeń ze względu na ciągłą eksploatację obiektu. W prze-
strzeniach stropu należy wykonać izolację termiczną z miękkich płyt wełny mineralnej o grubości
20cm. Nowe podłogi poddaszy nieużytkowych należy wykonać z wodoodpornych płyt OSB-3 grubości
20mm.

5.2. PRZYBUDÓWKA ZACHODNIA BUDYNKU DWORCA.

Ze względu na obecny stan techniczny konstrukcji dachów w tym uszkodzenie przez zamoknięcie i
zawilgocenie części elementów, przewiduje się całkowitą wymianę ok. 10% elementów oraz do 20%
napraw i wzmocnień miejscowych. Dodatkowo zakłada się wymianę ok. 50% krokwi zadaszeń na od-
cinkach na zewnętrz budynku.
Projektuje się oczyszczenie i oszlifowanie widocznych powierzchni elementów więźby w celu wyeks-
ponowania konstrukcji więźby dachowej, a następnie zabezpieczenie bezbarwnymi środkami obniża-
jącymi palność konstrukcji. Elementy więźby, które będą wymieniane w całości i uwidocznione we-
wnątrz pomieszczenia należy wykonać z tarcicy czterostronni struganej i krawędziowanej. Projektuje
się pomalowanie drewna lakierobejcami wodorozcieńczalnymi o właściwościach tiksotropowych. Pro-
jektuje się całkowitą wymianę pokrycia dachowego papowego na blachę aluminiową wraz z deskowa-
niem o grubości 25mm. Deskowanie połaci strugane połączone na pióro-wpust zabezpieczone środ-
kami ogniochronnym a wewnątrz pomalowane lakierobejcą. Ze względu na umożliwienie ocieplenia
dachów, projektuje się wykonanie ponad deskowaniem nadbitek o przekroju 8x20cm w osi krokwi i

połączonych z nimi na wkręty ∅8, ocieplenia płytami miękkimi lub matami z wełny mineralnej, izolacji
paro przepuszczalnej, nadbicie kontrłat 5x3cm i deskowania z wodoodpornych płyt OSB-3 grubości
25mm pod pokrycie. Płatwie zadaszenia należy wymienić na nowe o przekroju 16x22cm lub wzmoc-
nić istniejące przez dokręcenie od strony ściany wzmocnienia o przekroju 12x22cm. Środkowe kro-
kwie zadaszenia w miejscu połączenia z zastrzałem należy wzmocnić poprzez obustronne nakładki z
desek 4x15cm na długości ok. 1m.
Połacie ocieplone zostaną jedynie ponad halą pomieszczenia, na okapach i zadaszeniach projektuje
się wykonanie jedynie nowego pokrycia z blachy aluminiowej na rąbek stojący.
Ze względu na ciągłe użytkowanie przybudówki od strony północnej, związane z infrastrukturą i utrzy-
maniem ruchu PKP, nie była możliwa ocena stanu technicznego stropodachu nad tą częścią obiektu.
W ramach kompleksowego remontu budynku dworca zakłada się wykonanie nowej konstrukcji stropo-
dachu w oparciu o prefabrykowane, drewniane wiązary kratownicowe łączone na płytki kolczaste wg
rozwiązania szczegółowego opracowanego w zakładzie wiązarów.

5.3. PRZYBUDÓWKA WSCHODNIA BUDYNKU DWORCA.
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Ze względu na obecny stan techniczny konstrukcji tej części obiektu oraz fakt że znajduje się on pod
ochroną konserwatorską należy przewidzieć kompleksowy remont – odbudowę konstrukcji budynku.
Na podstawie przedstawionej poniżej analizy statycznej stanu istniejącego należy stwierdzić, że część
elementów nie posiada wystarczającej nośności dla przeniesienia obecnych warunków normowych
obciążenia, zaprojektowano wymianę krokwi na nowe o przekroju 10x20cm oraz kalenicy i krokwi na-
rożnych na nowe o przekroju 12x20cm. Biorąc pod uwagę projektowaną adaptację pomieszczeń nale-
ży założyć całkowitą wymianę krokwi dachowych na nowe o przekroju spełniającym stany graniczne
nośności i użytkowania oraz umożliwiające wykonanie ocieplenia połaci dachowej. Więźba dachowa
musi zostać rozebrana również ze względu na wymianę zniszczonego szkieletu ścian i remontu pod-
murówek. Część elementów które będą nadawały się do ponownego zabudowania należy oczyścić i
oszlifować narzędziami ręcznym, a elementy więźby, które będą wymieniane i uwidocznione we-
wnątrz pomieszczenia należy wykonać z tarcicy czterostronni struganej i krawędziowanej. Dla wyrów-
nania różnic kolorystyki pomiędzy elementami oczyszczonymi a nowymi projektuje się pomalowanie
drewna lakierobejcami wodorozcieńczalnymi o właściwościach tiksotropowych. Projektuje wykonanie
od wewnątrz deskowania – podbitki z desek boazeryjnych grubości minimum 14mm łączonych na pió-
ro-wpust, ocieplenie płytami miękkimi lub matami z wełny mineralnej, izolacji paro przepuszczalnej,
nadbicie kontrłat 5x3cm i deskowania z wodoodpornych płyt OSB-3 grubości 25mm pod pokrycie.
Deskowanie wewnętrzne połaci zabezpieczone środkami ogniochronnym a wewnątrz pomalowane la-
kierobejcą. Pokrycie dachu blachą aluminiową na rąbek stojący.

6. UWAGI KOŃCOWE.

Niniejszy projekt został opracowany celem zatwierdzenia Projektu Budowlanego i uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowę zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i Zarządzenia Ministra Gospo-
darki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Zastosowane w projekcie rozwiązania systemowe można zastąpić odpowiednikami innych producen-
tów o nie gorszych parametrach technicznych. Zamiana rodzajów materiałów ścian i stropów lub roz-
wiązań konstrukcyjnych wymaga pisemnej zgody projektantów części architektoniczno-konstrukcyjnej.
Do realizacji niniejszego projektu można przystąpić po uzyskaniu zgody administracji budowlanej.
Przy wykonywaniu poszczególnych elementów robót należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej,
warunków BHP oraz warunków wykonania i odbioru poszczególnych elementów robót, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami „Prawa budowlanego” oraz normami wymienionymi w pkt. 1 niniejszego pro-
jektu.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogą być wprowadzone
tylko po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu i kierowni-
kiem budowy.
Do realizacji budynku należy używać materiałów budowlanych posiadających niezbędne atesty.
Wykonawca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Opracował:  mgr inż. Tomasz Wizerkaniuk


