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Infrastruktura i Srodowisko

ZP.264.21.2020.2.JP Gdynia, dn. 26.10.2020 r.

Do uczestnikdw postepowania

Dotyczy: postepowania nr EZP/414/2020: ,Przebudowa wysokoparametrowej sieci
cieptowniczej wraz z przytgczami od komory K-521/6 do zmodernizowanej sieci przy
budynku Baltiq Plaza w Gdyni”.

Informuje, ze w dniu 22.10.2020 r. do Zamawiajgcego wptynely zapytania o nastepujacej

tresci:

1. Prosimy o zafqczenie uzgodnier z administratorami terenéw dziatek, wiascicielami dziatek
prywatnych, ZDiZ, oraz gestorami sieci.

Odpowiedz:

Wszystkie niezbedne uzgodnienia, z wyjatkiem uzgodnien z wiaécicielami dziatek, zawarte s3
w Projekcie budowlano-wykonawczym (plik nazwa: PT.pdf), ktory stanowi element zatgcznika
nr 1 do siwz — Dokumentacji projektowej np. uzgodnienia ZDiZ s. 19 dokumentu. Uzgodnienia
z wiascicielami terenéw s3 w posiadaniu Zamawiajacego, spis posiadanych dokumentéw
znajduje sie w tabeli ponizej. Na tym etapie Zamawiajgcy nie widzi koniecznosci ich
udostepniania. Z tresci powyzszych uzgodnien nie wynikajg zadne dodatkowe okolicznosci,
ktére powodowatyby konieczno$é wyceny jakichkolwiek dodatkowych prac, poza okreslonymi
w dokumentacji przetargowej. Niemniej w przypadku, gdyby Wykonawca byt w stanie
udowodni¢ Zamawiajacemu konieczno$¢ zapoznania sig z trescig powyzszych dokumentéw,
Zamawiajacy prosi o okreslenie ich zakresu niezbednego Wykonawcy do wtasciwej wyceny
przedmiotu zamdwienia.
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35 Modernizacja sieci: dzielnica Srédmiescie, od komory K-302 do komory K-521/6 dtugosé, 0,11 km

oswiadczenie Prezydenta Miasta Gdyni z

L 80 16 dnia 06-02-2019

Protokotem z dn. 29.06.2019
2 2079 26 ul. Swietojariska 47 wspoiwtasciciele wyrazili zgode na
dysponowanie dziatkg na cele budowlane

all Jufiusza Protokotem z dn. 29.06.2019
3 2080 26 I . wspotwiasciciele wyrazili zgode na
Stowackiego . .
dysponowanie dziatkg na cele budowlane

oswiadczenie Prezydenta Miasta Gdyni z
4 2084 6
0 4 dnia 20-05-2019
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oswiadczenie Prezydenta Miasta Gdyni z
> 2Ras a6 dnia 20-05-2019
6 2092 26 ul. Juliusza oswiadczenie Prezydenta Miasta Gdyni z
Stowackiego dnia 06-02-2019
o odwiadczenia wiascicieli z dnia 08 i
7 2090 26 Swietojanska 53 20.04.2017
B oswiadczenie WM "Stoneczna" z dnia 29-
8 2094 26 Swietojariska 55 03-2018
e o$wiadczenie Prezydenta z dnia
9 2100 26 ul. Zwirki i Wigury 18.04.2019 roku
B oswiadczenie Prezydenta z dnia
10 2101 26 ul. Zwirki i Wigury 18.04.2019 roku
S U os$wiadczenie Prezydenta Miasta Gdyni z
11 2102 26 ul. Zwirki i Wigury dnia 06-02-2019
R oswiadczenie Prezydenta Miasta Gdyni z
12 2105 26 ul. Zwirki i Wigury dnia 06-02-2019
umowa NO/380/2017 dot. udostepnienia
13 2108 26 Zwirki i Wigury 3 terenu dziatki na cele budowlane wraz
aneksem nr 1 z dnia 15-05-2018
14 2097 26 ul. Zwirki i Wigury Porozumienie NO/383/2019
aneks nr 1 z dnia 15-05-2018 do umowy
15 2096 26 ul. Zwirki i Wigury 2A | NO/380/2017 dot. udostepnienia terenu
dziatki

2. Czy w sytuacji braku mozliwosci wykonania prac recznie w obrebie koron drzew
Zamawiajqcy wyrazi zgode na alternatywne wykonanie prac np. : przecisk?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania alternatywnych rozwigzan we
wskazanym zakresie, jednak ich zastosowanie wymaga konsultacji i zgody Zamawiajgcego.

Z powazaniem
KIEROWNIK

Zaktadu LodTstyki Zakupow

mgr Tomasz Szatucki
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