
Nr postępowania: ZS – 2/TT – 2/2022 

Roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Grunwaldzkiej 

- Opielińskiej w Kielcach” w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kielce”. 

Zbiorcze zestawienie ofert 
 

Numer 
oferty 

Nazwa Wykonawcy Proponowana cena Termin gwarancji 
i rękojmi 

Termin realizacji 

1 Przedsiębiorstwo Marimes Sp. z o.o. 
ul. Sandomierska 316 B 
25-330 Kielce 

netto: 1 666 170,00 zł 
brutto: 2 049 389,10 zł 

5 lat Do dnia 10.10.2022 r.,  
z tym że: 
1. roboty budowlane związane z budową sieci 
ciepłowniczej pozwalające na jej uruchomienie 
w terminie do dnia 1.09.2022 r. 
2. odtworzenie terenu oraz dokonanie próby na gorąco 
w terminie do dnia 10.10.2022 r. 

2 PRESYSTEM Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Zamkowa 2/6 
35-032 Rzeszów 

(elementy systemu rur 
preizolowanych produkcji 
RADPOL S. A.) 

 
netto: 1 292 000,00 zł 
brutto: 1 589 160,00 zł 

10 lat Do dnia 10.10.2022 r.,  
z tym że: 
1. roboty budowlane związane z budową sieci 
ciepłowniczej pozwalające na jej uruchomienie 
w terminie do dnia 1.09.2022 r. 
2. odtworzenie terenu oraz dokonanie próby na 
gorąco w terminie do dnia 10.10.2022 r. 

3 Przedsiębiorstwo Specjalistyczne 
ENERGOTERM Sp. z o.o. 
ul. Płaska 4-10 
87-100 Toruń 

(elementy systemu rur 
preizolowanych produkcji 
LOGSTOR) 

 
netto: 2 157 000,00 zł 
brutto: 2 653 110,00 zł 

10 lat Do dnia 10.10.2022 r.,  
z tym że: 
1. roboty budowlane związane z budową sieci 
ciepłowniczej pozwalające na jej uruchomienie 
w terminie do dnia 1.09.2022 r. 
2. odtworzenie terenu oraz dokonanie próby na 
gorąco w terminie do dnia 10.10.2022 r. 

4 P.P.H. „SAWOX”  
Jan Wolak Sp. j.  
ul. Olszewskiego 6B 
25-663 Kielce 

(elementy systemu rur 
preizolowanych produkcji ZPUM 
Międzyrzecz) 

 
netto: 1 514 700,00 zł 
brutto: 1 863 081,00 zł 

10 lat Do dnia 10.10.2022 r.,  
z tym że: 
1. roboty budowlane związane z budową sieci 
ciepłowniczej pozwalające na jej uruchomienie 
w terminie do dnia 1.09.2022 r. 
2. odtworzenie terenu oraz dokonanie próby na 
gorąco w terminie do dnia 10.10.2022 r. 

SPORZĄDZIŁA: A. Stanisławska 


