
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45443000-4 Roboty elewacyjne
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów
  
NAZWA INWESTYCJI   : Rewitalizacja obszarów miejskich - otoczenie węzła przesiadkowego
ADRES INWESTYCJI   : ul. Grunwaldzka 9
INWESTOR   : Gmina Miasta Lębork
ADRES INWESTORA   : ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork
BRANŻA   : budowlana

DATA OPRACOWANIA   : sierpień 2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2022

Data zatwierdzenia



TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 GRUNWALDZKA 9 86 408,17 119 780,47 9 576,27 62 583,44 19 028,39 297 376,74

1.1 Remont dachu 14 433,16 28 265,56 550,99 9 770,81 2 970,88 55 991,40
1.2 Izolacja fundamentów 11 888,01 6 696,38 73,76 7 798,89 2 371,26 28 828,30
1.3 Elewacja 46 348,28 69 865,21 2 262,41 31 694,23 9 636,42 159 806,55

1.3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 4 567,47 9 730,21 57,77 3 015,85 917,00 18 288,30
1.3.2 Roboty dociepleniowe 41 780,81 60 135,00 2 204,64 28 678,38 8 719,42 141 518,25

1.4 Instalacja deszczowa - cała
Grunwaldzka 9-12

9 709,85 13 343,82 852,29 6 887,13 2 094,05 32 887,14

1.5 Wywóz ziemi i gruzu 4 028,87 1 609,50 5 836,82 6 432,38 1 955,78 19 863,35
RAZEM netto 86 408,17 119 780,47 9 576,27 62 583,44 19 028,39 297 376,74
VAT 23 790,14
Razem brutto 321 166,88

Słownie:   trzysta dwadzieścia jeden tysięcy sto sześćdziesiąt sześć i 88/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 GRUNWALDZKA 9
1.1 Remont dachu

1
d.1.1

KNR-W
4-01
0540-02

Wymiana pokrycia pasów pod- i nadrynnowych z
blachy ocynkowanej
obmiar  = 37,9*0,4 = 15,16 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 34,868 80,500 1 220,38

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55

mm
5,01 kg/m2 * 12,58 zł/kg

kg 75,952 63,026 955,47

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0,028 kg/m2 * 134,34 zł/kg

kg 0,424 3,762 57,03

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,06 kg/m2 * 13,65 zł/kg

kg 0,910 0,819 12,42

5* kwas solny techniczny
0,013 kg/m2 * 7,03 zł/kg

kg 0,197 0,091 1,38

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,000 1,354 20,53

Razem koszty bezpośrednie: 2 267,21 149,552 1 220,38 1 046,83
Razem z narzutami:  3 304,88 218,000 2 258,05 1 046,83
Cena jednostkowa: 218,00 148,944 69,052 0,000

2
d.1.1

KNR-W
4-01
0540-02

Wymiana obróbek kominów z blachy ocynkowanej
obmiar  = 17,4*0,1 = 1,74 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 4,002 80,500 140,07

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55

mm
5,01 kg/m2 * 12,58 zł/kg

kg 8,717 63,026 109,67

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0,028 kg/m2 * 134,34 zł/kg

kg 0,049 3,762 6,55

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,06 kg/m2 * 13,65 zł/kg

kg 0,104 0,819 1,43

5* kwas solny techniczny
0,013 kg/m2 * 7,03 zł/kg

kg 0,023 0,091 0,16

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,000 1,354 2,36

Razem koszty bezpośrednie: 260,24 149,552 140,07 120,17
Razem z narzutami:  379,32 218,000 259,15 120,17
Cena jednostkowa: 218,00 148,944 69,052 0,000

3
d.1.1

KNR-W
4-01
0540-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych z blachy
ocynkowanej
obmiar  = (3,6+7,6)*0,5 = 5,60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 12,880 80,500 450,80

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55

mm
5,01 kg/m2 * 12,58 zł/kg

kg 28,056 63,026 352,95

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0,028 kg/m2 * 134,34 zł/kg

kg 0,157 3,762 21,07

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,06 kg/m2 * 13,65 zł/kg

kg 0,336 0,819 4,59

5* kwas solny techniczny
0,013 kg/m2 * 7,03 zł/kg

kg 0,073 0,091 0,51

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,000 1,354 7,58

Razem koszty bezpośrednie: 837,50 149,552 450,80 386,70
Razem z narzutami:  1 220,80 218,000 834,10 386,70
Cena jednostkowa: 218,00 148,944 69,052 0,000

4
d.1.1

KNR-W
4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do
użytku
obmiar  = 37,9 m

m

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,15 r-g/m * 35,00 zł/r-g

r-g 5,685 5,250 198,98

Razem koszty bezpośrednie: 198,98 5,250 198,98
Razem z narzutami:  368,01 9,710 368,01
Cena jednostkowa: 9,71 9,714 0,000 0,000

5
d.1.1

KNR-W
2-02
0522-01

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaż z
gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowa-
nej i blachy z cynku
obmiar  = 37,9 m

m

-- R --
1* robocizna

0,399 r-g/m * 35,00 zł/r-g
r-g 15,122 13,965 529,27

-- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyn-

kowanej-rynny półokrągłe
1,03 m/m * 15,27 zł/m

m 39,037 15,728 596,09

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,0135=0,014 kg/m * 134,34 zł/kg

kg 0,531 1,881 71,29

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2 kpl./m * 12,88 zł/kpl.

kpl. 75,800 25,760 976,30

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,651 24,67

-- S --
6* środek transportowy

0,0025=0,003 m-g/m * 65,38 zł/m-g
m-g 0,114 0,196 7,43

Razem koszty bezpośrednie: 2 205,05 58,181 529,27 1 668,35 7,43
Razem z narzutami:  2 661,34 70,220 979,23 1 668,35 13,76
Cena jednostkowa: 70,22 25,838 44,020 0,363

6
d.1.1

KNR-W
4-01
0725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kate-
gorii II o podłożach z cegły - ścianki ogniomurków
obmiar  = (0,3*3,6+0,5*7,6+0,55*10,2)*0,5 = 5,25
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,97 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 5,093 33,950 178,24

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0,0038=0,004 t/m2 * 486,94 zł/t
t 0,021 1,948 10,23

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,003 m3/m2 * 381,70 zł/m3

m3 0,016 1,145 6,01

4* piasek do zapraw
0,0183=0,018 m3/m2 * 37,50 zł/m3

m3 0,095 0,675 3,54

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,000 0,075 0,39

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2 * 11,00 zł/m-g
m-g 0,158 0,330 1,73

7* betoniarka 150 dm3
0,03 m-g/m2 * 5,57 zł/m-g

m-g 0,158 0,167 0,88

Razem koszty bezpośrednie: 201,02 38,290 178,24 20,17 2,61
Razem z narzutami:  354,80 67,580 329,80 20,17 4,83
Cena jednostkowa: 67,58 62,815 3,843 0,920

7
d.1.1 kalk.

własna

Demontaż anten z kominów i elewacji
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5 r-g/kpl. * 35,00 zł/r-g
r-g 5,000 175,000 175,00

Razem koszty bezpośrednie: 175,00 175,000 175,00
Razem z narzutami:  323,79 323,790 323,79
Cena jednostkowa: 323,79 323,792 0,000 0,000

8
d.1.1

KNR 2-
25 0705-
01

Montaż masztu antenowego zbiorczego przy wyła-
zie dachowym
obmiar  = 1 konstr.

kon
str.

-- R --
1* robocizna

2,39 r-g/konstr. * 35,00 zł/r-g
r-g 2,390 83,650 83,65
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-- M --
2* lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny

0,1 dm3/konstr. * 11,73 zł/dm3
dm3 0,100 1,173 1,17

3* smar towot
0,01 kg/konstr. * 16,88 zł/kg

kg 0,010 0,169 0,17

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,500 0,020 0,02

5* konstrukcja stalowa wsporcza o masie 0.95 kg
1 szt./konstr. * 536,50 zł/szt.

szt. 1,000 536,500 536,50

-- S --
6* samochód wieżowy teleskopowy z platformą i bal-

konem
1,71 m-g/konstr. * 128,46 zł/m-g

m-g 1,710 219,667 219,67

Razem koszty bezpośrednie: 841,18 841,179 83,65 537,86 219,67
Razem z narzutami:  1 099,07 1 099,07

0
154,77 537,86 406,44

Cena jednostkowa: 1 099,07 154,773 537,862 406,437
9

d.1.1
KNNR 5
1105-07

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do
gotowych otworów - trasy przewodów kablowych
antenowych
obmiar  = 2 m

m

-- R --
1* robocizna

0,158 r-g/m * 35,00 zł/r-g
r-g 0,316 5,530 11,06

-- M --
2* korytka X 111

1 m/m * 21,46 zł/m
m 2,000 21,460 42,92

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,537 1,07

Razem koszty bezpośrednie: 55,05 27,527 11,06 43,99
Razem z narzutami:  64,46 32,230 20,47 43,99
Cena jednostkowa: 32,23 10,232 21,997 0,000

10
d.1.1

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na
podłożu innym niż beton
obmiar  = 80 m

m

-- R --
1* robocizna

0,309 r-g/m * 35,00 zł/r-g
r-g 24,720 10,815 865,20

-- M --
2* rury winidurowe

1,04 m/m * 0,91 zł/m
m 83,200 0,946 75,68

3* złączki
0,41 szt./m * 0,61 zł/szt.

szt. 32,800 0,250 20,00

4* kołki rozporowe plastykowe
2,1 szt./m * 0,41 zł/szt.

szt. 168,000 0,861 68,88

5* uchwyty
2,1 szt./m * 3,22 zł/szt.

szt. 168,000 6,762 540,96

6* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,220 17,60

Razem koszty bezpośrednie: 1 588,32 19,854 865,20 723,12
Razem z narzutami:  2 324,00 29,050 1 600,88 723,12
Cena jednostkowa: 29,05 20,010 9,039 0,000

11
d.1.1

KNNR 5
0201-01

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5
mm2 wciągane do rur - przewody antenowe do
mieszkań (8 x mieszkań)
obmiar  = 80 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0179=0,018 r-g/m * 35,00 zł/r-g
r-g 1,440 0,630 50,40

-- M --
2* przewód antenowy

1,04 m/m * 6,44 zł/m
m 83,200 6,698 535,84

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,167 13,36

Razem koszty bezpośrednie: 599,60 7,495 50,40 549,20
Razem z narzutami:  642,40 8,030 93,20 549,20
Cena jednostkowa: 8,03 1,166 6,865 0,000
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12
d.1.1

KNR-W
2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 5.2 jed-
nowarstwowe, cała powierzchnia dachu wraz ze
ścianami ogniomurka na całej wysokośc, zastoso-
waniem izoklinów przy murkach i kominach + właz
obmiar  = 11,25*18,4+0,8*3,6+1*7,6+0,8*10,2 =
225,64 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,216 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 48,738 7,560 1 705,84

-- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,15 m2/m2 * 26,83 zł/m2
m2 259,486 30,855 6 962,12

3* gaz propan-butan
0,23 kg/m2 * 9,52 zł/kg

kg 51,897 2,190 494,15

4* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2 * 6,46 zł/kg

kg 67,692 1,938 437,29

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,525 118,46

-- S --
6* wyciąg

0,0048=0,005 m-g/m2 * 11,00 zł/m-g
m-g 1,128 0,055 12,41

7* środek transportowy
0,0122=0,012 m-g/m2 * 65,38 zł/m-g

m-g 2,708 0,785 177,13

Razem koszty bezpośrednie: 9 907,40 43,908 1 705,84 8 012,02 189,54
Razem z narzutami:  11 518,92 51,050 3 156,06 8 012,02 350,84
Cena jednostkowa: 51,05 13,988 35,508 1,555

13
d.1.1

KNR-W
2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki
włazu i kominów z papy nawierzchniowej + izokli-
ny
obmiar  = 10 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,584 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 5,840 20,440 204,40

-- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,22 m2/m2 * 26,83 zł/m2
m2 12,200 32,733 327,33

3* gaz propan-butan
0,38 kg/m2 * 9,52 zł/kg

kg 3,800 3,618 36,18

4* izokliny
1 m/m2 * 10,73 zł/m

m 10,000 10,730 107,30

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,46 kg/m2 * 6,46 zł/kg

kg 4,600 2,972 29,72

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,751 7,51

-- S --
7* wyciąg

0,0051=0,005 m-g/m2 * 11,00 zł/m-g
m-g 0,050 0,055 0,55

8* środek transportowy
0,013 m-g/m2 * 65,38 zł/m-g

m-g 0,130 0,850 8,50

Razem koszty bezpośrednie: 721,49 72,149 204,40 508,04 9,05
Razem z narzutami:  903,00 90,300 378,22 508,04 16,74
Cena jednostkowa: 90,30 37,819 50,804 1,674

14
d.1.1

KNR 19-
01 0807-
01

Wykonanie tynków zewnętrznych kat. II z zaprawy
cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na ko-
minach
obmiar  = (1,1*6*2)+(1,15*2,7*2) = 19,41 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,27 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 24,651 44,450 862,77

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0038=0,004 t/m2 * 486,94 zł/t
t 0,078 1,948 37,81

3* wapno suchogaszone
0,0042=0,004 t/m2 * 599,68 zł/t

t 0,078 2,399 46,56

4* piasek do zapraw
0,03 m3/m2 * 37,50 zł/m3

m3 0,582 1,125 21,84

5* woda
0,005 m3/m2 * 5,59 zł/m3

m3 0,097 0,028 0,54
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6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,000 0,110 2,14

-- S --
7* wyciąg

0,03 m-g/m2 * 11,00 zł/m-g
m-g 0,582 0,330 6,41

8* betoniarka 150 dm3
0,03 m-g/m2 * 5,57 zł/m-g

m-g 0,582 0,167 3,24

Razem koszty bezpośrednie: 981,31 50,557 862,77 108,89 9,65
Razem z narzutami:  1 723,03 88,770 1 596,28 108,89 17,86
Cena jednostkowa: 88,77 82,243 5,610 0,920

15
d.1.1

KNR-W
2-02
0220-05
analogia

Naprawa spękanych czap kominowych masą na-
prawczą do betonu
obmiar  = 0,65*2,95 = 1,92 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,24 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 6,221 113,400 217,73

-- M --
2* masa naprawcza do betonu

0,071 m3/m2 * 2146,00 zł/m3
m3 0,136 152,366 292,54

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,014 m3/m2 * 1094,14 zł/m3

m3 0,027 15,318 29,41

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,6 kg/m2 * 10,49 zł/kg

kg 1,152 6,294 12,08

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 2,610 5,01

-- S --
6* wyciąg

0,15 m-g/m2 * 11,00 zł/m-g
m-g 0,288 1,650 3,17

7* środek transportowy
0,01 m-g/m2 * 65,38 zł/m-g

m-g 0,019 0,654 1,26

Razem koszty bezpośrednie: 561,20 292,292 217,73 339,04 4,43
Razem z narzutami:  750,09 390,670 402,86 339,04 8,19
Cena jednostkowa: 390,67 209,817 176,588 4,263

16
d.1.1

KNR-W
4-01
0212-07

Rozbiórka betonowych czapek kominowych
obmiar  = 0,6*1,1 = 0,66 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,42 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 0,937 49,700 32,80

Razem koszty bezpośrednie: 32,80 49,700 32,80
Razem z narzutami:  60,69 91,960 60,69
Cena jednostkowa: 91,96 91,956 0,000 0,000

17
d.1.1

KNR-W
2-02
0220-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm
obmiar  = 0,6*1,1 = 0,66 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,24 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 2,138 113,400 74,84

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0,071 m3/m2 * 375,55 zł/m3
m3 0,047 26,664 17,60

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,014 m3/m2 * 1094,14 zł/m3

m3 0,009 15,318 10,11

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,6 kg/m2 * 10,49 zł/kg

kg 0,396 6,294 4,15

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,724 0,48

-- S --
6* wyciąg

0,15 m-g/m2 * 11,00 zł/m-g
m-g 0,099 1,650 1,09

7* środek transportowy
0,01 m-g/m2 * 65,38 zł/m-g

m-g 0,007 0,654 0,43

Razem koszty bezpośrednie: 108,70 164,704 74,84 32,34 1,52
Razem z narzutami:  173,63 263,080 138,48 32,34 2,81
Cena jednostkowa: 263,08 209,817 49,000 4,263
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18
d.1.1

KNR-W
4-01
0604-03

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt z wełny
mineralnej (min 0,037W/mK) sprasowanej gr.
15cm w przestrzeni  poddasza
obmiar  = 9,4*18 = 169,20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,23 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 38,916 8,050 1 362,06

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej gr. 15 min 0,037W/mK

1,05 m2/m2 * 53,65 zł/m2
m2 177,660 56,333 9 531,54

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,000 1,127 190,69

Razem koszty bezpośrednie: 11 084,29 65,510 1 362,06 9 722,23
Razem z narzutami:  12 243,31 72,360 2 521,08 9 722,23
Cena jednostkowa: 72,36 14,895 57,460 0,000

19
d.1.1 kalk.

własna

Izolacja stropodachów o pow. do 200 m2 z wełny
mineralnej - dodatek za utrudnione warunki pracy
(ograniczona przestrzeń poruszania się)
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

100 r-g/kpl. * 35,00 zł/r-g
r-g 100,000 3 500,00

0
3 500,00

Razem koszty bezpośrednie: 3 500,00 3 500,00
0

3 500,00

Razem z narzutami:  6 475,84 6 475,84
0

6 475,84

Cena jednostkowa: 6 475,84 6 475,840 0,000 0,000
20

d.1.1
KNR-W
2-02
0606-01
analogia

Izolacje z folii paroprzepuszczalnej, dwuwarstwo-
wej z aktywną membraną paroizolacyjną o współ-
czynniku Sd >8 m ułożenie w przestrzeni podda-
sza
obmiar  = 9,4*18 = 169,20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 60,912 12,600 2 131,92

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2

mm
1,2 m2/m2 * 5,37 zł/m2

m2 203,040 6,444 1 090,32

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,097 16,41

-- S --
4* wyciąg

0,0112=0,011 m-g/m2 * 11,00 zł/m-g
m-g 1,861 0,121 20,47

5* środek transportowy
0,0068=0,007 m-g/m2 * 65,38 zł/m-g

m-g 1,184 0,458 77,49

Razem koszty bezpośrednie: 3 336,61 19,720 2 131,92 1 106,73 97,96
Razem z narzutami:  5 233,36 30,930 3 945,22 1 106,73 181,41
Cena jednostkowa: 30,93 23,313 6,541 1,072

21
d.1.1

KNR-W
4-01
0514-01
analogia

Zerwanie i pokrycie pasów przyrynnowych warst-
wami papy asfaltowej
obmiar  = 37,9*0,5*2 = 37,90 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 12,507 11,550 437,75

-- M --
2* papa asfaltowa na tekturze

2,36 m2/m2 * 2,97 zł/m2
m2 89,444 7,009 265,64

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na go-
rąco
1,88 kg/m2 * 4,97 zł/kg

kg 71,252 9,344 354,14

4* gwoździe budowlane papowe zwykłe
0,06 kg/m2 * 10,87 zł/kg

kg 2,274 0,652 24,71

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,000 0,340 12,89

-- S --

- 8 -
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6* żuraw okienny 0.5 t
0,03 m-g/m2 * 8,03 zł/m-g

m-g 1,137 0,241 9,13

Razem koszty bezpośrednie: 1 104,26 29,136 437,75 657,38 9,13
Razem z narzutami:  1 484,16 39,160 809,88 657,38 16,90
Cena jednostkowa: 39,16 21,371 17,345 0,446

22
d.1.1 kalk.

własna

Koszt utylizacji i wywozu papy z demontażu  na
igniomurkach, obróbek przy kominach i pasan
rynnowych, dodatkowo koszt utylizacji gruzu z tyn-
ków na kominach
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* utylizacja papy

1 kpl./kpl. * 2146,00 zł/kpl.
kpl. 1,000 2 146,00

0
2 146,00

2* utylizacja gruzu
1 kpl./kpl. * 536,50 zł/kpl.

kpl. 1,000 536,500 536,50

Razem koszty bezpośrednie: 2 682,50 2 682,50
0

2 682,50

Razem z narzutami:  2 682,50 2 682,50
0

2 682,50

Cena jednostkowa: 2 682,50 0,000 2 682,500 0,000

PODSUMOWANIE

Remont dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 43 249,71 14 433,16 28 265,56 550,99

Koszty pośrednie [Kp] 65,2% od (R+S) 9 770,81 9 411,41 359,40

RAZEM 53 020,52 23 844,57 28 265,56 910,39

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 2 970,88 2 861,49 109,39

RAZEM 55 991,40 26 706,06 28 265,56 1 019,78

OGÓŁEM 55 991,40

Słownie:   pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden i 40/100 zł
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1.2 Izolacja fundamentów
23

d.1.2
KNR 2-
31 0815-
02
analogia

Rozebranie chodników na podsypce piaskowej
obmiar  = 18,3*1+10,5*1 = 28,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1249=0,125 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 3,600 4,375 126,00

Razem koszty bezpośrednie: 126,00 4,375 126,00
Razem z narzutami:  233,28 8,100 233,28
Cena jednostkowa: 8,10 8,095 0,000 0,000

24
d.1.2

KNR-W
4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.
5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami
(co 3,0m) istniejących fundamentów
obmiar  = 18,3*0,8*1,2*2+10,5*0,8*1,2 = 45,22 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,2 r-g/m3 * 35,00 zł/r-g
r-g 189,924 147,000 6 647,34

Razem koszty bezpośrednie: 6 647,34 147,000 6 647,34
Razem z narzutami:  12 299,39 271,990 12 299,39
Cena jednostkowa: 271,99 271,985 0,000 0,000

25
d.1.2

KNR-W
4-01
0105-01

Zasypanie wykopów piaskiem i ziemią (50%) z
przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
obmiar  = 45,22 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,04 r-g/m3 * 35,00 zł/r-g
r-g 47,029 36,400 1 646,01

Razem koszty bezpośrednie: 1 646,01 36,400 1 646,01
Razem z narzutami:  3 045,57 67,350 3 045,57
Cena jednostkowa: 67,35 67,349 0,000 0,000

26
d.1.2 kalk.

własna

Zakup i dostawa piasku
obmiar  = 45,22/2 = 22,61 m3

m3

-- M --
1* piasek

1 m3/m3 * 41,85 zł/m3
m3 22,610 41,850 946,23

Razem koszty bezpośrednie: 946,23 41,850 946,23
Razem z narzutami:  946,23 41,850 946,23
Cena jednostkowa: 41,85 0,000 41,850 0,000

27
d.1.2

KNR 0-
23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie powierzchni ścian funda-
mentowych
obmiar  = 18,3*1,2*2+10,5*1,2 = 56,52 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 15,373 9,520 538,07

Razem koszty bezpośrednie: 538,07 9,520 538,07
Razem z narzutami:  995,32 17,610 995,32
Cena jednostkowa: 17,61 17,614 0,000 0,000

28
d.1.2

KNR 19-
01 0325-
03

Uzupełnianie spoin i miejscowe tynkowanie ścian
obmiar  = 56,52 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 45,216 28,000 1 582,56

-- M --
2* zaprawa

0,003 m3/m2 * 235,61 zł/m3
m3 0,170 0,707 39,96

3* materiały pomocnicze
2,7 %(od M)

% 2,700 0,019 1,07

-- S --
4* betoniarka 150 dm3

0,07 m-g/m2 * 5,57 zł/m-g
m-g 3,956 0,390 22,04

Razem koszty bezpośrednie: 1 645,63 29,116 1 582,56 41,03 22,04
Razem z narzutami:  3 009,69 53,250 2 927,91 41,03 40,75
Cena jednostkowa: 53,25 51,807 0,726 0,721
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29
d.1.2

NNRNKB
202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamento-
wych z papy zgrzewalnej
obmiar  = 18,3*1,2*2+10,5*1,2 = 56,52 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 5,652 3,500 197,82

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno-

wie z włókniny poliestrowej
1,15 m2/m2 * 21,46 zł/m2

m2 64,998 24,679 1 394,86

3* gaz propan-butan
0,1 kg/m2 * 9,52 zł/kg

kg 5,652 0,952 53,81

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,384 21,70

-- S --
5* środek transportowy

0,003 m-g/m2 * 65,38 zł/m-g
m-g 0,170 0,196 11,08

Razem koszty bezpośrednie: 1 679,27 29,711 197,82 1 470,37 11,08
Razem z narzutami:  1 856,68 32,850 365,81 1 470,37 20,50
Cena jednostkowa: 32,85 6,476 26,015 0,363

30
d.1.2

KNR 0-
29 0642-
02

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi
(styropianowymi) mocowanymi całopowierzchnio-
wo gr. 10cm
obmiar  = 56,52 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,251 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 14,187 8,785 496,53

-- M --
2* masa uszczelniająca SUPERFLEX-10

4 dm3/m2 * 5,37 zł/dm3
dm3 226,080 21,480 1 214,05

3* płyty polistyrenowe gr. 10cm
1,05 m2/m2 * 42,92 zł/m2

m2 59,346 45,066 2 547,13

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,998 56,41

-- S --
5* środek transportowy

0,01079=0,011 m-g/m2 * 65,38 zł/m-g
m-g 0,622 0,719 40,64

Razem koszty bezpośrednie: 4 354,76 77,048 496,53 3 817,59 40,64
Razem z narzutami:  4 811,55 85,130 918,73 3 817,59 75,23
Cena jednostkowa: 85,13 16,255 67,544 1,331

31
d.1.2

KNNR-W
3 0207-
01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii ku-
bełkowej bez gruntowania powierzchni
obmiar  = 56,52 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,067 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 3,787 2,345 132,54

-- M --
2* folia kubełkowa

1,1 m2/m2 * 5,37 zł/m2
m2 62,172 5,907 333,86

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,000 0,473 26,73

Razem koszty bezpośrednie: 493,13 8,725 132,54 360,59
Razem z narzutami:  605,89 10,720 245,30 360,59
Cena jednostkowa: 10,72 4,339 6,380 0,000

32
d.1.2

KNR 2-
31 0502-
06

Chodniki na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem - z odzysku
obmiar  = 28,8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,517 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 14,890 18,095 521,14

-- M --
2* płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm

4,08 szt./m2
szt. 117,504 0,000 0,00

3* piasek
0,0629=0,063 m3/m2 * 31,00 zł/m3

m3 1,814 1,953 56,25
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4* woda
0,025 m3/m2 * 5,59 zł/m3

m3 0,720 0,140 4,03

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,500 0,010 0,29

Razem koszty bezpośrednie: 581,71 20,198 521,14 60,57
Razem z narzutami:  1 024,70 35,580 964,13 60,57
Cena jednostkowa: 35,58 33,480 2,103 0,000

PODSUMOWANIE

Izolacja fundamentów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 18 658,15 11 888,01 6 696,38 73,76

Koszty pośrednie [Kp] 65,2% od (R+S) 7 798,89 7 750,80 48,09

RAZEM 26 457,04 19 638,81 6 696,38 121,85

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 2 371,26 2 356,63 14,63

RAZEM 28 828,30 21 995,44 6 696,38 136,48

OGÓŁEM 28 828,30

Słownie:   dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem i 30/100 zł
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1.3 Elewacja
1.3.1 Stolarka okienna i drzwiowa

33
d.1.3.

1

KNR AT-
26 0103-
02

Zabezpieczenie okien folią
obmiar  = (18+17)*1,2*1,6 = 67,20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 8,064 4,200 282,24

-- M --
2* folia ochronna

1,1 m2/m2 * 1,61 zł/m2
m2 73,920 1,771 119,01

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,000 0,035 2,35

Razem koszty bezpośrednie: 403,60 6,006 282,24 121,36
Razem z narzutami:  643,78 9,580 522,42 121,36
Cena jednostkowa: 9,58 7,771 1,806 0,000

34
d.1.3.

1

KNR-W
4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej
się do użytku
obmiar  = 8,35*2 = 16,70 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m * 35,00 zł/r-g
r-g 1,837 3,850 64,30

Razem koszty bezpośrednie: 64,30 3,850 64,30
Razem z narzutami:  118,90 7,120 118,90
Cena jednostkowa: 7,12 7,123 0,000 0,000

35
d.1.3.

1

KNR-W
2-02
0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy sta-
lowej ocynkowanej
obmiar  = 8,35*2 = 16,70 m

m

-- R --
1* robocizna

0,772 r-g/m * 35,00 zł/r-g
r-g 12,892 27,020 451,23

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55

mm
1,57 kg/m * 12,58 zł/kg

kg 26,219 19,751 329,84

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,021 kg/m * 134,34 zł/kg

kg 0,351 2,821 47,11

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33 kpl./m * 12,88 zł/kpl.

kpl. 5,511 4,250 70,98

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,402 6,71

-- S --
6* środek transportowy

0,0024=0,002 m-g/m * 65,38 zł/m-g
m-g 0,033 0,131 2,19

Razem koszty bezpośrednie: 908,06 54,375 451,23 454,64 2,19
Razem z narzutami:  1 293,58 77,460 834,90 454,64 4,04
Cena jednostkowa: 77,46 49,993 27,224 0,242

36
d.1.3.

1

KNR-W
4-01
0348-03

Rozebranie ceglanych parapetów do lica ściany
obmiar  = 12*0,15*0,15*1,2 = 0,32 m3

m3

-- R --
1* robocizna

10,2 r-g/m3 * 35,00 zł/r-g
r-g 3,264 357,000 114,24

Razem koszty bezpośrednie: 114,24 357,000 114,24
Razem z narzutami:  211,37 660,540 211,37
Cena jednostkowa: 660,54 660,536 0,000 0,000

37
d.1.3.

1

KNR-W
4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników
obmiar  = (17+18)*1,2 = 42,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/m * 35,00 zł/r-g
r-g 28,560 23,800 999,60

Razem koszty bezpośrednie: 999,60 23,800 999,60
Razem z narzutami:  1 849,68 44,040 1 849,68
Cena jednostkowa: 44,04 44,036 0,000 0,000
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38
d.1.3.

1

KNR-W
4-01
0323-01

Obsadzenie podokienników stalowych do 1.5 m w
ścianach z cegieł
obmiar  = 17+18 = 35,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,77 r-g/szt. * 35,00 zł/r-g
r-g 61,950 61,950 2 168,25

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

0,007 t/szt. * 527,97 zł/t
t 0,245 3,696 129,36

3* piasek do zapraw
0,018 m3/szt. * 37,50 zł/m3

m3 0,630 0,675 23,63

4* parapety stalowe
1 kpl./szt. * 128,76 zł/kpl.

kpl. 35,000 128,760 4 506,60

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 1,997 69,90

-- S --
6* betoniarka 150 dm3

0,03 m-g/szt. * 5,57 zł/m-g
m-g 1,050 0,167 5,85

7* wyciąg
0,09 m-g/szt. * 11,00 zł/m-g

m-g 3,150 0,990 34,65

Razem koszty bezpośrednie: 6 938,24 198,235 2 168,25 4 729,49 40,50
Razem z narzutami:  8 816,15 251,890 4 011,75 4 729,49 74,91
Cena jednostkowa: 251,89 114,622 135,128 2,140

39
d.1.3.

1

KNR-W
4-01
0314-03

Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przeskle-
pień otworów w ścianach z cegieł
obmiar  = 0,25*0,25*0,25*2 = 0,03 m3

m3

-- R --
1* robocizna

21,91 r-g/m3 * 35,00 zł/r-g
r-g 0,657 766,850 23,01

-- M --
2* cegła budowlana pełna

401 szt./m3 * 1,82 zł/szt.
szt. 12,030 729,820 21,89

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,108 t/m3 * 527,97 zł/t

t 0,003 57,021 1,71

4* piasek do zapraw
0,28 m3/m3 * 37,50 zł/m3

m3 0,008 10,500 0,32

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,081 m3/m3 * 551,28 zł/m3

m3 0,002 44,654 1,34

6* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III
0,056 m3/m3 * 1227,79 zł/m3

m3 0,002 68,756 2,06

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,117 m3/m3 * 1204,31 zł/m3

m3 0,004 140,904 4,23

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3,18 kg/m3 * 10,49 zł/kg

kg 0,095 33,358 1,00

9* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 16,275 0,49

-- S --
10* betoniarka 150 dm3

0,46 m-g/m3 * 5,57 zł/m-g
m-g 0,014 2,562 0,08

11* wyciąg
2,45 m-g/m3 * 11,00 zł/m-g

m-g 0,074 26,950 0,81

Razem koszty bezpośrednie: 56,94 1 897,65
0

23,01 33,04 0,89

Razem z narzutami:  77,24 2 574,75
0

42,55 33,04 1,65

Cena jednostkowa: 2 574,75 1 418,856 1 101,288 54,604
40

d.1.3.
1

KNR-W
4-01
0314-04
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek cera-
micznych lub betonowych
obmiar  = 1,8*2 = 3,60 m

m

-- R --
1* robocizna

1,62 r-g/m * 35,00 zł/r-g
r-g 5,832 56,700 204,12

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8 szt./m * 1,82 zł/szt.
szt. 28,800 14,560 52,42

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,005 t/m * 527,97 zł/t

t 0,018 2,640 9,50

- 14 -
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4* piasek do zapraw
0,018 m3/m * 37,50 zł/m3

m3 0,065 0,675 2,43

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki
1,1 m/m * 91,21 zł/m

m 3,960 100,331 361,19

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 1,773 6,38

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0,03 m-g/m * 5,57 zł/m-g
m-g 0,108 0,167 0,60

8* wyciąg
0,07 m-g/m * 11,00 zł/m-g

m-g 0,252 0,770 2,77

Razem koszty bezpośrednie: 639,41 177,616 204,12 431,92 3,37
Razem z narzutami:  815,83 226,620 377,67 431,92 6,24
Cena jednostkowa: 226,62 104,908 119,979 1,734

41
d.1.3.

1

KNR-W
4-01
0333-06

Poszerzenie otworu drzwi wejściowych ściany z
cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej
obmiar  = 3,4 m

m

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/m * 35,00 zł/r-g
r-g 2,312 23,800 80,92

Razem koszty bezpośrednie: 80,92 23,800 80,92
Razem z narzutami:  149,74 44,040 149,74
Cena jednostkowa: 44,04 44,036 0,000 0,000

42
d.1.3.

1

KNR 0-
19 1024-
06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych,
ciepłych z elektrozaczepem i wyprowadzeniem
przewodu do puszki przyłączeniowej umożliwiają-
cej podłączenie instalacji domofonowej
obmiar  = 2,2*1,1 = 2,42 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,12 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 5,130 74,200 179,56

-- M --
2* kotwy stalowe

5,29 szt./m2 * 3,22 zł/szt.
szt. 12,802 17,034 41,22

3* pianka poliuretanowa
0,29 dm3/m2 * 32,19 zł/dm3

dm3 0,702 9,335 22,59

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,500 0,396 0,96

5* drzwi aluminiowe
1 m2/m2 * 1609,50 zł/m2

m2 2,420 1 609,50
0

3 894,99

-- S --
6* wyciąg

0,05 m-g/m2 * 11,00 zł/m-g
m-g 0,121 0,550 1,33

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2 * 65,38 zł/m-g

m-g 0,145 3,923 9,49

Razem koszty bezpośrednie: 4 150,14 1 714,93
8

179,56 3 959,76 10,82

Razem z narzutami:  4 312,03 1 781,83
0

332,24 3 959,76 20,03

Cena jednostkowa: 1 781,83 137,287 1 636,265 8,276

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna i drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 14 355,45 4 567,47 9 730,21 57,77

Koszty pośrednie [Kp] 65,2% od (R+S) 3 015,85 2 978,20 37,65

RAZEM 17 371,30 7 545,67 9 730,21 95,42

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 917,00 905,55 11,45

RAZEM 18 288,30 8 451,22 9 730,21 106,87

OGÓŁEM 18 288,30

Słownie:   osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem i 30/100 zł
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1.3.2 Roboty dociepleniowe
43

d.1.3.
2

NNRNKB
202
2608-01

Docieplenie ścian zewn. i ościeży budynków z
przyklejeniem styropianu gr. 15cm, min 0.045 W/
(m*K) i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i
z otworami o pow. otynkowanej - tynk silikonowo-
silikatowy samoczyszczący
obmiar  = 18,3*8,35*2+3*1,5+6*1,5+10,2*8,5-33,4
= 372,41 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,01 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 748,544 70,350 26 199,04

-- M --
2* zaprawa klejowa "ATLAS STOPTER K-20" - su-

cha mieszanka
8,41 kg/m2 * 2,15 zł/kg

kg 3 131,968 18,082 6 733,92

3* płyty styropianowe 15 cm
0,154 m3/m2 * 375,55 zł/m3

m3 57,351 57,835 21 538,33

4* siatka z włókna szklanego St 17/1,1
1,14 m2/m2 * 2,70 zł/m2

m2 424,547 3,078 1 146,28

5* wyprawa tynkarska "ATLAS CERMIT" - sucha
mieszanka
3,1 kg/m2 * 7,87 zł/kg

kg 1 154,471 24,397 9 085,69

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 1,551 577,61

-- S --
7* żuraw okienny przenośny

0,03 m-g/m2 * 7,10 zł/m-g
m-g 11,172 0,213 79,32

8* środek transportowy
0,02 m-g/m2 * 65,38 zł/m-g

m-g 7,448 1,308 487,11

9* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
0,06 m-g/m2 * 34,28 zł/m-g

m-g 22,345 2,057 766,05

Razem koszty bezpośrednie: 66 613,35 178,871 26 199,04 39 081,83 1 332,48
Razem z narzutami:  90 022,67 241,730 48 475,43 39 081,83 2 465,41
Cena jednostkowa: 241,73 130,164 104,943 6,620

44
d.1.3.

2

KNR 9-
28 0102-
01

Mocowanie płyt izolacyjnych z wełny skalnej do
podłoży z elementów ceramicznych lub wapienno-
piaskowych na ścianach - pas oddzielenia pożaro-
wego
obmiar  = 8,35*2*2 = 33,40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,064 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 35,538 37,240 1 243,82

-- M --
2* płyty izolacyjne

1,08 m2/m2 * 64,38 zł/m2
m2 36,072 69,530 2 322,30

3* łączniki mechaniczne ILV-C, ILV-C+
6,94 szt./m2 * 1,07 zł/szt.

szt. 231,796 7,426 248,03

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 1,154 38,54

-- S --
5* wyciąg

0,027 m-g/m2 * 11,00 zł/m-g
m-g 0,902 0,297 9,92

6* środek transportowy
0,022 m-g/m2 * 65,38 zł/m-g

m-g 0,735 1,438 48,03

Razem koszty bezpośrednie: 3 910,64 117,085 1 243,82 2 608,87 57,95
Razem z narzutami:  5 017,35 150,220 2 301,26 2 608,87 107,22
Cena jednostkowa: 150,22 68,902 78,110 3,210

45
d.1.3.

2

KNR 9-
28 0202-
01

Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowe-
go na ścianach i ościeżach
obmiar  = 8,35*2*2 = 33,40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,43 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 14,362 15,050 502,67

-- M --
2* PT-ECOROCK Grunt M - podkład tynkarski

0,36 kg/m2 * 3,11 zł/kg
kg 12,024 1,120 37,41
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3* BR-ECOROCK SIL - tynk silikonowy - ziarno 1,5
mm
2,57 kg/m2 * 8,58 zł/kg

kg 85,838 22,051 736,50

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,348 11,62

-- S --
5* wyciąg

0,011 m-g/m2 * 11,00 zł/m-g
m-g 0,367 0,121 4,04

6* środek transportowy
0,006 m-g/m2 * 65,38 zł/m-g

m-g 0,200 0,392 13,09

Razem koszty bezpośrednie: 1 305,33 39,082 502,67 785,53 17,13
Razem z narzutami:  1 747,15 52,310 929,92 785,53 31,70
Cena jednostkowa: 52,31 27,847 23,519 0,949

46
d.1.3.

2

NNRNKB
202
1522-06
analogia

Malowanie i zabezpieczenie  tynków zewnętrz-
nych środkiem "antygraffity" do wysokości 2,2m
obmiar  = (18,3+10,2+18,3)*2,2 = 102,96 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,141 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 14,517 4,935 508,11

-- M --
2* farba antygraffity

0,3 dm3/m2 * 75,11 zł/dm3
dm3 30,888 22,533 2 320,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,338 34,80

-- S --
4* środek transportowy

0,0005=0,001 m-g/m2 * 65,38 zł/m-g
m-g 0,103 0,065 6,69

Razem koszty bezpośrednie: 2 869,60 27,871 508,11 2 354,80 6,69
Razem z narzutami:  3 307,08 32,120 939,93 2 354,80 12,35
Cena jednostkowa: 32,12 9,131 22,871 0,120

47
d.1.3.

2

KNR-W
2-02
1036-09
analogia

Dwukrotne malowanie podbitki i krokwi dachu
obmiar  = 18,3*0,8*2 = 29,28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,74 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 21,667 25,900 758,35

-- M --
2* szpachlówka celulozowa

0,12 dm3/m2 * 27,52 zł/dm3
dm3 3,514 3,302 96,68

3* lakier chemoutwardzalny
0,41 dm3/m2 * 46,91 zł/dm3

dm3 12,005 19,233 563,14

4* materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15,000 3,380 98,97

Razem koszty bezpośrednie: 1 517,14 51,815 758,35 758,79
Razem z narzutami:  2 162,04 73,840 1 403,25 758,79
Cena jednostkowa: 73,84 47,921 25,915 0,000

48
d.1.3.

2
kalk.
własna

Montaż prefabrykowanego zadaszenia łukowego z
jednostronną zasłoną boczną o konstrukcji meta-
lowej wypełnioną płytami PCV
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5 r-g/kpl. * 35,00 zł/r-g
r-g 5,000 175,000 175,00

-- M --
2* zadaszenie wejścia

1 kpl./kpl. * 1609,50 zł/kpl.
kpl. 1,000 1 609,50

0
1 609,50

Razem koszty bezpośrednie: 1 784,50 1 784,50
0

175,00 1 609,50

Razem z narzutami:  1 933,29 1 933,29
0

323,79 1 609,50

Cena jednostkowa: 1 933,29 323,792 1 609,500 0,000
49

d.1.3.
2

KNR-W
4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych niezbrojonych o grubości do 15 cm - podest
wejściowy do budynku
obmiar  = 1,7*1,2*0,3 = 0,61 m3

m3
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-- R --
1* robocizna

13,8 r-g/m3 * 35,00 zł/r-g
r-g 8,418 483,000 294,63

Razem koszty bezpośrednie: 294,63 483,000 294,63
Razem z narzutami:  545,14 893,670 545,14
Cena jednostkowa: 893,67 893,666 0,000 0,000

50
d.1.3.

2

KNR-W
2-02
0219-01

Podest betonowy wejścia do budynku z wnęką na
stalową kratkę + kratka stalowa - ręczne układa-
nie betonu
obmiar  = 0,61 m3

m3

-- R --
1* robocizna

23,1 r-g/m3 * 35,00 zł/r-g
r-g 14,091 808,500 493,19

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,02 m3/m3 * 375,55 zł/m3
m3 0,622 383,061 233,67

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,006 m3/m3 * 551,28 zł/m3

m3 0,004 3,308 2,02

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,069 m3/m3 * 1094,14 zł/m3

m3 0,042 75,496 46,05

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1 kg/m3 * 10,49 zł/kg

kg 0,610 10,490 6,40

6* stalowa kratka wycieraczki
1 szt * 214,60 zł/szt

szt 1,000 351,803 214,60

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 12,362 7,54

-- S --
8* środek transportowy

0,08 m-g/m3 * 65,38 zł/m-g
m-g 0,049 5,230 3,19

Razem koszty bezpośrednie: 1 006,66 1 650,25
0

493,19 510,28 3,19

Razem z narzutami:  1 428,69 2 342,12
0

912,51 510,28 5,90

Cena jednostkowa: 2 342,12 1 495,919 836,520 9,677
51

d.1.3.
2

kalk.
własna

Wystrój elewacji za pomocą styropianowej sztuka-
terii zewnętrznej zgodnie z projektem elewacji.
- gzyms podrynnowy
- gzyms cokołowy
- nadokienki łukowe
- podokienniki 
- kasetony podokienne
- listwy we wnęce po zamurowaniach otworów
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

100 r-g/kpl. * 35,00 zł/r-g
r-g 100,000 3 500,00

0
3 500,00

-- M --
2* wystrój sztukaterii

1 kpl./kpl. * 8584,00 zł/kpl.
kpl. 1,000 8 584,00

0
8 584,00

Razem koszty bezpośrednie: 12 084,00 12 084,0
00

3 500,00 8 584,00

Razem z narzutami:  15 059,84 15 059,8
40

6 475,84 8 584,00

Cena jednostkowa: 15 059,84 6 475,840 8 584,000 0,000
52

d.1.3.
2

KNR-W
2-02
1603-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do
15 m
obmiar  = 400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,579 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 231,600 20,265 8 106,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,015 m2/m2 * 90,23 zł/m2
m2 6,000 1,353 541,20

3* płyty pomostowe komunikacyjne długie
0,0004=0,000 m2/m2 * 90,23 zł/m2

m2 0,000 0,000 0,00

4* płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0,0002=0,000 m2/m2 * 90,23 zł/m2

m2 0,000 0,000 0,00
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5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00002=0,000 m3/m2 * 1425,48 zł/m3

m3 0,000 0,000 0,00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0,00018=0,000 m3/m2 * 1318,28 zł/m3

m3 0,000 0,000 0,00

7* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,00002=0,000 m3/m2 * 1094,14 zł/m3

m3 0,000 0,000 0,00

8* haki do muru
0,012 kg/m2 * 8,38 zł/kg

kg 4,800 0,101 40,40

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2 * 8,81 zł/kg

kg 3,600 0,079 31,60

10* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,023 9,20

-- S --
11* rusztowanie rurowe

0,164 m-g/m2 * 12,00 zł/m-g
m-g 65,600 1,968 787,20

Razem koszty bezpośrednie: 9 515,60 23,789 8 106,00 622,40 787,20
Razem z narzutami:  17 076,00 42,690 14 997,27 622,40 1 456,33
Cena jednostkowa: 42,69 37,495 1,556 3,641

53
d.1.3.

2
kalk.
własna

Opłata zajęcia pasa drogowego
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* opłata za zajęcie pasa drogowego

1 kpl./kpl. * 3219,00 zł/kpl.
kpl. 1,000 3 219,00

0
3 219,00

Razem koszty bezpośrednie: 3 219,00 3 219,00
0

3 219,00

Razem z narzutami:  3 219,00 3 219,00
0

3 219,00

Cena jednostkowa: 3 219,00 0,000 3 219,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty dociepleniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 104 120,45 41 780,81 60 135,00 2 204,64

Koszty pośrednie [Kp] 65,2% od (R+S) 28 678,38 27 241,02 1 437,36

RAZEM 132 798,83 69 021,83 60 135,00 3 642,00

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 8 719,42 8 282,51 436,91

RAZEM 141 518,25 77 304,34 60 135,00 4 078,91

OGÓŁEM 141 518,25

Słownie:   sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset osiemnaście i 25/100 zł

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 118 475,90 46 348,28 69 865,21 2 262,41

Koszty pośrednie [Kp] 65,2% od (R+S) 31 694,23 30 219,22 1 475,01

RAZEM 150 170,13 76 567,50 69 865,21 3 737,42

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 9 636,42 9 188,06 448,36

RAZEM 159 806,55 85 755,56 69 865,21 4 185,78

OGÓŁEM 159 806,55

Słownie:   sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześć i 55/100 zł
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1.4 Instalacja deszczowa - cała Grunwaldzka 9-12
54

d.1.4
KNR 2-
01 0318-
01

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruncie
kat. I-II pod rurociągi i kolektory w gruntach su-
chych
obmiar  = (18,5*4+5)*1,2*1 = 94,80 m3

m3

-- R --
1* robocizna

(1,3752=1,375)*0,955=1,313 r-g/m3 * 35,00 zł/r-g
r-g 124,472 45,955 4 356,53

-- S --
2* wyciąg do urobku ziemi 0.18 t

0,6 m-g/m3 * 12,59 zł/m-g
m-g 56,880 7,554 716,12

Razem koszty bezpośrednie: 5 072,65 53,509 4 356,53 716,12
Razem z narzutami:  9 386,15 99,010 8 061,14 1 325,01
Cena jednostkowa: 99,01 85,028 0,000 13,976

55
d.1.4

KNR-W
4-01
0105-01

Zasypanie wykopów piaskiem i ziemią (50%) z
przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
obmiar  = 94,8 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,04 r-g/m3 * 35,00 zł/r-g
r-g 98,592 36,400 3 450,72

Razem koszty bezpośrednie: 3 450,72 36,400 3 450,72
Razem z narzutami:  6 384,78 67,350 6 384,78
Cena jednostkowa: 67,35 67,349 0,000 0,000

56
d.1.4 kalk.

własna

Zakup i dostawa piasku
obmiar  = 94,8/2 = 47,40 m3

m3

-- M --
1* piasek

1 m3/m3 * 41,85 zł/m3
m3 47,400 41,850 1 983,69

Razem koszty bezpośrednie: 1 983,69 41,850 1 983,69
Razem z narzutami:  1 983,69 41,850 1 983,69
Cena jednostkowa: 41,85 0,000 41,850 0,000

57
d.1.4

KNR-W
2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
200 mm - (od ulicy)
obmiar  = 18,5*4+5 = 79,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/m * 35,00 zł/r-g
r-g 39,500 17,500 1 382,50

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm
1,02 m/m * 55,80 zł/m

m 80,580 56,916 4 496,36

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 1,423 112,42

-- S --
4* środek transportowy

0,0104=0,010 m-g/m * 65,38 zł/m-g
m-g 0,790 0,654 51,67

Razem koszty bezpośrednie: 6 042,95 76,493 1 382,50 4 608,78 51,67
Razem z narzutami:  7 262,47 91,930 2 558,10 4 608,78 95,59
Cena jednostkowa: 91,93 32,379 58,339 1,210

58
d.1.4

KNR-W
2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 315-
425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,42 r-g/szt. * 35,00 zł/r-g
r-g 12,100 84,700 423,50

-- M --
2* kineta studzienki z PE

1 szt./szt. * 212,64 zł/szt.
szt. 5,000 212,640 1 063,20

3* uszczelka
2 szt./szt. * 21,46 zł/szt.

szt. 10,000 42,920 214,60

4* trzon studzienki rura karbowana
1,05 m/szt. * 268,25 zł/m

m 5,250 281,663 1 408,32

5* rura teleskopowa
1 szt./szt. * 214,60 zł/szt.

szt. 5,000 214,600 1 073,00
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6* pokrywa żeliwna
1 szt./szt. * 321,90 zł/szt.

szt. 5,000 321,900 1 609,50

7* pospółka - kruszywo nienormowane
0,2 m3/szt. * 37,56 zł/m3

m3 1,000 7,512 37,56

8* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 27,031 135,16

-- S --
9* samochód skrzyniowy 5 t

0,07 m-g/szt. * 82,65 zł/m-g
m-g 0,350 5,786 28,93

Razem koszty bezpośrednie: 5 993,77 1 198,75
2

423,50 5 541,34 28,93

Razem z narzutami:  6 378,45 1 275,69
0

783,58 5 541,34 53,53

Cena jednostkowa: 1 275,69 156,715 1 108,266 10,705
59

d.1.4
KNR-W
2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokieli-
chowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - po-
łączenie rur spustowy z zewnętrzną kanalizacją
deszczową na podwórzu i od ulicy
obmiar  = 5+5 = 10,00 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,276 r-g/szt * 35,00 zł/r-g
r-g 2,760 9,660 96,60

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm
1 szt./szt * 10,75 zł/szt.

szt. 10,000 10,750 107,50

3* króciec 160mm 2.0m
1 kpl./szt * 107,30 zł/kpl.

kpl. 10,000 107,300 1 073,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 2,951 29,51

-- S --
5* środek transportowy

0,085 m-g/szt * 65,38 zł/m-g
m-g 0,850 5,557 55,57

Razem koszty bezpośrednie: 1 362,18 136,218 96,60 1 210,01 55,57
Razem z narzutami:  1 491,60 149,160 178,76 1 210,01 102,83
Cena jednostkowa: 149,16 17,873 121,001 10,282

PODSUMOWANIE

Instalacja deszczowa - cała Grunwaldzka 9-12
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 23 905,96 9 709,85 13 343,82 852,29

Koszty pośrednie [Kp] 65,2% od (R+S) 6 887,13 6 331,43 555,70

RAZEM 30 793,09 16 041,28 13 343,82 1 407,99

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 2 094,05 1 925,08 168,97

RAZEM 32 887,14 17 966,36 13 343,82 1 576,96

OGÓŁEM 32 887,14

Słownie:   trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem i 14/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 Wywóz ziemi i gruzu
60

d.1.5
KNR-W
4-01
0109-02

Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi
na odległość do 1 km (grunt kat. III)
obmiar  = 22,61+47,4+0,61 = 70,62 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,63 r-g/m3 * 35,00 zł/r-g
r-g 115,111 57,050 4 028,87

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,85 m-g/m3 * 82,65 zł/m-g
m-g 60,027 70,253 4 961,27

Razem koszty bezpośrednie: 8 990,14 127,303 4 028,87 4 961,27
Razem z narzutami:  16 633,83 235,540 7 454,37 9 179,46
Cena jednostkowa: 235,54 105,557 0,000 129,985

61
d.1.5

KNR-W
4-01
0109-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każ-
dy następny 1 km
Krotność = 5
obmiar  = 70,62 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0,03*5=0,15 m-g/m3 * 82,65 zł/m-g
m-g 10,593 12,398 875,55

Razem koszty bezpośrednie: 875,55 12,398 875,55
Razem z narzutami:  1 620,02 22,940 1 620,02
Cena jednostkowa: 22,94 0,000 0,000 22,939

62
d.1.5 kalk.

własna

Utylizacja gruzu i ziemi oreaz materiałów poroz-
biórkowych
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* gruz ziemia i materiały porozbiórkowe - koszt uty-

lizacji
1 kpl./kpl. * 1609,50 zł/kpl.

kpl. 1,000 1 609,50
0

1 609,50

Razem koszty bezpośrednie: 1 609,50 1 609,50
0

1 609,50

Razem z narzutami:  1 609,50 1 609,50
0

1 609,50

Cena jednostkowa: 1 609,50 0,000 1 609,500 0,000

PODSUMOWANIE

Wywóz ziemi i gruzu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11 475,19 4 028,87 1 609,50 5 836,82

Koszty pośrednie [Kp] 65,2% od (R+S) 6 432,38 2 626,81 3 805,57

RAZEM 17 907,57 6 655,68 1 609,50 9 642,39

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 1 955,78 798,69 1 157,09

RAZEM 19 863,35 7 454,37 1 609,50 10 799,48

OGÓŁEM 19 863,35

Słownie:   dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy i 35/100 zł

PODSUMOWANIE

GRUNWALDZKA 9
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 215 764,91 86 408,17 119 780,47 9 576,27

Koszty pośrednie [Kp] 65,2% od (R+S) 62 583,44 56 339,67 6 243,77

RAZEM 278 348,35 142 747,84 119 780,47 15 820,04

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 19 028,39 17 129,95 1 898,44

RAZEM 297 376,74 159 877,79 119 780,47 17 718,48

OGÓŁEM 297 376,74

Słownie:   dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć i 74/100 zł
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PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 215 764,91 86 408,17 119 780,47 9 576,27

Koszty pośrednie [Kp] 65,2% od (R+S) 62 583,44 56 339,67 6 243,77

RAZEM 278 348,35 142 747,84 119 780,47 15 820,04

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 19 028,39 17 129,95 1 898,44

RAZEM 297 376,74 159 877,79 119 780,47 17 718,48

VAT [V] 8% od (Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 23 790,14 12 790,22 9 582,44 1 417,48

RAZEM 321 166,88 172 668,01 129 362,91 19 135,96

OGÓŁEM 321 166,88

Słownie:   trzysta dwadzieścia jeden tysięcy sto sześćdziesiąt sześć i 88/100 zł
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