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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6dt budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z realizacjg zadania
»Rewitalizacja obszarow miejskich — otoczenie wezta przesiadkowego w budynku przy
ul. Sienkiewicza 1 w Leborku, ktore obejmuje:

- pokrycie dachu papg termozgrzewalna,

- wymiang obrébek blacharskich kominow, okapow i ogniomurkow,

- wymiang rynien i rur spustowych,

- ocieplenie $cian zewngtrznych budynku styropianem,

- wykonanie tynkow cienkowarstwowych,

- montaz masztu antenowego oraz korytek do mieszkan,

- ocieplenie przestrzeni strychowej welng mineralna,

- izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych wraz z ociepleniem styrodurem,

- wymiana podestu betonowego oraz montaz zadaszenia nad drzwiami do budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ( ST ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla wszystkich robot
budowlanych objetych ta specyfikacja.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o :

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury.

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego,

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace;j
konserwacji,

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki,
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych,

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,

dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
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projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow,

a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu,

dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu, stanowigcym integralng calos¢
uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow ( Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z p6zn. zm.),

obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajéw prowadzonych robot,

materialach — nalezy przez rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rdézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa

1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnoS$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej,

czes$¢ obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spehniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania

i przekazania do eksploatacji,

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy Inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia

i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC ) jako standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne(HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizacji,

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
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w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych,

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot,
Wspolnym Slowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego
oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie

z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003r.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze
wszelka niezbedng dokumentacije.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodnie
z wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku
wielkos$ci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
1 ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementoéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
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dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub przyczyn powstatych

W nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy — wymagany odpowiednimi przepisami — w wykorzystywanych
pomieszczeniach biurowych, technicznych, magazynowych i towarzyszacych oraz przy stosowaniu
maszyn 1 pojazdow. Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji kontraktowych robot
albo wywotanym w innych dziataniach przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen i innych obiektow zlokalizowanych na
terenie realizowanych prac a niewchodzacych w zakres projektowanego demontazu lub rozbiorki.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych elementow
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie straty spowodowane przez jego dziatania,
ktére doprowadza do uszkodzenia ww. elementdw i za straty dalsze, bedace konsekwencja tych
uszkodzen.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy

transporcie gruzu, materialdw rozbidrkowych, materiatow wykonawczych i wyposazenia na

1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo (1 wymiarowo) tadunkoéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy realizowanej przez siebie lub innego
Wykonawce w obrebie terenu budowy (i w jego otoczeniu ) a wykonawca niniejszego kontraktu
bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod

1 w sposob ciagly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne stosowne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz ST. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagglych badan okre§lonych w ST w celu
udokumentowania, ze podstawowe materiaty spelniaja wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe, okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w ST.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktorych znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot
1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Uzytkownikiem

1 Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do robot

powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow

1 ilosci wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST

1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Winien spetnia¢ normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze i uzyska jego akceptacje przed
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uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robodt i wlasciwosci przewozonych materiatlow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym

W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie lub innych
parametréw technicznych moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robdt zgodnie z umowa,

- jako$¢ zastosowanych materiatoéw i wykonywanych robot,

- zgodnos$¢ z dokumentami przetargowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.1.1. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.1.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.1.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie podzniej niZz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Opis technologii prac remontowych

5.2.1. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej

Pokrycie wykonane bedzie z papy termozgrzewalnej (min gr. 5.2). Przed wykonaniem pokrycia
usuni¢ciu beda podlega¢ wszystkie pecherze 1 odklejenia. Ogniomurki zostang w calosci pokryte
papa wraz z wykonaniem izoklinéw wokot murkow i kominéw. Przy wymianie hakow rynien
wykonana bedzie dodatkowa warstwa papy w pasie nadrynnowym. Podbitke dachu pomalowac
substancjami do konserwacji drewna. Kolor zblizony do koloru istniejacego drewna.

5.2.2. Wymiana obrébek blacharskich

Wymianie podlegaja obrobki blacharskie ktore sg w ztym stanie technicznym kominéw, okapow
1 ogniomurkéw. Demontaz i ponowny montaz zgodny z kolorystyka rysunkéw elewac;i.

5.2.3. Wymiana rynien i rur spustowych

Demontazowi podlegaja elementy ktore sg w ztym stanie technicznym wraz z elementami
mocowania (haki). Nie przewiduje si¢ obudowy rur spustowych.

5.2.4. Docieplenie Scian zewnetrznych

Docieplenie wykona¢ materiatem izolacyjnym o grubosci 15¢cm (lambda 0.040 W/m2). Przed
przystapieniem do robdt nalezy wymieni¢ wszystkie parapety oraz sku¢ wystepy ceglane pod
parapetami. O$cieza okienne ociepli¢ warstwg izolacji, nadmiarowy tynk zbi¢. Warstwe
dociepleniowa na wysoko$¢ do 3m wykonaé z materiatu o podwyzszonej twardosci. Roboty
dociepleniowe wykona¢ w jednolitym systemie ocieplen zgodnie z instrukcja wykonania robot
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danego producenta. Tynki cienkowarstwowe wykona¢ zgodnie z kolorystyka elewacji. Sciany po
wykonaniu struktury pokry¢ warstwa substancjami ,,antygrafity”. Tynki wykona¢ jako
cienkowarstwowe silikonowo-silikatowe barwione, o strukturze baranek gr. 1mm, cokot tynkiem
mozaikowym na bazie zywicy lub jako silikonowo-silikatowe.

5.2.5. Montaz masztu antenowego, korytka

Wszystkie anteny satelitarne i siatkowe zostang usuniete z komindw i $cian. Zostanie wykonany
masz do montazu anten przy wtazach dachowych, na ktérych beda zamontowane anteny. Przewody
antenowe umiesci¢ w trasach korytkowych stalowych na dachu. Przewody kablowe wyprowadzi¢
na klatkach schodowych do kazdego lokalu, zakonczy¢ w puszce.

5.2.6. Izolacja pionowa fundamentéow

Wokot budynku nalezy wykonaé izolacje pionowa fundamentow. Sciany fundamentowe nalezy
odkopa¢ odcinkami o dtugosci do 3m. Przed przystapieniem do potozenia izolacji nalezy oczys$cié

1 uzupetni¢ fugi w $cianach ceglanych oraz wykona¢ w razie koniecznosci obrzutke z tynku
cementowego. Na warstwe hydroizolacji przyklei¢ ptyty izolacji termicznej (styropian lub styrodur)
zabezpieczone poprzez foli¢ kubetkowa na zaktad. Po robotach fundamentowych dokonaé
odtworzenia nawierzchni rozbieranych.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie

1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan ( kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Dla umozliwienia mu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki
materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw 1 robot

z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i1 pobierania probek pokryje Wykonawca.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore :

1) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACII SIENKIEWICZA 1



przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA -1998 r. ( Dz. U. 99/98),
2) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska Norma,

- aprobatg techniczng — w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okre§long w pkt.1, i ktore spetniajag wymogi ST,

3) znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.
98/99)

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dla budowy, na ktorg jest konieczne pozwolenie na budowe, wymaganym dokumentem
urzedowym obowiazujagcym Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania

Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego jest Dziennik budowy.

Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie

w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST. W przypadku rozliczenia ryczattowego
prowadzenie ksigzki obmiaréw nie jest konieczne.

Dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatéw

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdéw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w uzgodnionej

z Inspektorem formie. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, ponadto:

a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wymagang do
celu ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy wg ustalen zawartych w umowie. W przypadku rozliczenia
ryczattowego prowadzenia obmiaréw nie dokonuje si¢.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
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przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

8. Odbior robét

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen umownych oraz zawartych w niniejszej ST roboty moga podlegac
nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilo$ci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia
Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pismem do Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny robot nastapi

w terminie ustalonym w umowie. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona

przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
1 pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza

w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. Podstawowym dokumentem
jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty :

1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot,

2) szczegbdtowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne ),

3) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbiorow czesciowych,

5) ew. dziennik budowy 1 ksigzki obmiardéw - jesli byly wymagane,

6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty ze wzgledu na braki w dokumentach nie beda gotowe do
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odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych

z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji ( pogwarancyjny ) bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad dot. odbioru ostatecznego.

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie naleznos$ci za wykonane zamdwienie nastapi na zasadach okreslonych w umowie.
W przypadku platnos$ci wedtug ceny jednostkowej podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu,
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

10. Przepisy zwiazane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.881),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002r Nr 147,
p0z.1229),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z p6zn.
Zm.),

- Ustawa a dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, p0z.627 z pdzn.
zm),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz.2086),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania Iub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

( Dz.U. Nr 120, poz.1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041) .
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