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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

DW 265 km 36+350 - 39+900
1 Nawierzchnia+pobocza+rowy
1

d.1
BCD D-01
01.01.01.
11-01

Obsługa geodezyjna w zakresie odtworzenie trasy i punktów wysokoś-
ciowych oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla liniowych
robót w terenie równinnym

km

3,55 km 3,550
RAZEM 3,550

2
d.1

BCD D-05
05.03.11.
31-03

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia gru-
bość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odleg-
łość do 20 km

m2

25001,2 m2 25 001,200
RAZEM 25 001,200

3
d.1

BCD D-04
04.03.01.
22-04

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją
asfaltową

m2

50002,4 m2 50 002,400
RAZEM 50 002,400

4
d.1

BCD D-05
05.03.05.
12-03

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16
W dowożonej z odległości do 20 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
6 m

m2

25001,2 m2 25 001,200
RAZEM 25 001,200

5
d.1

BCD D-05
05.03.05.
21-05

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11
S dowożonej z odległości do 20 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
4 cm

m2

25001,2 m2 25 001,200
RAZEM 25 001,200

6
d.1

BCD D-06
06.03.02.
12-01

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm,
wraz z odwiezieniem ścinki na odkład

m2

12978,0 m2 12 978,000
RAZEM 12 978,000

7
d.1

BCD D-02
02.01.01.
14-06

Odmulenie rowów - wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat.
III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do
15 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie

m3

3893,4 m3 3 893,400
RAZEM 3 893,400

8
d.1

BCD D-05
05.02.01.
23-01

Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocz

m2

12978,0 m2 12 978,000
RAZEM 12 978,000

9
d.1

BCD D-01
01.02.01.
32-01

Karczowanie wraz z wywożeniem karp na odległość do 5 km. szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

10
d.1

BCD D-07
07.01.01.
62-01

Rozebranie azylu (wysepki) dla pieszych z segmentowych elementów,
wysokość 10 cm

m2

16 m2 16,000
RAZEM 16,000

11
d.1

BCD D-07
07.01.01.
62-01

Wykonanie azylu (wysepki) dla pieszych z segmentowych elementów,
wysokość 10 cm

m2

16 m2 16,000
RAZEM 16,000

12
d.1

BCD D-01
01.02.04.
83-01

Zdjęcie tarcz znaków drogowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

13
d.1

BCD D-01
01.02.04.
83-01

Demontaż słupków przeszkodowych U-5a szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

14
d.1

BCD D-01
01.02.04.
81-01

Rozebranie słupków do znaków drogowych zamocowanych wraz z
gniazdami RS.

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

15
d.1

BCD D-07
07.02.01.
41-02

Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 60 mm dla znaków dro-
gowych, wraz z wykonaniem gniazd RS.

szt.

4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
16

d.1
BCD D-07
07.03.01.
11-02

Ustawienie słupków przeszkodowych (pylon ostrzegawczy) z tworzyw
sztucznych U-5a

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

17
d.1

BCD D-07
07.02.01.
44-47

Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z bla-
chy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia
odblaskowa II generacji

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

18
d.1

BCD D-07
07.02.03.
11-01

Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych
(U-1a)

szt.

70 szt. 70,000
RAZEM 70,000

19
d.1

BCD D-07
07.01.01.
11-01

Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie segregacyjne i
krawędzie ciągłe, malowane mechanicznie

m2

1153,73 m2 1 153,730
RAZEM 1 153,730

20
d.1

BCD D-07
07.01.01.
33-01

Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grubość
warstwy 3-4 mm - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych

m2

26,76 m2 26,760
RAZEM 26,760

2 Zjazdy + skrzyżowania 
21

d.2
BCD D-01
01.02.04.
71-01

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur o średnicy 40 cm z
uprzednim odkopaniem przepustów

m

975,5 m 975,500
RAZEM 975,500

22
d.2

BCD D-01
01.02.04.
22-01

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 4
cm

m2

38,8 m2 38,800
RAZEM 38,800

23
d.2

BCD D-01
01.02.04.
44-02

Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce
piaskowej.

m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

24
d.2

BCD D-01
01.02.04.
41-01

Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

81,5 m 81,500
RAZEM 81,500

25
d.2

BCD D-01
01.02.04.
29-01

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, ułożonej
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

141,8 m2 141,800
RAZEM 141,800

26
d.2

BCD D-01
01.02.04.
11-01

Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość
warstwy 15 cm

m2

38,8 m2 38,800
RAZEM 38,800

27
d.2

BCD D-06
06.02.01.
11-02

Ułożenie przepustów rurowychz tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm
pod zjazdami

m

975,5 m 975,500
RAZEM 975,500

28
d.2

BCD D-06
06.02.01.
11-02

Wykonanie ścianek czołowych przepustów z prefabrykatów dla prze-
pustów o srednicy 40 cm pod zjazdami

szt

246 szt 246,000
RAZEM 246,000

29
d.2

BCD D-04
04.04.02.
23-01

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, war-
stwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

38,8 m2 38,800
RAZEM 38,800

30
d.2

BCD D-05
05.03.05.
11-03

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16
W dowożonej z odległości do 20 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
4 cm

m2

38,8 m2 38,800
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RAZEM 38,800
31

d.2
BCD D-05
05.03.05.
21-05

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11
S dowożonej z odległości do 20 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
4 cm

m2

354 m2 354,000
RAZEM 354,000

32
d.2

BCD D-05
05.02.01.
23-01

Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy

m2

2067,0 m2 2 067,000
RAZEM 2 067,000

33
d.2

BCD D-08
08.03.01.
12-05

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z opo-
rem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

34
d.2

BCD D-08
08.01.01.
33-02

Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25
cm z ławą z betonu C8/10  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

81,5 m 81,500
RAZEM 81,500

35
d.2

BCD D-05
05.03.23.
15-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

141,8 m2 141,800
RAZEM 141,800

3 Zatoki autobusowe+ perony+chodniki
36

d.3
BCD D-01
01.02.04.
41-01

Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

949 m 949,000
RAZEM 949,000

37
d.3

BCD D-01
01.02.04.
93-02

Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu m3

113,84 m3 113,840
RAZEM 113,840

38
d.3

BCD D-01
01.02.04.
44-02

Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce
piaskowej.

m

562 m 562,000
RAZEM 562,000

39
d.3

BCD D-01
01.02.04.
29-01

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm, ułożonej
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

927,8 m2 927,800
RAZEM 927,800

40
d.3

BCD D-01
01.02.04.
23-01

Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm m2

693,0 m2 693,000
RAZEM 693,000

41
d.3

BCD D-01
01.02.04.
71-01

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur o średnicy 40 cm z
uprzednim odkopaniem przepustów - pod zatokami

m

313 m 313,000
RAZEM 313,000

42
d.3

BCD D-01
01.02.04.
82-01

Demontaż i montaż wiaty przystankowej konstrukcji stalowa o ciężarze
do 0,50 t

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.3

BCD D-06
06.02.01.
11-02

Ułożenie przepustów rurowychz tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm
pod zatokami

m

313 m 313,000
RAZEM 313,000

44
d.3

BCD D-06
06.02.01.
11-02

Wykonanie ścianek czołowych przepustów z prefabrykatów dla prze-
pustów o srednicy 40 cm pod zjazdami

szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

45
d.3

BCD D-08
08.01.01.
33-02

Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25
cm z ławą z betonu C8/10  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

342 m 342,000
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RAZEM 342,000
46

d.3
BCD D-08
08.01.01.
12-03

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z
wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10

m

607 m 607,000
RAZEM 607,000

47
d.3

BCD D-08
08.03.01.
12-05

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z opo-
rem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

562 m 562,000
RAZEM 562,000

48
d.3

BCD D-05
05.03.23.
15-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - zatoka

m2

693 m2 693,000
RAZEM 693,000

49
d.3

BCD D-04
04.06.01.
12-02

Wykonanie podbudowy z chudego betonu (6-9 MPa), pielęgnacja pod-
budowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy
po zagęszczeniu 15 cm, dowóz z odległości do 20 km - zatoka

m2

693 m2 693,000
RAZEM 693,000

50
d.3

BCD D-05
05.03.23.
14-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

919,4 m2 919,400
RAZEM 919,400

51
d.3

BCD D-05
05.03.23.
14-04

Nawierzchnie z płyt antypoślizgowych ułozonych  na podsypce cemen-
towo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

11,2 m2 11,200
RAZEM 11,200
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