
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

CPV- 45310000-3 Roboty instalacyjne 

elektryczne 

 

Dla 

 

Przebudowa budynku dla zadania pn.: 
„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Trępnowy nr działki 51/5, obr. Trępnowy – 
0017, gm. Nowy Staw 220907_5” 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toruń, listopad 2023 

 



 2 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  

I. WYMAGANIA OGÓLNE…………………………….…………….. 

1.1. Przedmiot ST………………………...………….…...…………... 

1.2. Zakres stosowania ST…………………………….…..…………. 

1.3. Zakres robót objętych ST……………………..…….…...………. 

1.4. Określenia podstawowe……………………….….……………... 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót………………………...…... 

1.5.1. Zakres robót……………………………………………….. 

1.5.2. Zgodność robót z PB i ST…………………………………. 

1.6. Projekt budowlany………………………………………….…… 

1.7. Teren budowy………………………………………………..….. 

1.7.1. Przekazania terenu budowy……………………………….. 

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy……………………………. 

1.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna ……………...… 

1.8.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów……... 

1.8.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej………………... 

1.8.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót……….. 

1.8.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia………………………… 

1.8.5. Ochrona przeciwpożarowa………………………………… 

1.8.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( BHP )………………….. 

 

2. MATERIAŁY……………………………………………………. 

2.1. Akceptowanie użytych materiałów……………………………….. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom……………………… 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów………….………....... 

 

3. SPRZĘT………………………………………………………...... 

 

4. TRANSPORT…………………………………………..……….. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT……………….……………………...... 

5.1. Akceptowanie użytych materiałów………………………………. 

5.2. Decyzje i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego………… 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT………………………….….. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót……………………………...…….. 

6.2. Badania i pomiary………………………………………..………. 

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego…. 

6.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń……………………………. 

6.5. Dokumenty budowy……………………………………………… 

6.5.1. Dziennik budowy………………………………………….. 

6.5.2. Dokumenty laboratoryjne………………………………..... 

6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy…………………………….. 



 3 

6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy…………………… 

 

7. ODBIÓR ROBÓT………………………………………….……. 

7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu………………. 

7.2. Odbiór częściowy………………………………………….…….. 

7.3. Odbiór końcowy………………………………………………..... 

7.4. Odbiór pogwarancyjny………….……………………………….. 

7.5. Dokumenty odbioru końcowego…………………………………. 

 

II. SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA ...……………………………. 

2.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE ...………………………....... 

2.1. Przedmiot ST ………………………………………………...….. 

2.2. Zakres stosowania  ST ………………………………………….. 

2.3. Roboty elektryczne wewnętrzne ………………………………… 

2.4. Dokumentacja powykonawcza ………………………………..... 

2.5. Wskazówki do odbioru instalacji ……………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
I. WYNAGANIA OGÓLNE 

 

1.1.   Przedmiot ST 
W rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

ujętych w ST wymienionych w pkt. 1.3. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w 

projekcie budowlanym dotyczącym instalacji  elektrycznej Budowa świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Trępnowy nr działki 51/5, obr. Trępnowy – 0017, gm. 

Nowy Staw 220907_5 w zakresie instalacji branży elektrycznej autorstwa Pracowni 

Projektowej ARCHETIS w Malborku. Niniejsza Specyfikacja oparta jest o projekty 

architektoniczny oraz uzgodnienia ze Zleceniodawcą dotyczące wyposażenia 

budynku. 

 

Podstawa techniczna opracowania: 

 podkłady architektoniczno – budowlane obiektu 

 uzgodnienia robocze z przedstawicielem Inwestora  

 aktualne normy i przepisy 

 dane techniczne urządzeń wentylacji,  

 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

 
Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze 

robót będących przedmiotem specyfikacji. 

 
Przedmiotowy budynek posiada jedną kondygnacje. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN, 

przepisami i wytycznymi takimi jak: 

 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

ochrony p. poz. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 

nr. 121, poz. 1138 z d.11.07.2003). 

 Prawo budowlane (Dz. U. nr. 89 z dn. 07.06.1994r.) z późn. zmianami 

 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

nr. 75 poz.690) 

 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 109 poz.1156) 
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 Ustawa z dn. 03.04.93 r. o badaniach i certyfikacji wyrobów zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA dn. 22.04.98 r. 

 Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 

 Polska Norma PN-76/E – 05125 

 PN-EN 12464-:2003(U) 

 PN-EN 05125 Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

projektowanie i budowa 

 N-SEP-E-004 Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

projektowanie i budowa 

 PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 

zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 

przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych 

 PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi 

znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania 

bezpieczeństwa  

 PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów 

budowlanych. Zasady ogólne 

 PN_IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów 

budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń 

piorunochronnych 

 PN_IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Zasady ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i 

sprawdzanie 

 PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Wymagania ogólne 

 PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

obostrzona 

 PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

specjalna  

 PN-E-04700 Badania odbiorcze 

 Decyzje administracyjne, pozwolenia, uzgodnienia i inne dokumenty wydane 

dla zakresu robót objętych dokumentacją 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, 

ST, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

 

1.5.1. Zakres robót 

 
Projekt obejmuje swoim zakresem następujące instalacje elektryczne: 

a. instalacje elektryczną wewnętrzną oświetlenia i gniazd wtyczkowych, 

b. instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 

c. instalacje elektryczną zasilającą aparaty wentylacyjne, klimatyzacyjne i 

technologię budynku,  

d. instalację elektryczną trójfazową, 
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Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 

transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 

warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy 

teren, dokona rozliczenia wykonanych robót i przygotuje obiekt do przekazania. 

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów 

budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem 

za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

 

1.5.2.  Zgodność robót z PB i ST 

 
Projekt budowlany i Specyfikacja Techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty 

przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego ( np. protokoły konieczności na 

roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są 

integralna częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla 

Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich opuszczać. O 

ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek ( inspektor nadzoru inwestorskiego 

przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia). 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone  materiały winny być zgodne z PB i ST, 

określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gry roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to 

zmianę parametrów wykonanych elementów robót, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  

 

1.6.  Projekt techniczny 

 
Projekt techniczny zadania inwestycyjnego instalacji  elektrycznej  w 

Przebudowa budynku dla zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Trępnowy nr działki 51/5, obr. Trępnowy – 0017, gm. Nowy Staw 

220907_5” obejmuje: 

Projekt technicznny branży elektrycznej 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

 

1.7.  Teren budowy 

 

1.7.1.  Przekazanie terenu budowy 

 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w 

umowie terminie przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o 

przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót). 

Inwestor przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru 

energii elektrycznej. 

 Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie 

opomiarowanie punktów poboru energii elektrycznej w sposób uzgodniony z 

Inwestorem – wg specyfikacji dla robót branży ogólnobudowlanej. 
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1.7.2.  Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w 

sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie 

w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego tablic 

informacyjnych i ostrzegawczych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi 

niezbędny sposób ogrodzenia placu budowy – całość wg specyfikacji dla robot 

branży ogólnobudowlanej. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega 

odrębnej zapłacie. 

 

1.8.  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

 

1.8.1.  Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 

obowiązujące oraz przepisy wydane przez władzę miejscowe, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich 

przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań 

prawnych odnośnie rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań 

spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 

1.8.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na 

swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a 

naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne. Zapewni on właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania tych robót. 

 

1.8.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy ochrony środowiska naturalnego. 

 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

 

 Podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy, oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla  osób lub 

własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 
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 Mieć szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na 

budowie. Sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych 

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają 

Wykonawcę. 

 

1.8.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
Wszystkie materiały użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia do 

stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 

1.8.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 
 Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, na zapleczu budowy oraz w 

maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

 
 Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar 

wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w 

zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

 

1.8.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

BHP. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających  odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

Uznaję się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i SA uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechne 

obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które SA w jakikolwiek 
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sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie 

podczas prowadzenia budowy. 

 

Wykonawca będzie przestrzegać praw własności i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie rozwiązań 

projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub 

prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1.  Akceptowanie użytych materiałów 

 
Całość użytego materiału, aparatury i osprzętu elektrycznego winna posiadać 

homologację i świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz być zgodna z 

wymaganiami podanymi przez: 

 Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10.04.2003 w 

sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa – 

dyrektywa UE 98/79/WE 

 Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 12.04.2003 w 

sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego – dyrektywa UE 

73/23/EWG ze zmianami 93/68/EWG 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i 

odpowiednie świadectwa badania jakości, co zatwierdzenia przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie 

oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są 

niejednorodne lub o nie zadawalającej jakości. Wykonawca powinien zmienić 

źródło zaopatrywania w materiały. 

 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych 

z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych 

samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

 

2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy. 
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Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną 

nieprzyjęte i niezapłacone. 

 

2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 

warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny 

zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 

zakończeniu robót doprowadzone przez wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB i ST. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszty, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

 

5. KONTROLA JAKOŚĆCI ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, 

wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

 

 

 



 11 

5.2.  Decyzje i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 

 
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, i 

innych normach i instrukcjach. 

 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę. 

 

Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla 

finalnego zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na 

określone roboty na koszt Wykonawcy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚI ROBÓT 

6.1.  Zasady kontroli jakości robót 

 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Inspektor ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonania zgodne z PB. 

 

6.2.  Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 

instrukcji. 

 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 

Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywanie na każde 

żądanie Inspektora nadzoru. 

 

6.3.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

 
Inspektor nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST 

na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor zleci 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.4.  Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę. Inspektor może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna 

z warunkami podanymi w ST. 

 



 12 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 

materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 

Inspektorowi na każde żądanie. 

 

6.5.  Dokumenty budowy 

 

6.5.1.  Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora 

i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 

spoczywa na Wykonawcy. 

 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony 

budowy. 

 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwała techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jedno pod drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 

 

6.5.2.  Dokumenty laboratoryjne 

 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki bada ń Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

 

6.5.3.  Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

 decyzja pozwolenia na budowę 

 protokół przekazania placu budowy 

 harmonogram budowy 

 protokoły odbioru robót 

 protokoły z narad i ustaleń korespondencję na budowie 

6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione na 

życzenie Inwestora. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. 

 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 

będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 

7.2.  Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

 

Odbioru robót  dokonuje Inspektor. 

 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 

będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem, do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 

7.3.  Odbiór końcowy 

 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości i jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.  

 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy 

Inspektor nadzoru inwestorskiego. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia 

gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie 

rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji odbiorowej. Rozpoczęcie prac 

komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 

 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań. Komisja zapozna się z realizacją 

robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, P i ST, w  toku odbioru końcowego 

robót poprawkowych. 

 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 
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7.4.  Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 

7.5.  Dokumenty odbioru końcowego 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 

 PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi 

 dziennik budowy 

 wyniki pomiarów kontrolnych 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

 protokoły prób i badań 

 protokoły odbioru robót zanikających 

 wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi 

 oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem 

Budowlanym  

 inne dokumenty wymagane przez Inwestora 

 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie 

przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
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II. SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA 

 

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

CPV- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

CPV- 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 

elektrycznych 

CPV- 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i 

sygnalizacyjnych 

 

2.1.  Przedmiot ST 
 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru 

robót wewnętrznych elektrycznych „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Trępnowy nr działki 51/5, obr. Trępnowy – 0017, gm. Nowy Staw 220907_5”. 

 

2.2.  Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy oraz wykonania robót zawartych w projekcie 

budowlanym i wykonawczym. 

 

2.3.  Roboty elektryczne wewnętrzne  

 
a) zasilanie zalicznikowe. 

Zasilanie energetyczne nastąpi z projektowanego złącza kablowego ZK 

zlokalizowanego w linii płotu. Z w/w złącza wyprowadzić kabel typu YKY 5 x 25 

mm2 w kierunku WG/RG. W WG zamontowano wyłącznik główny z wyzwalaczem 

WW 230V służącym do wyłączenia prądu w obiekcie za pomocą przycisków. Jako 

wyłącznik główny zastosowano CX 2004 z sygnalizatorem optycznym posiadający:  

- Krajowa Ocena Techniczna-CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1 wydanie1 

- Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych-063-UWB-0426 

- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych-01/PWP/2022 

Wyłącznik główny poprzez wyzwolenie ręczne lub za pomocą przycisku z 

sygnalizacją optyczną wyłącza cały obiekt z pod napięcia. Zastosować przewody 

HDGs o odporności ogniowej E90. Lokalizacja przycisków p. poż. wg. rysunku 

parteru. Z w/w WG wyprowadzić przewód typu 5 x N2XH 1 x 25 mm2 w kierunku 

RG 

Projektowane  przewody wewnątrz obiektu układać pod tynkiem lub w korytach 

kablowych. Projektowane kable oraz rury ułożyć w rowie kablowym na głębokości 

0,7 m ( kable nn ) i 10 cm podsypce z piasku. Na całej    długości kabli, co 10 m 

założyć opaski winidurowe, podając cechy kabla i ich przeznaczenie. Następnie po 

przysypaniu 10 cm warstwy piasku i 15 cm  warstwy rodzimego gruntu nałożyć 

taśmę koloru niebieskiego i całość zasypać rodzimym gruntem. 

Układ pomiarowy bezpośredni znajduje się w złączu kablowym usytuowanym przy 

budynku. 
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b) Instalacje odbiorcze oświetlenia i gniazd wtyczkowych. 

 

Przewody odbiorcze instalacji oświetlenia wykonać przewodami N2XH 3x1,5mm2, 

N2XH 4x1,5mm2. Sterowanie oświetleniem bezpośrednio przez wyłączniki. 

  Gniazda wtyczkowe wykonać przewodami N2XH 3x2,5mm2 z osprzętem p.t. oraz 

hermetycznym w pomieszczeniach wilgotnych.  

W pomieszczeniach biurowych zastosować oprawy LED, w pomieszczeniach 

wilgotnych typu WC, łazienki zastosować oprawy hermetyczne ze źródłem światła 

typu LED. 

Gniazda wtyczkowe 1-faz. zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo – prądowymi  i  

różnicowo – prądowymi o czułości 30mA.  

Wyłączniki i przełączniki instalować na wys. 1,0 – 1,2m od poziomu posadzki, 

gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach biurowych  na wys. 0,3m. Gniazda 

wtyczkowe obok umywalek na wys. 1,6m. W pozostałych pomieszczeniach gniazda 

wtyczkowe instalować nad blatami roboczymi.   

 

c) Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 

 

Celem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie oświetlenia 

określonej strefy, dostarczonego niezwłocznie, automatycznie i na wystarczający 

czas, gdy zawiedzie zasilanie oświetlenia podstawowego. Instalacja oświetlenia 

ewakuacyjnego powinna spełniać następujące funkcje: 

- oświetlać znaki drogi ewakuacyjnej 

- wytwarzać natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdłuż dróg 

ewakuacyjnych w taki sposób, aby możliwy był bezpieczny ruch w kierunku 

wyjścia do bezpiecznego miejsca 

- zapewniać, aby punkty alarmu pożarowego i sprzętu pożarowego rozmieszczone 

wzdłuż dróg ewakuacyjnych mogły być łatwo zlokalizowane i użyte 

- umożliwiać działanie związane ze środkami bezpieczeństwa. 

 

Pod pojęciem instalacji oświetlenia awaryjnego należy rozumieć zbiór takich 

urządzeń lub komponentów w danym obiekcie, które są ze sobą powiązane, w celu 

realizacji zadań stawianych przed oświetleniem awaryjnym, w szczególności 

dotyczących raportowania zdarzeń oraz bezpieczeństwa obsługi i ekip 

ratowniczych. Elementami instalacji oświetlenia awaryjnego są następujące 

urządzenia i komponenty: 

- systemy oświetlenia awaryjnego z centralnym lub indywidualnym źródłem 

zasilania 

- oprawy oświetlenia awaryjnego z wyposażeniem 

- przewody służące do połączenia systemu awaryjnego z oprawami 

- koryta, przepusty zawiesia i mechaniczne systemy mocować przewodów 

- urządzenia zaprojektowane dodatkowo do systemów oświetlenia 

 

W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2m, średnie natężenie 

oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być 

nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż 

połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić, co najmniej 50% 

podanej wartości. 

W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetleniowe 

do oświetlenia ewakuacyjnego, powinny być usytuowane w pobliżu każdych drzwi 
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wyjściowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne aby zwrócić uwagę na 

potencjalne niebezpieczeństwo lub umieszczony sprzęt bezpieczeństwa. Oprawy 

powinny być umieszczane: 

- przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego 

- w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio 

- w pobliżu każdej zmiany poziomu 

- obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa 

- przy każdej zmianie kierunku 

- przy każdym skrzyżowaniu korytarzy 

- na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego 

- w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy 

- w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego 

Natężenie oświetlenia na podłodze w pobliżu tych miejsc powinno wynosić 5 lx. 

Zaprojektowano w ciągach komunikacyjnych oświetlenie awaryjne w postaci 

instalacji opraw oświetleniowych z czasem autonomii pracy min. 60 minut. 

Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego zaprojektowano za pomocą opraw z 

piktogramami drogi ewakuacyjnej.  

Oświetlenie ewakuacyjne  ma  się  świecić  na  jasno. 

 

d) Instalacja odgromowa. 

 

Dla zabezpieczenia istniejącego i projektowanego budynku przed skutkami 

wyładowań atmosferycznych zaprojektowano instalację odgromową. Zwody 

rozmieszczone na dachu obiektu powinny tworzyć przestrzeń chronioną nad 

pokryciem i przejmować prądy bezpośrednich wyładowań piorunowych. Zgodnie z 

normą PN—EN 62305-1:2011 [23] wg przyjętych założeń budynek wymaga 

wykonania instalacji odgromowej w III klasie ochrony + ochrona 

przeciwprzepięciowa. Zgodnie z normą PN-EN 62305-3:2011 [25]. „Ochrona 

odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia” dla III 

poziomu ochrony należy przyjąć: 

15 m - odległość między przewodami odprowadzającymi dla III poziomu 

15 x 15 m - wymiar oka siatki zwodu poziomego dla III poziomu ochrony 

α = 760 - kąt ochrony przy zwodach wysokich dla III poziomu ochrony i wysokości 

do 3m 

R = 45 m - promień toczącej się kuli dla III poziomu ochrony 

 

Instalacja odgromowa składa się z następujących elementów: 

- Uziemienie – należy wykonać sztuczny uziom fundamentowy. Płaskownik FeZn 

30x4mm układany na w warstwach chudego betonu ławy i stóp fundamentowych 

zgodnie z rys. E-06. Kontur uziomu będzie uzupełniony połączeniami poprzecznymi 

tak, aby powstała krata o wymiarach nie przekraczających 15mx15m. Kontur 

uziomu będzie również połączony z pionowymi prętami zbrojenia budynku. W celu 

okresowej kontroli rezystancji uziemienia wyprowadzić na zewnątrz do studzienek 

probierczych instalacji odgromowej bednarkę FeZn 30x4mm, przyspawaną do 

uziomu budynku. Sumaryczna rezystancja winna wynosić poniżej 10 Ω. 

- Zaciski kontrolne – zaciski kontrolne (łącznie w ilości 9szt.) umieścić w 

skrzynkach probierczych zainstalowanych w ziemi. Do skrzynki probierczej 

doprowadzić płaskownik FeZn 30x4mm uziemienia fundamentów i drut FeZn fi 

8mm przewodu uziemiającego. Zaciski kontrolne wykonać jako skręcane śrubami 4 

x M8. 
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- Przewody uziemiające - płaskownik FeZn 30x4mm łączący przewody 

odprowadzające z uziomem. 

- Przewody odprowadzające – wykonać należy z drutu stalowo-ocynkowany FeZn fi 

8mm. Przewody odprowadzające do połaci dachowej prowadzić w rurce osłonowej 

nie rozprzestrzeniającej płomienia pod tynkiem. Na dachu mocować przewody do 

krawędzi dachu, wykonać łuk wokół rynny okapowej w taki sposób, aby drut 

prowadzić pod wystającym dachem równolegle do pokrycia dachowego. 

- Zwody poziome – projektuje się z drutu stalowo-ocynkowanego FeZn fi8mm, 

montowanym do uchwytów betonowych, rynnowych instalacji odgromowej 

nienaprężnej. Szczegóły rozprowadzenia siatki zwodów zgodnie z rys. nr E-08. 

- We wszystkich możliwych konstrukcyjnie miejscach, metalicznie połączyć 

metalowe opierzenia dachu z najbliższym zwodem lub przewodem 

odprowadzającym. 

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowej opartej na obowiązującej 

normie PN–EN–62305 projektowany budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony 

LPS III. Ochronę urządzeń elektrycznych na dachu opracowano na metodzie 

toczącej się kuli o promieniu 60 m przypisanym do III klasy LPS. Zwody poziome 

niskie na dachu wykonać systemowymi zaciskami odgromowymi FeZn 

przystosowanymi do montażu na dachach. Zwody niskie podłączyć do rynien oraz 

dachu z zachowaniem ciągłości metalicznej blachy (obróbki blacharskiej). Elementy 

metalowe podłączyć do zwodów poziomych niskich za pomocą systemowych 

złączek krawędziowych FeZn. Połączenia zabezpieczyć antykorozyjnie np. 

abizolem. 

W miejscach udostępnienia uziomu dla uziemień ochronnych, roboczych 

wyrównawczych bednarkę należy wyprowadzić ponad poziom ziemi na wys. 1m. 

Lokalizację wypustów pokazano na rys. E-06. Prace montażowe wykonać zgodnie z 

niniejszym opracowaniem, obowiązującymi przepisami i normami oraz kartą 

katalogową producenta wyrobu. Oporność uziemienia nie powinna przekroczyć 

10Ω. W przypadku nie uzyskania wymaganej wartości uziemienia należy pogrążyć 

dodatkowej uziomy szpilkowe. 

Odległość przewodu od wejść do budynku i ogrodzeń metalowych , przylegających 

do dróg publicznych nie powinna być mniejsza niż 2m. Jeżeli nie można zachować 

wymaganego odstępu od wejść do budynku, przewód odprowadzający należy 

umieścić w rurze osłonowej nie rozprzestrzeniającej płomienia. Połączenia należy 

wykonać jako nierozłączne poprzez spawanie lub poprzez skręcanie. Dopuszczalne 

jest łączenie odcinków bednarki ocynkowanej poprzez spawanie przy zachowaniu 

następujących wytycznych: 

- spawanie wzdłużne, obustronne długości spoiny min. 10cm 

- antykorozyjne zabezpieczenie spawu. 

Przewodzące części i elementy dachu oraz elewacji (tj. balustrady, drabiny, kominy 

metalowe, czerpnie, wyrzutnie, kołnierze metalowe okien dachowych, metalowe 

wywietrzniki) muszą być połączone ze zwodami. 

Rynny metalowe połączyć bezpośrednio do instalacji odgromowej – stosować 

dedykowane złącza rynnowe. 

Połączenia należy wykonać jako spawane. 

Przejścia przez strefę ziemia do powietrze wykonać jako : 

-- w części ziemi 1 metr + części powietrze 1 metr jako kilkakrotnie malowane 

lepikiem lub innym środkiem zabezpieczającym o podobnym działaniu  

Elementy przewodzące wykorzystywane do ochrony odgromowej muszą być 

dokładnie połączone tak, aby zachować ciągłość połączeń. Połączenia należy 
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wykonać jako nierozłączne poprzez spawanie lub poprzez skręcanie w osprzęcie 

przeznaczonym do drutu. Złącza kontrolne zabezpieczyć przed korozją np. smarem. 

 

e) Instalacja systemu przyzywowego. 

 

System przyzywowy (przywoławczy) umożliwia wezwanie pomocy, jeżeli osoba 

niepełnosprawna  takiej pomocy potrzebuje. W toalecie dla niepełnosprawnych 

należy zamontować przycisk przywołania. Naciśnięcie przycisku przywołania lub 

pociągnięcie za linkę przycisku pociąganego powoduje zadziałanie modułu 

alarmowego na korytarzu nad drzwiami (lampka miga i buczek sygnalizuje). 

Przyciski wyzwalające są podświetlane i po wywołaniu alarmu sygnalizują wysłanie 

wezwania. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania. Przycisk anulujący musi 

być zlokalizowany wewnątrz toalet przy drzwiach wejściowych. 

 

f) Instalacja systemu SSWiN. 

 

Projektuje się elektroniczny system sygnalizacji włamania w oparciu o centralę 

alarmową wyposażoną ekspandery. Projektowana centrala CA należy rozszerzyć  o 

ekspandery przeznaczone do podłączenia czujników i sabotaży wg. schematu nr E-

04. Do wszystkich linii wejściowych centrali oraz linii wejściowych ekspanderów 

zostaną podłączone wszystkie czujniki i obwody sabotażowe. Projektowany system 

ma charakter lokalny i zapewnia ochronę wszystkich wejść zewnętrznych, 

pomieszczeń z oknami na parterze, ciągów komunikacyjnych etc. Uzbrajanie 

systemu odbywać się będzie przy pomocy manipulatorów kodowych 

zlokalizowanych wewnątrz budynku. System będzie posiadał możliwość podziału 

na strefy i uzbrajania alarmu każdej strefy oddzielnie.  

Projektowany system posiada możliwość rozbudowy. System należy wyposażyć w 

moduł GSM/LTE  

System skonfigurować wg. zaleceń inwestora. 

 

Systemem SSWiN objęty będzie cały budynek. 

Elementami tego systemu będą: 

• centralka sygnalizacji włamania-napadu wraz z modułami rozszerzeń i 

zasilaczem buforowym, zlokalizowana w pom. rozdzielnicy elektrycznej na 

parterze,  

• moduły rozszerzeń z zasilaczem buforowym na parterze w pom. pracowni 

komputerowej 

• magistrale komunikacyjna RS 485, pomiędzy centralką, a kontrolerami 

adresowalnymi 

• czujki PIR (podczerwień) z zabezpieczeniami antysabotażowymi, 

• manipulatory przy przejściach do stref uzbrojonych w tę instalację, 

• sygnalizator akustyczne i akustyczno-optyczne, 

• czujniki - kontraktony 

• oprogramowanie. 

Centralka umożliwi rejestrację wszystkich zdarzeń zachodzących w systemie z 

określeniem lokalizacji i czasu zdarzenia. Wszystkie parametry funkcjonalne tej 

instalacji, dla poszczególnych poziomów dostępu, określone zostaną przez 

Użytkownika i stanowić będą wymagania funkcjonalne do zaprogramowania 

systemu. 

Z koncentratorów poprowadzone będą linie sygnalizacyjne do czujek SSWiN. 
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We wszystkich pomieszczeniach objętych systemem SSWiN zainstalowane będą 

dualne cyfrowe czujniki PIR+MW. 

Wszystkie czujki PIR terminować linią parametryczną, aby mogła ona być 

monitorowana przez system SSWiN.  

Czujki PIR muszą być wyposażone w: 

• tor PIR i mikrofalowy 

• podwójny pyroelement 

• funkcja antymaskingu realizowana przez tor mikrofalowy 

• cyfrowy algorytm detekcji 

Zasilanie centrali alarmowej CA wykonać z rozdzielnicy elektrycznej RG. 

 

g) Instalacja połączeń wyrównawczych. 

 

W budynku zaprojektowano instalację połączeń wyrównawczych celem 

wyrównania ewentualnych różnic potencjałów.  

Szynę wyrównawczą zainstalować na ścianie w pomieszczeniu technicznym na 

dwóch śrubach kotwowych M8  na wys. 2,2m, taśmę  Fe/Zn 25 x 4  mm dług. 15 

cm.. 

Do szyny wyrównawczej SW połączyć instalacji: wodne, i c.o. jeżeli wykonane są z 

rur metalowych oraz obudowy urządzeń zainstalowanych na stałe. 

Instalację wykonać przewodem LgY 6 mm2 p.t. Do szyny wyrównawczej 

podłączyć również obudowę kotła, rurki miedziane paliwa i wymiennika ciepłej 

wody.  

Połączyć szynę wyrównawczą z zaciskiem PE w RG za pomocą  LgY 16 mm2. 

 

h) Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 

 

W sieci OPERATORA istnieje system ochrony od porażeń TN – C. W instalacji 

wewnętrznej zgodnie z PN IEC 60364-4-41 zastosowano system TN – S z 

rozdziałem przewodu neutralnego „N” oraz ochronnego „PE”. 

Rozdziału dokonać w ZK gdzie przewód „PE” należy dodatkowo uziemić.  

W obwodach odbiorczych 1-fazowych zasilanie wykonać przewodami 3-żyłowymi. 

Trzecią żyłę łączyć w tablicy rozdzielni z zaciskiem „PE”, przy gniazdach 

wtyczkowych z kołkiem ochronnym. Przy oprawach oświetleniowych z obudową 

jeżeli jest metalowa. Obwody siłowe wykonać przewodami 5 – żyłowymi, żyła 

jasno niebieska to przewód neutralny „N” żyła żółto – zielona to przewód ochronny 

„PE”.  

Dla zabezpieczenia obwodów siłowych i gniazd wtyczkowych 1 fazowych, 

zastosować zabezpieczenie różnicowe i nadmiarowo prądowe. 

Izolacja przewodu neutralnego winna bezwzględnie posiadać kolor jasno niebieski, 

a przewodu ochronnego żółto – zielony. 

 

2.4.  Dokumentacja powykonawcza 

 
Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedlać stan instalacji wykonanej w 

trakcie prac instalacyjnych, a więc m.in.: rysunki rzeczywistych przebiegów tras 

kablowych, rysunki tablic rozdzielczych, rozmieszczenia puszek przyłączeniowych. 

Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji wszystkich 

obwodów, skuteczności ochrony od porażeń. Wyniki pomiarów umieścić w 

protokołach pomiarowych. 
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2.5.  Wskazówki do odbioru instalacji 

 
 Odbioru instalacji elektrycznych dokonuje komisja powołana po zgłoszeniu 

przez Wykonawcę zakończenia prac 

 Zakończenie pracy przy instalacjach polega na wykonaniu pełnego zakresu 

robót budowlanych związanych z instalacjami, zamontowaniu osprzętu 

elektrycznego, opraw oświetleniowych, wykonania zaleceń inspektora 

budowlanego danej jednostki, pomiarów i dokumentacji powykonawczej. 

 

W czasie odbioru prac należy sprawdzić zgodność instalacji z projektem i 

dokumentacją powykonawczą, porównać wyniki pomiarów (eksploatacyjnych i testów) z 

wymaganymi z projektu. Komisja sprawdzi również czy zostały spełnione warunki 

udzielenia gwarancji producenta na wykonana instalację. Wykonawca przekaże 

oświadczenie o wykonaniu prac zgodnie z projektem, zasadami sztuki i Polskimi 

Normami oraz zobowiązanie wykonania certyfikacji. 


