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ST 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.01.00 ,Wymagania ogolne” zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i
odbioru Robét.

Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja dotyczy realizacji objetego dokumentacjg projektowa.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdinych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
kubaturowych obiektéw wielorodzinnych oraz z uwagi na obszernos¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter
doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom
Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja
Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodta szczegétowych zasad wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy
realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w Kkolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

. Umowa

e  Dokumentacja Projektowa

e Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, obowigzujgce oraz te, ktorych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegétowych specyfikacji technicznych jest dla
inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz te
Normy

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentaciji
Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci
z Dokumentacjg Projektowa i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

o  Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych
mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny byé wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robdt. Wszelkie konsekwencje wynikajace z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obciazajg wytgcznie Wykonawce Robat.

Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robét nalezy traktowaé jako
obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowa¢ w nastepujgcej kolejnosci
pierwszenstwa dokumentéw:

1) Umowa

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna

4)  Przedmiar robét nie stanowi opisu przedmiotu zamdéwienia ani sposobu wykonania rob6t

Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres Robét do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentaciji Projektowe;j i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét wg
ponizszego spisu:

ST 00.00 SPECYFIKACJA OGOLNA
1. ’V\IYMAGANIA OGOLNE ‘
ST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE

ST 01.01.00 ‘ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ‘




ST 01.02.00 |ROBOTY ZIEMNE

ST 01.03.00 [ZBROJENIE BETONU

ST 01.04.00 |BETON

Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcy zlecajgc mu
wykonanie Robét Budowlanych.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Umowy.
Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw Umowy.

Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robodt oraz jej
nastepcy prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio wykonanie robét na Terenie
Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie
Budowy.

Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajagce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci

Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidlowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réowniez dostarczenia pracownikéw, Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.

Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykonczenia Robot Budowlanych,

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robo6t Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robo6t Budowlanych.

Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robo6t Budowlanych

Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Rob6t Budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robot.

Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu
Zamowienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystapit do udzielenia Zamowienia oraz na podstawie ktérych zostata
wyloniona najkorzystniejsza Oferta

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle okreslonej formie, na wykonanie
Robét Budowlanych zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Przedmiar Robét - dokument zawierajacy liste elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe ptatnosci za przedmiot
zamoéwienia z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci Robot.

Przedmiot Zaméwienia — kompletny obiekt opisany w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, na wykonanie ktérego Zamawiajgcy zawart Umowe z Wykonawca.

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Przedmiar Robét, stanowigcy czes¢ oferty Wykonawcy.
Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

Cena Ofertowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub catosci Robot



Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikdéw produkcji (robocizny,
materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce
przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

Umowa/ Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi
dokumentami, ktore zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robé6t Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy.

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Rob6t Budowlanych wraz
z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty Budowlane.

Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catosé lub czes¢ Robot Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

Dokumentacja Projektowa — zbiér wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujgcych
Przedmiot Zamoéwienia, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikac;ji

Dokumentacja Powykonawcza — sporzadzona przez Wykonawce kopia Dokumentacji Projektowej, na ktdrej naniést on
wszelkie Zmiany wprowadzone w czasie realizacji Robot oraz dokumentacja geodezyjna

Rysunki — rysunki wykonanych Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza dokument zawierajgcy
zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.
Wada - jakakolwiek cze$¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robdét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania Robét, rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robot, przekazywania
polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Odbidor zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, Odbiér Koncowy jak i Odbior
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

Odbidr Czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét, zgodnie z postanowieniami Umowy, .dla
ktorych w Umowie zostata przewidziana odrgbna Data Zakonczenia,

Odbidr Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajagcy na ocenie ilosci i jakosci Robét, ktore w dalszym
procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbiér Koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot Budowlanych zgodnie z postanowieniami
Umowy.

Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji Robét
Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robét oraz
zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na drodze
polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet poprzez
dotozenie najwyzszej starannosci.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosc
do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodno$é wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony — z przecigetnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt Budowlanych.

Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub Europejska
jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg
lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.



Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

. Dziennik Budowy,

e jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej,

e jeden komplet Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone Placu budowy do chwili odbioru
koncowego Robot.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

1. Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe .Roboty bedg prowadzone
zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnosé z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

5. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, takie materialy zostang niezwlocznie zastgpione innymi zgodnymi z
Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru korncowego Robot a w szczegdlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robé6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa Robét. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wymagania odno$nie zabezpieczenia Robdt podano w p. 9.2
niniejszej specyfikacji.

(b) Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizac;ji
Robot.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajace dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow na wiasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje
rozpoczyna sig od rozbiorki elementéw istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robét rozbidrkowych.
Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg byé usunigte z rejonu inwestycji,
posegregowane i wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowaé powstawanie odpaddw, powinien takie
dziatania planowac i prowadzic, tak aby:



e  zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ograniczac¢ ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko przy
wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,
e  zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu odpadoéw,
e zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych powstaniu nie udato sie
zapobiec lub ktérych nie udato sie poddac odzyskowi.
W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowac w sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami,
wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy podda¢ je odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposob zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane byty wylgcznie te odpady,
ktorych unieszkodliwienie w inny sposob byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie Srodowiska.
Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady,
ktére nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc najlepsza
dostepng technologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do
najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga byé poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposob
selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadéw niebezpiecznych z odpadami
innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszanie odpaddw niebezpiecznych z odpadami
innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po
zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny byc¢
one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

e w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi ograniczenie zagrozenia dla
zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska,
e jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.
Transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepisow obowigzujacych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce sie do odzysku. Odzysk
lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac¢ sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu
przestrzennym w instalacjach lub urzgdzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢ eksploatowane tylko woéwczas, gdy:

. nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepisow,
. pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bedg poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.
W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z tatwym dostepem dla
specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac bedg mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
odpadéw muszg legitymowac sie wlasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

. utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

. podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscig powstania pozaru.
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny poziom hatasu w Srodowisku, nie mniej
jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu na $rodowisko. Ograniczenia emisji hatasu
polega¢ bedzie gtéwnie na wtasciwej organizacji budowy, tj.

zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu wytgczenia
maszyn i urzgdzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu jalowym) zakazie wykonywania prac
hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00-6.00



Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia
materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe
uzyte do Robot bedg miaty swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a
po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byé
wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wtascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzgledni¢ potozenie
istniejacego urzadzenia terenu.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu
Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;.

Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa.

Plan ten powinien zostaé sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.
1126, zawierac¢ takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnosc srodkow pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,



- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do Robét od daty rozpoczecia
do daty zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu odbioru koficowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kofAcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,

ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego
Przy realizacji rob6t w pasie drogowym, obejmujgcych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania .

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t z wtascicielem drogi oraz policjg
oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robot
oraz oznakowania objazddw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drég) oraz za umieszczenie
urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasny staraniem i kosztem.

Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania
skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Wycinki drzew i krzewéw

Na wycinke i przesadzenia drzew i krzewéw nalezy uzyskaé zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska wtasciwego potozeniu
Inwestycji. Wykonawca Robét zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania wycinki. Jezeli podczas
realizacji prac Wykonawca zniszczy zielen nieprzeznaczong do wycinki, wowczas zaptaci kary za jej zniszczenie. Wykonawca
ponosi wszelkie optaty zwigzane z wycinka zieleni i dokonuje nasadzen zastepczych i jest zobowigzany do ich utrzymania w
ramach ceny kontraktowej. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w odpowiednim stanie nasadzen zastepczych przez okres trzech lat
od ich dokonania, poniesie zwigzane z tym optaty i kary administracyjne.

MATERIALY
Dopuszczenia stosowania materiatéow .

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowa¢ wyroby budowlane,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejskg
aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku
CE).




Dokumentem potwierdzajgcym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku
CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyrob
budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow
cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7

2. wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji Certyfikaty Zgodnosci
na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikaciji lub jednostki akredytowane -

zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

Jakos¢é stosowanych materiatéw .

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢é gromadzone na
biezgco w miare postepu Robot i byé zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje
Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

. z Polskg Norma,
. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Stosowanie materiatow innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg jedynie przyktadowemu wskazaniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pozgdanych przez
Projektanta zatozen estetycznych ustalonych w dokumentacji technicznej dla Projektu.

Ustalenie konkretnych wyrobow, ktore Wykonawca zamierza zastosowac, jesli bedg odmienne od wskazanych, przyktadowo,
dopuszcza sie pod warunkiem:

e  Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.

. Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego zwtaszcza co do elementdéw wykonczenia, kolorystyki oraz
doboru materiatéw wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda
Projektanta

e  Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru)

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do uzgodnien z projektantem i Zamawiajgcym w takim czasie by brak akceptacji dla
jego propozycji nie wplynat na realizacje robé6t w ustalonym harmonogramie.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich jak: aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
Swiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonania badan
sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.



Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosé do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty bedag
sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep
do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$c
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkoéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc¢.

Wykonywanie ucigzliwych robét budowlanych (powodujgcych hatas) moze sie odbywac¢ tylko o wyznaczonych godzinach oraz po
uprzednim powiadomieniu o przystgpieniu do robét administratora Istniejgcych obiektéw w strefie ucigzliwosci .

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
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uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgiji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przeszitosci, wyniki badah naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejno$¢ Robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robét w
okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robét w zakresie gtéwnych obiektow i
zadan kontraktowych.

Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykonag, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

- wykonac¢, umiescic i zabezpieczy¢ w sposéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawierac¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robét, numerze pozwolenia na
budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw
alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokos$ci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawieraé:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogélne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac:

. W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrong Srodowiska, ochrone przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnosc¢ cieplng przegréd.

. Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegélnosci w zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia w
wode, usuwania $ciekéw i odpaddéw, ogrzewania i wentylacji.

. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

= Ochrone uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w tym w szczegélnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkdw tgcznosci, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2.0dstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sgsiedniego albo
niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla
0s0b niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektow uzytecznosci
publicznej.

6.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisdw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wiasciwego
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zostaé
wydane odstepstwo.
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6.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wiasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom
trzecim bez zgody Zamawiajacego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku
do osob trzecich korzystajgcych z tych débr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowe;j , to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sagdowego w trybie cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5.0s0by petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych , odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosc. Petnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razacy przy nie przestrzeganiu
przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci
karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywac¢ bedzie roboty budowlane w sposdb odbiegajacy od ustaler i warunkow
okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6.Inspektor Nadzoru nie moze wydawaé polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.7.Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac¢ sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymagac¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robét budowlanych art. 50.
Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sig takiego postgpowania. Nakazy, o ktérych mowa
wyzej mogg by¢ orzeczone takze wowczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz
po zakonczeniu robét budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8.Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Roboét. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byé
gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
. z Polskg Norma,
= aprobatg techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé¢ wiw
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru - Programu Zapewnienia
Jakosci - w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:
= organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
= bhp,
= wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
= wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw Robdt,

. system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robét,
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=  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

. sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno — pomiarowe,

= rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

. sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

. sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robét,

Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robét i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$é
materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
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laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Norma lub

. aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajgcy w sposdéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Rob6ét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sg:
. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
. Projektant,
L] Kierownik Budowy,
. Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

= Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
. date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw Robot,
. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,
. przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
=  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
. daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
. zgtoszenia i daty odbioréow Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioréw Robét,
=  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
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= dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

= wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
=  inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach musi zawiera¢
miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw Robét do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora
Nadzoru i nadzoru autorskiego.

Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdét.
Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i
wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za
Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajgce dodatkowych $wiadectw lub opinii nie mogg by¢ realizowane
ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czeSciowe.

Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru Robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci Robot.
Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, ktore zostang dostarczone w tym celu. Po zakorczeniu Robét rysunki te
zostang przedtozone Inspektora Nadzoru .

Wykonawca winien przekazywac Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania
przegladu.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek

z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru..
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$émie. Obmiar gotowych robét bedzie
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przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekroj, powierzchnie wyliczone bedg w m2 W wypadku montazu elementéw bedgcych czescig
sktadowg budowli ilos¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotaczonymi do protokétu w formie
zatgcznika. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksigdze Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT
Odbiory robét - definicje

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbidér Robét Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu,

2)  Odbidr Czesciowy,

3) Odbioér Urzadzen (przed ich wbudowaniem)

4)  Odbioér Koncowy,

5) Odbioér Pogwarancyjny.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace.

Odbidr Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdéinego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami. Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie Odbioru Robo6t jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy.

Odbiér czesciowy
Odbidr Czegsciowy Robét dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robét Budowlanych, ktéra albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robot Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w
Programie Robot.
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Przy Odbiorze Czgsciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami
b)  Dziennik Budowy
c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
d)  Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
e) Obmiar Robot podlegajgcych Odbiorowi

Odbidér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatéw,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robét jest protokdt sporzgdzony przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.

Odbiér urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbidér Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastgpujacych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamodwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
c) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentéw przeditozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokét sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

Odbiér koncowy

Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze Koricowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowa Powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajgcg kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b)  Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f)  Instrukcje obstugi wszystkich urzgdzen i sprzetu zamontowanego w budynku w jezyku polskim wraz z niezbednym
przeszkoleniem obstugi urzadzen (tj urzadzenia wezta cieplnego, central wentylacyjnych, kurtyn itp.)

g) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

h)  Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

i)  Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréow Czesciowych i Odbioréw Robét Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu,
o ile takie Odbiory wystepowaty.

j)  Dokumenty potwierdzajace wykonanie Roboét Uzupetniajgcych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robdt wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty
wystepowaty.

k)  Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robot Poprawkowych, oraz robot wynikajgcych z uwag i zalecenh Inspektora
Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

[)  Dokumenty (oswiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organéw, zgodnie z wymaganiami Ustawy
Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowe;j
Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Odbidér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatéw,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robét. Odbidr
Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbiér koncowy Roboét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa powyze;j.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru koficowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych
Roboét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru i ustali¢
nowy termin Odbioru KofAcowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koficowego Robét jest protokédt sporzgdzony przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceh
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona Zamawiajgcy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Konncowego skierowanych
do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokdt, w ktérym Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robét wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robét
wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez
Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

Przejecie odcinka robét

Przejecie odcinka Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robot i dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu
do ktérego w Harmonogramie wykonywania robot ustalono osobny czas wykonania.

Przejecie czesci robot
Przejecie czesci Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czgsci Robot Statych, ktdra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robot Statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

Przejecie koncowe robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koficowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Roboét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru kofcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia Robot .
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Dokumenty do przejecia koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru koncowego Robdt sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
. Specyfikacje Techniczne,

. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
. aprobaty techniczne i deklaracje zgodnos$ci wbudowanych materiatéw,

. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

=  sprawozdanie techniczne,

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t Wtascicielom urzadzen,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:
. zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
=  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
. uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robdt,

. date rozpoczecia i zakonczenia Robét.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie
Ostateczne.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdéine

1. Zasady i podstawy pfatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono
inaczej, podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robét lub cena ryczattowa pozycji kosztorysowej, jesli nie jest kalkulowana z uzyciem jednostki obmiarowe;.

2. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

3. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa robét bedzie obejmowaé:
a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b)  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
opfaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),
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e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym.

f)  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysows.

Wymagania umowy i specyfikacji technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okres$long w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegodlnione w
Przedmiarze Robét.

Cena Jednostkowa o ile jest wymagana musi uwzglednia¢ migedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem Robét:
a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
b)  koszt obstugi geodezyjne;j,
c) koszt rekultywacji terenu i wywozu odpaddw z terenu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia
d) koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

e  opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
z postepu robot.

. ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
e  optaty/dzierzawy terenu
e przygotowanie terenu
. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
e tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

e) koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet

. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

f)  koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:
. usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
e  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

g) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,

h) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajacych,
i)  demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,
j)  prace porzadkowe.

PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania ogolne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly.
Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu (obowigzywania lub aktualnosci
normy). Uznaje sie ze przywotanie normy w ST réwne jest obowigzkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej
lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robét okreslonych w
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w
Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16
kwietnia 2004

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) z pdzniejszymi zmianami
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3)
4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690) z poézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie
powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z p6zniejszymi
zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650) z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

21



ST 01.01.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robét przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zabezpieczajace plac budowy. W zakres tych robét wchodzi:
- zapewnienie i utrzymanie bezpieczenstwa Placu Budowy

- ogrodzenie Placu Budowy

- przygotowanie Placu Budowy poprzez np. ewentualng wycinke drzew i krzewdw, usuniecie warstwy wierzchniej gruntu, tzw.
humusu, wyréwnanie wstepne powierzchni terenu (plantowanie)

- wykonanie niezbednych tymczasowych drég wewnetrznych oraz utwardzenie Placu Budowy.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania roboét, ich zgodno$é z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Dla robét wg ST.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do przygotowania, utwardzenia, ogrodzenia Placu Budowy oraz przygotowania terenu moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Do transportu materiatéw, elementéw i innych rob6t moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania, o ile wystepujg oraz przebudowac¢ wszelkie istniejgce uzbrojenie terenu dziatki, ktére mogtoby zosta¢ uszkodzone w
trakcie prowadzenia prac

- doprowadzi¢ niezbedne media (m.in. energia elektryczna, woda) do prowadzenia procesu budowlanego
6. Kontrola jakosci robot

Ogdle przepisy i zasady BHP i p.poz. wynikajace z obowigzujgcego prawa, ustaw i rozporzgdzen, a takze przepiséw i norm
szczegobtowych.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:
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- wykonanie ogrodzen i zasiekéw - [m]

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach
podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt a w szczegdlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich
mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa Robot. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wymagania odnos$nie zabezpieczenia Robét podano w p. 9.2
niniejszej specyfikacji.

(b) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizac;ji
Robat.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow na wiasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wigczony w Cene Kontraktowa.

10.2. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania
skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

10.3. Wycinki drzew i krzewéw.

Na ewentualna wycinke i przesadzenia drzew i krzewéw nalezy uzyska¢ zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska wtasciwego
potozeniu Inwestycji. Wykonawca Robét zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania wycinki. Jezeli
podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zieleh nieprzeznaczong do wycinki, wowczas zaptaci kary za jej zniszczenie.
Wykonawca ponosi wszelkie optaty zwigzane z wycinkg zieleni i dokonuje nasadzen zastepczych i jest zobowigzany do ich
utrzymania w ramach ceny kontraktowej. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w odpowiednim stanie nasadzen zastepczych przez
okres trzech lat od ich dokonania, poniesie zwigzane z tym optaty i kary administracyjne.
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ST 01.02.00

ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét ziemnych
wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodza:

- Wykopy.
- Podktad podposadzkowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podkfadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,

- faczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartos$¢ czastek organicznych do 2%.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen
skarp:
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- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia
powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) "Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalnej
Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastagpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na caiej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js—0,98 wedtug préby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdéw budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigezkimi tarczami. 0,40 m - przy zageszczaniu
urzgdzeniami wibracyjnymi
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(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nic powodujgcy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robo6t z dokumentacja

- prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw

6.2. Wykonanie podktaddéw i nasypédw Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podkfad

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia

6.3. Zasypki wg Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy - [m?]

- transport gruntu - [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8.  Odbiér robot

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

- Wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we wtasnym zakresie
ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu.

- Wykonanie podktaddw i nasypow - ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.
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— Zasypki - pfaci sie za m® zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

Transport gruntu - ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena
obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu
- przewo6z na wskazang odlegtos¢
- wyfadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiaréw.
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ST 01.03.00

ZBROJENIE BETONU

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wchodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-O.
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-I1IN.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w mniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Srednica Granica Wytrzymato$é na| Wydtuzenie Zainanie a -
Gatunek stali preta plastyczna rozcigganie trzpienia %rednica
mm MPa MPa % d - probki

A-0 St0S-b 5,5-10 180-240 310-550 22 d = 2a(180)
A lll (34GS) 5,5-40 350 550 24 d = 2a(180)
A IlIN B500b 6-32 420 min. 550 16 d - 3a(90)

* W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknieé, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe.
* Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan

* Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatos$ci sg dopuszczalne:

- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,
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- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o
wiekszych $rednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

* Odbiodr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka
stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

Srednice nominalng,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrébki cieplnej.

*

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

*

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy
stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
* Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i
gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w
przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢é wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drég i Mostow) w
Warszawie.

3. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego

5.  Wykonanie robét.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i blota,

*

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
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* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rdwnoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-B-03264:2002.

* kaczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

* Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczyé specjalnymi zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

*

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen wytwoérczych i montazowych.
* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.

* Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarows jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos$é (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugos¢ pretéw poszczegdinych
Srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od
wymaganych w projekcie.

8. Odbior robét.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu jak
nizej:

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu —wg. Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

8.2. Odbiér zbrojenia.

* Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika
budowy.

. Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie,
wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i
niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z odpaddéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren roboét.

10. Przepisy zwigzane.
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
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ST 01.04.00

BETON

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

Betony konstrukcyjne
Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy.
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;.

(1) Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 o nastepujgcych markach: marki ,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalerr normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowaly sie nastgpujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy
nastepujace dane:

* oznhaczenie
*

nazwa wytworni i miejscowosci

* masa worka z cementem
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* data wysyiki
* termin trwato$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne
napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i
wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
c) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykonac tylko badania
podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgniesé w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny
zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania
cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub
otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

* Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem
wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

*

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byé przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej
tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z tym ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
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Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic¢ biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg
PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.

- C20/25 (B-25) dla wykonania konstrukcji budynku
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.
- nasigkliwosé nie wigksza jak 4%

- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania
i rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetondw i podktadow Wymagania ogéine wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7.5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie. Orientacyjny skfad
podbetonu:

- pospétka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm?® wilgotnos¢ optymalna 8% Kruszywo réwnomiernie stopniowane o
frakcjach:

20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

(1) Srodki do transportu betonu
* Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* llos¢ ,gruszek" nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtos$ci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut
przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5. Wykonanie robét.
5.1. Zalecenia ogdine.
* Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;.

(1) Dozowanie sktadnikow:

* Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

* Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa
(2) Mieszanie sktadnikow

*

Mieszanie skfadnikow powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne
przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystosé
deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy
wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢
nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz
tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o
grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goéra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

* Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

*

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanic wibrujgcym.

* Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé¢ sie jednakowymi drganiami
na catej dlugosci.

* Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund.

* Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie
wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

* Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
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*

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania,

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢
pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi ws2ystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany
do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,

* badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

*

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajagcy na
uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

*

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

*

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgiji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

*

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczg¢
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
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* Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwag
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia". i drganiami.
(2) Okres pielegnaciji

*

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

*

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normag PN-63 r -06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Roéwnos¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagani;
* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien i nie mie¢-ziarnami kruszywa, przetomoéw i
wybrzuszen ponad powierzchnie,

* pekniecia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

*

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a
powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

*

rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-
10260, tj. wypuktosci i wgtebienia powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajgce nierownosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkow,

*

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzyma¢ réwng i
jednorodng powierzchnie bez peknieé i poréw.

*

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lek-;, wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby
usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzg.;-
dla nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowanie"
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i: podanymi wyzej wymaganiami. Roboty
podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar roboét.
Jednostkami obmiaru sa:

- 1 m® wykonanej konstrukgcji.
- 1 m® wykonanego podbetonu
8.  Odbior roboét.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych powyzej. W szczegdlnosci tunel dla
pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.
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9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuije:
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkc;ji

- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ufozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien
i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym,

Placi sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje; wyréwnanie podioza, przygotowanie, utozenie,
zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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