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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

. WYNAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omowiono wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot
ujetych w ST wymienionych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia
zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robot zawartych w
projekcie budowlanym dotyczacym instalacji elektrycznej Budowa $wietlicy
wiejskiej w miejscowosci Trepnowy nr dziatki 51/5, obr. Trepnowy — 0017, gm.
Nowy Staw 220907_5 w zakresie instalacji branzy elektrycznej autorstwa Pracowni
Projektowej ARCHETIS w Malborku. Niniejsza Specyfikacja oparta jest o projekty
architektoniczny oraz uzgodnienia ze Zleceniodawcg dotyczace wyposazenia

budynku.

Podstawa techniczna opracowania:
e podkiady architektoniczno — budowlane obiektu
e uzgodnienia robocze z przedstawicielem Inwestora
e aktualne normy i przepisy
e dane techniczne urzgdzen wentylacji,

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogolne zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonaniu 1 odbiorze
robdt bedacych przedmiotem specyfikacji.

Przedmiotowy budynek posiada jedng kondygnacie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi PN,
przepisami i wytycznymi takimi jak:

»  Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony p. poz. budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.
nr. 121, poz. 1138 z d.11.07.2003).

» Prawo budowlane (Dz. U. nr. 89 z dn. 07.06.1994r.) z pozn. zmianami

»  Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr. 75 poz.690)

* Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 109 poz.1156)



» Ustawa z dn. 03.04.93 r. o badaniach i certyfikacji wyrobow zgodnie z

rozporzqdzeniem MSWiA dn. 22.04.98 r.

Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364

Polska Norma PN-76/E — 05125

PN-EN 12464-:2003(U)

PN-EN 05125 Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

projektowanie i budowa

= N-SEP-E-004 Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
projektowanie i budowa

= PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w
zaleznosci  od  wplywow  zewnetrznych.  Wybor — srodkow — ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych

» PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych —danymi
znamionowymi  dotyczqgcymi  zasilania  elektrycznego.  Wymagania
bezpieczenstwa

* PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002  Ochrona  odgromowa  obiektow
budowlanych. Zasady ogdlne

= PN_IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002  Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. Zasady ogolne. Wybor pozioméw ochrony dla urzqdzen
piorunochronnych

» PN_IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne. Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzanie

= PN-86/E-05003.01  Ochrona  odgromowa  obiektow  budowlanych.
Wymagania ogolne

=  PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
obostrzona

=  PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
specjalna

= PN-E-04700 Badania odbiorcze

= Decyzje administracyjne, pozwolenia, uzgodnienia i inne dokumenty wydane
dla zakresu robot objetych dokumentacjg

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB,
ST, przepisami prawa budowlanego i sztukq budowlang.

1.5.1. ZaKkres robot

Projekt obejmuje swoim zakresem nastepujgce instalacje elektryczne:

a.
b.
C.

d.

instalacje elektryczng wewnetrzng oswietlenia i gniazd wtyczkowych,

instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

instalacje elektryczng zasilajgcq aparaty wentylacyjne, klimatyzacyjne i
technologie budynku,

instalacje elektryczng trojfazowq,



Wykonawca powinien zapewnié¢ calos¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowq, zgodnie z jej
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzqdkuje plac budowy i przylegly
teren, dokona rozliczenia wykonanych robot i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem
za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2. Zgodnos$¢ robét z PB i ST

Projekt budowlany i Specyfikacja Techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego ( np. protokoly koniecznosci na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowiq o zamowionym zakresie i sq
integralna czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sq obowiqzujgce dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w PB lub ich opuszczaé. O
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru inwestorskiego,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek ( inspektor nadzoru inwestorskiego
przypadku powaznych bledow wezwie projektanta do ich usuniecia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢é zgodne z PB i ST,
okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gry roboty lub materialy nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wplynie to
zmianeg parametrow wykonanych elementow robot, to takie materialy bedq niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.6. Projekt techniczny

Projekt techniczny zadania inwestycyjnego instalacji  elektrycznej — w
Przebudowa budynku dla zadania pn.: ,Budowa s$wietlicy wiejskiej w
miejscowosci Trepnowy nr dziatki 51/5, obr. Tregpnowy — 0017, gm. Nowy Staw
220907_5” obejmuje:

Projekt technicznny branzy elektryczne;j

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét

1.7. Teren budowy

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w
umowie terminie przekazania terenu budowy oswiadczenia osob funkcyjnych o
przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik budowy, kierownicy robot).

Inwestor przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowaq.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru
energii elektryczne;j.

Wykonawca wykona z materiatbw wlasnych 1 wusunie nieodptatnie
opomiarowanie punktow poboru energii elektrycznej w sposoéb uzgodniony z
Inwestorem — wg specyfikacji dla robdt branzy og6lnobudowlane;.



1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i1 prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie
w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego tablic
informacyjnych 1 ostrzegawczych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezb¢dny sposob ogrodzenia placu budowy — catos¢ wg specyfikacji dla robot
branzy ogélnobudowlanej. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robot nie podlega
odrebnej zaptacie.

1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

1.8.1. Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy wydane przez wiladz¢ miejscowe, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i jest w pelni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
wlasnos$ci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeknienie wszystkich wymagan
prawnych odno$nie rozwigzan projektowych, urzadzen, materialéw lub metod 1 w
sposob ciaggly bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan
spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one Wykonawcg.

1.8.2. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiqzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a
Naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia
podziemne. Zapewni on wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania tych robot.

1.8.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

»  Podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy, oraz bedzie unikatl uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla  osob Ilub
wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania.



"  Mie¢ szczegolny wzglgd na prace sprzetu budowlanego uzywanego na
budowie. Sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg
Wykonawce.

1.8.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materialy uzyte do robot bedq posiadaty swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

1.8.5. Ochrona przeciwpozarowa
" Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowey.

" Wykonawca bedzie posiadal sprawny sprzet przeciwpozZarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, na zapleczu budowy oraz w
maszynach i pojazdach mechanicznych. Materialy {tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

= Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

" Wykonawca odpowiadacé bedzie za straty spowodowane przez pozZar
wywotany przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

1.8.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
BHP.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzgdzenia zabezpieczajqgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniqg odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, Ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajq odrebnej zaplacie i SA uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowacé wszystkie przepisy powszechne
obowiqzujgce oraz przepisy wydane przez wladze miejscowe, ktore SA w jakikolwiek



sposob zwiqzane z robotami i jest w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw wlasnosci 1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych odno$nie rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatow lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Calos¢ uzytego materiatu, aparatury i osprzetu elektrycznego winna posiadac
homologacje i swiadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi przez:

»  Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 10.04.2003 w
sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i elementow bezpieczenstwa —
dyrektywa UE 98/79/WE

* Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 12.04.2003 w
sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego — dyrektywa UE
73/23/EWG ze zmianami 93/68/EWG

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania i
odpowiednie S$wiadectwa badania jakoSci, co zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materialu z danego zrodta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania
ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli materialty z akceptowanego zrodia sg
niejednorodne lub o nie zadawalajacej jakosci. Wykonawca powinien zmienié
zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych

z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych
samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy.



Wbudowanie materiatow bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty zostang
nieprzyjete i niezaptacone.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do wbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 wlasciwosci, oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi si¢ odbywa¢ na zasadach 1 w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz zeby w sposéb skuteczny
zabezpieczone byty przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdw powinny by¢é po
zakonczeniu robot doprowadzone przez wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z PB i ST.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zgdanie
inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentow  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplynq niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco i na wilasny koszty, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. KONTROLA JAKOSCCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowq oraz za

jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z PB,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
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5.2. Decyzje i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, i
innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe.

Polecenia inspektora bedq wykonywane nie pozmiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozZenie dla
finalnego zakonczenia robot, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

. KONTROLA JAKOSI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonania zgodne z PB.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywanie na kazde
zqdanie Inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce. Inspektor moze
dopuscic do uzycia materialy posiadajqce atest producenta stwierdzajgcy ich petna
z warunkami podanymi w ST.
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W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy sposob
jednoznaczny jej cechy.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zZgdanie.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezqco i bedq dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony

budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonywane trwala technikq, w porzqdku
chronologicznym, bezposrednio jedno pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zatqcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

6.5.2. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki bada n Wykonawcy bedq stanowié zalgcznik do protokotu odbioru.

6.5.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:
» decyzja pozwolenia na budowe
" protokolt przekazania placu budowy
= harmonogram budowy
= protokoly odbioru robot
=  protokoly z narad i ustalen korespondencje na budowie

6.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione na
zyczenie Inwestora.
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7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
Jjakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.2. Odbiodr czeSciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem, do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci i jakosSci. Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowosc¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Osiggnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie
rozpoczecia odbioru i skiadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac
komisji nastgpi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan. Komisja zapozna sie z realizacjg
robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych pomiarow, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB, P i ST, w toku odbioru koncowego
robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot

uzupelniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
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7.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

* PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi

= dziennik budowy

*  wyniki pomiarow kontrolnych

» atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

= protokoly prob i badan

= protokoly odbioru robot zanikajgcych

*  wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazanych instrukcji obstugi

» oSwiadczenia o0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem
Budowlanym

* inne dokumenty wymagane przez Inwestora

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgloszone pisemnie
przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.
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2.

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CPV- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV- 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

elektrycznych

CPV- 45316000-5 Instalowanie systemow oSwietleniowych i

sygnalizacyjnych

2.1. Przedmiot ST

W rozdziale omowiono wymagania dotyczgce materiatow, wykonania i odbioru
robot wewnetrznych elektrycznych ,Budowa s$wietlicy wiejskiej w miejscowosci
Trepnowy nr dziatki 51/5, obr. Trepnowy — 0017, gm. Nowy Staw 220907_5".

2.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawqg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy oraz wykonania robot zawartych w projekcie
budowlanym i wykonawczym.

2.3. Roboty elektryczne wewnetrzne

a) zasilanie zalicznikowe.
Zasilanie energetyczne nastgpi z projektowanego ztacza kablowego ZK
zlokalizowanego w linii ptotu. Z w/w ztacza wyprowadzi¢ kabel typu YKY 5 x 25
mm2 w Kierunku WG/RG. W WG zamontowano wylgcznik gtowny z wyzwalaczem
WW 230V stuzacym do wylaczenia pradu w obiekcie za pomoca przyciskow. Jako
wytacznik gtowny zastosowano CX 2004 z sygnalizatorem optycznym posiadajacy:
- Krajowa Ocena Techniczna-CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1 wydaniel
- Krajowy certyfikat statosci wlasciwosci uzytkowych-063-UWB-0426
- Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych-01/PWP/2022
Wytacznik gléwny poprzez wyzwolenie rgczne lub za pomocg przycisku z
sygnalizacja optyczng wylacza caly obiekt z pod napigcia. Zastosowaé przewody
HDGs o odpornosci ogniowej E90. Lokalizacja przyciskow p. poz. wg. rysunku
parteru. Z w/w WG wyprowadzi¢ przewdd typu 5 x N2XH 1 x 25 mm2 w kierunku
RG
Projektowane przewody wewnatrz obiektu uktadaé¢ pod tynkiem lub w korytach
kablowych. Projektowane kable oraz rury utozy¢ w rowie kablowym na glebokosci
0,7 m ( kable nn ) i 10 cm podsypce z piasku. Na catej dtugosci kabli, co 10 m
zatozy¢ opaski winidurowe, podajac cechy kabla i ich przeznaczenie. Nastepnie po
przysypaniu 10 cm warstwy piasku i 15 cm warstwy rodzimego gruntu nalozy¢
tasme koloru niebieskiego 1 cato$¢ zasypac rodzimym gruntem.
Uktad pomiarowy bezposredni znajduje si¢ w zlaczu kablowym usytuowanym przy
budynku.
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b)Instalacje odbiorcze o§wietlenia i gniazd wtyczkowych.

Przewody odbiorcze instalacji oswietlenia wykona¢ przewodami N2XH 3x1,5mm?2,

N2XH 4x1,5mm?2. Sterowanie o§wietleniem bezposrednio przez wylaczniki.
Gniazda wtyczkowe wykona¢ przewodami N2XH 3x2,5mm?2 z osprze¢tem p.t. oraz

hermetycznym w pomieszczeniach wilgotnych.

W pomieszczeniach biurowych zastosowa¢ oprawy LED, w pomieszczeniach

wilgotnych typu WC, tazienki zastosowac oprawy hermetyczne ze zrodlem §wiatla

typu LED.

Gniazda wtyczkowe 1-faz. zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo — pradowymi i

roznicowo — prgdowymi o czutosci 30mA.

Wyltaczniki i przetaczniki instalowac na wys. 1,0 — 1,2m od poziomu posadzki,

gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach biurowych na wys. 0,3m. Gniazda

wtyczkowe obok umywalek na wys. 1,6m. W pozostatych pomieszczeniach gniazda

wtyczkowe instalowa¢ nad blatami roboczymi.

c) Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie oS$wietlenia
okreslonej strefy, dostarczonego niezwlocznie, automatycznie i na wystarczajacy
czas, gdy zawiedzie zasilanie o$wietlenia podstawowego. Instalacja o$wietlenia
ewakuacyjnego powinna spetnia¢ nastgpujace funkcje:

- oswietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej

- wytwarza¢ nat¢zenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdhuiz drég
ewakuacyjnych w taki sposob, aby mozliwy byl bezpieczny ruch w kierunku
wyjs$cia do bezpiecznego miejsca

- zapewnia¢, aby punkty alarmu pozarowego i sprz¢tu pozarowego rozmieszczone
wzdhuiz drog ewakuacyjnych mogtly by¢ tatwo zlokalizowane 1 uzyte

- umozliwia¢ dzialanie zwigzane ze §rodkami bezpieczenstwa.

Pod pojeciem instalacji o$wietlenia awaryjnego nalezy rozumie¢ zbior takich
urzadzen lub komponentow w danym obiekcie, ktore sg ze sobg powigzane, w celu
realizacji zadan stawianych przed os$wietleniem awaryjnym, w szczegolnosci
dotyczacych raportowania zdarzen oraz bezpieczenstwa obstugi 1 ekip
ratowniczych. Elementami instalacji o$wietlenia awaryjnego sa nastgpujace
urzadzenia i komponenty:

- systemy o$wietlenia awaryjnego z centralnym lub indywidualnym zrédtem
zasilania

- oprawy oswietlenia awaryjnego z wyposazeniem

- przewody stuzace do polaczenia systemu awaryjnego z oprawami

- koryta, przepusty zawiesia i mechaniczne systemy mocowac przewodow

- urzadzenia zaprojektowane dodatkowo do systemow o$wietlenia

W przypadku drég ewakuacyjnych o szeroko$ci do 2m, S$rednie nat¢zenie
oswietlenia na podtodze wzdhiz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢
nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz
polowe szerokosci drogi, natgzenie oswietlenia powinno stanowi¢, co najmniej 50%
podanej wartoS$ci.

W celu zapewnienia odpowiedniego natgzenia o$wietlenia, oprawy o$wietleniowe
do os$wietlenia ewakuacyjnego, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi
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wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne aby zwrdci¢ uwage na
potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy
powinny by¢ umieszczane:

- przy kazdych drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

- w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio

- w poblizu kazdej zmiany poziomu

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

- przy kazdej zmianie kierunku

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego
Natezenie o$wietlenia na podtodze w poblizu tych miejsc powinno wynosi¢ 5 Ix.
Zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych o$wietlenie awaryjne w postaci
instalacji opraw o$wietleniowych z czasem autonomii pracy min. 60 minut.
Instalacje os$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano za pomocg opraw z
piktogramami drogi ewakuacyjnej.

Oswietlenie ewakuacyjne ma si¢ §wieci¢ na jasno.

d) Instalacja odgromowa.

Dla zabezpieczenia istniejacego 1 projektowanego budynku przed skutkami
wytadowan atmosferycznych zaprojektowano instalacj¢ odgromowa. Zwody
rozmieszczone na dachu obiektu powinny tworzyé przestrzen chroniong nad
pokryciem i przejmowac prady bezposrednich wytadowan piorunowych. Zgodnie z
normg PN—EN 62305-1:2011 [23] wg przyjetych zatozen budynek wymaga
wykonania instalacji odgromowej w Il klasie ochrony + ochrona
przeciwprzepigciowa. Zgodnie z norma PN-EN 62305-3:2011 [25]. ,,Ochrona
odgromowa — Czg$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia” dla III
poziomu ochrony nalezy przyjac:

15 m - odlegto$¢ migdzy przewodami odprowadzajacymi dla III poziomu

15 x 15 m - wymiar oka siatki zwodu poziomego dla 111 poziomu ochrony

a = 760 - kat ochrony przy zwodach wysokich dla III poziomu ochrony i wysoko$ci
do 3m

R =45 m - promien toczacej si¢ kuli dla III poziomu ochrony

Instalacja odgromowa sktada si¢ z nastepujacych elementow:

- Uziemienie — nalezy wykona¢ sztuczny uziom fundamentowy. Ptaskownik FeZn
30x4mm uktadany na w warstwach chudego betonu tawy i stop fundamentowych
zgodnie z rys. E-06. Kontur uziomu bgdzie uzupetniony potaczeniami poprzecznymi
tak, aby powstala krata o wymiarach nie przekraczajagcych 15mx15m. Kontur
uziomu bedzie rowniez potagczony z pionowymi pretami zbrojenia budynku. W celu
okresowej kontroli rezystancji uziemienia wyprowadzi¢ na zewnatrz do studzienek
probierczych instalacji odgromowej bednarke FeZn 30x4mm, przyspawang do
uziomu budynku. Sumaryczna rezystancja winna wynosi¢ ponizej 10 Q.

- Zaciski kontrolne — zaciski kontrolne (tacznie w ilosci 9szt.) umiescic w
skrzynkach probierczych zainstalowanych w ziemi. Do skrzynki probierczej
doprowadzi¢ ptaskownik FeZn 30x4mm uziemienia fundamentow i drut FeZn fi

8mm przewodu uziemiajacego. Zaciski kontrolne wykona¢ jako skrecane srubami 4
X M8.
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- Przewody uziemiajace - plaskownik FeZn 30x4mm taczacy przewody
odprowadzajace z uziomem.

- Przewody odprowadzajace — wykona¢ nalezy z drutu stalowo-ocynkowany FeZn fi
8mm. Przewody odprowadzajace do potaci dachowej prowadzi¢ w rurce ostonowej
nie rozprzestrzeniajgcej ptomienia pod tynkiem. Na dachu mocowaé przewody do
krawedzi dachu, wykona¢ luk wokét rynny okapowej w taki sposdb, aby drut
prowadzi¢ pod wystajacym dachem réwnolegle do pokrycia dachowego.

- Zwody poziome — projektuje si¢ z drutu stalowo-ocynkowanego FeZn fi8mm,
montowanym do uchwytéw betonowych, rynnowych instalacji odgromowe;j
nienapreznej. Szczegoly rozprowadzenia siatki zwodow zgodnie z rys. nr E-08.

- We wszystkich mozliwych konstrukcyjnie miejscach, metalicznie potaczyc
metalowe opierzenia dachu z najblizszym zwodem Ilub przewodem
odprowadzajacym.

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowej opartej na obowigzujacej
normie PN-EN-62305 projektowany budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony
LPS 1. Ochrong urzadzen elektrycznych na dachu opracowano na metodzie
toczacej si¢ kuli o promieniu 60 m przypisanym do III klasy LPS. Zwody poziome
niskie na dachu wykona¢ systemowymi zaciskami odgromowymi FeZn
przystosowanymi do montazu na dachach. Zwody niskie podtaczy¢ do rynien oraz
dachu z zachowaniem ciagtosci metalicznej blachy (obrobki blacharskiej). Elementy
metalowe podlaczy¢ do zwoddéw poziomych niskich za pomocag systemowych
ztaczek krawedziowych FeZn. Potaczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie np.
abizolem.

W  miejscach udostepnienia uziomu dla uziemien ochronnych, roboczych
wyréownawczych bednarke nalezy wyprowadzi¢ ponad poziom ziemi na wys. 1m.
Lokalizacj¢ wypustow pokazano na rys. E-06. Prace montazowe wykonac zgodnie z
niniejszym opracowaniem, obowigzujacymi przepisami 1 normami oraz Kkartg
katalogowa producenta wyrobu. Opornos¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢
10Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej warto$ci uziemienia nalezy pograzy¢
dodatkowej uziomy szpilkowe.

Odlegtos¢ przewodu od wejs¢ do budynku i ogrodzen metalowych , przylegajacych
do drég publicznych nie powinna by¢ mniejsza niz 2m. Jezeli nie mozna zachowac
wymaganego odstgpu od wejs¢ do budynku, przewodd odprowadzajacy nalezy
umiesci¢ w rurze ostonowej nie rozprzestrzeniajacej plomienia. Polaczenia nalezy
wykona¢ jako nierozlaczne poprzez spawanie lub poprzez skrgcanie. Dopuszczalne
jest faczenie odcinkéw bednarki ocynkowanej poprzez spawanie przy zachowaniu
nastepujacych wytycznych:

- spawanie wzdluzne, obustronne dtugosci spoiny min. 10cm

- antykorozyjne zabezpieczenie spawu.

Przewodzace czg¢$ci i1 elementy dachu oraz elewacji (tj. balustrady, drabiny, kominy
metalowe, czerpnie, wyrzutnie, kolnierze metalowe okien dachowych, metalowe
wywietrzniki) musza by¢ potaczone ze zwodami.

Rynny metalowe potaczy¢ bezposrednio do instalacji odgromowej — stosowaé
dedykowane zlacza rynnowe.

Potaczenia nalezy wykonac jako spawane.

Przejscia przez stref¢ ziemia do powietrze wykonac jako :

-- w czesci ziemi 1 metr + czeSci powietrze 1 metr jako kilkakrotnie malowane
lepikiem lub innym $rodkiem zabezpieczajacym o podobnym dziataniu

Elementy przewodzace wykorzystywane do ochrony odgromowej muszg by¢
dokladnie potaczone tak, aby zachowa¢ ciaglo$¢ potaczen. Potaczenia nalezy
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wykona¢ jako nieroztaczne poprzez spawanie lub poprzez skrecanie w osprzecie
przeznaczonym do drutu. Ziacza kontrolne zabezpieczy¢ przed korozja np. smarem.

e) Instalacja systemu przyzywowego.

System przyzywowy (przywolawczy) umozliwia wezwanie pomocy, jezeli osoba
niepetnosprawna takiej pomocy potrzebuje. W toalecie dla niepetnosprawnych
nalezy zamontowaé przycisk przywotania. Nacis$nigcie przycisku przywotania lub
pociggniecie za linke przycisku pocigganego powoduje zadziatanie modutu
alarmowego na korytarzu nad drzwiami (lampka miga i buczek sygnalizuje).
Przyciski wyzwalajace sg podswietlane i po wywolaniu alarmu sygnalizuja wystanie
wezwania. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania. Przycisk anulujgcy musi
by¢ zlokalizowany wewnatrz toalet przy drzwiach wejsciowych.

f)  Instalacja systemu SSWiN.

Projektuje sie elektroniczny system sygnalizacji wlamania w oparciu o centralg
alarmowg wyposazong ekspandery. Projektowana centrala CA nalezy rozszerzy¢ o
ekspandery przeznaczone do podtaczenia czujnikow i sabotazy wg. schematu nr E-
04. Do wszystkich linii wej$ciowych centrali oraz linii wejSciowych ekspanderow
zostang podlaczone wszystkie czujniki i obwody sabotazowe. Projektowany system
ma charakter lokalny i zapewnia ochrone wszystkich wej$¢ zewngtrznych,
pomieszczen z oknami na parterze, ciaggdw komunikacyjnych etc. Uzbrajanie
systemu odbywaé si¢ bedzie przy pomocy manipulatoréw kodowych
zlokalizowanych wewnatrz budynku. System bedzie posiadal mozliwo$¢ podziatu
na strefy i uzbrajania alarmu kazde;j strefy oddzielnie.

Projektowany system posiada mozliwo$¢ rozbudowy. System nalezy wyposazy¢ w
modul GSM/LTE

System skonfigurowaé wg. zalecen inwestora.

Systemem SSWiN objety bedzie caly budynek.

Elementami tego systemu beda:

. centralka sygnalizacji wlamania-napadu wraz z modutami rozszerzen i
zasilaczem buforowym, zlokalizowana w pom. rozdzielnicy elektrycznej na
parterze,

. moduty rozszerzen z zasilaczem buforowym na parterze w pom. pracowni
komputerowej

. magistrale komunikacyjna RS 485, pomigdzy centralka, a kontrolerami
adresowalnymi

. czujki PIR (podczerwien) z zabezpieczeniami antysabotazowymi,

. manipulatory przy przejsciach do stref uzbrojonych w te instalacje,

. sygnalizator akustyczne i akustyczno-optyczne,

. czujniki - kontraktony

. oprogramowanie.

Centralka umozliwi rejestracje wszystkich zdarzen zachodzacych w systemie z
okresleniem lokalizacji i czasu zdarzenia. Wszystkie parametry funkcjonalne tej
instalacji, dla poszczegdlnych pozioméw dostepu, okreslone zostang przez
Uzytkownika 1 stanowi¢ bgda wymagania funkcjonalne do zaprogramowania
systemul.

Z koncentratoréw poprowadzone beda linie sygnalizacyjne do czujek SSWiN.
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We wszystkich pomieszczeniach objetych systemem SSWiN zainstalowane begda
dualne cyfrowe czujniki PIR+MW.

Wszystkie czujki PIR terminowa¢ linig parametryczng, aby mogla ona by¢
monitorowana przez system SSWiN.

Czujki PIR muszg by¢ wyposazone w:

. tor PIR i mikrofalowy
. podwdjny pyroelement
. funkcja antymaskingu realizowana przez tor mikrofalowy

. cyfrowy algorytm detekcji
Zasilanie centrali alarmowej CA wykona¢ z rozdzielnicy elektrycznej RG.

g) Instalacja polaczen wyréwnawczych.

W  budynku zaprojektowano instalacj¢ polaczen wyrownawczych celem
wyrdwnania ewentualnych réznic potencjatow.

Szyne wyréwnawcza zainstalowa¢ na §cianie w pomieszczeniu technicznym na
dwoch $rubach kotwowych M8 na wys. 2,2m, taSm¢ Fe/Zn 25 x 4 mm dhug. 15
cm..

Do szyny wyrownawczej SW potaczy¢ instalacji: wodne, i c.o. jezeli wykonane s3 z
rur metalowych oraz obudowy urzadzen zainstalowanych na state.

Instalacje wykona¢ przewodem LgY 6 mm2 p.t. Do szyny wyréwnawczej
podtaczy¢ rowniez obudowe kotla, rurki miedziane paliwa i wymiennika cieplej
wody.

Potaczy¢ szyne wyrownawczg z zaciskiem PE w RG za pomoca LgY 16 mm2.

h)  Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

W sieci OPERATORA istnieje system ochrony od porazen TN — C. W instalacji
wewnetrznej zgodnie z PN IEC 60364-4-41 zastosowano system TN — S z
rozdziatem przewodu neutralnego ,,N” oraz ochronnego ,,PE”.

Rozdziatu dokona¢ w ZK gdzie przewdd ,,PE” nalezy dodatkowo uziemic.

W obwodach odbiorczych 1-fazowych zasilanie wykona¢ przewodami 3-zytowymi.
Trzecia zyte laczy¢é w tablicy rozdzielni z zaciskiem ,,PE”, przy gniazdach
wtyczkowych z kotkiem ochronnym. Przy oprawach o$wietleniowych z obudowsg
jezeli jest metalowa. Obwody sitowe wykonaé przewodami 5 — zylowymi, Zyla
jasno niebieska to przewod neutralny ,,N” zyta z6tto — zielona to przewod ochronny
»PE”.

Dla zabezpieczenia obwoddéw sitowych 1 gniazd wtyczkowych 1 fazowych,
zastosowac zabezpieczenie roznicowe 1 nadmiarowo pradowe.

Izolacja przewodu neutralnego winna bezwzglednie posiada¢ kolor jasno niebieski,
a przewodu ochronnego zo6tto — zielony.

2.4. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedlac¢ stan instalacji wykonanej w
trakcie prac instalacyjnych, a wiec m.in.: rysunki rzeczywistych przebiegow tras
kablowych, rysunki tablic rozdzielczych, rozmieszczenia puszek przylgczeniowych.
Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé pomiarow rezystancji izolacji wszystkich
obwodow, skutecznosci ochrony od porazen. Wyniki pomiarow umiesci¢ w
protokotach pomiarowych.

20



2.5. Wskazowki do odbioru instalacji

»  Odbioru instalacji elektrycznych dokonuje komisja powotana po zgltoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia prac

»  Zakonczenie pracy przy instalacjach polega na wykonaniu petnego zakresu
robot budowlanych zwigzanych z instalacjami, zamontowaniu osprzetu
elektrycznego, opraw oswietleniowych, wykonania zalecen inspektora
budowlanego danej jednostki, pomiarow i dokumentacji powykonawczej.

W czasie odbioru prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ instalacji z projektem i
dokumentacjg powykonawczq, porownac wyniki pomiarow (eksploatacyjnych i testow) z
wymaganymi z projektu. Komisja sprawdzi rowniez czy zostaly spetnione warunki
udzielenia gwarancji producenta na wykonana instalacje. Wykonawca przekaze
oswiadczenie o wykonaniu prac zgodnie z projektem, zasadami sztuki i Polskimi
Normami oraz zobowigzanie wykonania certyfikacji.
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