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1 CZESC OGOLNA
1.1 WSTEP
1.1.1 Nazwa Zamowienia

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Budowa
swietlicy wiejskiej w miejscowosci Chlebowka, nr dziatki 30/3, 30/4, obr. Chlebéwko — 0002, gm.
Nowy Staw 220907 _5, Gmina Nowy Staw, ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw”

1.1.2 Dokumentacja techniczna

W przypadku rozbieznosci, zapisy w dokumentacji projektowej nalezy traktowa¢ nadrzednie do
niniejszej specyfikacji.

1.1.3 Opis ogdlny

Projektowana inwestycja polega na budowie budynku Swietlicy w ramach projektu jak w
punkcie 1.1.1.
1.1.4 Okreslenia podstawowe

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej,
zgodnie z ustawg Prawo budowlane,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, zgodnie z ustawg Prawo
budowlane.

Materialy — wyroby budowlane zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych oraz urzadzenia.
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robo6t, zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

Wykonawca — podmiot, ktory zobowiazat si¢ wykona¢ roboty budowlane zgodnie z Kontraktem i
SIWZ.

Zamawiajacy — jednostka gospodarcza prawna oglaszajaca przetarg na wykonanie kontraktu
upowazniona do wyboru Wykonawcy i podpisania stosownych umow kontraktowych, zgodnie z
ustawg Prawo zamoéwien publicznych. Zamawiajacy ma prawo do nadzorowania prowadzonych
przez Wykonawce robot. W imieniu Zamawiajacego dziata Inspektor Nadzoru.

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany i projekt wykonawczy zgodnie z prawem
budowlanym oraz prawem zamowien publicznych.

Teren Budowy — wydzielona, ogrodzona i odpowiednio zorganizowana cze$¢ budynki i terenu, na
ktorym sg wykonywane wszelkiego rodzaju Roboty budowlane, montazowe, instalacyjne. Teren
budowy powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami informacyjnymi.

SIWZ — specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia dla zamowienia o roboty budowlane bedace
przedmiotem inwestycji, dla ktorej wykonano niniejszg Specyfikacj¢ Techniczng.

1.2 WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos$¢

zastosowanych materiatow 1 wykonanych rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z SIWZ.



Decyzje zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach zawartych w SIWZ oraz aktualnie
obowigzujacych aktach prawnych i aktualnych normach.

1.2.1 Organizacja robét budowlanych, przekazanie placu budowy:

Zamawiajacy W terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robdt i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach
zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu robot, zlikwidowac plac budowy i doprowadzic
teren budowy do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy,
ilo$¢ i usytuowanie obiektow socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem 0séb niepowotanych oraz dopilnuje aby
jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wlasnosci i porzadku publicznego.

1.2.2 Organizacja robét budowlanych — obowiazki Kierownika Budowy

- Przyjecie projektu budowlanego do realizacji 1 sprawdzenie jego kompletnosci oraz w
przypadku brakéw zwrocenie si¢ do projektanta o ich uzupelnienie.

- Protokolarne przejecie od Inwestora 1 odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.

- Prowadzenie dokumentacji budowy.

- Kierowanie budowa w sposéb zgodny z projektem 1 pozwoleniem na budowe, Prawem
Budowlanym, Polskimi Normami oraz przepisami BHP i ppoz.

- Wstrzymanie robot w przypadku stwierdzenie mozliwo$ci powstania zagrozenia oraz
bezzwlocznego zawiadomienia o tym wlasciwego organu

- Realizacja zalecen wpisanych w dzienniku budowy

- Zglaszanie inspektorowi nadzoru wykonanych robdt do sprawdzenia i odbioru

1.2.3 Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu wykonania robot.
Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty moga zosta¢ przez Inspektora nadzoru zawieszone —
zgodnie z SIWZ oraz ustawg prawo budowlane. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia
robot bedg obcigzaly Wykonawce.



1.2.4 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochron¢ wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy:
teren budynku i teren bezposrednio przylegajacy do budynku, na ktorym Wykonawca sktaduje,
roztadowuje, montuje, parkuje itp.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili
koncowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego
Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robdét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.2.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wilasno$ci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu 1 innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy bez wody stojacej
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnos$ci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami

- mozliwo$cig powstania pozarow



- hatasem.
1.2.6 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3g uwzglednione w cenie kontraktowe;.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz Szczegdtowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.
U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).

1.2.7 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Ma on
obowigzek utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy na terenie budowy. Materiaty
fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od sktadowisk i w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robot oraz
przez personel wykonawczy.

1.2.8 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy na potrzeby Wykonawcy lezy po stronie
Wykonawcy.
1.2.9 Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i1 personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac¢ odpowiednich
I ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny by¢ wygodne i
dostosowane do wypelniania przez noszgce osoby ich obowigzkow.

Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy stale badz okresowo oraz osoby wizytujace musza
posiada¢ przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposob umozliwiajacy ich odczytanie.
Goscie lub wizytujacy musza posiada¢ identyfikatory z napisem "Gos¢" oraz nazwe jednostki, ktora
ponosi odpowiedzialnos¢ za ich pobyt na terenie budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inspektor
nadzoru ma prawo zwréci¢ uwage Wykonawcy na konieczno$¢ dochowania w/w warunkow. Ma
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rowniez prawo do odsuniecia od rob6dt pracownikow nie spetniajacych w/w warunkéw do momentu ich
spetienia.

1.2.10 Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot a w szczegdlnosci:

a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dost¢pem osdb nieupowaznionych.

b) fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

¢) Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty 1 drogi montazowe.

e) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich
czynnikow 1 mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidéw energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g) Ogrodzenie na terenie budowy, rozdzielajace miejsce prowadzonych robodt, a funkcjonujacy
dotychczasowy budynek przedszkola, lezy po stronie Wykonawcy.

1.2.11 Zrédla uzyskania materialow

Na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw do wykonania
robot statych wykonawca przedtozy szczegotowa informacje o atestach, wynikach badan
laboratoryjnych 1 probek do akceptacji Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenia partii materiatdéw z danego Zrodla nie oznacza automatycznie ze wszystkie materiaty z
danego zrodia uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow lub
wykonania prob materiatow i wyrobow otrzymanych z danego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniaja wymagania.

1.2.12 Kontrola materialéw i atesty

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowg¢ materiaty, aby sprawdzi¢ czy
sg one zgodne z wymaganiami. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ dostep do materiatdéw, pomoc
przy ich badaniu. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ, nie zostang one dopuszczone do wbudowania. Materiaty takie
winny by¢ usunigte przez wykonawce, a wykonane roboty z takich materiatéw podlegaja rozbiodrce.
1.2.13 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby skladowane materialty do czasu ich uzycia byly zabezpieczone przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem i zachowaja swoja jako$¢ do chwili wbudowania. Materialy te maja



by¢ w kazdej chwili dostepne do przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy az do chwili wbudowania.

1.3 SPRZET I MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w trakcie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie to wymagane jest przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac i
naprawia¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.

1.4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktéry nie wptynie
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkdw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z SIWZ w terminach
przewidzianych umowa. Srodki transportu powinny by¢ kryte i zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi. Materialy przewozone na s$rodkach transportu winny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uktadane zgodnie z warunkami transportu. Skrzynia tadunkowa winna by¢
czysta, bez uszkodzen mechanicznych oraz ostrych krawedzi i zataman powodujacych zniszczenie
wyrobu. Srodki transportu nie Spemiajace tych warunkéw beda usunicte z terenu budowy na
polecenie Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco na wilasny koszt
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5 WYKONANIE ROBOT, HARMONOGRAM PRAC
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢

stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami  specyfikacji technicznych, projektem organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane, w tym etapowanie robot.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem aby osiaggnac

zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt 1 jakosci materiatdw.
W szczegdlnosci kontroli beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Wszystkie
materialy uzyte w procesie robot budowlanych powinny odpowiada¢ normom 1 specyfikacji
technicznej. Wykonawca zapewnia system kontroli z wszystkimi urzadzeniami zapewniajacymi
badanie probek i materiatow oraz jakosci wykonanych robot. Probki do badan beda pobierane
losowo. Mozna tez na zlecenie zarzadzajacego przeprowadzi¢ dodatkowe badanie tych materiatow,
ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. Kontrole z ramienia Zamawiajgcego przeprowadzaé bedzie
inspektor nadzoru.

1.7 OBMIAR ROBOT
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w trakcie dokonywania obmiaru robot i

dostarczone przez wykonawce musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Obmiary
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gotowych robot beda przeprowadzane z czestotliwoscig i w terminach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru. Obmiary be¢dg przeprowadzane przed czeSciowym i ostatecznym odbiorem robot a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiary robot
zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

1.8 ODBIOR ROBOT

Ostateczny odbior polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci, jakos$ci i

wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru i przyjecia bez uwag dokumentow.
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inspektora nadzoru.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan 1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
zanikajacych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych i uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru. W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze jakos¢
wykonanych rob6t nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji i specyfikacji technicznych z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.1 Dokumenty do dokonania odbioru:

- Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli byla
sporzadzana w trakcie realizacji,
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
- Recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan jakosciowych,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow zgodnie z
warunkami technicznymi,
- Opinie technologiczng na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréow zatgczonych
dokumentow do odbioru,
- Rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wilascicielom urzadzen.
- Inwentaryzacj¢ powykonawcza,
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe
komisja wyznacza w porozumieniu z wykonawca ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione a termin
wykonania wyznaczy komisja.
1.9 PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU
Zapisy Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot odnosza si¢ do przepisow prawa —
ustaw, rozporzadzen, a takze norm i instrukcji. Jezeli tego nie okre$lono, nalezy przyjmowac ostatnie



wydania dokumentow oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spelnienia ich
zapisOw 1 wymagan w trakcie realizacji Robot.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z p6zniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz.
690), z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 24 stycznia 2004 roku w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z maja 2004).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.
nr 121/2003 poz. 1138)

- Ustawa o wyrobie budowlanym z 16.04.2004 (DZ.U. nr 92/2004 poz. 881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w (Dz. U. Nr 148/2004 poz.
2041),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy r¢cznym dzwiganiu i
przenoszeniu cigzarow.

- Atakze: wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujagce PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10



2 ROBOTY ELEKTRYCZNE
2.1 WSTEP
2.1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie wszystkich robot elektrycznych i teletechnicznych.
Niezaleznie od okreslonego zakresu Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania w ramach
swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do wlasciwego funkcjonowania, uruchomienia oraz
eksploatacji urzadzen i instalacji bedacych przedmiotem zadania inwestycyjnego.
2.1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.3
2.1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
W zakres instalacji wykonanych w ramach inwestycji wchodzg instalacje elektryczne obejmujace:

- zabudowa rozdzielnicy RS

- przeciwpozarowy wytacznik pradu

- instalacje elektryczne o$wietlenia podstawowego

- instalacje elektryczne o$wietlenia awaryjnego

- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

- instalacje instalacji odgromowej

- instalacja zasilania odbiorow technologicznych wentylacji i klimatyzacji

- instalacje systemu przyzywowego

- instalacja sysetmu SSWiN

- instalacja potaczen wyrownawczych

- instalacja PV
2.1.4 Okreslenia ogolne
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodnie z obowigzujacymi Polskimi  Normami
i Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych" oraz definicjami podanymi w ST.
2.1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdot oraz za zgodnosé
z obowigzujagcymi normami, dokumentacjg projektowg i poleceniami Nadzoru.
2.2 MATERIALY
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedlug niniejszej specyfikacji sg wszystkie
materialty wymienione w dokumentacji technicznej ktére winny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich obowigzujacych norm.
2.3 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow, sprzetu itp.
Sprzet wuzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru
I kierownika budowy.
2.4 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

11



Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdow, elementdw, konstrukcji, urzadzen. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym
gabarycie nalezy przeprowadzaé za pomoca dzwignic lub postugujac si¢ pomostem-pochylnig.
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ci¢zkich urzadzen, ktére nie majg kot
jezdnych, nalezy wykona¢ za pomoca wozkoéw lub rolek.
Na s$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
W czasie transportu, zaladunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej 1 urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:
- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami
1 wstrzasami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni
- aparaturg i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.
- W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i1 innymi wptywami srodowiska
- kable nalezy przewozi¢ na  bgbnach; dopuszcza si¢  przewozenie  kabli
w kregach, jezeli masa krggu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz
+ 4° C, przy czym wewngtrzna $rednica krggu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna
srednica zewngtrzna kabla.
Przyjecie materialow (w tym rowniez elementow konstrukeji, urzadzen i maszyn) do magazynu na
budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.
Parametry techniczne materiatéw 1 wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i1 powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm, przepiséw
dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych oraz niniejszych warunkéw technicznych.
Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktorych wymaga si¢ $§wiadectw jako$ci, np. aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np.. w przypadku urzadzen
prefabrykowanych). Przy odbiorze materialéw nalezy zwroci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego
z dowodami dostawy.
2.4.1 Skladowanie materialow.
Materiaty,  aparaty, urzadzenia 1  maszyny  elektryczne  nalezy  przechowywac
w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych
1 o$§wietlonych:
- rury instalacyjne  sztywne <z tworzywa  sztucznego nalezy  przechowywaé
w pomieszczeniach zamknigtych o temperaturze nie nizszej niz - 15 C i nie wyzszej niz +250
C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla uniknigcia
wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych
- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac¢ analogicznie jak
wyzej, lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach;
kregi w liczbie nie wigkszej niz 10 mogg by¢ uktadane jeden na drugim
- Przewody izolowane 1 tasmy izolacyjne nalezy przechowywac
w pomieszczeniach suchych i chtodnych kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢
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na bebnach; dopuszcza si¢ sktadowanie krotkich odcinkow kabli w kregach o masie do 80 kg.
1 Srednicy wewnetrznej kregu nie mniejszej niz 40 krotna $rednica zewnetrzna kabla

- bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach; bebny powinny by¢
ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma),
a kregi utozone poziomo (ptasko)

- osprzet kablowy powinien by¢ skladowany w pomieszczeniach; zaleca si¢ sktadowanie
zestawOw montazowych z tasm elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w
pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczajacej +200 C.

2.5 WYKONANIE ROBOT
2.5.1 Prace ogélne

- Wykonanie przebi¢ przez $ciany

- Montaz p/t rurek instalacyjnych

- Montaz przepustow i instalacyjnych

- Montaz p/t instalacji elektrycznych

- Montaz p/t instalacji teletechnicznych

- Montaz opraw o$wietlenia podstawowego

- Montaz opraw o$wietlenia awaryjnego

- Montaz urzadzen i aparatow elektrycznych

- Montaz urzadzen i aparatow teletechnicznych

- Montaz opraw o$wietleniowych

- Montaz osprzetu instalacyjnego

- Montaz RS

- Wykonanie przejs¢ ppoz

Roboty po instalacyjne:

- zaprawienie bruzd,

- uzupehienie tynkow,

- szlifowanie i malowanie.

Metoda wykonywania instalacji elektrycznych uzalezniona jest od warunkoéw techniczno
organizacyjnych okre§lonych przez uzytkownika obiektu i inwestora a zawartych w specyfikacji
przetargowej. Warunki te okreslaja ogdlne zasady robot, ich okres i terminy poszczegdlnych etapow.
Prace wykonawcze instalacji elektrycznych w budynku prowadzone beda jednoetapowo zgodnie z
harmonogramem zatwierdzonym przez inwestora.

2.5.2 Tablice i rozdzielnice 0,4 kV

Projektowang instalacj¢ zasili¢ poprzez rozdzielnice RS zlokalizowang w pomieszczeniu nr 0.02.
Instalacje wentylacji i klimatyzacji zasili¢ z rozdzielnicy RS.

2.5.3 Montaz instalacji elektrycznych wewnetrznych

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedna
wytrzymato$¢ na wyciggnigcie wtyczki z gniazda.

Réwnomierne obcigzenie poszczegdlnych faz linii zasilajacych nalezy zapewni¢ przez odpowiednie
przytaczenie aparatow 1-fazowych.

Gniazda wtyczkowe 1  wylaczniki  nalezy instalowa¢c w  sposob nie  kolidujacy
Z wyposazeniem pomieszczenia.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé
w takim poltozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.
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Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w taki sposob, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna.

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy realizowaé¢ za pomoca srodkéw podstawowych i
dodatkowych:

- $rodki ochrony podstawowej stanowi pokrycie izolacjg robocza metalowych cze$ci obwodow
elektrycznych, aparatow i urzadzen oraz ostony golych czesci bedacych pod napigciem

- ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu wytgcznika przeciwporazeniowego.

- Przylaczenia przewoddéw ochronnych i roboczych do wiasciwych obwodow aparatow
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wylgczenie poprzez zaciski
laczeniowe tych aparatow.

- Przewody ochronne w sieci, w ktorej zastosowano wylaczniki przeciwporazeniowe
réznicowo-pradowe, nalezy izolowac¢ tak jak przewody robocze (skrajne i naturalny).

- Przewodow roboczych nie wolno uziemia¢é za  wylacznikiem ani  taczy¢
z przewodem ochronnym za lub przed wytacznikiem.

Instalacje wykonywane przewodami  jednozytowymi w rurach instalacyjnych
Z tworzywa uktadanych pod tynkiem lub w podtodze.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku

Trasowanie instalacji winno zapewni¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji
i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegala w liniach poziomych pionowych.

2.5.4 Kucie bruzd

Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy

montazu instalacji. Bruzdy nalezy dostosowaé¢ do S$rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju
1 grubo$ci tynku. Do wykonywania bruzd nalezy stosowaé narzedzia do tego przeznaczone —
bruzdownice, wyrzynarki. Wielko§¢ bruzd dostosowa¢ do $rednic rur i przewodow w nich
uktadanych.

Przy uktadaniu dwoéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos$¢ bruzdy powinna by¢

taka, aby odstepy migdzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm. Rury zaleca si¢ uktadac
jednowarstwowo. Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich S$cianach dzialowych
W sposob oslabiajacy ich konstrukcje. Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ 1 przepustéw
w betonowych elementach konstrukcji budowlanych.

Przy przejéciach z jednej strony $ciany na druga lub ze Sciany na strop cata rura

powinna by¢ pokryta tynkiem.

Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rur¢ mozna byto

wygina¢ tagodnymi tukami.

Rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi(stropu),

ale w taki sposob, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one réwniez
zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi.

2.5.5 Ukladanie rur i osadzanie puszek.

Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach.

Luki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich ukladania. Niniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosi¢:

Srednica znamionowa rury, mm 18 21 ) 08 37 47
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Dtugos¢ kielicha, mm 35 35 40 45 50 60

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedz po
otynkowaniu  $ciany byla zrownana z  tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy
W puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gitebokos¢ do 5 mm.

Srednica znamionowa rury, mm 18 P1 b2 bs BT 47

Promien tuku, mm 190 [190 [250 [250 350 {450

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomoca kotkow
rozporowych lub klejenia. Na $cianach drewnianych puszki nalezy mocowaé¢ pomocg wkretow do
drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢é pokrywami montazowymi. Mozliwe jest
stosowanie puszek i sprzetu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkoweyj.

2.5.6 Ukladanie i mocowanie przewodow.

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si¢ stosowanie
przewodow wielozytowych ptaskich.

Na podtozu z drewna lub innych materiatow palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy
murarskiej grubo$ci co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewod od $ciany.

Przewody majace dwie warstwy izolacji, tj. izolacje¢ kazdej zyty oraz wspdlna

powloke, mozna uktada¢ bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego materiatu palnego,
jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wigcej niz 16 A.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

Podloze do ukladania na nim przewodéw powinno by¢ gladkie. Przewody nalezy mocowa¢ do
podtoza za pomoca klamerek. Dopuszcza si¢ rowniez mocowanie za pomocg gwozdzikow wbijanych
w mostek przewodu.

Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia
W puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodow
nalezy zwina¢ w luzny krazek 1 wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob
zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem.

Zabrania si¢ uktadania przewodoéw bezposrednio na betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi, w
ztgczach plyt itp. Bez stosowania oston w postaci rur.

2.5.7 Przygotowanie koncow zyl i laczenie przewodow

Laczenie przewoddéw w instalacjach elektrycznych wnetrzowych nalezy wykonywaé

w sprzecie 1 0Sprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen skreconych. W
przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane
w projekcie, sposOb przylaczenia nalezy uzgodni¢ =z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora.

Przewody musza by¢ wulozone swobodnie 1 nie moga by¢é narazone na naciagi
1 dodatkowe naprezenia.
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Do danego zacisku nalezy przylagczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.
W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przylaczane za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przepltyw pradu.
Dhugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé¢ prawidtowe przylaczenie. Zdejmowanie
izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce
przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).
2.5.8 Polaczenia wyréwnawcze
Nalezy zwr6oci¢ szczegdlng uwage na staranne wykonanie — polaczen wyrdéwnawczych i
uziemiajacych w pomieszczeniach 2 grupy medycznej. Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na
ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje polaczen
wyréwnawczych. Do glownej szyny uziemiajacej podiaczy¢ wszystkie elementy metalowe obce np.
rury stalowe cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspodlnego
punktu.. Polaczeniami wyréwnawczymi objaé¢ elementy konstrukcyjne urzadzen wentylacyjnych.
Potgczenia glowne wykona¢ przewodem LY 25mm?2 i polgczenia miejscowe przewodem DY 6mm2.
Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
2.5.9 Zagadnienia BHP
Jako podstawowg ochrong od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ izolacj¢ robocza i ochronng
kabli, przewodow i urzadzen.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ samoczynne
wylaczenie zasilania realizowane za pomoca wylacznikow rdéznicowo - pradowych o pradzie
réznicowym 30 mA.
W tablicach beda wykonane osobne szyny ,,N" i ,,PE", szyny ,,N" nalezy montowa¢ na izolatorach.
Uktad sieci - po stronie ZE - TN-C, po stronie inwestora TN-C-S. Bezpieczenstwo
przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system szyn i przewodow wyrownawczych polgczonych z
uziemieniem.
2.5.10 Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicy gtéwnej RG przewody zasilajace fazowe (pod napigciem) oraz przewod neutralny
beda polaczone z urzadzeniem piorunochronnym poprzez giowna szyn¢ wyrdéwnawcza, za pomoca
ogranicznikow przepig¢ typu 2 (T1+T2), przewody PE — bezposrednio.
2.5.11 Ochrona przeciwpozarowa
W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskopragdowych nastgpujace parametry i cechy
projektowanych instalacji 1 urzadzen zostaty zastosowane

- wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia posiadajg atesty stosowalno$ci w

budownictwie B; przewody elektryczne posiadaja izolacje¢
o0 napigciu znamionowym 750V, kable niskiego napigcia - izolacj¢ o napigciu znamionowym
1000V;

- wszystkie zastosowane wyroby i urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej beda
posiada¢ certyfikaty zgodnos$ci potwierdzajace ich ww. wymagane witasciwosci w zakresie
ochrony przeciwpozarowe;.
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2.6 KONTROLA JAKOSCI
Po zakonhczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce  badania
I pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:
- Pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie
od strony zasilania; pomiaréw dokonac nalezy
induktorem 500 V lub 1000 V;
- rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg i pozostalymi fazami potgczonymi z
przewodem neutralnym lub uziemiajgcym nie moze by¢ mniejsza od:
0,25 MQ dla instalacji 230V,
0,50 MQ dla instalacji 400V;
- dlainstalacji w budynkach nowych z przewodami utozonymi bezposrednio
w tynku albo w rurach instalacyjnych pod tynkiem dopuszcza si¢ na jeden rok od wykonania
instalacji warto$¢ rezystancji mniejszg od wyzej podanej, tj.
0,20 MQ dla instalacji 230V
0,25 MQ dla instalacji 400V
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw; rezystancja izolacji silnikow, grzejnikow itp.
mierzona induktorem 500V nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ,
- pomiar kabli zasilajacych,
- pomiary obwoddw ochrony przeciwporazeniowe;.

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan 1
pomiardéw objetych probami montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napigcie 1 sprawdzié, czy:

- punkty Swietlne sg zalaczane zgodnie z zaloZonym programem

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa doktadnie dolaczone do wiasciwych

zaciskow

2.7 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg wypust o$wietleniowy, wypust na gniazdo, dtugos$¢ przewodow,
drutow i ilosci aparatow elektrycznych.
2.8 PRZEJECIE ROBOT
Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi koncowemu na podstawie wynikow
przeprowadzonych prob, badan, pomiaréw i oceny wizualne;j.
Odbiorom robot ulggajacych zakryciu podlegaja nastgpujace roboty:
- przewody i kable podlegajace zamurowaniu,
- przewody 1 kable podlegajace zabudowie
Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po wykonaniu prob eksploatacyjnych majacych wykazaé
spetnienie zakladanych parametrow projektowych instalacji. Termin przeprowadzenia préb, ich
zakres i czas ich trwania zostang ustalone oddzielnie.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
- projektowa dokumentacje powykonawcza,
- protokodty z dokonanych badan i pomiarow,
2.9 CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI
Zgodnie z Kontraktem.
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2.10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-IEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 66364-4-42 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania

cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi i tagczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-45- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed spadkiem napigcia.
PN-IEC 60364-4-47- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo - zastosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym
PN-IEC 60364-4-47: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
PN IEC 364-4-481 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony
w zaleznos$ci od wplywow zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewngtrznych.
PN-IEC 60364-4-482 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkow ochrony
w zalezno$ci od wpltywow zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa
PN-IEC 60364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne.
PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie - Obcigzalnos¢ pragdowa
dlugotrwata przewodow
PN-IEC 60364-5-53 -- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura taczeniowa
| sterownicza
PN-IEC 60364-5-537- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza
1 sterownicza Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i taczenia
PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody
PN-901E-05029. Kod do oznaczania barw.
PN-921E-05031. - Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych
z punktu widzenia ochrony przed porazeniem elektrycznym.
PN-921E-08106. - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ~ Kod IP}.
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PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
PN-EN 12193 Swiatlo i o§wietlenie- o§wietlenie w sporcie

Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414 z podzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 poz. 690 — zmiana Dz. U z 2003r. nr
33 poz. 270)

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych — Instytut Energetyki

Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych — Instytut Energetyki

Przepisy dotyczace BHP

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

Tom | — (MGPIiB) — Budownictwo ogdlne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

Tom V — (MGPIB) — Instalacje elektryczne

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — Instytut Energetyki 1997

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1kV w zakresie ochrony przeciwporazeniowej — komentarz,
wydanie — Instytut Energetyki, Osrodek Normalizacji

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w  sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Wroblewski
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