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 1 Wstęp

W ramach prac projektowych związanych z realizacją przebudowy instalacji wodociągowej i hydroforowni
w budynku Collegium Altum w zakresie:

 wykonanie  tymczasowej  pompowni  w  sąsiednim  pomieszczeniu  węzła  cieplnego
(która przejmie funkcje tłoczenia wody na piętra wysokie budynku – strefa wysoka - na czas
prac planowanych w trakcie przebudowy hydroforowni).

 wykonanie docelowej przebudowy i remontu hydroforowni
 dostosowanie  stanu  istniejącego  instalacji  p.poż.  do  wymagań  przedstawionych

w ekspertyzie z kwietnia 2023 roku – wydanie 1 (zmiany nieistotne)

na podstawie udostępnionych materiałów tj.:
 dokumentacji archiwalnej – marzec 1978 r.
 ekspertyzy p.poż. (wraz ze zmianami nieistotnymi) – kwiecień 2023 r. wyd. 1.
 obowiązujących norm i przepisów prawnych
 a także wizji lokalnej i inwentaryzacji stanu istniejącego 

Wykonano wstępną analizę oraz niezbędne obliczenia. Nieczytelny stan materiałów archiwalnych
utrudnił  pozyskanie  niektórych  informacji,  a  pozyskane  dane  mogły  być  odczytane  błędnie,
w związku z czym dla określenia poszczególnych informacji i parametrów wykorzystano między innymi
metodę porównawczą. 
Niezbędne  jest  kontrolowanie  przez  Wykonawcę  istniejącego  stanu  instalacji  zakrytej  podczas  prac
inwentaryzacyjnych realizowanych przez Projektanta, oraz zalecane jest wykonywanie Nadzoru Autorskiego
przez  autora  dokumentacji  projektowej  co  umożliwi  korygowanie  rozwiązań  projektowych  wraz
z kontynuowaniem prac rozbiórkowych i montażowych.

 2 Podstawa opracowania

1. Umowa z Inwestorem.
2. udostępniona dokumentacja archiwalna budynku CA
3. inwentaryzacja
4. Uzgodnienia międzybranżowe
5. Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, wraz z aktualizacją z dnia 6 listopada 2008 r.

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002r.)

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 21 kwietnia 
2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. z dnia 11 maja 2006r.)

8. PN -B01706:1992 Instalacje wodociągowe -Wymagania w projektowaniu.
9. PN-B-02857:2017 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zbiorniki 

wodne. 
10. Norma PN-EN 12845 + A1:2020 Stałe urządzenia gaśnicze – Automatyczne urządzenia 

tryskaczowe – Projektowanie, instalowanie i konserwacja. 
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 3 Zakres opracowania

W ramach remontowanych pomieszczeń hydroforowni w zakresie branży sanitarnej przewiduje się:

 3.1 Instalacja wody bytowej
 zabezpieczenie  sieci  wodociągowej  przed  wtórnym  zanieczyszczeniem  spowodowanym

wystąpieniem przepływów zwrotnych poprzez montaż zaworu antyskażeniowego typu BA
wraz z niezbędnymi zaworami odcinającymi i filtrem skośnym,

 w celu utrzymania ciągłości dostaw wody do budynku w trakcie okresowych przeglądów
zaworów BA należy wykonać obejście układu z zaworem BA, na obejściu zastosować zawór
zwrotny antyskażniowym typu EA wraz z niezbędnymi zaworami odcinającymi i  filtrem
skośnym

 montaż  nowych  zestawów  pompowych  z  uwzględnieniem  rozdziału  dla  stref  instalacji
bytowej I i II zakładając jednocześnie iż w przyszłości nastąpi zmiana funkcji pomieszczeń
na piętrze +18 i +19 na restauracyjną

 wymiana instalacji wody bytowej i zasilania zbiorników ppoż w obszarze hydroforowni
 wymiana instalacji wody pożarowej w obszarze hydroforowni
 wymiana istniejącego zasilania wody zimnej od wodomierza głównego przez pomieszczenie

węzła cieplnego aż do pomieszczenia hydroforowni
 całkowite rozłączenie instalacji wody bytowej od instalacji ppoż.
 usunięcie istniejących zbiorników ciśnieniowych na wodę bytową
 zmiana lokalizacji układów filtroodmulników i wymiana istniejących urządzeń na nowe
 wymiana  istniejących  odwodnień  liniowych  w  pomieszczeniu  hydroforowni  na  nowe

urządzenia
 montaż  zlewu  technicznego  wraz  z  doprowadzeniem  do  niego  wody  zimnej  i  ciepłej

w pomieszczeniu hydroforowni
 dla projektowanych zestawów podnoszenia ciśnienia wody bytowej dla strefy I i II montaż

odcinków  testowych  z  przepływomierzami,  zaworem  odcinającym,  regulacyjnym
i manometrem z zrzutem wody do istniejącego zbiornika p.poż.

 wymiana  istniejącej  armatury  i  izolacji  instalacji  bytowej  na  kondygnacji  piwnicy  -
z wyłączeniem wymiany istniejących zaworów odcinających w pomieszczeniu głównego
zasilania elektrycznego budynku

 wprowadzenie oznaczeń na instalacji zgodnie z przyjętym schematem oznaczeń
 włączenie projektowanych zestawów hydroforowych do systemu SSP
 montaż wraz z zasilaniem i włączeniem do SSP zaworu elektromagnetycznego na wodzie

bytowej
 wykonanie  niezbędnych instalacji  kanalizacyjnych (np.  dla  umywalki,  dla  odbioru wody

z zaworów BA)
 wymiana armatury podpionowej na wszystkich pionach instalacji bytowej
 montaż zaworów równoważących i termostatycznych na instalacji cyrkulacji ciepłej wody

użytkowej

 3.2 Instalacja wody przeciwpożarowej
 wykonanie w elewacji nowych drzwiczek 50x50 cm z zabezpieczeniem przed działaniem

osób  trzecich,  drzwiczki  w  odporności  ogniowej  EI120  dla  zapewnienia  możliwości
napełniania istniejących zbiorników wody pożarowej – wraz z jej oznakowaniem

 wykonanie  przedłużenia  istniejącej  instalacji  napełniania  zbiorników na  wodę  pożarową,
zakończonej  zaworem  dn75  za  drzwiczkami  elewacyjnymi  od  strony  pomieszczenia
umożliwiającym włączenie węża strażackiego i napełnienie zbiorników z wozu strażackiego

 wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych istniejących zbiorników p. poż.
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 wprowadzenie oznaczeń na instalacji zgodnie z przyjętym schematem oznaczeń
 montaż  zaworu  zwrotnego  antyskażeniowego  typu  BA wraz  z  zaworami  odcinającymi

i filtrem skośnym na odgałęzieniu na instalację hydrantową
 dostosowanie  stanu  istniejącego  instalacji  p.poż.  do  wymagań  przedstawionych

w ekspertyzie z kwietnia 2023 roku – wydanie 1 (zmiany nieistotne)

 3.3 Instalacja wentylacji mechanicznej
 montaż wentylatora kanałowego zapewniającego wywiew powietrza z pomieszczenia węzła

cieplnego oraz hydroforowni – wraz z regulatorem napięciowym pozwalającym na zmianę
wydajności, oraz regulator czasowy do zapewnienia indywidualnego harmonogramu pracy

 wykonanie ściennej wyrzutni powietrza wentylacyjnego
 demontaż istniejącego wentylatora osiowego w ścianie pomieszczenia węzła cieplnego 
 zabezpieczenie przejść kanałów wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pożarowego

klapami pożarowymi (trzy sztuki)
 montaż tłumików akustycznych przed i za wentylatorem kanałowym

 3.4 Prace montażowe
W ramach prac montażowych przewiduje się:

 montaż  w  miejscu  tymczasowym  zestawu  hydroforowego  bytowego  strefy  II  przez
autoryzowany serwis producenta – z uwzględnieniem braku możliwości montażu zestawu
w całości (np. z powodu ograniczenia wielkości drzwi, różnic w poziomie posadzki)

 montaż  w  miejscu  docelowym  zestawów  hydroforowych  bytowych  strefy  I  i  II  przez
autoryzowany serwis producenta – z uwzględnieniem braku możliwości montażu zestawu
w całości (np. z powodu ograniczenia wielkości drzwi, różnic w poziomie posadzki)   

 wykonanie prób szczelności remontowanych instalacji
 płukanie i dezynfekcja chemiczna remontowanych instalacji
 wykonanie zabezpieczeń przejść pożarowych instalacji sanitarnych przez ściany wydzielenia

pożarowego

 4 Instalacje sanitarne

 4.1 Zabezpieczenie sieci miejskiej i instalacji wewnętrznej przed przepływem wtórnym
Budynek  Collegium  Altum  przyłączony  jest  do  sieci  miejskiego  wodociągu.  Według  dostarczonych
materiałów przyłączenie  zapewnia  wpięcie  do  odcinka  sieci  wodociągowej  biegnącej  w ul.  Kościuszki.
Przyłącze o średnicy dn100 wyposażone jest  w zestaw wodomierzowy marki HYDRUS typu 174,  dn80
Q3=63  m3/h,  przed  i  za  wodomierzem zainstalowane  są  zawory  odcinające,  na  odcinku  do  instalacji
budynku zamontowany jest filtr.
Za istniejącym zestawem wodomierzowym należy wykonać rozdział wody na cele bytowe i pożarowe.
Na  odgałęzieniu  instalacji  bytowej  należy  zamontować  zawór  antyskażeniowy  typu  BA,  
filtr, manometr, zawory odcinające i zawór zwrotny, ponadto na wypadek konserwacji zaworu BA, w celu
zapewniania przepływu na wodzie zaprojektowano obejście zaworu BA na instalacji bytowej. Na obejściu
zaprojektowano zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA wraz z filtrem i zaworami odcinającymi.
W  analogiczny  sposób  należy  zabezpieczyć  instalację  wody  pożarowej  przed  przepływem  wstecznym
poprzez  zastosowanie  modułu  z  zaworem  zwrotnym  antyskażeniowym  BA,  filtrem  i  zaworami
odcinającymi,  oraz  obejściem  z  zaworem  zwrotnym  antyskażeniowym  EA  –  zgodnie  z  pokazanym
schematem w punkcie poniżej, oraz w części rysunkowej dokumentacji

 4.2 Zabezpieczenie instalacji hydrantowej w wodę
W celu zabezpieczenia zasilania instalacji hydrantowej zaprojektowano na odgałęzieniu instalacji bytowej
zawór  elektromagnetyczny  odcinający  sterowany  z  centralki  SSP,  w  momencie  wystąpienia  2  stopnia
pożarowego ma nastąpić zamknięcie zaworu elektromagnetyczne na wodzie bytowej.
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Zawór w trybie pracy NC bez napięcia zamknięty, zamknięcie zaworu następuje na zasadzie zaniku zasilania
– zawór w normalnym trybie pracy musi być pod napięciem – sterowany na sygnał z SSP. 
Poniżej  przedstawiono  schemat  przedstawiający  proponowane  rozwiązanie  zabezpieczające  przed
przepływem wstecznym oraz odcinające wodę bytową w przypadku pożaru.

Stan istniejący

Stan projektowany

szczegółowe  zestawienie  armatury  zgodnie  z  oznaczeniami  zawarto  w  postaci  załącznika
tabelarycznego oraz w części rysunkowej dokumentacji.
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 4.3 Obliczenia hydrauliczne dla zimnej i ciepłej wody użytkowej

Stan istniejący w oparciu o odczytane dane i rysunki zawarte w dokumentacji arch.

Do  określenia  przepływów obliczeniowych  w instalacji  wodociągowej  dla  poszczególnych  stref
wykorzystano wzór dla budynków biurowych i administracyjnych o sumarycznym przepływie qn:

1) dla strefy I - o przepływie mniejszym niż  20 dm3/s
q=0,682 •(Σ qn)0,45

−0,14

q=2,4 dm3
/s

2) dla strefy II - o przepływie większym niż  20 dm3/s
q=0,4 •(Σ qn)0,54

+0,48

q=3,2dm3
/ s

W  ramach  remontu  przewiduje  się  wykonanie  na  kondygnacjach  nadziemnych  kawiarni  oraz
restauracji zlokalizowanych na piętrze +18 i + 19 według założeń lokale te będą posiadały wspólne zaplecze
kuchenne.  Ponieważ  nie  istnieje  jeszcze  projekt  aranżacji  części  gastronomicznej,  do  obliczeń
zapotrzebowania na wodę przyjęto typy i ilość poszczególnych urządzeń dla lokali usługowych o podobnej
powierzchni użytkowej.
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Zapotrzebowanie na wodę

Rodzaj punktu czerpalnego
Normatywny wypływ wody Ilość urządzeń Ilość zimnej Ilość ciepłej

zimna ciepła I strefa II strefa I + II strefa I strefa II strefa I strefa II strefa
szt. szt. szt.

Umywalka 0,07 0,07 38 73 111 2,66 5,11 2,66 5,11
Zlewozmywak/Zlew 0,07 0,07 8 20 28 0,56 1,4 0,56 1,4

Natrysk 0,15 0,15 7 1 8 1,05 0,15 1,05 0,15
Miska ustępowa 0,13 - 36 28 64 4,68 3,64 - -

0,3 - 18 58 76 5,4 17,4 - -
RAZEM 14,35 27,7 4,27 6,66
SUMA

Strefa I Strefa II
18,62 34,36

dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s

Zawór spł. do pisuarów
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3) Hipotetyczna restauracja/kawiarnia, piętro +18 i +19

Do  określenia  przepływów  obliczeniowych  w  instalacji  wodociągowej  kawiarni  i  restauracji
wykorzystano wzór dla budynków mieszkalnych, biurowych i administracyjnych, dla których suma qn nie
przekracza 20 dm3/s.

q=0,682 •(Σ qn)0,45
−0,14

q=0,98dm3
/ s

Do dalszych obliczeń przyjęto wynik zaokrąglony w górę do jedności 1 l / s .

Łączne zapotrzebowanie na wodę zimną i ciepłą dla celów bytowych poszczególnych stref oraz dla
usług gastronomicznych na piętrach +18 i +19 podsumowano poniżej:

1) Strefy I
q=2,5dm3/ s

2) Strefy II + kondygnacje gastronomiczne

Strefa II - q=3,5dm3
/ s

Restauracja i kawiarnia - q=1dm3
/s

q=3,5+1=4,5dm3
/ s
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Rodzaj punktu czerpalnego, przybory:
Ilość urządzeń

Normatywny wypływ wody Ilość wody

zimna ciepła zimna ciepła
szt.

umywalka do rąk z osłoną 1 0,07 0,07 0,07 0,07

stół ze zlewem dwukomorowym i półką 1 0,07 0,07 0,07 0,07
umywalka do rąk z osłoną 1 0,07 0,07 0,07 0,07

1 0,07 0,07 0,07 0,07

umywalka do rąk z osłoną 1 0,07 0,07 0,07 0,07
stół ze zlewem dwukomorowym i półką 1 0,07 0,07 0,07 0,07
basen jednokomorowy 1 0,07 0,07 0,07 0,07

Kuchnia
basen jednokomorowy 1 0,07 0,07 0,07 0,07

1 0,15 0,15
napełniacz ze spryskiwaczem 1/2" 1 0,15 0,15
stół ze zlewem dwukomorowym i półką 1 0,07 0,07 0,07 0,07
stół z półką i zlewem 1 komorowym 1 0,07 0,07 0,07 0,07
kolumna wodna 1 0,07 0,07 0,07 0,07
umywalka do rąk z osłoną 2 0,07 0,07 0,14 0,14

Rozdzielnia
umywalka do rąk z osłoną 1 0,07 0,07 0,07 0,07

Zmywalnia naczyń stołowych
1 0,15 0,15

napełniacz ze spryskiwaczem 1/2" 1 0,15 0,15
zmywarka szkła zasilana wodą osmotyczną 1 0,15 0,15
zmywarka naczyń z odzyskiem energii 1 0,15 0,15
umywalka do rąk z osłoną 1 0,07 0,07 0,07 0,07

1,95 1,05
3

dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s
Przedmagazyn

Steryzliacja jaj

Pom. porządkowe
zlewoumywalka

Przyg. wstępne warzyw

zawór z sitkiem i dod. koszykiem

zawór z sitkiem i dod. koszykiem
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 4.4 Zestaw podnoszenia ciśnienia

1) Istniejący zestaw hydroforowy
Obecnie  pracujący zestaw  pompowy SKA 6.03  firmy Hydro-Vacuum wykorzystywany do  podnoszenia
ciśnienia  dla  instalacji  wodociągowej  strefy II,  zgodnie  z  informacją  przekazaną od Zamawiającego nie
spełnia  wymagań  dotyczących  kontroli  równomierności  przepływu  wody  zależnej  od  zróżnicowanego
poboru w trakcie dnia pracy instalacji. W chwilach przerw między zajęciami dydaktycznymi następuje duży
pobór  wody,  a  następnie  zużycie  spada,  co  powoduje  niskie  ciśnienie  w instalacji  wody na  wyższych
kondygnacjach  budynku.  Istniejący  zestaw  jest  w  użytku  już  długi  czas  i  wątpliwa  jest  jego  fizyczna
wydajność.
W  związku  z  powyższym  dla  poprawy  jakości  funkcjonowania  instalacji  zaprojektowano  wymianę
istniejącego zestawu na nowy.
Dobór nowego zestawu uwzględnia aktualne jak i przyszłościowe prawdopodobne zużycie wody.

Dla strefy II i części gastronomicznej przyjęto parametry:
a) Zapotrzebowanie na wodę bytową:

 Strefa II - q=3,5dm3
/ s

 Restauracja i kawiarnia - q=1dm3/s

Łącznie: q=3,5+1=4,5dm3/ s  

b) Przyjęta wysokość tłoczenia – 90 m (9 bar)
c) Minimalne ciśnienie w miejscu podłączenia zestawu 0,1 MPa 

Proponuje  się  zastosowanie  zestawu  hydroforowego  o konstrukcji  pionowej,  wielostopniowej  -
zbudowanego  z  3  pomp  głównych  w  układzie  3+0,  pompy  wyposażone  w  znormalizowany  silnik
elektryczny wysokiej sprawności o mocy 4 kW / 2900 obr/min. Całkowita moc zestawu 12 kW (3 x 4 kW).
Części pompy jak podstawa, płaszcz, wirnik, wał, wykonane ze stali kwasoodpornej co wpłynie na trwałość
zestawu. Układ pompowy uruchamianych sterownikiem, w zależności od aktualnego poboru wody pracować
będzie  jedna,  dwie  lub  trzy  pompy  jednocześnie,  rozwiązanie  to  jest  odpowiednie  dla  instalacji
o dużej nierównomierności rozbioru wody, optymalne pod względem obsługi jak i ekonomii.

2) Ciśnienie w instalacji wodociągowej dla strefy I
W związku  z  koniecznością  ograniczenia  ryzyka  zanieczyszczenia  sieci  przed  wystąpieniem przepływu
wtórnego od strony instalacji wodociągowej budynku projektuje się zastosowanie zaworu antyskażeniowego
typu BA. Zawór antyskażeniowy wraz z armaturą towarzyszącą przyczynia się bezpośrednio do znacznego
obniżenia ciśnienia wody w instalacji.
W związku z powyższym przyjmując pesymistyczny wariant ciśnienia występującego w sieci wodociągowej
zaprojektowano zastosowanie zestawu hydroforowego dla części niskiej.

Dla strefy I przyjęto parametry:
a) Zapotrzebowanie na wodę bytową:

 Strefa I - q=2,5dm3
/ s

b) Przyjęta wysokość tłoczenia – 23 m (2,3 bar)
c) Minimalne ciśnienie w miejscu podłączenia zestawu 0,1 MPa 

Proponuje  się  zastosowanie  zestawu  hydroforowego  o  konstrukcji  pionowej,  wielostopniowej  -
zbudowanego  z  2  pomp  głównych  w  układzie  2+0,  pompy  wyposażone  w  znormalizowany  silnik
elektryczny wysokiej sprawności o mocy 0,75 kW / 2900 obr/min. Całkowita moc zestawu wynosi 1,5 kW
(2  x  0,75  kW).  Części  pompy  jak  podstawa,  płaszcz,  wirnik,  wał,  wykonane  ze  stali  kwasoodpornej
co wpłynie na trwałość zestawu.
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3) Istniejący zestaw hydroforowy instalacji przeciwpożarowej
Zmiana  aranżacji  pomieszczeń  poszczególnych  pięter  i  wynikający  z  tego  obowiązek  doposażenia
w  dodatkowe  urządzenia  gaśnicze  (hydranty)  w  lokalizacjach  wskazanych  w  ekspertyzie  p.poż.,
nie wymaga wymiany istniejącego zestawu hydroforowego na cele pożarnicze, istniejący zestaw zapewni
wymaganą wydajność w sytuacji wystąpienia pożaru.
Zamontowany obecnie zestaw to model ZH-ICL/S 2.15.10B/11kW+1.2.20B firmy Instal Compact.

 4.5 Montaż zaworów równoważących na instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej 

1) Zrównoważenie hydrauliczne instalacji
Pracująca  obecnie  instalacja  cyrkulacji  ciepłej  wody  użytkowej  charakteryzuje  się  dużym  chwilowym
poborem  wody  w  trakcie  przerw  między  zajęciami  dydaktycznymi,  który  następnie  szybko  spada.  
Istniejący  układ  instalacji  cyrkulacji  nie  jest  wyposażony  w  zawory  regulacyjne  i  termostatyczne,  co
uniemożliwia  uzyskanie  optymalnego  komfortu  użytkowania  instalacji  cwu,  oraz  przyczynia  się  do
wyższych kosztów jej pracy.
W celu poprawy warunków użytkowników i uzyskania optymalnych kosztów eksploatacji instalacji wody
użytkowej zaprojektowano zastosowanie zaworów równoważących i termostatycznych.

2) Dobór zaworów
Zawory dobrano na podstawie przepływów obliczeniowych pionów najbliżej  i  najdalej  zlokalizowanego
względem źródła  instalacji  ciepłej  wody.  Ilość  punktów  poborów  i  ich  wydajność  przyjęto  w  oparciu
o dokumentację archiwalną.

Do  określenia  przepływów  obliczeniowych  w  instalacji  ciepłej  wody  użytkowej  wykorzystano  wzór
dla budynków mieszkalnych, biurowych i administracyjnych, dla których suma qn nie przekracza 20 dm3/s.

q=0,682 •(Σ qn)0,45−0,14

Dla  obliczenia  przepływu  w  instalacji  cyrkulacji  ciepłej  wody  przyjęto  30%  przepływu  ciepłej  wody

użytkowej, 0,3q

a) Pion cyrkulacji strefy niskiej - I – 8 (najbliżej od źródła)

q=0,39dm3/ s

0,3q=0,12dm3/ s  - przepływ instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej

b) Pion cyrkulacji strefy wysokiej – II – 3 (najdalej od źródła)

q=0,58dm3
/ s

0,3q=0,17dm3/ s  - przepływ instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej

Dla optymalnej korekty prędkości przepływu i zapewnienia jakości dostarczanej do punktów poboru ciepłej
wody, zaprojektowano zastosowanie 2 podpionowych zaworów regulacyjnych.
Pierwszy to zawór ręczny umożliwiający dokładną regulację hydrauliczną instalacji poprzez zastosowanie
nastawy wstępnej oraz drugi – termostatyczny zawór równoważący z automatyczną dezynfekcją termiczną.
Rozwiązanie  to  usprawni  stabilizację  przepływu  ciepłej  wody  oraz  zapobiegnie  rozwojowi  groźnych
dla zdrowia człowieka bakterii w funkcjonującej instalacji.
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Przyjęto zastosowanie zaworów podpionowych w kolejności od źródła ciepła:
1) Ręczny zawór równoważący z nastawą wstępną
2) Termostatyczny zawór równoważący z automatyczną dezynfekcją termiczną

Montaż zaworów na poszczególnych pionach:
1) Ręczny zawór równoważący z nastawą wstępną o średnicy DN15 dla pionów:

Strefy I (niskiej) w piwnicy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15
Strefa II (wysokiej) na piętrze +4: 1, 2, 3
Łącznie – 15 szt.

2) Ręczny zawór równoważący z nastawą wstępną o średnicy DN20 dla pionów:
Strefy I (niskiej) w piwnicy: 12
Łącznie – 1 szt.

3) Termostatyczny zawór równoważący z automatyczną dezynfekcją termiczną o średnicy DN15
Strefy I (niskiej) w piwnicy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15
Strefa II (wysokiej) na piętrze +4: 1, 2, 3
Łącznie – 15 szt.

4) Termostatyczny zawór równoważący z automatyczną dezynfekcją termiczną o średnicy DN20
Strefy I (niskiej) w piwnicy: 12
Łącznie – 1 szt.

 4.6 Wymiana zaworów podpionowych
W  związku  ze  złym  stanem  technicznym  po  konsultacji  z  Zamawiającym  zdecydowano  o  wymianie
wszystkich podpionowych zaworów odcinających zamontowanych na instalacji wody bytowej znajdujących
się w piwnicy oraz w przestrzeni antresoli piętra +4. 

 5 Przebudowa hydroforowni

W celu utrzymania budynków we właściwym stanie technicznym wykonuje się okresowe przeglądy
oraz, w razie stwierdzenia potrzeby, remonty bieżące. Niezależnie od tego z biegiem czasu w wyniku
standardowej  eksploatacji,  poszczególne  elementy  budynku,  m.in.  instalacje,  ulegają  uszkodzeniom
co wpływa na spadek wydajności ich pracy, jak w przypadku istniejącego zestawu hydroforowego. 
Konieczność modernizacji  powodują również zmiany przepisów i  standardów, które  z racji  zapewnienia
optymalnej  jakości  i  bezpieczeństwa Użytkowników budynku w całym okresie jego użytkowania należy
konsekwentnie spełnić.

 5.1 Proces prac remontowych

a) Instalacja wody bytowej

Dla  podtrzymania  w  pełni  użyteczności  budynku  należy  zapewnić  dostęp  do  wody  bytowej
niezależnie od prowadzonych prac. W tym celu przewiduje się tymczasowe umiejscowienie projektowanego
zestawu hydroforowego w sąsiednim dla hydroforowni pomieszczeniu - pomieszczeniu rozdzielacza ciepła,
węzła cieplnego - lokalizację przedstawiono w części rysunkowej dokumentacji. Zestaw hydroforowy dla
instalacji  wodociągowej  strefy  II  (wysokiej)  posadowiony  będzie  na  macie  amortyzacyjnej  (w  celu
ograniczenia drgań) bez konieczności osadzania ich na fundamentach zgodnie z deklaracją przykładowego
producenta. 
Montaż w miejscu tymczasowym zestawu hydroforowego bytowego strefy II musi zostać wykonany przez
autoryzowany serwis producenta – z uwzględnieniem braku możliwości montażu zestawu w całości (np. z
powodu ograniczenia wielkości drzwi, różnic w poziomie posadzki itp.)

Po zakończeniu prac montażowych/remontowych w zakresie instalacji  sanitarnych, elektrycznych
oraz  prac  budowlanych  w  pomieszczeniu  hydroforowni  projektowany zestaw  bytowy strefy II  zostanie
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przeniesiony w  wyznaczone  w  hydroforowni  miejsce  docelowe,  oraz  należy  wykonać  montaż  zestawu
hydroforowego bytowego dla strefy I  (niskiej)  we wskazanym miejscu docelowym -  montaż na nowo-
przygotowanych fundamentach. Przeniesienie zestawów jak i montaż w docelowej lokalizacji musi zostać
wykonany przez autoryzowany serwis producenta – z uwzględnieniem braku możliwości montażu zestawu
w całości. (np. z powodu ograniczenia wielkości drzwi, różnic w poziomie posadzki)

Instalacja wodociągowa od zestawu bytowego strefy II zlokalizowanego w miejscu tymczasowym
zostanie poprowadzona poprzez wspólną ścianę pomieszczeń węzła cieplnego i hydroforowni, a następnie po
ścianie pomieszczenia hydroforowni za zbiornikami i zostanie włączona trójnikiem istniejącego podejścia
magistrali wychodzącej z pomieszczenia hydroforowni, zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji.

Włączenie zestawów do nowej instalacji wodociągowej w hydroforowni powinno odbyć się w czasie
o  najmniejszym  wpływie  dyskomfortu  z  powodu  braku  dostępu  do  wody  bytowej  dla  Użytkowników
budynku.  I  nastąpić  po  kolei,  najpierw  przeniesienie  i  montaż  wraz  z  zapewnieniem  funkcjonowania
zasilania strefy II (wysokiej), a następnie montaż zestawu hydroforowego strefy I (niskiej).

b) Instalacja wody przeciwpożarowej

W  trakcie  inwentaryzacji  potwierdzono  dobry  stan  techniczny  zestawu  podnoszenia  ciśnienia
instalacji p.poż.. Dodatkowo po weryfikacji potrzeb i wydajności zestawu, oraz konsultacji z Rzeczoznawcą
do spraw pożarowych zdecydowano o pozostawieniu istniejącego zestawu bez zmian. 
Podczas  prac remontowych  należy w związku z  powyższym zapewnić zabezpieczenie  urządzenia  przed
uszkodzeniem mogącym powstać w skutek prowadzonych prac,  należy również  zapewnić  ciągłość  jego
pracy  w  razie  powstania  pożaru  niezależnie  od  prac  remontowych  prowadzonych  w  pomieszczeniach
hydroforowni.
Do dokumentacji w postaci karty katalogowej załączona została charakterystyka istniejących pomp zestawu
instalacji hydrantowej.
Istniejąca instalacja hydrantowa po stronie rurociągu tłocznego za hydroforem w obszarze pomieszczenia
hydroforowni  oraz  instalacja  napełniania  zbiorników  magazynu  wody  p.poż.  ze  względu  na  zły  stan
techniczny podlega pod wymianę.

c) instalacja wentylacji mechanicznej 

W celu  zapewniania  prawidłowej  pracy projektowanych  zestawów hydroforowych  zaplanowano
przebudowę istniejącej wentylacji mechanicznej.

Zaplanowano  demontaż  istniejącego  wentylatora  dn450  zlokalizowanego  w  ścianie  zewnętrznej
pomieszczenia węzła cieplnego. Należy pozostawić istniejącą klapę ppoż oraz kratę czerpni bez zmian.

W pomieszczeniu  hydroforowni  projektuje  się  wentylator  kanałowy wyciągowy o  maksymalnej
wydajności  ok.  2500  m3/h.  Zakłada  się  wentylator  z  regulatorem  napięciowym  pozwalającym
na dostosowanie  chwilowej  wydajności  w sposób optymalny do  potrzeb.  Dodatkowo wentylator  należy
wyposażyć w programator czasowy pozwalający Użytkownikowi na swobodne ustawianie harmonogramu
pracy wentylacji wyciągowej.

Powietrze  usuwane  będzie  poza  budynek  za  pomocą  projektowanej  wyrzutni  ściennej  zgodnie
z lokalizacją wskazaną w dokumentacji rysunkowej. 
Na  instalacji  pomiędzy  wentylatorem,  a  wyrzutnią  ścienną,  oraz  pomiędzy  wentylatorem  a  kratką
wyciągową projektuje się tłumik akustyczny dł. 1m.
Istniejące  otwory  transferowe  w  ścianie  wewnętrznej  pomiędzy  pomieszczeniem  hydroforowni,
a pomieszczeniem węzła cieplnego należy zabezpieczyć klapami pożarowymi, z siłownikiem elektrycznym
i sprężyną powrotną. 
Dodatkowa  klapa  ppoż  wraz  z  siłownikiem elektrycznym  i  sprężyną  powrotną  zaprojektowana  została
w ścianie zewnętrznej na wyrzutni. 
Wszystkie projektowane klapy ppoż należy włączyć do systemu SSP.
W  celu  utrzymania  standardu  nowych  klap  pożarowych,  w  odniesieniu  do  istniejących  na  obiekcie,
projektuje się klapy producenta Smay lub równoważnego producenta. 
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 5.2 Remont istniejących zbiorników wody pożarowej

Woda  na  cele  przeciwpożarowe  magazynowana  jest  w  zbiornikach  stalowych.  Po  wielu  latach
użytkowania  zbiorników,  przewidziano  wykonanie  ich  renowacji,  dla  zapewnienia  ich  trwałości  przez
kolejny okres użytkowania obiektu. W tym celu przewiduje się opróżnienie i wykonanie prac renowacyjnych
zbiorników.
W  zaplanowanej  kolejności,  mając  na  uwadze  stałe  zapewnienie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego
budynku. Podczas remontu jednego zbiornika pozostałe dwa będą w pełni funkcjonalne, ubytek zapasu wody
w czasie remontu zbiornika ppoż (dostępny zapas 2x25m3 zamiast istniejącego zapasu 3x25m3). 
Po opróżnieniu zbiornika, należy przystąpić do jego wysuszenia i następnie do oceny stanu technicznego.
Zbiornik  należy  wyczyścić  z  nagromadzonych  zanieczyszczeń  i  powstałej  korozji.  Ściany  wewnętrzne
zbiornika należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Zabezpieczenie zbiorników należy wykonać z dużą precyzją
i starannością, każdy nieprawidłowo wykonany krok aplikacji może doprowadzić do powstania nieszczelnej
powłoki.
Przy wyborze środka zabezpieczającego należy kierować się krótkim czasem utwardzania.
Zastosowanie szybkoschnącej powłoki skróci czas potrzebny do ponownego napełnienia zbiornika.
Przewiduje się zastosowanie farby epoksydowej na bazie rozpuszczalnika, która posiada wysoką tolerancję
na wpływ wilgoci.
Przed nałożeniem zabezpieczenia, podstawę i ściany wewnętrzne zbiorników należy przygotować, w tym
celu  należy  usunąć  starą  powłokę  poprzez  szlifowanie,  następnie  dokładnie  odpylić  i  na  wilgotne
powierzchnie nałożyć grunt epoksydowy (powierzchnia po aplikacji gruntu musi się jednakowo błyszczeć).
Na grunt nanieść powłokę w dwóch warstwach (po 250 mikronów na sucho każda).
Zakres  temperatur  zastosowanej  farby  zdeklarowany  przez  producenta  musi  mieścić  się  w  zakresie
minimalnych temperatur użytkowych pomieszczenia hydroforowni tj. +10oC do +30oC.

UWAGA:
Podczas prowadzenia prac w zbiornikach należy zapewnić bezpieczeństwo dla Pracowników oraz pod kątem
warunków sprzyjających powstaniu atmosfery wybuchowej, w tym celu należy prowadzić prace zgodnie
z wymaganiami BHP do pracy wewnątrz zbiorników. 
Aby umożliwić  przebywanie  Pracowników wewnątrz  zbiorników należy wziąć  pod  uwagę  konieczność
zapewnienia wentylacji tymczasowej. Wykonawca zobowiązany jest opracować plan BIOZ pracy wewnątrz
zbiorników i uzyskać jego akceptację od Zamawiającego przed rozpoczęciem prac.

Ponadto,  w  zakresie  remontu  zbiorników  jest  również  wymiana  istniejących  łat  wodowskazowych
wysokości 111 cm (przed zamówieniem nowych łat należy zweryfikować ich rozstaw i średnicę króćców).
Wymagana podziałka na łatach to 1m3.

 5.3 Harmonogram kontroli i konserwacji zbiorników wody pożarowej

Zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02857:2017 Ochrona przeciwpożarowa budynków. 
Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne. pkt. 5. 
„Przeciwpożarowe zbiorniki wodne powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom 
konserwacyjnym wg normy PN-EN 12845.

W oparciu o normę PN-EN 12845 wymagana jest następująca kontrola okresowa zbiorników z 
zapasem wody do gaszenia pożaru:

kontrola tygodniowa 
 należy wykonać w odstępach nie dłuższych niż 7 dni - sprawdzenie poziomu wody w zbiorniku 

(np. poprzez łaty wodowskazowe)

kontrola roczna
 należy wykonać w odstępach nie dłuższych niż co 12 miesięcy - sprawdzenie zaworów 
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pływakowych w zbiornikach zapasu

kontrola trzyletnia
 w odstępach nie dłuższych niż 3 lata wszystkie zbiorniki powinny być sprawdzone od zewnątrz

i wewnątrz na obecność korozji. Jeżeli jest to konieczne, zbiorniki powinny zostać opróżnione
i oczyszczone.

kontrola 10-letnia
 w odstępach nie dłuższych niż co 10 lat wszystkie zbiorniki zapasu powinny być oczyszczone

i sprawdzone od wewnątrz. Przedmiotowa norma dopuszcza czyszczenie zbiorników bez 
konieczności opróżniania zbiornika w celu zaoszczędzenia wody.

 5.4 Etapowanie remontu hydroforowni 

Remont  istniejącej  hydroforowni  ze  względu  na  konieczność  zachowania  ciągłości  pracy  musi  być
podzielony na etapy.

5.4.1 Etap 1 – tymczasowe rozwiązanie

W  pierwszej  kolejności  należy  prowadzić  prace  w  obszarze  głównego  zasilania  w  wodę
(za  wodomierzem),  na  rozdziale  wody  pożarowej  i  bytowej,  należy  wykonać  obejście  z  zaworem EA
na odcinku instalacji p.poż. znajdującym się w projektowanym układzie rozdziału wody bytowej i p.poż.
Ma to na celu tymczasowe zabezpieczenie sieci wodociągowej przed skażeniem w wyniku cofki medium
przed  montażem  i  uruchomieniem  stanu  docelowego.  Jednocześnie  prowadzone  powinny  być  prace
związane z montażem instalacji p.poż. po trasie projektowanej dla stanu tymczasowego (rurociąg położyć
równolegle do istniejącej instalacji rurowej, nowy rurociąg stalowy dn100 od odgałęzienia wody pożarowej,
aż do pomieszczenia hydroforowni z wykonaniem tymczasowego zasilania wody bytowej oraz zasilania
zbiorników wody pożarowej zgodnie z lokalizacją wskazaną w dokumentacji rysunkowej.) oraz montażem
nowego  zestawu  hydroforowego dla  strefy II  (wysokiej)  w lokalizacji  tymczasowej  tj.  -  pomieszczenie
rozdzielaczy  sąsiadujące  z  pomieszczeniem  hydroforowni  (zestaw  pompowy  posadowić  na  posadzce
z zastosowaniem podkładek antywibracyjnych) – montaż/demontaż zestawu hydroforowego musi zostać
wykonany przez autoryzowany serwis producenta.
W tym etapie należy wykonać także tymczasowe zasilanie elektryczne dla potrzeb projektowanego zestawu
pompowego zlokalizowanego w pomieszczeniu rozdzielaczy (przebieg tras przewodów zasilania zgodny
z dok. techn. branży elektrycznej).

Wykonane w ten sposób obejście zapewni zasilanie w wodę bytową i wodę p.poż. strefy I i II (t.j.
niskiej i wysokiej), z instalacji tej będą zasilane również zbiorniki p.poż. w pomieszczeniu hydroforowni.
W przypadku konieczności chwilowego odcięcia tymczasowego głównego zasilania w wodę, należy ten fakt
uzgodnić z Zamawiającym - w tym czasie zbiorniki na wodę pożarową muszą być pełne.

W pierwszym etapie prac konieczne jest również wykonanie na elewacji punktu zasilania w wodę
pożarową  zbiorników  pożarowych  wraz  z  demontażem  i  ponownym  montażem  istniejącego  zaworu
zwrotnego w odwrotny sposób.  Umożliwi to swobodny przepływu wody od punktu zasilania do zbiorników.
W  zakresie  przebudowy  punktu  zasilania  zbiorników  jest  również  powiększenie  istniejącego  otworu
50x35cm w elewacji do wymiaru 50x50cm, oraz wykonanie oznakowanych drzwiczek z zabezpieczeniem
przed działaniem osób trzecich poprzez  zastosowanie  zamka otwieranego głowicą  toporka strażackiego,
drzwiczki muszą posiadać klasę odporności ogniowej EI120.
Punkt  zasilania  dn75  musi  być  zlokalizowany  bezpośrednio  za  drzwiczkami  rewizyjnymi  od  strony
pomieszczenia, umożliwiając swobodny dostęp i włączenie węży pożarowych przez straż pożarną. 
W tym celu konieczne jest  wydłużenie istniejącej  instalacji  zasilania zbiorników z rury stalowej DN100
zakończonej punktem dn75 dostosowanym do węży pożarowych.

Po wykonaniu wszystkich prac dla stanu tymczasowego, przed przystąpieniem
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do dalszych prac Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić testy działania zestawu pompowego oraz
zobowiązany jest  przeprowadzić  w obecności  służb Zamawiającego odbiór  częściowych prac,  w trakcie
którego potwierdzić należy poprawność pracy:

 instalacji wodociągowej dla strefy I
 nowej pompowni bytowej dla strefy II oraz instalacji w strefie II
 istniejącej pompowni hydrantowej i instalacji hydrantowej

Po  stwierdzeniu  gotowości  uruchomienia  zestawu  pompowego  bytowego  strefy  II  (wysokiej)  należy
przystąpić  do  prac  demontażowych  i  prac  montażowych  spełniających  założenia  projektowanego  stanu
docelowego.

5.4.2 Etap 2 – docelowe rozwiązanie

Dopiero  po  realizacji  rozwiązania  tymczasowego  można  przystąpić  do  realizacji  docelowego
projektu.
W  pierwszej  kolejności  należy  odpowiednio  zabezpieczyć  istniejący  zestaw  hydroforowy  do  celów
pożarowych, tak aby mimo przeprowadzanych prac demontażowych i remontowych zapewnić ciągłość jego
pracy.  
Następnie  wykonywać  prace  demontażowe istniejących zbiorników wody bytowej,  hydroforu  bytowego
wraz z odcinkami instalacjami odciętymi podczas etapu tymczasowego.
Demontaż  istniejących  zbiorników  i  hydroforów  należy  wykonać  w  technologii  nieiskrzącego  cięcia
umożliwiającego wyniesienie elementów przez istniejące drzwi.

Po zakończeniu prac demontażowych można przystąpić do oczyszczania i zabezpieczenia antykorozyjnego
zbiorników na wodę pożarową.

Renowacje zbiorników należy wykonywać po kolei, poprzez odcięcie od instalacji danego zbiornika.
Dopiero  po  wykonaniu  remontu  zbiornika  i  jego  ponownym  napełnieniu  wodą,  można  przystąpić
do analogicznych prac nad kolejnym zbiornikiem. 

Równolegle  do  przeprowadzanych  prac  w  obszarze  zabezpieczenia  instalacji  przed  wtórnym
zanieczyszczeniem - montaż zaworów antyskażeniowych BA i EA wraz z niezbędną armaturą na głównych
zasilaniach  wody  bytowej  i  pożarowej  (zgodnie  z  częścią  rysunkową  dokumentacji)  czy  renowacji
zbiorników można realizować prace w obszarze usuwania starej izolacji, zabezpieczenia antykorozyjnego
istniejących rurociągów stalowych wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, oraz prac związanych z wykonaniem
nowych  układów  filtroodmulników  magnetycznych  w  nowej  lokalizacji,  jak  również  prace  związane
z wymianą zaworów podpionowych czy montażem zaworów równoważących na instalacji cyrkulacji ciepłej
wody użytkowej.

Po wykonaniu remontu pomieszczenia  hydroforowni  w zakresie  budowlanym,  można przystąpić
do realizacji przeniesienia zestawu hydroforowego strefy II z lokalizacji tymczasowej do docelowej.
Przeniesienie zestawu musi nastąpić w maksymalnie krótkim czasie, z tego powodu w pierwszym etapie
należy wykonać w docelowej lokalizacji podejścia instalacji pod zestaw hydroforowy, tak aby brak zasilania
w  wodę  bytową  budynku  ograniczyć  do  przeniesienia  i  połączenia  zestawu  z  wcześniej  przygotowaną
instalacją rurową. 
Instalację  zestawów  hydroforowych  w  lokalizacji  docelowej  należy  wykonywać  jeden  po  drugim  tak,
aby w każdym momencie zapewnić możliwość korzystania z wody bytowej w strefie niskiej lub wysokiej. 
Na  tym  etapie  należy  wykonać  również  nową  instalację  pożarową  za  hydroforem  (po  wcześniejszym
demontażu istniejącego rurociągu dn100).

W czasie tych prac oraz w czasie prac polegających na wymianie instalacji hydrantowej za zestawem
pompowym w hydroforowni  okresowo instalacja  hydrantowa będzie  odcięta  od zasilania.  Kwestie
zapewnienia bezpieczeństwa w tym czasie spoczywają na Kierowniku robót,  który w ramach tego
zadania musi zweryfikować i dostosować istniejącą instrukcję bezpieczeństwa pożarowego w budynku
do nowej sytuacji wynikającej z przeprowadzanego remontu hydroforowni i instalacji wody zimnej.
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Każdorazowo  przy  konieczności  odcięcia  instalacji  bytowej,  całkowicie  lub  strefowo
od  zasilania  z  dowolnego  powodu,  należy  wykonać  ten  zakres  po  wcześniejszym  pisemnym
poinformowaniu  o  takim  zamiarze  Zamawiającego,  oraz  uzyskaniu  pisemnej  zgody  
od Zamawiającego.

5.4.3 Demontaże po realizacji stanu docelowego

Po  wykonaniu  wszystkich  prac  z  zakresu  remontu  pomieszczenia  hydroforowni  i  sprawdzeniu
funkcjonalności jej działania z uwzględnieniem pracy instalacji bytowej i pożarowej dla całego budynku,
można przystąpić do demontażu elementów trasy instalacji zastępczych wbudowanych tymczasowo na czas
prowadzenia  remontu  -  odcinki  rur  PP  PN10,  tymczasowe  kołnierzowe  zawory  odcinające  (odejścia
zamknąć  zaślepką  kołnierzową).  Powstałe  na  czas  remontu  otwory  w  ścianach  celem przeprowadzenia
instalacji,
po demontażu rur należy odbudować i zabezpieczyć pożarowo do stopnia odporności ogniowej przegrody.

 5.5 Instalacje rurowe – materiał wykonania

Projektuje się następujące rodzaje materiału dla potrzeb poszczególnych instalacji:

stan tymczasowy:

w zakresie wody bytowej:
 rura tworzywowa łączona przez zgrzewanie typu PP PN10 niestabilizowana

w zakresie instalacji uzupełniania wody przeciwpożarowej w zbiornikach p.poż.:
 rura stalowa rowkowana

stan docelowy:

instalacja wody bytowej na rurociągach ssawnych przed hydroforami bytowymi, oraz na rurociągu tłocznym
za zestawem hydroforowym strefy I (niskiej): 

 rura  tworzywowa  PP  STABI  PN10  stabilizowana  np.  wkładką  aluminiową,  łączona  przez
zgrzewanie

instalacja wody bytowej na rurociągu tłocznym za zestawem hydroforowym stery II (wysoka): 

 rura  tworzywowa  PP  STABI  PN16  stabilizowana  np.  wkładką  aluminiową,  łączona  przez
zgrzewanie

instalacja  wody  zimnej  na  głównym  zasilaniu  oraz  na  rozdziale  wody  pożarowej  z  bytową  wraz  z
obejściami:

 gotowe kształtki  w zakresie  trójników i  kolan,  oraz odcinków prostych z  żeliwa z  połączeniem
kołnierzowym min. PN10

instalacja wody pożarowej zasilającej istniejący zestaw hydroforowy (strona ssawna), instalacja uzupełniania
zbiorników na wodę pożarową, oraz instalacja pożarowa po stronie hydrantów (strona tłoczna):
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 rura stalowa ocynkowana łączone na złączki rowkowane PN16

 5.6 Próby ciśnieniowe, płukanie i uruchomienie instalacji

Po ułożeniu rurociągów  należy przeprowadzić próbę szczelności. Próba szczelności powinna być
przeprowadzona zgodnie z warunkami wykonania i odbioru sieci wodociągowych. 
Przed hydrauliczną próbą szczelności należy przewody oczyścić, a w czasie badania umożliwić dostęp do
złączy ze wszystkich stron. Badanie szczelności urządzeń należy przeprowadzić w temperaturze otoczenia
większej  od  0ºC.  Badania  wykonać  przed  zakryciem bruzd  i  obudów  i  wykonaniem izolacji  cieplnej.
Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie
mniejszym  niż  1,0  MPa  nie  powinno  wykazywać  przecieków  na  przewodach,  armaturze  przelotowo-
regulacyjnej i połączeniach. Dla instalacji strefy I (niskiej) ciśnienie próby wynosi 1,0MPa,
Dla strefy II (wysokiej) minimalne ciśnienie próby wynosi 1,30MPa.
Ze względu na zastosowany materiał rur na instalacji  tranzytowej ciśnienie próby nie może przekroczyć
1,0MPa dla strefy I, ani 1,6MPa dla strefy II.
Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Badania
instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą 
o temperaturze 60ºC. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych 
i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe. 

Czynności przy wykonaniu próby szczelności są następujące:
 napełnienie instalacji wodą zimną
 podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymaniu go przez 15 minut
 sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic
 spuszczenie wody
 napełnienie instalacji wodą gorącą
 badanie szczelności instalacji przez 72 godziny
 uszczelnienie armatury
 regulacja ciśnień roboczych

Po próbach ciśnienia należy przeprowadzić płukanie i dezynfekcję przewodów wodociągowych. 
Płukanie i dezynfekcję wybudowanego wodociągu należy przeprowadzić  w trzech etapach:
- płukanie wstępne - 10-krotny przepływ
- dezynfekcja właściwa - 3-krotny przepływ
- płukanie wtórne - 2-krotny przepływ
Płukanie wstępne należy prowadzić do momentu uzyskania na wypływie przezroczystej i bezbarwnej wody.
Po  uzyskaniu  właściwych  efektów  płukania  wstępnego  można  przystąpić  do  dezynfekcji  rurociągu
podchlorynem sodu. Płukanie instalacji należy wykonać dla całej instalacji bytowej wody zimnej i ciepłej,
oraz hydrantowej, natomiast dezynfekcja chemiczna musi zostać wykonana dla całej instalacji bytowej w
budynku.
Prace należy zakończyć wykonaniem przez Wykonawcę badań wody. Wymaga się pobranie 3 próbek do
badania fizykochemicznego, mikrobiologicznego oraz na obecność legionelli na wodzie pitnej. 
Próbki należy pobrać na końcówkach 4 pionów , które przed badaniem wskaże Zamawiający.
W przypadku gdy badania wykażą przekroczony poziom zanieczyszczeń lub przekroczony poziom 
mikroorganizmów płukanie i dezynfekcję Wykonawca musi powtórzyć bez dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego.

Na  instalacji  hydrantowej  należy  wykonać  wyłącznie  próbę  szczelności  oraz  płukanie  instalacji  (bez
wykonywania dezynfekcji oraz badań wody).
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 5.7 Izolacja rurociągów

Instalację  wody zimnej,  ciepłej  i  cyrkulacyjnej  należy wykonać  z  rur  i  kształtek  posiadających
dopuszczenie do stosowania w tego typu instalacjach. 

Przewody z.w.u. należy wykonać z izolacją z otulin kauczukowych z klasą NRO zgodnie z normą
PN-EN 13501-1:2008 o grubości min. 13mm.

Przewody ciepłej  wody i  cyrkulacji  wykonać z  izolacji  z  otulin  z  wełny mineralnej  o  grubości
zgodnej z tabelą poniżej (przy współczynniku przewodności cieplnej 0,035W/mK) pokrytej zbrojoną folią
aluminiową z zakładką samoprzylepną posiadającą cechę paroszczelności oraz NRO zgodnie z normą PN-
EN 13501-1:2008. 

Krańcowe odcinki izolacji być zabezpieczone mankietami aluminiowymi w kolorze czerwonym dla
instalacji ciepłej wody i cyrkulacji i niebieskimi dla wody zimnej.

Tabela 3.2. Grubość izolacji.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  gr.  izolacji  cieplnej
(materiał 0,035 W/(mK) )

1 Średnica wew. do 22 mm 20 mm

2 Średnica wew. od 22 do 35 mm 30 mm

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wew. Rury

4 Średnica wew. ponad 100mm 100 mm

5 Przewody  i  armatura  wg  poz.1-4
przechodzące  przez  ściany  lub  stropy,
skrzyżowania przewodów

 1/2 wymagań z pozycji 1-4/

W przy  zastosowaniu  materiału  izolacyjnego  o  innym  współczynniku  przewodzenia  ciepła  niż
podany w tabeli - należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

 5.7.1 Izolacja  rurociągów  centralnego  ogrzewania  w  przestrzeni  pomieszczenia
hydroforowni.

W  trakcie  prac  remontowych  pomieszczenia  hydroforowni  należy  wykonać  także  wymianę
zniszczonej  izolacji  termicznej  na  istniejących  odcinkach  centralnego  ogrzewania  w  pomieszczeniu
hydroforowni.  Po  zdjęciu  istniejącej  izolacji  należy ocenić  stan  techniczny rur  centralnego ogrzewania.
Przewiduje  się  konieczność  oczyszczenia  pordzewiałych  powierzchni  rur  c.o.  oraz  nałożenia  powłoki
antykorozyjnej.  Biegnące w przestrzeni  hydroforowni rury centralnego ogrzewania według dokumentacji
archiwalnej  mają  średnice DN65 oraz DN50.  Zaprojektowano zastosowanie  izolacji  z  wełny mineralnej
w otulinie aluminiowej o grubości równej średnicy wewnętrznej istniejących odcinków instalacji.  

 5.8 Przejścia instalacji przez przegrody wydzielenia pożarowego

W ramach  prac  remontowych  przewiduje  się  wykonanie  otworów w  przegrodach  poziomych  i
pionowych  znajdujących  się  na  trasach  projektowanych  i  remontowanych  instalacji  sanitarnych.
Poszczególne  przegrody  stanowią  granice  wydzielenia  stref  pożarowych.  Ściany  pomieszczeń  m.in.
hydroforowni, stropy między kondygnacjami oraz szachty instalacyjne stanowią oddzielne strefy pożarowe,
aby zapobiec przedostawaniu się dymu i ognia w razie wystąpienia pożaru, granice te należy zabezpieczyć
technicznie co najmniej do odporności ogniowej danej przegrody. W tym celu projektuje się zastosowanie
metod  z  użyciem  materiałów  pęczniejących  i  trudno  zapalnych  jak  opaski  ognioochronnych  dla  rur,
ognioochronne  masy  stanowiące  wypełnienie  otworów  o  nieregularnym  kształcie  czy  masy  ablacyjne
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stosowane  jako  powłoka/farba  do  pokrycia  powierzchni  niepalnych  rur  i  przewodów elektrycznych.  W
zakresie remontu jest zabezpieczenie wszystkich przejść instalacji wody bytowej i przeciwpożarowej przez
przegrody stref pożarowych znajdujących się na kondygnacji piwnicy, w przestrzeni antresoli piętra +4 oraz
piętra +19 dla tras projektowanych oraz przejść istniejących, które od początku eksploatacji budynku nigdy
nie zostały zabezpieczone. Prace te mają za zadanie przysposobić budynek do wymagań postawionych w
ekspertyzie pożarowej sporządzonej w kwietniu 2023 roku.

 6 Wytyczne branżowe w zakresie remontu i przebudowy pomieszczenia hydroforowni

6.1. Wytyczne branżowe w zakresie instalacji elektrycznych

Projekt  instalacji  elektrycznych  należy  wykonać  w  oparciu  o  niezależny  tom  dokumentacji
poświęcony branży elektrycznej. 
Poniżej zestawiono wymagania w zakresie zasilania elektrycznego projektowanych urządzeń sanitarnych:

 zasilanie projektowanego zestawu hydroforowego dla strefy wysokiej
3x400V, moc 3x4,0kW

 zasilanie projektowanego zestawu hydroforowego dla strefy niskiej
3x400V, moc 2x0,75kW

 włączenie obu zestawów hydroforowych do systemu SSP
 zasilanie trzech klap ppoż zasilaniem 24V, wraz z włączeniem do systemu SSP
 zasilanie  wentylatora  kanałowego  1x230V,  moc  0,4kW wyposażonego  w  regulator  napięciowy

i  czasowy.  Wentylator  wyposażony w sterownik  z  funkcją  blokady pracy w czasie  wystąpienia
pożaru

 zasilanie zaworu elektromagnetycznego wraz z włączeniem do systemu SSP
 zasilanie obejścia testowego hydroforów bytowych
 wymiana istniejącej rozdzielnicy strefowej w pomieszczeniu hydroforowni
 wymiana i dostosowanie oświetlenia w pomieszczeniu hydroforowni

Ponadto  instalacja  elektryczna  musi  być  wykonana  z  uwzględnieniem  etapowania  (etap  tymczasowy
i  docelowy),  oraz  konieczny  jest  demontaż  istniejących  instalacji  unieczynnionych,  oraz  instalacji
obsługujących elementy demontowane tj.: wentylator ścienny, hydrofor bytowy, sprężarki, zabezpieczenia
przed  suchobiegiem.  W przypadku  demontażu  okablowania  jeśli  przewody prowadzone  są  w posadzce
należy uwzględnić odtworzenie warstwy posadzkowej w tym miejscu.
W pomieszczeniu hydroforowni w zakresie prac do wykonania jest również uporządkowanie istniejących
przewodów  elektrycznych  przechodzących  tranzytem  przez  pomieszczenie.  W  zakresie  jest  wymiana
istniejącego koryta kablowego na całej długości pomieszczenia od wejścia, wraz z dołożeniem nowych koryt
oraz drabinek pionowych na odcinkach, które tego nie posiadają w stanie obecnym. Odcinek wzdłuż ściany
zewnętrznej  od  drzwi  wejściowych  aż  do narożnika pomieszczenia  za  pierwszym zbiornikiem na wodę
pożarową  należy  przewidzieć  podwieszenie  istniejącej  wiązki  przewodów  elektrycznych  na  nowych
zawiesiach, niezależnie od równolegle prowadzonych instalacji rurowych.

Przed demontażem jakiegokolwiek przewodu elektrycznego należy uzyskać zgodę od Zamawiającego.
Istniejące  przewody  przechodzące  przez  pomieszczenia  objęte  zakresem  opracowania  w  toku  ich
porządkowania bezwzględnie nie mogą zostać przerwane, wydłużane lub skracane. W pomieszczeniu
zainstalowane  są  ponadto  systemy  SSP  (przewody  i  czujki  p.poż.),  DSO  (przewody  i  głośniki)
oraz oświetlenie awaryjne (przewody i oprawy oświetleniowe), elementy te nie podlegają przebudowie
i  w  trakcie  prowadzonych  prac  należy  je  odpowiednio  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  lub
zniszczeniem.
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6.2. Wytyczne w zakresie branży budowlanej i konstrukcyjnej

Poniżej zestawiono wymagania w zakresie branży budowlanej: 

Posadzka
 umyć,
 naprawić uszkodzenia i ubytki (np. w rejonie koryta odwadniającego),
 wyrównać za pomocą masy samopoziomującej (zachowując spadek do koryta odwadniającego),
 przemalować (zalecana farba chlorokauczukowa).

Koryta odwadniające:
 naprawić uszkodzenia i ubytki stosując zaprawę wodoszczelną,
 przemalować (zalecana farba chlorokauczukowa),
 wymienić kraty odwadniające,

Ściany:
 usunąć luźne tynki,
 naprawić uszkodzenia i ubytki (miejscowe wyprawki),
 przemalować na biało,
 w przypadku gdy na ścianie będą montowane urządzenia które mogą spowodować zachlapanie (np. 

filtry, filtroodmulniki) wymagane malowanie farbą olejną (lokalnie),
 Zamawiający nie wymaga szpachlowania ścian na całości pomieszczenia,

UWAGA: instalacje ppoż. na czas malowania należy zdjąć (nie można malować czerwonych kabli ppoż.)

Fragment ściany zewnętrznej od strony wnęki z koszami na śmieci, w której od wewnątrz są zainstalowane 
stare drewniane okna zamknięte od zewnątrz:

 okna zdemontować,
 wnękę zamurować dla osiągnięcia odpowiedniej REI ściany
 wytynkować, wymalować na biało

Sufity:
 analogicznie jak ściany: naprawić ubytki, przemalować na biało bez szpachlowania,
 otwory w stropie – zamknąć

UWAGA: dla wszystkich instalacji nowych i istniejących (w ścianach i stropach) zaprojektować przejścia 
ppoż. (hydroforownia jest wydzielona pożarowo),

Drzwiczki do napełniania zbiornika:
 drzwiczki wymienić na nowe, zabezpieczone zamkiem otwieranym głowicą toporka strażackiego
 w czasie wymiany nie uszkodzić tynku elewacyjnego,
 drzwiczki wymagają odpowiedniego oznaczenia odpowiednim symbolem pożarowym,

Podest drewniany:
 usunąć i wykonać stalowy mostek nad rurociągiem ssawnym

Przemalowanie posadzki węzła cieplnego farbą chlorokauczukową (po demontażu stanu tymczasowego),

W miejscu gdzie będzie montowany rozdzielacz instalacji wodociągowej z zaworami EA, BA (w rejonie 
wodomierza) przemalować ścianę farbą olejną
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Poniżej zestawiono wymagania w zakresie branży konstrukcyjnej:
 skucie istniejących fundamentów
 wykonanie nowych fundamentów pod urządzenia technologiczne
 wykonanie otworu dla potrzeb wyrzutni ściennej
 wykonanie otworów w ścianach dla potrzeb przejść instalacji rurowych tymczasowych i docelowych
 wykonanie powiększenia istniejącego otworu na drzwiczki elewacyjne do zasilania zbiorników 

wody pożarowej z 50x35cm do 50x50cm

 7 Wytyczne do automatyki

Zaprojektowane  urządzenia  dostarczone  będą  z  kompletną  automatyką  producenta,  zgodnie  z
wymogiem  Zamawiającego  wszystkie  urządzenia  muszą  mieć  możliwość  włączenia  w  przyszłości  do
systemu BMS budynku. 

Poniżej  zestawienie  projektowanych  urządzeń  wraz  z  informacją  /  wytycznymi  w  zakresie
wymaganych funkcji automatyki i sterowania:

Zestaw hydroforowy bytowy strefy I (niska) i strefa II (wysoka):

Rozdzielnia musi być wyposażona w: 
 rozłącznik główny,
 sygnalizację zasilania
 kontrolę faz zasilania (spadek napięcia, asymetria, kolejność faz)
 aparaturę zabezpieczająco-łączeniową: wyłącznik nadmiarowo-prądowy,
 sterownik PLC wraz z zintegrowanym dotykowym panelem operatorskim,
 przetwornica częstotliwości – odpowiadająca ilości pomp,
 kontrolę ciśnienia: przetwornik ciśnienia,
 kontrolę suchobiegu: przetwornik ciśnienia zamontowany na kolektorze ssawnym,
 zasilanie przepływomierza z obejścia testującego

Sterownik musi być wyposażony w:
 dotykowy panel operatorski, 
 klawisze
 wejścia cyfrowe DI
 wyjścia cyfrowe DO
 wejścia analogowe AI,
 min. dwa porty szeregowe RS232/422/485
 port MicroSD
 port CAN 

Sterownik musi zapewniać następujące funkcje:  
 sterownik musi posiadać możliwość pracy z przetwornicami częstotliwości,
 sterownik musi posiadać możliwość komunikacji z systemami nadrzędnymi przy wykorzystaniu 

portu komunikacji szeregowej RS232/422/485 i protokołu modbus RTU (slave).
 sterownik musi umożliwiać sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności 

załączania i wyłączania pomp (przełączanie pomp po każdym cyklu pracy),
 sterownik musi uniemożliwiać jednoczesne załączanie więcej niż jednej pompy, przesuwając w 

czasie rozruchy poszczególnych pomp,
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 sterownik musi blokować możliwość natychmiastowego włączenia / wyłączenia pompy po 
wyłączeniu / włączeniu poprzedniej, poprzez co uniemożliwia pulsacyjną pracę w przypadku 
gwałtownych zmian poboru wody,

 sterownik musi pozwalać na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujących jednocześnie,
 sterownik musi zabezpieczać zestaw przed suchobiegiem, wyłączając kolejno poszczególne pompy 

zestawu przy spadku ciśnienia na ssaniu poniżej wartości zadanej (dla zestawów z bezpośrednim 
podłączeniem do wodociągu)

 sterownik musi niezwłocznie wyłączyć pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia
w kolektorze tłocznym,

 sterownik musi umożliwiać przełączanie pomp, w czasie małych poborów wody zapewniając ich 
optymalne wykorzystanie,

 sterownik musi umożliwiać współpracę z komputerem za pomocą połączenia kablowego poprzez 
łącze szeregowe w standardzie RS232 lub ethernet,

 sterownik musi umożliwiać automatyczną zmianę parametrów pracy zestawu w zadanych 
przedziałach czasowych,

 sterownik musi posiadać możliwość odczytu podstawowych parametrów (wyświetlacz na drzwiach 
szafy): ciśnienia ssania, tłoczenia, obroty/ częstotliwość silnika z przetwornicą,

 montaż sterownika musi zapewniać stopień ochrony min. IP54 od strony zewnętrznej rozdzielni
 sterownik musi być oznakowany znakiem CE
 blokada pracy pomp bytowych w czasie wystąpienia pożaru (podłączenie do systemu SSP)

Obejście testujące 
 przyłącza elektryczne: Dławiki: 4xM20x1,5 lub 4x1”NPT
 Stopień ochrony przetwornika : IP67 
 zasilanie z rozdzielni zestawu hydroforowego strefy I  

Zawór elektromagnetyczny na wodzie bytowej
 stopień ochrony IP67
 korpus zaworu - funkcja NC (beznapięciowo zamknięte)
 zawór w pracy normalnej cały czas otwarty (pod napięciem)
 zasilanie 24V
 sterowanie na sygnał z SSP 

Klapy ppoż
 siłownik zasilany 24V
 sterowanie na sygnał z SSP
 wyłącznik krańcowy sygnalizacji położenia skrzydła klapy

 
Wentylator kanałowy

 sterowanie przez regulator transformatorowy pięciostopniowy według stopni: 
1 – 115V
2 – 135V
3 – 155V
4 – 180V
5 – 230V

 programator czasowy z wyświetlaczem LCD pozwalający na ustawianie czasu włączania i 
wyłączania, cykle dzienne lub tygodniowe, podtrzymanie ustawień w przypadku zaniku prądu, 
zasilanie 1x230V
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 8 Kolorystyka i oznaczenia instalacji

Poniżej  proponowany sposób oznaczeń rurociągów z rozróżnieniem na instalację pożarową i bytową z
podziałem na strefę niską (strefa I), oraz strefę wysoką (strefa II)

Oprócz oznaczeń zgodnie z powyższą tabelą należy na rurociągu oznaczyć kierunek przepływu wody w
postaci strzałki.

Wysokość liter min. 8cm, wymiar strzałki 30x10cm

W zakresie Wykonawcy jest również wykonanie trwałego opisu armatury nowej oraz istniejącej.
Wszystkich zaworów podpionowych, zaworów na przyłączu, rozdziale instalacji bytowej od ppoż, oraz pom.
hydroforowni, zgodnie z numeracją w dokumentacji projektowej.
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 9 Rozdział istniejącej instalacji wody bytowej z instalacją przeciwpożarową

Podczas  prowadzenia  prac  projektowych  w  oparciu  o  dostępne  materiały  archiwalne  oraz  w  wyniku
prowadzonej  inwentaryzacji  istniejących  instalacji  wodnych  spostrzeżono  połączenia  instalacji  wody
przeciwpożarowej z instalacją wody bytowej na poszczególnych kondygnacjach.
Dla prawidłowej  pracy istniejących i  projektowanych instalacji  należy skorygować obecny stan poprzez
rozdział  instalacji  i  zapewnienie  dopływu  medium  do  poszczególnych  odbiorników  instalacji
przeciwpożarowej oraz bytowej.
Pierwotny  zakres  niniejszej  dokumentacji  został  rozszerzony  i  uwzględnia  rozwiązania  rozdziału
wymienionych wyżej instalacji.

 9.1 Piwnica
Zasilanie pionów instalacji przeciwpożarowej PH4 oraz PH5 z instalacji wodociągowej.
Zaprojektowano osobne podejścia pod oba piony, rozwiązanie przedstawia rys. PW-IS-W-05

 9.2 Piętro III - (rys. PW-IS-W-10)
PH4 – w pobliżu pionu znajdują się pomieszczenia z umywalkami, które według dok. 
archiwalnej  zasilane  są  w  wodę  zimną  z  instalacji  przeciwpożarowej,
po konsultacji z Zamawiającym - w tym celu przewiduje się:

 weryfikacja stanu faktycznego po demontażu sufitu podwieszanego w przestrzeni 
korytarza (sufit listwowy) oraz w pomieszczeniach z umywalkami (po wykonaniu 
prac sufity należy odtworzyć do stanu poprzedniego)

 stały demontaż umywalek w obu pomieszczeniach
 demontaż odcinka instalacji p.poż., zaślepienie pionu na wysokości trójnika do 

hydrantu nr 3.4
 zaślepienie istn. odpływu kanalizacji sanitarnej
 szpachlowanie i malowanie ściany po pracach instalacyjnych

PH5  –  według  dok.  archiwalnej,  pion  zasila  istniejące  pisuary  w  pomieszczeniu  WC,  
po konsultacji z Zamawiającym - przewiduje się:

 weryfikacja stanu po demontażu sufitu w pomieszczeniu z pisuarami (po wykonaniu 
prac sufit należy odtworzyć do stanu poprzedniego)

 demontaż odcinka instalacji p.poż., zaślepienie pionu na wysokości trójnika do 
hydrantu nr 3.3

 wykonać zasilanie pisuarów od pobliskiego pionu wodociągowego nr. 6 zgodnie z 
rys. nr PW-IS-W-10

 na czas bruzdowania pisuary wraz z armaturą należy zdemontować
 po potwierdzeniu szczelności wykonanego podejścia bruzdy zaszpachlować,

a ściany odtworzyć do stanu sprzed rozpoczęcia prac

 9.3 Piętro XIX oraz IV i V - (rys. PW-IS-W-10)
Pion wodny nr 4 – według dok. archiwalnej pion zasilany jest z instalacji przeciwpożarowej 
doprowadzając wodę zimną do ustępów znajdujących się na piętrach od XIX do V, 
przewiduje się:

 odcięcie pionu wodnego nr. 4 od odcinka instalacji p.poż. i zaślepienie obu instalacji
w przestrzeni nad sufitem podwieszanym na XIX piętrze

Aby zapewnić dopływ wody zimnej do istniejących na piętrze od XIX do V ustępów 
zaprojektowano połączenie pionu 4 schodzącego od góry i od dołu. W tym celu należ:

 w kabinie ubikacji damskiej na piętrze V zdemontować - miskę ustępową, stelaż WC
 skuć płytki
 wykonać otwór w ścianie by dostać się do istniejącego pionu nr. 4.
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 wykonać otwór w stropie między kondygnacjami w przestrzeni antresoli IV piętra,
a piętrem V

 zastosować trójniki i przedłużenie rury łącząc oba piony (istniejąca instalacja 
wykonana jest z rur i kształtek stalowych łączonych na gwint)

 po wykonaniu prac instalacyjnych należy odtworzyć stan sprzed remontu:
o odtworzyć ściankę, położyć nowe płytki o wielkości i kolorze zbliżonym do 

istniejącego, pomalować remontowaną przestrzeń WC i posprzątać.

 10 Informacje BIOZ instalacji sanitarnych
Podstawa opracowania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

 10.1 Instalacje sanitarne

Opis zasadniczych robót
Przedmiotem omawianego przedsięwzięcia jest wykonanie wewnętrznej instalacji:

 wody zimnej bytowej i hydrantowej wraz z nowymi zestawami hydroforowymi i 
włączeniem
do istniejącej instalacji

 wentylacji mechanicznej
 towarzyszącej instalacji kanalizacji sanitarnej
 prac demontażowych
 remontu istniejących zbiorników wody pożarowej
 wymiany istniejącej armatury odcinającej i regulacyjnej
 wymiany izolacji na istniejących rurociągach
 wymiana istniejących hydrantów ppoż
 montaż nowych hydrantów ppoż

Kolejność i zakres przewidywanych robót
Kolejność robót zależy od harmonogramu prac montażowych na budowie, została również nakreślona w 
punkcie 5.4. niniejszego opisu. 

Do szczegółowego zakresu prac należą głównie:
 montaż urządzeń i elementów związanych z działaniem poszczególnych 

instalacji, w tym: kompaktowych zestawów hydroforowych
 demontażu istniejących rurociągów
 demontażu istniejącego zestawu hydroforowego
 demontażu istniejących zbiorników wyrównawczych i armatury
 wykonania nowych instalacji rurowych wody bytowej i hydrantowej
 przebudowa istniejącego węzła wodomierzowego z rozdziałem instalacji 

bytowej od pożarowej
 wentylatora wyciągowego
 montaż kanałów wentylacyjnych okrągłych
 montaż klap pożarowych i kratki wentylacyjnej
 montaż tłumika akustycznego
 uruchomienia, próby szczelności
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Przewidywane zagrożenia

Najważniejszymi mogącymi wystąpić zagrożeniami są:
 Przygniecenie ciężkimi urządzeniami i elementami instalacji w trakcie 

transportu i montażu – 
 Przygniecenie spadającymi elementami;
 możliwość uszkodzenia ciała, przecięcia, skaleczenia podczas prac 

demontażowych i cięcia demontowanych urządzeń gabarytowych
 Możliwość poślizgnięcia i upadek;
 Zaprószenie ognia;
 Zaprószenia oczu podczas cięcia, oczyszczania i szlifowania,
 Upadek z rusztowania podczas prac montażowych,

Prowadzenie instruktażu
 Przed przystąpieniem do robót pracownicy muszą zostać przeszkoleni,
 Przed przystąpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy 

zostaną poinformowani przez osoby dozoru o mogących wystąpić zagrożeniach i 
sposobach ich uniknięcia,

 Kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
zapozna z nim pracowników,

 Roboty instalacyjne mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający 
odpowiednie przygotowanie zawodowe uprawnienia,

 Przestrzegać ogólnych zasad BHP obowiązujących przy robotach 
budowlanych i instalacyjnych,

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
 Rejon prowadzenia robót niebezpiecznych ogrodzić taśmą biało – czerwoną i 

ustawić tablice ostrzegawcze;
 Budynek biura budowy z zapleczem socjalno – higienicznym dla obsługi, apteczką 

pierwszej pomocy i osobą przeszkoloną w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, z 
dobrze widoczną informacją zawierającą adres i telefon najbliższego punktu 
lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku Policji, najbliższego punktu 
telefonicznego;   

 Używane narzędzia muszą być sprawne i posiadać odpowiednie atesty;
 Pracownicy będą wyposażeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robót sprzęt

ochrony osobistej;
 W pobliżu stanowisk na których może wystąpić zaprószenie ognia należy 

zlokalizować przenośny sprzęt gaśniczy;
 Wskazać drogę umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub 

innych zagrożeń;
 Zastosowanie lekkiego ogrodzenia placu budowy umożliwi dostęp wozów Straży 

Pożarnej do budowanego obiektu nawet przy zamkniętych bramach (po 
staranowaniu);

 W przypadku montażu wielkogabarytowych urządzeń zapewnić odpowiednią 
organizację transportu i montażu oraz zabezpieczyć strefy transportu i montażu 
przed przedostaniem się osób postronnych;

 Osoby wizytujące budowę, nie będące pracownikami, przebywające na budowie w 
trakcie robót 
w odzieży ochronnej i pod opieką kompetentnego pracownika;

 Przepisy BHP dotyczące prowadzenia robót
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (tekst 
jednolity z Dz. U.z 2003r. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401).

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn
i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z 
dnia 20 września 2001r. (Dz. U. Nr 118 poz 1263).

 11 Uwagi końcowe

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  opracowanie,  dostarczenie  odpowiednio  zabezpieczonych  przed
zniszczeniem i trwałe zamocowanie:

a) w miejscu przyłącza wodociągowego:
 kolorowego rzutu instalacji wodociągowej 
 kolorowego schematu instalacji wodociągowej 
b) w pomieszczeniu hydroforowni:
 kolorowego schematu instalacji wodociągowej
 kolorowego rzutu instalacji wodociągowej w zakresie kondygnacji piwnicy
 kolorowego rzutu instalacji wodociągowej na piętrach 0,1,2,3,4,5,18,19,20 obrazujące układ pionów 

instalacji wodociągowej i hydrantowej, oraz połączenia tych pionów

Oznaczenia  urządzeń,  armatury  oraz  rurociągów  wodociągowych  i  hydrantowych  na  rysunkach
powykonawczych  opracowanych  przez  Wykonawcę  i  zamieszczonych  w  rejonie  przyłącza  wody
oraz w hydroforowni muszą być zgodne z oznaczeniami wykonanymi przez Wykonawcę na obiekcie.

Ponadto:
 Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i normami a także

z dobrą wiedza techniczną. 
 Wszystkie wymiary i wielkości przyjęte w projekcie należy sprawdzić na budowie. Do obowiązków 

Kierownictwa Budowy należy sprawdzenie przyjętych rozwiązań. W razie stwierdzenia 
niezgodności lub, gdy przyjęte elementy są nieodpowiednie ze względu na późniejsze zmiany 
wymiarów na budowie należy niezwłocznie powiadomić autora opracowania. 

 W przypadku gdy podczas realizacji projektu zauważy się możliwą kolizję instalacji, należy 
przerwać wykonywane prace i niezwłocznie skontaktować się z Projektantem w celu rozwiązania 
problemu.

 Rury układać zgodnie z instrukcją montażu i układania wymaganą przez producenta rur oraz zgodnie
z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu. 

 Do montażu stosować wyłącznie materiały posiadające decyzję o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie lub aprobatę techniczną (zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane). 

 Wszystkie instalacje i urządzenia wyposażyć w system połączeń wyrównujących potencjały 
elektryczne.

 Wykonawca nie może w żaden sposób wykorzystywać pomyłek, błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego, 
wraz z propozycją rozwiązania zamiennego

 Podpisanie umowy przez Wykonawcę jest równoważne z oświadczeniem, że otrzymana przez niego 
dokumentacja jest wystarczająca dla wykonania robót i zrealizowania zadania będącego 
przedmiotem umowy Wykonawcy z Zamawiającym. 
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 Jeżeli wystąpią rozbieżności pomiędzy niniejszym dokumentem a innymi częściami dokumentacji 
przetargowej, Wykonawca powinien założyć wyższe wymagania jako obowiązujące.
Założenie to nie zwalnia Oferenta z obowiązku wyjaśnienia, które z rozwiązań jest właściwe.

 Dla każdego materiału lub urządzenia stosowanego lub montowanego przez Wykonawcę, 
Wykonawca zobowiązany jest ściśle przestrzegać wymagań instrukcji montażu lub dokumentacji 
techniczno-ruchowej opracowanych przez producenta danego materiału lub urządzenia oraz 
Wykonawca zobowiązany jest stosować, bez żadnych dodatkowych opłat, wszelkie materiały 
pomocnicze oraz urządzenia montażowe wymienione w wyżej wymienionych instrukcjach i 
dokumentacjach. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wszelkie wymagane w ww. 
instrukcjach i dokumentacjach materiały pomocnicze we wniosku materiałowym materiału lub 
urządzenia podstawowego do akceptacji Zamawiającego i Nadzoru Autorskiego. W przypadku 
rozbieżności w wymaganiach producenta materiału lub urządzenia względem wymagań zawartych w
dokumentacji projektowej Wykonawca powinien założyć wyższe wymagania jako obowiązujące. 
Założenie to nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uzyskania wyjaśnienia Nadzoru Autorskiego / 
Projektanta, które z rozwiązań jest właściwe.

Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie są obowiązujące.
wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagają pisemnej akceptacji projektanta. realizacja
niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialności za projektowany i realizowany obiekt
i przenosi tym samym tę odpowiedzialność na wykonawcę.

 

Opracował:
mgr inż. Jakub Makowski
nr upr. bud. WKP/0148/POOS/10
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