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Na  potrzeby  realizacji  inwestycji  zakres  prac  przedstawionych  w  niniejszej
dokumentacji  projektowej  został  podzielony  na dwa stadia wykonawcze -  Stadium I
oraz Stadium II. 
Zakres  prac  obu  stadiów  i  forma  ich  przedstawienia  zostały  omówione  podczas
konsultacji prowadzonych z Zamawiającym.
Na  oryginalnych  rysunkach  oznaczono  zakres  prac  instalacyjnych  realizowanych  w
ramach  Stadium  II,  wszystkie  pozostałe  prace  należy  wykonać  w  czasie  realizacji
Stadium I.

Zawartość opisu techn. nie uległa zmianie względem oryginalnej wersji dokumentacji
przekazanej Zamawiającemu.

Zakres prac obejmujący stadium II:

1. Przebudowa  i  rozbudowa  inst.  hydrantowej  według  rysunków  branży  IS  o  numerach  
od PT-IS-P.POŻ.-01 do PT-IS-P.POŻ.-11, obejmujących następujące prace:

 wykonanie niezbędnego otworowania
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I
CZĘŚĆ OGÓLNA

 1 Podstawa opracowania: 

 1.1 Projekt instalacji - rzut hydroforowni

 1.2 Archiwalne rysunki projektu architektonicznego z 1978r.

 1.3 Dane projektowaonych zestawów hydrofrowych:  „2 ICV/CR 10 K080 W2S1/2”  oraz  „3  ICV/CR

(4/5)K065 W1S2”

 1.4 Wizja lokalna na obiekcie w wrześniu 2024 r.

 1.5 Zestaw aktualnie obowiązujących norm i przepisów budowlanych

 2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie oceny technicznej budynku Collegium Altum znajdującego się przy

ul.  Powstańców  Wielkopolskich  16  w  Poznaniu..  Opracowanie  jest  wykonywane  w  związku  z  planowaną

inwestycją polegająca na budowie przebudowie hydroforowni oraz instalacji wodociągowej w piwnicy.

W opracowaniu wykonano:

 ocenę stanu technicznego istniejących elementów konstrukcyjnych 

 projekt nowych fundamentów pod projektowane urządzenia

 zlokalizowano i  określono możliwości  wykonania przewiertów w elementach żelbetowych budynku

( bez naruszania głównej konstrukcji budynku)

II



OPIS TECHNICZNY 

 1 Opis ogólny obiektu:

 1.1 Opis  budynku.

Budynek  Collegium Altum (kolegium wysokie)  Uniwersytetu  Ekonomicznego  był  budowany przez  27  lat,

budowa rozpoczęła  się  w roku 1974 lub  1976,  a  część  dydaktyczną (wysoką)   oddano  użytkownikom we

wrześniu 1991, a niską w listopadzie 1995r.

Układ konstrukcyjny budynku stanowi stalowa konstrukcja szkieletowa. Główne słupy nośne znajdujące się w

piwnicy stalowe obetonowane 40x40cm. Ściany żelbetowe mają funkcję usztywniającą. Wieżowiec liczy 78,45

m wysokości (z 25-metrowym masztem zainstalowanym przez śmigłowiec – 103,35 m) oraz posiada kubaturę

83 tys. m³, zaś powierzchnia użytkowa wynosi około 17 tys. m². W jego wnętrzu, na 22 kondygnacjach, znajduje

się 485 pomieszczeń, w tym 43 sale dydaktyczne. Elewację wyłożono charakterystycznymi, czerwonymi płytami

z  metalu.  Budynek  jest  jednym  z  najwyższych  wieżowców  Poznania  (od  1991  –  2001  był  to  najwyższy

budynek), a jego sylwetka jest charakterystycznym elementem miejskiego krajobrazu.

Na  przestrzeni  lat  2020  –  2022  budynek  przeszedł  gruntowną  modernizację.  Obejmowała  ona  naprawę  i

ocieplenie  ścian,  sufitów  oraz  dachów.  Usunięto  płyty  azbestowo-cementowe  znajdujące  się  w  ścianach.

Wymieniono okna, drzwi zewnętrzne, a także dokonano całkowitej wymiany oświetlenia na technologię LED

oraz zainstalowano nowe okablowanie IT. Ułożono łącznie 18 kilometrów kabli. Ocieplono powierzchnię 8,5

tysiąca  metrów  kwadratowych.  Wymieniono  1200  okien,  a  także  wymieniono  ponad  5  tysięcy  metrów

kwadratowych czerwonej blachy na zewnątrz budynku.

 1.2 Historia

Głównymi architektami budynku Collegium Altum byli Lech Sternal, Witold Milewski i Zygmunt Skupniewicz.

Studium programowe budynku zaczęło powstawać począwszy od roku 1968 dla ówczesnej Wyższej  Szkoły

Ekonomicznej. Koncepcja architektoniczna obiektu gotowa była w 1973 r. Trzy lata później wmurowano kamień

węgielny i  rozpoczęto budowę. Wieżowiec Uniwersytetu Ekonomicznego to jeden z najdłużej  powstających

budynków w Poznaniu. Od rozpoczęcia prac do oddania ostatniej części potrzebne były niemal dwie dekady.

Od początku budowa wiązała się ze sporymi kłopotami. Problemem okazał się m.in. grząski teren - wcześniej

przebiegały  tędy  zabudowania  pierścienia  wewnętrznego  Twierdzy  Poznań  a  budynek  stanął  dokładnie  w

miejscu gdzie znjadowała się fosa. To wymusiło wzmocnienie fundamentów.

Kolejnym problemem okazały się finanse - z tego powodu dwukrotnie trzeba było przerywać prace. Brakowało

także  materiałów.  To właśnie  zadecydowało  o  kolorze  elewacji  budynku.  Jak  wspominał  Witold  Milewski,

założeniem było,  że  budynek będzie  mieć  wyrazisty kolor.  Problem w tym,  że  blacha,  z  której  wykonano

elewację była jedynie w szarych barwach. Dlatego postanowiono ją założyć tyłem do przodu - z drugiej strony

blachę zabezpieczono czerwoną farbą.

W trakcie  budowy zdecydowano  o  tym,  by ostatnie  piętro  przeznaczyć  na  taras  widokowy.  To  wymagało

przeprojektowania budynku i także wpłynęło na tempo prac.



Trudną technicznie  operacją  był  montaż  masztu  telewizyjnego na  szczycie  obiektu.  Operację  posadowienia

elementu z użyciem śmigłowca Przedsiębiorstwa Produkcji i Montażu Urządzeń Instalacyjnych i Konstrukcji

Budowlanych "Instal" z Nasielska przeprowadzono 20 sierpnia 1983 w ciągu pięciu minut (od 9.45 do 9.50).

Pierwsza próba, nieudana z uwagi na zbyt silny wiatr, odbyła się dzień wcześniej.

Budynek oficjalnie otwarto 24 września 1991 roku, choć tak naprawdę w środku jeszcze trwały prace. Niższa

część budynku gotowa była dopiero trzy lata później a dopiero 1995 r. oddano do użytku bibliotekę.



III
OCENA TECHNICZNA

Przewiduje  się  roboty  budowlane  w  piwnicy  istniejącego  budynku.  Układ  konstrukcyjny  stanowi  stalowa

konstrukcja szkieletowa. Główne słupy nośne znajdujące się w piwnicy - stalowe obetonowane 40x40cm. Ściany

żelbetowe grubości 40cm mają funkcję usztywniającą.

Dokonano przeglądu stanu technicznego budynku w obrębie projektowanych prac instalacyjnych – w piwnicy.

Stwierdzono bardzo dobry stan techniczny elementów konstrukcji budynku. Brak jest zarysowań ścian i stropów,

stropy nie wykazują nadmiernych ugięć. 

Budynek znajduje się w ciągłej eksploatacji, zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 

Stwierdzono że konstrukcja budynku Collegium Altum nadaje się  do przeprowadzenia projektowanej

przebudowy hydroforowni oraz instalacji wodociągowej w piwnicy budynku.



IV
WNIOSKI I ZALECENIA

OPIS PRAC BUDOWLANYCH

Dokonano  wizji  lokalnej  budynku,  oraz  zapoznano  się  z  zakresem projektowanych  prac  instalacyjnych.  W

związku z planowaną przebudową hydroforni, instalacją nowych urządzeń oraz prowadzeniem przewodów przez

ściany, zaleca się:

 otwory  w  ścianach  piwnicy  wykonać  w  postaci  przewiertów  za  pomocą  otwornicy;  minimalną

odległość pomiędzy krawędzią otworów ustala się na 200mm; zabrania się łączenia otworów w pakiety

tworząc poziome szczeliny; zachowanie powyższych zaleceń nie wymaga wykonywania dodatkowych

wzmocnień ścian, ponieważ ściany grubości 40cm w których będą wykonywane otwory nie stanowią

głównej konstrukcji nośnej.

 Część  instalacji  będzie  wykorzystywała  już  istniejące  otwory  w  ścianie  które  zostały  wcześniej

zabudowane, należy je odkryć.

 W  przypadku  natrafienia  podczas  robót  np.  przewiertów  przez  ściany  na  niezinwentaryzowane

elementy stalowej konstrukcji nośnej, należy wstrzymać roboty i skontaktować się z projektantem.

 Zaprojektowano dwa fundamenty do wykonania w istniejącym budynku pod projektowane urządzenia –

zestawy  hydroforowe.  Fundamenty  o  wysokości  25cm  i  60  cm  wykonać  na  istniejącej  posadzce

betonowej, zazbroić siatką z prętów d=10mm co 150mm ze stali A-IIIN. Wykonać z betonu C25/30

wodoszczelnego W-8. 

 Z uwagi na fakt że w trakcie wykuwania istniejących fundamentów pod urządzenia, może dojść do

uszkodzenia posadzki, należy założyć konieczność wykonania nowej warstwy posadzki o grubości 5cm

na całej powierzchni pomieszczenia.

 Zaprojektowano też przewierty dla prowadzenia instalacji w stropach nad 4 i 19 kondygnacją

 należy zwrócić szczególną uwagę, aby w trakcie prac nie naruszać podciągów i słupów- podstawowych

elementów konstrukcji budynku

Opracował:

mgr inż. Mariusz Chmielewski

upr. bud. nr 34/91/PW


