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Na potrzeby realizacji inwestycji zakres prac przedstawionych w niniejszej dokumentacji
projektowej zostal podzielony na dwa stadia wykonawcze - Stadium I oraz Stadium II.

Zakres prac obu stadiow i forma ich przedstawienia zostaly omowione podczas konsultacji
prowadzonych z Zamawiajgcym.

Na oryginalnych rysunkach oznaczono zakres prac instalacyjnych realizowanych w ramach
Stadium II, wszystkie pozostale prace nalezy wykonaé¢ w czasie realizacji Stadium I.

Zawartos¢ opisu techn. nie ulegla zmianie wzgledem orvginalnej wersji dokumentacji
przekazanej Zamawiajacemu.

Zakres prac obejmujacy stadium II:

1.

Rozbudowa instalacji SSP, podtaczenie nowych urzadzen do SSP, opracowanie aktualizacji scenariusza ppoz.
i matrycy ppoz. dla centrali SSP, programowanie centrali SSP, testy systemu SSP oraz powigzanych systemow
ppoz. (DSO, AWEX, SMAY) po przeprowadzonej rozbudowie systemu SSP. - Branza Elektryczna

Przebudowa 1 rozbudowa inst. hydrantowej wedlug rysunkow branzy IS o numerach
od PT-IS-P.POZ.-01 do PT-IS-P.POZ.-11, obejmujacych nastgpujace prace:
® Pigtro +1 — montaz nowego hydrantu H25 (nr 1.4),

® Pietro +2 — montaz 2 nowych hydrantéw H33 (nr 2.6 i 2a.6); wymiana hydrantu H33 na H25
(nr 2.2); demontaz istniejacej skrzynki hydrantowej w przedsionku klatki schodowe;j,

® Pigtro +3 — montaz 2 nowych hydrantow H33 (nr 3.6 i 3a.6); demontaz istniejacej skrzynki
hydrantowej w przedsionku klatki schodowej,

® Pictro +4 — montaz nowego zaworu Z52 (nr 4.4); montaz 2 nowych hydrantow H33 (nr 4a.l
i4a.2),

®  Pigtro +20 — montaz 2 nowych hydrantow H25 (nr 20.2 i 20.3); montaz 2 nowych nasad Z52 (nr 20.4
120.5)
wraz z wykonaniem przynaleznych instalacji rurowych oraz wraz z niezbgdnym otworowaniem
dla przeprowadzenia tych instalacji.

Wymiana izolacji cieplnych 1 antyskropleniowych na istniejacych instalacjach wodociggowych
W piwnicy poza pomieszczeniem hydroforowni.
UWAGA: w STADIUM I realizacji projektu obowiazkiem Wykonawcy bedzie:

® montaz izolacji antyskropleniowych na nowych instalacjach wodociggowych bytowych
w obszarze piwnicy i w obszarze hydroforowni,

® wymiana izolacji cieplnych i antyskropleniowych na instalacjach wodociggowych bytowych
oraz instalacji C.O. w pomieszczeniu hydroforowni.

Remont zbiornikoéw zapasu wody na cele ppoz. (3x25m3) oraz ich zabezpieczenie farbg antykorozyjng
Z Zewnatrz i wewnatrz

UWAGA: w STADIUM 1 realizacji projektu obowiazkiem Wykonawcy bedzie wyczyszczenie zbiornikow,
wymiana wody w  zbiornikach oraz =~ wymiana  armatury powigzanej] ze  zbiornikami
tj. wymiana zawor6w odcinajacych, ptywakowych, wodowskazowych.

Montaz zaworéw antyskazeniowych klasy BA wraz z przynaleznymi filtrami i zaworami odcinajacymi
za glownym wodomierzem dla linii zasilajacej instalacj¢ wodociagowa bytowa i dla linii zasilajacej instalacje
przeciwpozarowa.

UWAGA: W STADIUM I realizacji projektu obowiazkiem Wykonawcy bedzie pozostawienie odpowiedniej
przestrzeni na montaz zaworow BA z przynaleznymi filtrami i zaworami odcinajacymi do montazu
w STADIUM II realizacji projektu.

2

PROJEKT PRZEBUDOWY HYDROFOROWNI ORAZ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ W PIWNICY BUDYNKU COLLEGIUM

ALTUM UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU



Spis tresci

1 Wstep

PROJEKT TECHNICZNY

Podstawa opracowania
3 Zakres opracowania

3.1
3.2
33
34

Instalacja wody bytowe;j

Instalacja wody przeciwpozarowej
Instalacja wentylacji mechanicznej
prace montazowe

4 Instalacje sanitarne

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Zabezpieczenie sieci miejskiej i instalacji wewnetrznej przed przeptywem wtornym
Zabezpieczenie instalacji hydrantowej w wodg

Obliczenia hydrauliczne dla zimnej i cieptej wody uzytkowej

Zestaw podnoszenia ci$nienia

Montaz zaworow rownowazacych na instalacji cyrkulacji cwu

5 Przebudowa hydroforowni

5.1
5.2
53
54
5.5
5.6
5.7
5.8

proces prac remontowych

remont istniejacych zbiornikow wody pozarowe;j

harmonogram kontroli i konserwacji zbiornikow wody pozarowe;j
etapowanie remontu hydroforowni

instalacje rurowe — materiat wykonania

proby cisnieniowe, ptukanie i uruchomienie instalacji

izolacja rurociaggow

przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego

6 Wytyczne branzowe w zakresie remontu i przebudowy hydroforowni
6.1 Wytyczne branzowe w zakresie instalacji elektrycznych
6.2 Wytyczne w zakresie branzy budowlanej i konstrukcyjne;j

7 Wytyczne do automatyki

8 Kolorystyka i oznaczenia instalacji

9 Rodzial instalacji wody bytowej z instalacja przeciwpozarowsg

10 Informacje BIOZ instalacji sanitarnych

11 Uwagi koncowe

Spis zalacznikow

nr 1 karta doborowa zestawu hydroforowego bytowego czgs¢ wysoka
nr 2 karta doborowa zestawu hydroforowego bytowego czes$¢ niska
nr 3 zestawienie materialéw etapu tymczasowego

nr 4 zestawienie materialow etapu docelowego
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Spis rysunkow

Instalacje wody bytowej i przeciwpozarowe;j

PT-IS-W-01 — Rzut piwnicy - stan istniejacy

PT-IS-W-02 — Rzut piwnicy - projektowany stan tymczasowy

PT-IS-W-03 — Schemat instalacji wodociagowych - projektowany stan tymczasowy

PT-IS-W-04 — Rzut piwnicy - demontaz instalacji i urzadzen sanitarnych

PT-IS-W-05 — Rzut piwnicy - projektowany stan docelowy

PT-IS-W-06 — Rzut pom. Hydroforowni - projektowany stan docelowy

PT-IS-W-07 — Schemat instalacji wodociagowych - projektowany stan docelowy

PT-IS-W-08 — Przekro6j A-A - pomieszczenie hydroforowni

PT-IS-W-09 — Przekro6j B-B - pomieszczenie hydroforowni

PT-IS-W-10 — Rozdzial instalacji wody bytowej z instalacja p.poz

PT-IS-W-11a — Aksonometria instalacji — piony instalacji p.poz. - stan istniejacy

PT-IS-W-11b — Aksonometria instalacji — rozdziatl instalacji wody bytowej od inst. przeciwpozarowej —
projektowany stan docelowy

PT-IS-W-12 — Zestaw armatury rozdziatu - instalacja wody bytowej i przeciwpozarowej
- widoki z boku

PT-IS-W-13 — Zestaw armatury rozdziatu - instalacja wody bytowej i przeciwpozarowej - rzut

PT-IS-W-14 — Rzut piwnicy — demontaz po wykonaniu projektowanego stanu docelowego

Instalacja wentylacji mechaniczne;j

PW-IS-WM-01 — Rzut piwnicy, pom. hydroforowni — instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja przeciwpozarowa

PT-IS-P.POZ.-01 — Rzut parteru — instalacja przeciwpozarowa — stan docelowy
PT-IS-P.POZ.-02 — Rzut pigtra +1 — instalacja przeciwpozarowa — stan docelowy
PT-IS-P.POZ.-03 — Rzut pietra +2 — instalacja przeciwpozarowa — stan docelowy
PT-IS-P.POZ.-04 — Rzut pigtra +3 — instalacja przeciwpozarowa — stan docelowy
PT-IS-P.POZ.-05 — Rzut pigtra +4 — instalacja przeciwpozarowa — stan docelowy
PT-IS-P.POZ.-06 — Rzut pigtra +5 — instalacja przeciwpozarowa — stan docelowy
PT-IS-P.POZ.-07 — Rzut pigtra +7 — instalacja przeciwpozarowa — stan docelowy
PT-IS-P.POZ.-08 — Rzut pigtra +14 — instalacja przeciwpozarowa — stan docelowy
PT-IS-P.POZ.-09 — Rzut pigtra +18 — instalacja przeciwpozarowa — stan docelowy
PT-IS-P.POZ.-10 — Rzut pigtra +19 — instalacja przeciwpozarowa — stan docelowy
PT-IS-P.POZ.-11 — Rzut pietra +20 — instalacja przeciwpozarowa — stan docelowy
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1 Wstep

W ramach prac projektowych zwiazanych z realizacjg przebudowy instalacji wodociggowej i hydroforowni
w budynku Collegium Altum w zakresie:
e wykonanie tymczasowej pompowni w s3asiednim pomieszczeniu wezla cieplnego
(ktora przejmie funkcje ttoczenia wody na pigtra wysokie budynku — strefa wysoka - na czas
prac planowanych w trakcie przebudowy hydroforowni).
e wykonanie docelowej przebudowy i remontu hydroforowni
e dostosowanie stanu istniejagcego instalacji p.poz. do wymagan przedstawionych
w ekspertyzie z kwietnia 2023 roku — wydanie 1 (zmiany nieistotne)

na podstawie udostepnionych materialow tj.:
e dokumentacji archiwalnej — marzec 1978 .
e eckspertyzy p.poz. (wraz ze zmianami nieistotnymi) — kwiecien 2023 r. wyd. 1.
e obowigzujacych norm i przepiséw prawnych
e atakze wizji lokalnej i inwentaryzacji stanu istniejacego

Wykonano wstepna analize oraz niezbedne obliczenia. Nieczytelny stan materiatéw archiwalnych

utrudnit pozyskanie niektéorych informacji, a pozyskane dane mogly by¢é odczytane blednie,
w zwigzku z czym dla okre$lenia poszczegélnych informacji i parametrow wykorzystano miedzy innymi
metod¢ porownawcza.

Niezbedne jest kontrolowanie przez Wykonawce istniejacego stanu instalacji zakrytej podczas prac
inwentaryzacyjnych realizowanych przez Projektanta, oraz zalecane jest wykonywanie Nadzoru Autorskiego
przez autora dokumentacji projektowej co umozliwi korygowanie rozwigzan projektowych wraz
z kontynuowaniem prac rozbiérkowych i montazowych.

2 Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.

udostepniona dokumentacja archiwalna budynku CA

inwentaryzacja

Uzgodnienia mi¢dzybranzowe

Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie, wraz z aktualizacja z dnia 6 listopada 2008 r.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002r.)

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracyjnych z dnia 21 kwietnia

2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz.U. z dnia 11 maja 2006r.)

PN -B01706:1992 Instalacje wodociggowe -Wymagania w projektowaniu.

9. PN-B-02857:2017 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zbiorniki
wodne.

10. Norma PN-EN 12845 + A1:2020 State urzadzenia gasnicze — Automatyczne urzadzenia

tryskaczowe — Projektowanie, instalowanie i konserwacja.

Nk v

*
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3 Zakres opracowania

W ramach remontowanych pomieszczen hydroforowni w zakresie branzy sanitarnej przewiduje sie:

3.1

3.2

Instalacja wody bytowe;j

zabezpieczenie sieci wodociggowe] przed wtdrnym zanieczyszczeniem spowodowanym
wystapieniem przeptywow zwrotnych poprzez montaz zaworu antyskazeniowego typu BA
wraz z niezbednymi zaworami odcinajacymi i filtrem sko$nym,

w celu utrzymania cigglosci dostaw wody do budynku w trakcie okresowych przegladow
zaworow BA nalezy wykonac obejscie uktadu z zaworem BA, na obejSciu zastosowaé zawor
zwrotny antyskazniowym typu EA wraz z niezbednymi zaworami odcinajacymi i filtrem
skosnym

montaz nowych zestawow pompowych z uwzglednieniem rozdziatu dla stref instalacji
bytowej I 1 Il zaktadajac jednoczesnie iz w przysztosci nastapi zmiana funkcji pomieszczen
na pietrze +18 1 +19 na restauracyjng

wymiana instalacji wody bytowej i zasilania zbiornikéw ppoz w obszarze hydroforowni
wymiana instalacji wody pozarowej w obszarze hydroforowni

wymiana istniejacego zasilania wody zimnej od wodomierza glownego przez pomieszczenie
wezla cieplnego az do pomieszczenia hydroforowni

catkowite roztaczenie instalacji wody bytowej od instalacji ppoz.

usunigcie istniejacych zbiornikow cisnieniowych na wode bytowa

zmiana lokalizacji uktadéw filtroodmulnikéw 1 wymiana istniejacych urzagdzen na nowe
wymiana istniejacych odwodnien liniowych w pomieszczeniu hydroforowni na nowe
urzagdzenia

montaz zlewu technicznego wraz z doprowadzeniem do niego wody zimnej i cieplej
w pomieszczeniu hydroforowni

dla projektowanych zestawow podnoszenia ci$nienia wody bytowej dla strefy I i II montaz
odcinkéw testowych z przeplywomierzami, zaworem odcinajacym, regulacyjnym
1 manometrem z zrzutem wody do istniejgcego zbiornika p.poz.

wymiana istniejgcej armatury i izolacji instalacji bytowej na kondygnacji piwnicy -
z wylaczeniem wymiany istniejacych zawordow odcinajacych w pomieszczeniu gtownego
zasilania elektrycznego budynku

wprowadzenie oznaczen na instalacji zgodnie z przyjetym schematem oznaczen

wlaczenie projektowanych zestawow hydroforowych do systemu SSP

montaz wraz z zasilaniem i wiaczeniem do SSP zaworu elektromagnetycznego na wodzie
bytowej

wykonanie niezbednych instalacji kanalizacyjnych (np. dla umywalki, dla odbioru wody
z zaworow BA)

wymiana armatury podpionowej na wszystkich pionach instalacji bytowe;j

montaz zawordw réwnowazacych i termostatycznych na instalacji cyrkulacji cieptej wody
uzytkowej

Instalacja wody przeciwpozarowej

wykonanie w elewacji nowych drzwiczek 50x50 cm z zabezpieczeniem przed dzialaniem
0s0b trzecich, drzwiczki w odpornos$ci ogniowej EI120 dla zapewnienia mozliwo$ci
napekniania istniejgcych zbiornikow wody pozarowej — wraz z jej oznakowaniem

wykonanie przedluzenia istniejacej instalacji napetniania zbiornikow na wod¢ pozarowa,
zakonczonej zaworem dn75 za drzwiczkami elewacyjnymi od strony pomieszczenia
umozliwiajagcym wlaczenie weza strazackiego 1 napetnienie zbiornikdw z wozu strazackiego
wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych istniejgcych zbiornikéw p. poz.
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e wprowadzenie oznaczen na instalacji zgodnie z przyjetym schematem oznaczen

e montaz zaworu zwrotnego antyskazeniowego typu BA wraz z zaworami odcinajacymi
1 filtrem sko$nym na odgat¢zieniu na instalacje hydrantowa

e dostosowanie stanu istniejgcego instalacji p.poz. do wymagan przedstawionych
w ekspertyzie z kwietnia 2023 roku — wydanie 1 (zmiany nieistotne)

3.3 Instalacja wentylacji mechaniczne;j

e montaz wentylatora kanalowego zapewniajgcego wywiew powietrza z pomieszczenia wezta
cieplnego oraz hydroforowni — wraz z regulatorem napigciowym pozwalajagcym na zmiang
wydajnosci, oraz regulator czasowy do zapewnienia indywidualnego harmonogramu pracy

e wykonanie $ciennej wyrzutni powietrza wentylacyjnego

e demontaz istniejacego wentylatora osiowego w $cianie pomieszczenia wezta cieplnego

e zabezpieczenie przej$¢ kanaldéw wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego
klapami pozarowymi (trzy sztuki)

e montaz ttumikow akustycznych przed i za wentylatorem kanatowym

3.4  Prace montazowe

W ramach prac montazowych przewiduje sig:

e montaz W miejscu tymczasowym zestawu hydroforowego bytowego strefy II przez
autoryzowany serwis producenta — z uwzglednieniem braku mozliwo$ci montazu zestawu
w cato$ci (np. z powodu ograniczenia wielkos$ci drzwi, réznic w poziomie posadzki)

e montaz w miejscu docelowym zestawow hydroforowych bytowych strefy I i II przez
autoryzowany serwis producenta — z uwzglednieniem braku mozliwo$ci montazu zestawu
w cato$ci (np. z powodu ograniczenia wielkos$ci drzwi, réznic w poziomie posadzki)

e wykonanie prob szczelnosci remontowanych instalacji

e plukanie i dezynfekcja chemiczna remontowanych instalacji

e wykonanie zabezpieczen przej$¢ pozarowych instalacji sanitarnych przez $ciany wydzielenia
pozarowego

4 Instalacje sanitarne

4.1  Zabezpieczenie sieci miejskiej i instalacji wewngtrznej przed przeplywem wtornym
Budynek Collegium Altum przylaczony jest do sieci miejskiego wodociagu. Wedlug dostarczonych
materiatow przytgczenie zapewnia wpiecie do odcinka sieci wodociggowej biegnagcej w ul. Ko$ciuszki.
Przytacze o srednicy dnl00 wyposazone jest w zestaw wodomierzowy marki HYDRUS typu 174, dn80
Q3=63 m3/h, przed i za wodomierzem zainstalowane sa zawory odcinajace, na odcinku do instalacji
budynku zamontowany jest filtr.

Za istniejagcym zestawem wodomierzowym nalezy wykonac¢ rozdzial wody na cele bytowe i pozarowe.

Na odgalezieniu instalacji bytowej nalezy zamontowaé zawér antyskazeniowy typu BA,
filtr, manometr, zawory odcinajace i zawor zwrotny, ponadto na wypadek konserwacji zaworu BA, w celu
zapewniania przeptywu na wodzie zaprojektowano obejscie zaworu BA na instalacji bytowej. Na obejsciu
zaprojektowano zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA wraz z filtrem i zaworami odcinajacymi.

W analogiczny sposob nalezy zabezpieczy¢ instalacje wody pozarowej przed przeptywem wstecznym
poprzez zastosowanie modulu z zaworem zwrotnym antyskazeniowym BA, filtrem 1 zaworami
odcinajacymi, oraz obejsciem z zaworem zwrotnym antyskazeniowym EA — zgodnie z pokazanym
schematem w punkcie ponizej, oraz w czesci rysunkowej dokumentacji

4.2 Zabezpieczenie instalacji hydrantowej w wodg¢
W celu zabezpieczenia zasilania instalacji hydrantowej zaprojektowano na odgatg¢zieniu instalacji bytowej
zawor elektromagnetyczny odcinajacy sterowany z centralki SSP, w momencie wystapienia 2 stopnia
pozarowego ma nastapi¢ zamknigcie zaworu elektromagnetyczne na wodzie bytowe;.
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Zawor w trybie pracy NC bez napigcia zamkniety, zamknigcie zaworu nastgpuje na zasadzie zaniku zasilania
— zawor w normalnym trybie pracy musi by¢ pod napigciem — sterowany na sygnat z SSP.

Ponizej przedstawiono schemat przedstawiajacy proponowane rozwigzanie zabezpieczajace przed
przepltywem wstecznym oraz odcinajace wodg bytowa w przypadku pozaru.
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szczegblowe zestawienie armatury zgodnie z oznaczeniami zawarto w postaci zalacznika
tabelarycznego oraz w cze¢$ci rysunkowej dokumentacji.
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4.3 Obliczenia hydrauliczne dla zimnej i cieptej wody uzytkowej

Stan istniejgcy w oparciu o odczytane dane i rysunki zawarte w dokumentacji arch.

Zapotrzebowanie na wode
Normatywny wyptyw wody Tlo$¢ urzadzen Tlo$¢ zimnej Tloé¢ cieplej
Rodzaj punktu czerpalnego zimna ciepla I strefa 1l strefa 1+ 10 strefa I strefa 11 strefa I strefa Il strefa
dm’/s dm’/s szt. szt. szt. dm’/s dm’/s dm’/s dm’/s

Umywalka 0,07 0,07 38 73 111 2,66 5,11 2,66 5,11
Zlewozmywak/Zlew 0,07 0,07 8 20 28 0,56 14 0,56 14
Natrysk 0,15 0,15 7 1 8 1,05 0,15 1,05 0,15

Miska ustgpowa 0,13 - 36 28 64 4,68 3,64 - -

Zawor spt. do pisuarow 0,3 - 18 58 76 54 174 - -
RAZEM 14,35 27,7 4,27 6,66

SUMA
Strefa I Strefa I
18,62 34,36

Do okreslenia przeptywow obliczeniowych w instalacji wodociagowej dla poszczegodlnych stref
wykorzystano wzor dla budynkoéw biurowych i administracyjnych o sumaryczn rzeptywie qn:
yKorzy: yn M yjny ycznym przeptywie q

1) dla strefy I - o przeptywie mniejszym niz 20 dm?/s
g=0,682+(3 qn)**—0,14

g=2.4dm’ls

2) dla strefy II - o przeptywie wiekszym niz 20 dm?®/s
g=0,4+(3 qn)"+0,48
g=32dm’ls

W ramach remontu przewiduje si¢ wykonanie na kondygnacjach nadziemnych kawiarni oraz
restauracji zlokalizowanych na pietrze +18 1 + 19 wedlug zatozen lokale te bedg posiadaty wspolne zaplecze
kuchenne. Poniewaz nie istnieje jeszcze projekt aranzacji cze$ci gastronomicznej, do obliczen
zapotrzebowania na wod¢ przyjeto typy i ilo$¢ poszczegdlnych urzadzen dla lokali ustugowych o podobne;j
powierzchni uzytkowej.
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3) Hipotetyczna restauracja/kawiarnia, pietro +18 i +19

» , Normatywny wyptyw wod llos¢ wod
Rodzaj punktu czerpalnego, przybory: llos¢ urzadzen e ! ’
’ zimna | ciepta zimna | ciepla
szt. dm’/s | dm’/s dm’/s | dm’/s
Przedmagazyn
umywalka do rak z ostong 1 ‘ 0,07 ‘ 0,07 ‘ 0,07 ‘ 0,07
Steryzliacja jaj
stot ze zZlewem dwukomorowym i potka 1 ‘ 0,07 ‘ 0,07 ‘ 0,07 ‘ 0,07
umywalka do rak z ostong 1 ‘ 0,07 ‘ 0,07 ‘ 0,07 ‘ 0,07
Pom. porzadkowe
zlewoumywalka 1 [ 007 | 007 | 007 [ 007
Przyg. wstepne warzyw
umywalka do rak z ostong 1 0,07 0,07 0,07 0,07
stot ze zlewem dwukomorowym i potka 1 0,07 0,07 0,07 0,07
basen jednokomorowy 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Kuchnia
basen jednokomorowy 1 0,07 0,07 0,07 0,07
zawor z sitkiem i dod. koszykiem 1 0,15 0,15
napetniacz ze spryskiwaczem 1/2" 1 0,15 0,15
stot ze zlewem dwukomorowym i pétka 1 0,07 0,07 0,07 0,07
stot z potka i zZlewem 1 komorowym 1 0,07 0,07 0,07 0,07
kolumna wodna 1 0,07 0,07 0,07 0,07
umywalka do rak z ostong 2 0,07 0,07 0,14 0,14
Rozdzielnia
umywalka do rak z ostong 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Zmywalnia naczyn stotowych
zawor z sitkiem i dod. koszykiem 1 0,15 0,15
napetniacz ze spryskiwaczem 1/2" 1 0,15 0,15
zmywarka szkfa zasilana woda osmotyczng 1 0,15 0,15
zmywarka naczyn z odzyskiem energii 1 0,15 0,15
umywalka do rak z ostong 1 0,07 0,07 0,07 0,07
1,95 1,05
3

Do okreslenia przeptywoéw obliczeniowych w instalacji wodociagowej kawiarni i1 restauracji
wykorzystano wzor dla budynkéw mieszkalnych, biurowych i administracyjnych, dla ktérych suma gn nie
przekracza 20 dm’/s.

g=0,682+(3 gqn)**—0,14
g=0,98dm’[ s

Do dalszych obliczen przyjeto wynik zaokraglony w gore do jednosci His

Laczne zapotrzebowanie na wod¢ zimng i ciepla dla celow bytowych poszczegolnych stref oraz dla
ustug gastronomicznych na pigtrach +18 i +19 podsumowano ponizej:

1) Strefy 1
g=2,5dm’l s

2) Strefy II + kondygnacje gastronomiczne
3
Strefa I1 - 9=3,5dm’ [ s

3
Restauracja i kawiarnia - 4= ldm’ls

g=3,5+1=4,5dm’ls
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44  Zestaw podnoszenia ci$nienia

1) Istniejacy zestaw hydroforowy

Obecnie pracujgcy zestaw pompowy SKA 6.03 firmy Hydro-Vacuum wykorzystywany do podnoszenia
cisnienia dla instalacji wodociagowej strefy I, zgodnie z informacja przekazana od Zamawiajacego nie
spetnia wymagan dotyczacych kontroli rownomiernosci przeplywu wody zaleznej od zrdéznicowanego
poboru w trakcie dnia pracy instalacji. W chwilach przerw miedzy zajeciami dydaktycznymi nastepuje duzy
pobor wody, a nastgpnie zuzycie spada, co powoduje niskie ci$nienie w instalacji wody na wyzszych
kondygnacjach budynku. Istniejacy zestaw jest w uzytku juz diugi czas i watpliwa jest jego fizyczna
wydajnos¢.

W zwigzku z powyzszym dla poprawy jakosci funkcjonowania instalacji zaprojektowano wymiang
istniejacego zestawu na nowy.

Dobor nowego zestawu uwzglednia aktualne jak i przysztosciowe prawdopodobne zuzycie wody.

Dla strefy 11 i czgséci gastronomicznej przyjeto parametry:
a) Zapotrzebowanie na wod¢ bytowq:

e Strefall-9=3.5 dm’ls

L . . _ 3/
e Restauracja i kawiarnia - 4=1dm’/s
Facznic: 4=3,5+1=4,5dm’/s

b) Przyjeta wysokos$¢ ttoczenia — 90 m (9 bar)
¢) Minimalne ci$nienie w miejscu podiaczenia zestawu 0,1 MPa

Proponuje si¢ zastosowanie zestawu hydroforowego o konstrukcji pionowej, wiclostopniowej -
zbudowanego z 3 pomp gltéownych w uktadzie 3+0, pompy wyposazone w znormalizowany silnik
elektryczny wysokiej sprawnosci o mocy 4 kW / 2900 obr/min. Catkowita moc zestawu 12 kW (3 x 4 kW).
Czgsci pompy jak podstawa, ptaszcz, wirnik, wat, wykonane ze stali kwasoodpornej co wptynie na trwatosc¢
zestawu. Uktad pompowy uruchamianych sterownikiem, w zaleznosci od aktualnego poboru wody pracowac
bedzie jedna, dwie lub trzy pompy jednocze$nie, rozwigzanie to jest odpowiednie dla instalacji
o duzej nierownomiernosci rozbioru wody, optymalne pod wzgledem obstugi jak i ekonomii.

2) Cisnienie w instalacji wodociagowe;j dla strefy I

W zwigzku z konieczno$cig ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia sieci przed wystapieniem przeptywu
wtornego od strony instalacji wodociggowej budynku projektuje si¢ zastosowanie zaworu antyskazeniowego
typu BA. Zawor antyskazeniowy wraz z armatura towarzyszaca przyczynia si¢ bezposrednio do znacznego
obnizenia ci$nienia wody w instalacji.

W zwiazku z powyzszym przyjmujac pesymistyczny wariant ciSnienia wystepujacego w sieci wodociaggowej
zaprojektowano zastosowanie zestawu hydroforowego dla czgéci niskie;j.

Dla strefy I przyjeto parametry:
a) Zapotrzebowanie na wode bytowa:

e Strefal-9=2,5 dm’l s

b) Przyjeta wysokos$¢ ttoczenia — 23 m (2,3 bar)
¢) Minimalne ci$nienie w miejscu podtaczenia zestawu 0,1 MPa

Proponuje si¢ zastosowanie zestawu hydroforowego o konstrukcji pionowej, wielostopniowej -
zbudowanego z 2 pomp gltownych w ukladzie 2+0, pompy wyposazone w znormalizowany silnik
elektryczny wysokiej sprawnosci o mocy 0,75 kW / 2900 obr/min. Catkowita moc zestawu wynosi 1,5 kW
(2 x 0,75 kW). Czeséci pompy jak podstawa, ptaszcz, wirnik, wal, wykonane ze stali kwasoodpornej
co wplynie na trwatos$¢ zestawu.
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3) Istniejacy zestaw hydroforowy instalacji przeciwpozarowej

Zmiana aranzacji pomieszczen poszczegdlnych pieter i wynikajacy z tego obowigzek doposazenia
w dodatkowe urzadzenia gasnicze (hydranty) w lokalizacjach wskazanych w ekspertyzie p.poz.,
nie wymaga wymiany istniejacego zestawu hydroforowego na cele pozarnicze, istniejacy zestaw zapewni
wymagang wydajnos¢ w sytuacji wystgpienia pozaru.

Zamontowany obecnie zestaw to model ZH-ICL/S 2.15.10B/11kW+1.2.20B firmy Instal Compact.

4.5  Montaz zaworow rownowazacych na instalacji cyrkulacji cieplej wody uzytkowej

1) Zréwnowazenie hydrauliczne instalacji

Pracujgca obecnie instalacja cyrkulacji cieptej wody uzytkowej charakteryzuje si¢ duzym chwilowym
poborem wody w trakcie przerw miedzy zajeciami dydaktycznymi, ktory nastepnie szybko spada.
Istniejacy uktad instalacji cyrkulacji nie jest wyposazony w zawory regulacyjne i termostatyczne, co
uniemozliwia uzyskanie optymalnego komfortu uzytkowania instalacji cwu, oraz przyczynia si¢ do
wyzszych kosztow jej pracy.

W celu poprawy warunkéw uzytkownikéw i uzyskania optymalnych kosztow eksploatacji instalacji wody
uzytkowej zaprojektowano zastosowanie zaworéw rownowazacych i termostatycznych.

2) Dobor zaworow

Zawory dobrano na podstawie przeplywdéw obliczeniowych piondow najblizej 1 najdalej zlokalizowanego
wzgledem Zrédla instalacji cieptej wody. Ilos¢ punktow poboréw i ich wydajno$¢ przyjeto w oparciu
o dokumentacj¢ archiwalna.

Do okreslenia przeptywow obliczeniowych w instalacji cieptej wody uzytkowej wykorzystano wzor
dla budynkow mieszkalnych, biurowych i administracyjnych, dla ktorych suma gn nie przekracza 20 dm?/s.

g=0,682¢(3 gn)**—-0,14

Dla obliczenia przept w instalacji cyrkulacji cieptej wody przyjeto 30% przept cieplej wod
ywu J1 Cyr | ) Y) ywu ) y

uzytkowej, 939

o) Pion cyrkulacji strefy niskiej - I — 8 (najblizej od zrodta)

g=0,39dm’/ s

3
0,3g=0,12dm’/s _ przeptyw instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;j
B) Pion cyrkulacji strefy wysokiej — II — 3 (najdalej od Zrodia)

g=0,58dm’[ s

0,3¢=0,17dm’ls . przeptyw instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej

Dla optymalnej korekty predkosci przeptywu i zapewnienia jakos$ci dostarczanej do punktow poboru cieplej
wody, zaprojektowano zastosowanie 2 podpionowych zaworéw regulacyjnych.

Pierwszy to zawdr reczny umozliwiajacy doktadng regulacje hydrauliczng instalacji poprzez zastosowanie
nastawy wstepnej oraz drugi — termostatyczny zawor rownowazacy z automatyczng dezynfekcja termiczng.
Rozwiazanie to usprawni stabilizacj¢ przeptywu cieptej wody oraz zapobiegnie rozwojowi groznych
dla zdrowia cztowieka bakterii w funkcjonujacej instalacji.
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Przyjeto zastosowanie zaworoéw podpionowych w kolejnosci od zrédta ciepta:
1) Reczny zawor rownowazacy z nastawa wstepna
2) Termostatyczny zawor rownowazacy z automatyczng dezynfekcja termiczna

Montaz zaworow na poszczeg6lnych pionach:

1) Regczny zawor rownowazacy z nastawa wstepna o srednicy DN15 dla pionow:
Strefy I (niskiej) w piwnicy: 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8, 10, 13, 14, 15
Strefa II (wysokiej) na pigtrze +4: 1, 2, 3
Lacznie — 15 szt.

2) Reczny zawor rownowazacy z nastawa wstepng o srednicy DN20 dla pionoéw:
Strefy I (niskiej) w piwnicy: 12
Lacznie — 1 szt.

3) Termostatyczny zawor rownowazacy z automatyczng dezynfekcja termiczng o $rednicy DN15
Strefy I (niskiej) w piwnicy: 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8,10, 13, 14, 15
Strefa II (wysokiej) na pietrze +4: 1, 2, 3
Lacznie — 15 szt.

4) Termostatyczny zawor rOwnowazacy z automatyczng dezynfekcja termiczng o srednicy DN20
Strefy I (niskiej) w piwnicy: 12
Lacznie — 1 szt.

4.6 Wymiana zaworéw podpionowych
W zwigzku ze zlym stanem technicznym po konsultacji z Zamawiajacym zdecydowano o wymianie
wszystkich podpionowych zaworéw odcinajacych zamontowanych na instalacji wody bytowej znajdujacych
si¢ W piwnicy oraz w przestrzeni antresoli pigtra +4.

5 Przebudowa hydroforowni

W celu utrzymania budynkow we wtasciwym stanie technicznym wykonuje si¢ okresowe przeglady
oraz, w razie stwierdzenia potrzeby, remonty biezace. Niezaleznie od tego z biegiem czasu w wyniku
standardowe]j eksploatacji, poszczegoélne elementy budynku, m.in. instalacje, ulegaja uszkodzeniom
co wptywa na spadek wydajnosci ich pracy, jak w przypadku istniejacego zestawu hydroforowego.
Konieczno$¢ modernizacji powoduja réwniez zmiany przepisow i standardow, ktére z racji zapewnienia
optymalnej jako$ci i bezpieczenstwa Uzytkownikéw budynku w calym okresie jego uzytkowania nalezy
konsekwentnie spetnic.

5.1 Proces prac remontowych
a) Instalacja wody bytowe;j

Dla podtrzymania w petni uzytecznosci budynku nalezy zapewni¢ dostep do wody bytowej
niezaleznie od prowadzonych prac. W tym celu przewiduje si¢ tymczasowe umiejscowienie projektowanego
zestawu hydroforowego w sasiednim dla hydroforowni pomieszczeniu - pomieszczeniu rozdzielacza ciepta,
wezta cieplnego - lokalizacje przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentacji. Zestaw hydroforowy dla
instalacji wodociagowej strefy II (wysokiej) posadowiony bedzie na macie amortyzacyjnej (w celu
ograniczenia drgan) bez konieczno$ci osadzania ich na fundamentach zgodnie z deklaracja przyktadowego
producenta.

Montaz w miejscu tymczasowym zestawu hydroforowego bytowego strefy Il musi zosta¢ wykonany przez
autoryzowany serwis producenta — z uwzglednieniem braku mozliwo$ci montazu zestawu w catosci (np. z
powodu ograniczenia wielko$ci drzwi, rdznic w poziomie posadzki itp.)

Po zakonczeniu prac montazowych/remontowych w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych
oraz prac budowlanych w pomieszczeniu hydroforowni projektowany zestaw bytowy strefy II zostanie

13

PROJEKT PRZEBUDOWY HYDROFOROWNI ORAZ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ W PIWNICY BUDYNKU COLLEGIUM
ALTUM UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU



PROJEKT TECHNICZNY

przeniesiony w wyznaczone w hydroforowni miejsce docelowe, oraz nalezy wykona¢ montaz zestawu
hydroforowego bytowego dla strefy I (niskiej) we wskazanym miejscu docelowym - montaz na nowo-
przygotowanych fundamentach. Przeniesienie zestawow jak i montaz w docelowej lokalizacji musi zostaé
wykonany przez autoryzowany serwis producenta — z uwzglednieniem braku mozliwo$ci montazu zestawu
w catos$ci. (np. z powodu ograniczenia wielkosci drzwi, réznic w poziomie posadzki)

Instalacja wodociggowa od zestawu bytowego strefy II zlokalizowanego w miejscu tymczasowym
zostanie poprowadzona poprzez wspolng Sciang pomieszczen wezla cieplnego 1 hydroforowni, a nastepnie po
$cianie pomieszczenia hydroforowni za zbiornikami i1 zostanie wiaczona trdjnikiem istniejacego podejscia
magistrali wychodzacej z pomieszczenia hydroforowni, zgodnie z czg$cia rysunkowa dokumentacji.

Wilaczenie zestawow do nowej instalacji wodociggowej w hydroforowni powinno odby¢ si¢ w czasie
o najmniejszym wpltywie dyskomfortu z powodu braku dostepu do wody bytowej dla Uzytkownikow
budynku. I nastapi¢ po kolei, najpierw przeniesienie i montaz wraz z zapewnieniem funkcjonowania
zasilania strefy Il (wysokiej), a nastgpnie montaz zestawu hydroforowego strefy I (niskiej).

b) Instalacja wody przeciwpozarowej

W trakcie inwentaryzacji potwierdzono dobry stan techniczny zestawu podnoszenia ci$nienia
instalacji p.poz.. Dodatkowo po weryfikacji potrzeb i wydajno$ci zestawu, oraz konsultacji z Rzeczoznawcg
do spraw pozarowych zdecydowano o pozostawieniu istniejacego zestawu bez zmian.

Podczas prac remontowych nalezy w zwigzku z powyzszym zapewni¢ zabezpieczenie urzadzenia przed
uszkodzeniem mogacym powsta¢ w skutek prowadzonych prac, nalezy roOwniez zapewni¢ ciagglo$¢ jego
pracy w razie powstania pozaru niezaleznie od prac remontowych prowadzonych w pomieszczeniach
hydroforowni.

Do dokumentacji w postaci karty katalogowej zatgczona zostala charakterystyka istniejagcych pomp zestawu
instalacji hydrantowe;.

Istniejagca instalacja hydrantowa po stronie rurociagu tlocznego za hydroforem w obszarze pomieszczenia
hydroforowni oraz instalacja napetniania zbiornikow magazynu wody p.poz. ze wzgledu na zty stan
techniczny podlega pod wymiang.

¢) instalacja wentylacji mechanicznej

W celu zapewniania prawidlowej pracy projektowanych zestawow hydroforowych zaplanowano
przebudowe istniejacej wentylacji mechaniczne;.

Zaplanowano demontaz istniejagcego wentylatora dn450 zlokalizowanego w S$cianie zewngtrznej
pomieszczenia wezta cieplnego. Nalezy pozostawié istniejaca klape ppoz oraz kratg czerpni bez zmian.

W pomieszczeniu hydroforowni projektuje sie wentylator kanatowy wyciagowy o maksymalnej
wydajnosci  ok. 2500 m’/h. Zaklada si¢ wentylator z regulatorem napigeciowym pozwalajagcym
na dostosowanie chwilowej wydajno$ci w sposob optymalny do potrzeb. Dodatkowo wentylator nalezy
wyposazy¢ w programator czasowy pozwalajacy Uzytkownikowi na swobodne ustawianie harmonogramu
pracy wentylacji wyciggowe;.

Powietrze usuwane bedzie poza budynek za pomoca projektowanej wyrzutni $ciennej zgodnie
z lokalizacja wskazang w dokumentacji rysunkowe;.

Na instalacji pomigdzy wentylatorem, a wyrzutniag $cienna, oraz pomie¢dzy wentylatorem a kratka
wyciagowa projektuje si¢ thumik akustyczny di. 1m.

Istniejagce otwory transferowe w $cianie wewngetrznej pomiedzy pomieszczeniem hydroforowni,
a pomieszczeniem wezta cieplnego nalezy zabezpieczy¢ klapami pozarowymi, z sitownikiem elektrycznym
1 sprezyna powrotna.

Dodatkowa klapa ppoz wraz z silownikiem elektrycznym i sprezyna powrotng zaprojektowana zostata
w $cianie zewngtrznej na wyrzutni.

Wszystkie projektowane klapy ppoz nalezy wtaczy¢ do systemu SSP.

W celu utrzymania standardu nowych klap pozarowych, w odniesieniu do istniejacych na obiekcie,
projektuje si¢ klapy producenta Smay lub rownowaznego producenta.
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5.2 Remont istniejacych zbiornikow wody pozarowe;j

Woda na cele przeciwpozarowe magazynowana jest w zbiornikach stalowych. Po wielu latach
uzytkowania zbiornikow, przewidziano wykonanie ich renowacji, dla zapewnienia ich trwalosci przez
kolejny okres uzytkowania obiektu. W tym celu przewiduje si¢ oproznienie i wykonanie prac renowacyjnych
zbiornikow.

W zaplanowane] kolejnosci, majac na uwadze stale zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego
budynku. Podczas remontu jednego zbiornika pozostate dwa beda w pelni funkcjonalne, ubytek zapasu wody
w czasie remontu zbiornika ppoz (dostepny zapas 2x25m* zamiast istniejgcego zapasu 3x25m°).

Po opréznieniu zbiornika, nalezy przystapi¢ do jego wysuszenia i nastgpnie do oceny stanu technicznego.
Zbiornik nalezy wyczysci¢ z nagromadzonych zanieczyszczen i powstalej korozji. Sciany wewnetrzne
zbiornika nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zabezpieczenie zbiornikdw nalezy wykonac¢ z duza precyzja
1 starannoscia, kazdy nieprawidtowo wykonany krok aplikacji moze doprowadzi¢ do powstania nieszczelnej
powtoki.

Przy wyborze $rodka zabezpieczajacego nalezy kierowac si¢ krotkim czasem utwardzania.

Zastosowanie szybkoschngcej powloki skroci czas potrzebny do ponownego napetnienia zbiornika.
Przewiduje si¢ zastosowanie farby epoksydowej na bazie rozpuszczalnika, ktéra posiada wysoka tolerancje
na wplyw wilgoci.

Przed natozeniem zabezpieczenia, podstawe i Sciany wewnetrzne zbiornikow nalezy przygotowaé, w tym
celu nalezy usung¢ starg powloke poprzez szlifowanie, nastepnie doktadnie odpyli¢ i na wilgotne
powierzchnie natozy¢ grunt epoksydowy (powierzchnia po aplikacji gruntu musi si¢ jednakowo btyszczec).
Na grunt nanies$¢ powtoke w dwoch warstwach (po 250 mikrondw na sucho kazda).

Zakres temperatur zastosowanej farby zdeklarowany przez producenta musi miesci¢ si¢ w zakresie
minimalnych temperatur uzytkowych pomieszczenia hydroforowni tj. +10°C do +30°C.

UWAGA:

Podczas prowadzenia prac w zbiornikach nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo dla Pracownikow oraz pod katem
warunkow sprzyjajacych powstaniu atmosfery wybuchowej, w tym celu nalezy prowadzi¢ prace zgodnie
z wymaganiami BHP do pracy wewnatrz zbiornikow.

Aby umozliwi¢ przebywanie Pracownikow wewnatrz zbiornikoéw nalezy wzigé pod uwage konieczno$é
zapewnienia wentylacji tymczasowej. Wykonawca zobowigzany jest opracowac plan BIOZ pracy wewnatrz
zbiornikow 1 uzyskac jego akceptacj¢ od Zamawiajacego przed rozpoczeciem prac.

Ponadto, w zakresie remontu zbiornikdw jest rowniez wymiana istniejacych tat wodowskazowych
wysokosci 111 cm (przed zamowieniem nowych tat nalezy zweryfikowacé ich rozstaw i srednice kroccow).
Wymagana podziatka na tatach to 1m’.

5.3 Harmonogram kontroli i konserwacji zbiornikoéw wody pozarowe;j

Zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02857:2017 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogoélne. pkt. 5.
»Przeciwpozarowe zbiorniki wodne powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom
konserwacyjnym wg normy PN-EN 12845.

W oparciu o norm¢ PN-EN 12845 wymagana jest nastepujaca kontrola okresowa zbiornikow z
zapasem wody do gaszenia pozaru:

kontrola tygodniowa
— nalezy wykona¢ w odstepach nie dtuzszych niz 7 dni - sprawdzenie poziomu wody w zbiorniku
(np. poprzez taty wodowskazowe)

kontrola roczna
— nalezy wykona¢ w odstepach nie dtuzszych niz co 12 miesiecy - sprawdzenie zaworow
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ptywakowych w zbiornikach zapasu

kontrola trzyletnia

— w odstepach nie dluzszych niz 3 lata wszystkie zbiorniki powinny by¢ sprawdzone od zewnatrz
1 wewnatrz na obecno$¢ korozji. Jezeli jest to konieczne, zbiorniki powinny zosta¢ opréznione
1 oczyszczone.

kontrola 10-letnia

— w odstepach nie dluzszych niz co 10 lat wszystkie zbiorniki zapasu powinny by¢ oczyszczone
i sprawdzone od wewnatrz. Przedmiotowa norma dopuszcza czyszczenie zbiornikow bez
konieczno$ci oprozniania zbiornika w celu zaoszczgdzenia wody.

5.4  Etapowanie remontu hydroforowni

Remont istniejacej hydroforowni ze wzglgdu na konieczno$¢ zachowania cigglo$ci pracy musi byé
podzielony na etapy.
5.4.1 Etap 1 — tymczasowe rozwigzanie

W pierwszej kolejnosci nalezy prowadzi¢ prace w obszarze gléwnego zasilania w wodg
(za wodomierzem), na rozdziale wody pozarowej i bytowej, nalezy wykona¢ obejsScie z zaworem EA
na odcinku instalacji p.poz. znajdujagcym si¢ w projektowanym uktadzie rozdzialu wody bytowej i p.poz.
Ma to na celu tymczasowe zabezpieczenie sieci wodociagowej przed skazeniem w wyniku cofki medium
przed montazem i uruchomieniem stanu docelowego. Jednoczesnie prowadzone powinny by¢ prace
zwigzane z montazem instalacji p.poz. po trasie projektowanej dla stanu tymczasowego (rurocigg potozyc
rownolegle do istniejacej instalacji rurowej, nowy rurociag stalowy dn100 od odgatg¢zienia wody pozarowej,
az do pomieszczenia hydroforowni z wykonaniem tymczasowego zasilania wody bytowej oraz zasilania
zbiornikéw wody pozarowej zgodnie z lokalizacja wskazang w dokumentacji rysunkowej.) oraz montazem
nowego zestawu hydroforowego dla strefy II (wysokiej) w lokalizacji tymczasowej tj. - pomieszczenie
rozdzielaczy sgsiadujagce z pomieszczeniem hydroforowni (zestaw pompowy posadowi¢ na posadzce
z zastosowaniem podkladek antywibracyjnych) — montaz/demontaz zestawu hydroforowego musi zostaé
wykonany przez autoryzowany serwis producenta.
W tym etapie nalezy wykona¢ takze tymczasowe zasilanie elektryczne dla potrzeb projektowanego zestawu
pompowego zlokalizowanego w pomieszczeniu rozdzielaczy (przebieg tras przewodow zasilania zgodny
z dok. techn. branzy elektrycznej).

Wykonane w ten sposob obejscie zapewni zasilanie w wodg bytowa i wode p.poz. strefy 11 II (t.].
niskiej i wysokiej), z instalacji tej beda zasilane rowniez zbiorniki p.poz. w pomieszczeniu hydroforowni.
W przypadku koniecznosci chwilowego odcigcia tymczasowego gldwnego zasilania w wode, nalezy ten fakt
uzgodni¢ z Zamawiajacym - w tym czasie zbiorniki na wod¢ pozarowa musza by¢ petne.

W pierwszym etapie prac konieczne jest rowniez wykonanie na elewacji punktu zasilania w wodeg
pozarowa zbiornikdw pozarowych wraz z demontazem i ponownym montazem istniejgcego zaworu
zwrotnego w odwrotny sposob. Umozliwi to swobodny przeptywu wody od punktu zasilania do zbiornikow.
W zakresie przebudowy punktu zasilania zbiornikéw jest rowniez powigkszenie istniejacego otworu
50x35cm w elewacji do wymiaru 50x50cm, oraz wykonanie oznakowanych drzwiczek z zabezpieczeniem
przed dziataniem oséb trzecich poprzez zastosowanie zamka otwieranego glowica toporka strazackiego,
drzwiczki muszg posiada¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI120.

Punkt zasilania dn75 musi by¢ zlokalizowany bezposrednio za drzwiczkami rewizyjnymi od strony
pomieszczenia, umozliwiajac swobodny dostep 1 wiaczenie wezy pozarowych przez straz pozarng.

W tym celu konieczne jest wydtuzenie istniejacej instalacji zasilania zbiornikow z rury stalowej DN100
zakonczonej punktem dn75 dostosowanym do wezy pozarowych.

Po wykonaniu wszystkich prac dla stanu tymczasowego, przed przystgpieniem
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do dalszych prac Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ testy dziatania zestawu pompowego oraz
zobowiazany jest przeprowadzi¢ w obecno$ci stuzb Zamawiajacego odbidr cze$ciowych prac, w trakcie
ktorego potwierdzi¢ nalezy poprawnos$¢ pracy:

— instalacji wodociggowej dla strefy I

— nowej pompowni bytowej dla strefy I oraz instalacji w strefie 11

— istniejacej pompowni hydrantowej i instalacji hydrantowe;j

Po stwierdzeniu gotowos$ci uruchomienia zestawu pompowego bytowego strefy II (wysokiej) nalezy
przystapi¢ do prac demontazowych i prac montazowych spetniajacych zatozenia projektowanego stanu
docelowego.

5.4.2 Etap 2 — docelowe rozwigzanie

Dopiero po realizacji rozwigzania tymczasowego mozna przystapi¢ do realizacji docelowego
projektu.
W pierwszej kolejnosci nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ istniejacy zestaw hydroforowy do celow
pozarowych, tak aby mimo przeprowadzanych prac demontazowych i remontowych zapewni¢ ciaglos¢ jego
pracy.
Nastepnie wykonywac prace demontazowe istniejacych zbiornikow wody bytowej, hydroforu bytowego
wraz z odcinkami instalacjami odcigtymi podczas etapu tymczasowego.
Demontaz istniejacych zbiornikéw i hydroforow nalezy wykona¢ w technologii nieiskrzacego ciecia
umozliwiajagcego wyniesienie elementow przez istniejace drzwi.

Po zakonczeniu prac demontazowych mozna przystapi¢ do oczyszczania i zabezpieczenia antykorozyjnego
zbiornikéw na wod¢ pozarows.

Renowacje zbiornikdw nalezy wykonywac po kolei, poprzez odcigcie od instalacji danego zbiornika.
Dopiero po wykonaniu remontu zbiornika i jego ponownym napelieniu woda, mozna przystapi¢
do analogicznych prac nad kolejnym zbiornikiem.

Réwnolegle do przeprowadzanych prac w obszarze zabezpieczenia instalacji przed wtéornym
zanieczyszczeniem - montaz zaworow antyskazeniowych BA i EA wraz z niezbgdng armaturg na gtdwnych
zasilaniach wody bytowej i pozarowej (zgodnie z czes$cig rysunkowa dokumentacji) czy renowacji
zbiornikdéw mozna realizowac prace w obszarze usuwania starej izolacji, zabezpieczenia antykorozyjnego
istniejacych rurociggéw stalowych wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, oraz prac zwigzanych z wykonaniem
nowych uktadow filtroodmulnikow magnetycznych w nowej lokalizacji, jak rowniez prace zwigzane
z wymiang zawordéw podpionowych czy montazem zawordw réwnowazacych na instalacji cyrkulacji cieplej
wody uzytkowe;.

Po wykonaniu remontu pomieszczenia hydroforowni w zakresie budowlanym, mozna przystapic¢
do realizacji przeniesienia zestawu hydroforowego strefy II z lokalizacji tymczasowej do docelowe;.
Przeniesienie zestawu musi nastgpi¢ w maksymalnie krétkim czasie, z tego powodu w pierwszym etapie
nalezy wykona¢ w docelowej lokalizacji podejScia instalacji pod zestaw hydroforowy, tak aby brak zasilania
w wod¢ bytowa budynku ograniczy¢ do przeniesienia i polaczenia zestawu z wczesniej przygotowang
instalacja rurowa.

Instalacje zestawow hydroforowych w lokalizacji docelowej nalezy wykonywa¢ jeden po drugim tak,
aby w kazdym momencie zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania z wody bytowej w strefie niskiej lub wysokie;j.
Na tym etapie nalezy wykona¢ rowniez nowa instalacj¢ pozarowa za hydroforem (po wcze$niejszym
demontazu istniejgcego rurociggu dn100).

W czasie tych prac oraz w czasie prac polegajacych na wymianie instalacji hydrantowej za zestawem
pompowym w hydroforowni okresowo instalacja hydrantowa bedzie odcieta od zasilania. Kwestie
zapewnienia bezpieczenstwa w tym czasie spoczywaja na Kierowniku robo6t, ktory w ramach tego
zadania musi zweryfikowac i dostosowa¢ istniejgca instrukcje bezpieczenstwa pozarowego w budynku
do nowej sytuacji wynikajacej z przeprowadzanego remontu hydroforowni i instalacji wody zimnej.
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Kazdorazowo przy konieczno$ci odcigecia instalacji bytowej, calkowicie lub strefowo
od zasilania z dowolnego powodu, nalezy wykonaé ten zakres po wczeSniejszym pisemnym
poinformowaniu o takim zamiarze Zamawiajacego, oraz uzyskaniu pisemnej zgody
od Zamawiajacego.

5.4.3 Demontaze po realizacji stanu docelowego

Po wykonaniu wszystkich prac z zakresu remontu pomieszczenia hydroforowni i sprawdzeniu
funkcjonalnosci jej dziatania z uwzglednieniem pracy instalacji bytowej i pozarowej dla calego budynku,
mozna przystapi¢ do demontazu elementow trasy instalacji zastepczych wbudowanych tymczasowo na czas
prowadzenia remontu - odcinki rur PP PN10, tymczasowe kolnierzowe zawory odcinajace (odej$cia
zamkna¢ zaslepka kotnierzowa). Powstale na czas remontu otwory w $cianach celem przeprowadzenia
instalacji,
po demontazu rur nalezy odbudowac i zabezpieczy¢ pozarowo do stopnia odpornosci ogniowej przegrody.

5.5  Instalacje rurowe — materiat wykonania

Projektuje si¢ nastepujace rodzaje materialu dla potrzeb poszczegdlnych instalacji:

stan tymczasowy:

w zakresie wody bytowej:
— rura tworzywowa laczona przez zgrzewanie typu PP PN10 niestabilizowana

w zakresie instalacji uzupelniania wody przeciwpozarowej w zbiornikach p.poz.:
— rura stalowa rowkowana

stan docelowy:

instalacja wody bytowej na rurociggach ssawnych przed hydroforami bytowymi, oraz na rurociggu ttocznym
za zestawem hydroforowym strefy I (niskiej):

— rura tworzywowa PP STABI PNI10 stabilizowana np. wkladka aluminiowa, laczona przez
zgrzewanie

instalacja wody bytowej na rurociagu tlocznym za zestawem hydroforowym stery II (wysoka):

— rura tworzywowa PP STABI PNI16 stabilizowana np. wkladka aluminiowa, laczona przez
zgrzewanie

instalacja wody zimnej na gltownym zasilaniu oraz na rozdziale wody pozarowej z bytowag wraz z

obejsciami:

— gotowe ksztattki w zakresie trojnikow i kolan, oraz odcinkéw prostych z zeliwa z polaczeniem
kolierzowym min. PN10

instalacja wody pozarowej zasilajacej istniejacy zestaw hydroforowy (strona ssawna), instalacja uzupetniania
zbiornikdw na wode pozarowa, oraz instalacja pozarowa po stronie hydrantéw (strona ttoczna):
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— rura stalowa ocynkowana taczone na zlaczki rowkowane PN16
5.6 Proby cisnieniowe, ptukanie i uruchomienie instalacji

Po utozeniu rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoSci. Proba szczelnosci powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z warunkami wykonania i odbioru sieci wodociggowych.
Przed hydrauliczng proba szczelnosci nalezy przewody oczysci¢, a w czasie badania umozliwi¢ dostep do
ztaczy ze wszystkich stron. Badanie szczelno$ci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia
wigkszej od 0°C. Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obudow i wykonaniem izolacji cieplnej.
Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 1,0 MPa nie powinno wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej i potaczeniach. Dla instalacji strefy I (niskiej) ci$nienie proby wynosi 1,0MPa,
Dla strefy II (wysokiej) minimalne ci$nienie proby wynosi 1,30MPa.
Ze wzgledu na zastosowany material rur na instalacji tranzytowej ci$nienie proby nie moze przekroczy¢
1,0MPa dla strefy I, ani 1,6MPa dla strefy II.
Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badania
instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacj¢ woda zimna, drugi raz woda
o temperaturze 60°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktow stalych
i przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco przeprowadzi¢ na ci$nienie wodociggowe.

Czynnosci przy wykonaniu proby szczelno$ci sg nastgpujace:
— napehienie instalacji woda zimna
— podiaczenie pompy wytworzenia ci$nienia i utrzymaniu go przez 15 minut
— sprawdzenie szczelnosci wszystkich polaczen i dlawic
— spuszczenie wody
— napehienie instalacji woda goraca
— badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny
— uszczelnienie armatury
— regulacja ci$nien roboczych

Po prébach cisnienia nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcjg przewodow wodociagowych.
Ptukanie i dezynfekcje wybudowanego wodociggu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:
- plukanie wstepne - 10-krotny przeptyw
- dezynfekcja wlasciwa - 3-krotny przeptyw
- ptukanie wtorne - 2-krotny przeptyw
Phukanie wstgpne nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania na wyptywie przezroczystej i bezbarwnej wody.
Po uzyskaniu wlasciwych efektow plukania wstepnego mozna przystgpi¢ do dezynfekcji rurociggu
podchlorynem sodu. Ptukanie instalacji nalezy wykona¢ dla calej instalacji bytowej wody zimnej i ciepte;j,
oraz hydrantowej, natomiast dezynfekcja chemiczna musi zosta¢é wykonana dla catej instalacji bytowej w
budynku.
Prace nalezy zakonczy¢ wykonaniem przez Wykonawce badan wody. Wymaga si¢ pobranie 3 probek do
badania fizykochemicznego, mikrobiologicznego oraz na obecnos¢ legionelli na wodzie pitnej.
Probki nalezy pobra¢ na koncéwkach 4 piondéw , ktoére przed badaniem wskaze Zamawiajacy.
W przypadku gdy badania wykaza przekroczony poziom zanieczyszczen lub przekroczony poziom
mikroorganizmow ptukanie i dezynfekcje Wykonawca musi powtdrzy¢ bez dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego.

Na instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ wylacznie probe szczelnoSci oraz plukanie instalacji (bez
wykonywania dezynfekcji oraz badan wody).
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5.7 Izolacja rurociagow

Instalacje wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej nalezy wykonaé¢ z rur i ksztaltek posiadajacych
dopuszczenie do stosowania w tego typu instalacjach.

Przewody z.w.u. nalezy wykona¢ z izolacjg z otulin kauczukowych z klasg NRO zgodnie z norma
PN-EN 13501-1:2008 o grubo$ci min. 13mm.

Przewody cieplej wody i cyrkulacji wykona¢ z izolacji z otulin z welny mineralnej o grubosci
zgodnej z tabela ponizej (przy wspolczynniku przewodnosci cieplnej 0,035W/mK) pokrytej zbrojona folig
aluminiowa z zaktadka samoprzylepng posiadajaca ceche paroszczelnosci oraz NRO zgodnie z normg PN-
EN 13501-1:2008.

Krancowe odcinki izolacji by¢ zabezpieczone mankietami aluminiowymi w kolorze czerwonym dla
instalacji cieptej wody i cyrkulacji i niebieskimi dla wody zimne;.

Tabela 3.2. Grubos¢ izolacji.

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(mK) )

1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm

2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wew. Rury

4 Srednica wew. ponad 100mm 100 mm

5 Przewody 1 armatura wg poz.1-4| 1/2 wymagan z pozycji 1-4/
przechodzace przez S$ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

W przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli - nalezy skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjne;.

5.7.1 Izolacja rurociggéw centralnego ogrzewania w przestrzeni pomieszczenia
hydroforowni.

W trakcie prac remontowych pomieszczenia hydroforowni nalezy wykonaé takze wymiane
zniszczonej izolacji termicznej na istniejgcych odcinkach centralnego ogrzewania w pomieszczeniu
hydroforowni. Po zdjeciu istniejacej izolacji nalezy oceni¢ stan techniczny rur centralnego ogrzewania.
Przewiduje si¢ konieczno$¢ oczyszczenia pordzewiatych powierzchni rur c.o. oraz natozenia powtloki
antykorozyjnej. Biegnace w przestrzeni hydroforowni rury centralnego ogrzewania wedlug dokumentacji
archiwalnej maja $rednice DN65 oraz DNS50. Zaprojektowano zastosowanie izolacji z welny mineralnej
w otulinie aluminiowej o grubos$ci rownej $rednicy wewnetrzne;j istniejacych odcinkéw instalacji.

5.8 Przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego

W ramach prac remontowych przewiduje si¢ wykonanie otworé6w w przegrodach poziomych i
pionowych znajdujacych si¢ na trasach projektowanych i1 remontowanych instalacji sanitarnych.
Poszczegdlne przegrody stanowia granice wydzielenia stref pozarowych. Sciany pomieszczen m.in.
hydroforowni, stropy mi¢dzy kondygnacjami oraz szachty instalacyjne stanowia oddzielne strefy pozarowe,
aby zapobiec przedostawaniu si¢ dymu i ognia w razie wystapienia pozaru, granice te nalezy zabezpieczy¢
technicznie co najmniej do odpornosci ogniowej danej przegrody. W tym celu projektuje si¢ zastosowanie
metod z uzyciem materialow peczniejacych i trudno zapalnych jak opaski ognioochronnych dla rur,
ognioochronne masy stanowigce wypelnienie otwordw o nieregularnym ksztalcie czy masy ablacyjne
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stosowane jako powloka/farba do pokrycia powierzchni niepalnych rur i przewodow elektrycznych. W
zakresie remontu jest zabezpieczenie wszystkich przej$¢ instalacji wody bytowej i przeciwpozarowej przez
przegrody stref pozarowych znajdujacych si¢ na kondygnacji piwnicy, w przestrzeni antresoli pi¢tra +4 oraz
pietra +19 dla tras projektowanych oraz przejs¢ istniejacych, ktore od poczatku eksploatacji budynku nigdy
nie zostaty zabezpieczone. Prace te majg za zadanie przysposobi¢ budynek do wymagan postawionych w
ekspertyzie pozarowej sporzadzonej w kwietniu 2023 roku.

6 Wytyczne branzowe w zakresie remontu i przebudowy pomieszczenia hydroforowni
6.1.  Wytyczne branzowe w zakresie instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych nalezy wykona¢é w oparciu o niezalezny tom dokumentacji
poswiecony branzy elektryczne;j.
Ponizej zestawiono wymagania w zakresie zasilania elektrycznego projektowanych urzadzen sanitarnych:

— zasilanie projektowanego zestawu hydroforowego dla strefy wysokiej
3x400V, moc 3x4,0kW

— zasilanie projektowanego zestawu hydroforowego dla strefy niskiej
3x400V, moc 2x0,75kW

— wlaczenie obu zestawow hydroforowych do systemu SSP

— zasilanie trzech klap ppoz zasilaniem 24V, wraz z wlaczeniem do systemu SSP

— zasilanie wentylatora kanatowego 1x230V, moc 0,4kW wyposazonego w regulator napieciowy
i czasowy. Wentylator wyposazony w sterownik z funkcjg blokady pracy w czasie wystgpienia
pozaru

— zasilanie zaworu elektromagnetycznego wraz z wlgczeniem do systemu SSP

— zasilanie obejscia testowego hydroforéw bytowych

— wymiana istniejgcej rozdzielnicy strefowej w pomieszczeniu hydroforowni

— wymiana i dostosowanie o$wietlenia w pomieszczeniu hydroforowni

Ponadto instalacja elektryczna musi by¢ wykonana z uwzglednieniem etapowania (etap tymczasowy
i docelowy), oraz konieczny jest demontaz istniejacych instalacji unieczynnionych, oraz instalacji
obstugujacych elementy demontowane tj.: wentylator $cienny, hydrofor bytowy, sprezarki, zabezpieczenia
przed suchobiegiem. W przypadku demontazu okablowania jesli przewody prowadzone sg w posadzce
nalezy uwzgledni¢ odtworzenie warstwy posadzkowej w tym miejscu.

W pomieszczeniu hydroforowni w zakresie prac do wykonania jest rowniez uporzadkowanie istniejacych
przewodow elektrycznych przechodzacych tranzytem przez pomieszczenie. W zakresie jest wymiana
istniejacego koryta kablowego na calej dtugosci pomieszczenia od wejscia, wraz z dotozeniem nowych koryt
oraz drabinek pionowych na odcinkach, ktére tego nie posiadaja w stanie obecnym. Odcinek wzdtuz §ciany
zewnetrznej od drzwi wejSciowych az do naroznika pomieszczenia za pierwszym zbiornikiem na wodg
pozarowa nalezy przewidzie¢ podwieszenie istniejacej wiazki przewoddéw elektrycznych na nowych
zawiesiach, niezaleznie od rownolegle prowadzonych instalacji rurowych.

Przed demontazem jakiegokolwiek przewodu elektrycznego nalezy uzyskaé zgode od Zamawiajacego.
Istniejace przewody przechodzace przez pomieszczenia objete zakresem opracowania w toku ich
porzadkowania bezwzglednie nie mogg zosta¢ przerwane, wydluzane lub skracane. W pomieszczeniu
zainstalowane sa ponadto systemy SSP (przewody i czujki p.poz.), DSO (przewody i glos$niki)
oraz o$wietlenie awaryjne (przewody i oprawy oSwietleniowe), elementy te nie podlegajg przebudowie
i w trakcie prowadzonych prac nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
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6.2.  Wytyczne w zakresie branzy budowlanej i konstrukcyjne;j
Ponizej zestawiono wymagania w zakresie branzy budowlane;:

Posadzka
— umyg¢,
— naprawic¢ uszkodzenia i ubytki (np. w rejonie koryta odwadniajacego),
— wyrownaé za pomocg masy samopoziomujacej (zachowujac spadek do koryta odwadniajacego),
— przemalowac¢ (zalecana farba chlorokauczukowa).

Koryta odwadniajace:
— naprawic¢ uszkodzenia i ubytki stosujac zaprawe wodoszczelna,
— przemalowac (zalecana farba chlorokauczukowa),
— wymieni¢ kraty odwadniajace,

— usuna¢ luzne tynki,

— naprawic¢ uszkodzenia i ubytki (miejscowe wyprawki),

— przemalowac na bialo,

— w przypadku gdy na $cianie beda montowane urzadzenia ktore moga spowodowaé zachlapanie (np.
filtry, filtroodmulniki) wymagane malowanie farba olejng (lokalnie),

— Zamawiajacy nie wymaga szpachlowania $cian na cato$ci pomieszczenia,

UWAGA: instalacje ppoz. na czas malowania nalezy zdja¢ (nie mozna malowac¢ czerwonych kabli ppoz.)

Fragment $ciany zewnetrznej od strony wneki z koszami na $mieci, w ktérej od wewnatrz sg zainstalowane

stare drewniane okna zamkniete od zewnatrz:
— okna zdemontowac,

— wneke zamurowa¢ dla osiggnigcia odpowiedniej REI $ciany
— wytynkowaé, wymalowac¢ na biato

Sufity:
— analogicznie jak $ciany: naprawi¢ ubytki, przemalowac¢ na biato bez szpachlowania,

— otwory w stropie — zamkna¢

UWAGA: dla wszystkich instalacji nowych i istniejacych (w Scianach i stropach) zaprojektowac przejscia
ppoz. (hydroforownia jest wydzielona pozarowo),

Drzwiczki do napelniania zbiornika:
— drzwiczki wymieni¢ na nowe, zabezpieczone zamkiem otwieranym glowica toporka strazackiego

— W czasie wymiany nie uszkodzi¢ tynku elewacyjnego,
— drzwiczki wymagaja odpowiedniego oznaczenia odpowiednim symbolem pozarowym,

Podest drewniany:
— usung¢ i wykona¢ stalowy mostek nad rurociggiem ssawnym

Przemalowanie posadzki wezta cieplnego farba chlorokauczukowa (po demontazu stanu tymczasowego),

W miejscu gdzie bedzie montowany rozdzielacz instalacji wodociggowej z zaworami EA, BA (w rejonie
wodomierza) przemalowac¢ $ciang farbg olejng
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Ponizej zestawiono wymagania w zakresie branzy konstrukcyjnej:
— skucie istniejacych fundamentow
— wykonanie nowych fundamentéw pod urzadzenia technologiczne
— wykonanie otworu dla potrzeb wyrzutni $ciennej
— wykonanie otworéw w $cianach dla potrzeb przejs¢ instalacji rurowych tymczasowych i docelowych
— wykonanie powigkszenia istniejgcego otworu na drzwiczki elewacyjne do zasilania zbiornikow
wody pozarowej z 50x35cm do 50x50cm

7 Wytyczne do automatyki

Zaprojektowane urzadzenia dostarczone beda z kompletna automatyka producenta, zgodnie z
wymogiem Zamawiajacego wszystkie urzadzenia musza mie¢ mozliwo$¢ wlaczenia w przysziosci do
systemu BMS budynku.

Ponizej zestawienie projektowanych urzadzen wraz z informacjg / wytycznymi w zakresie
wymaganych funkcji automatyki i sterowania:

Zestaw hydroforowy bytowy strefy I (niska) i strefa II (wysoka):

Rozdzielnia musi by¢ wyposazona w:
— roztacznik gtéwny,
— sygnalizacje zasilania
— kontrole faz zasilania (spadek napigcia, asymetria, kolejnos¢ faz)
— aparatur¢ zabezpieczajaco-faczeniowa: wylacznik nadmiarowo-pradowy,
— sterownik PLC wraz z zintegrowanym dotykowym panelem operatorskim,
— przetwornica czgstotliwosci — odpowiadajaca ilosci pomp,
— kontrolg ci$nienia: przetwornik cis$nienia,
— kontrole suchobiegu: przetwornik cisnienia zamontowany na kolektorze ssawnym,
— zasilanie przeptywomierza z obej$cia testujacego

Sterownik musi by¢ wyposazony w:
— dotykowy panel operatorski,
—  klawisze
— wejScia cyfrowe DI
— wyjscia cyfrowe DO
— wejScia analogowe Al,
— min. dwa porty szeregowe RS232/422/485
—  port MicroSD
— port CAN

Sterownik musi zapewniaé nastepujace funkcje:

— sterownik musi posiada¢ mozliwo$¢ pracy z przetwornicami czestotliwosci,

— sterownik musi posiada¢ mozliwo$¢ komunikacji z systemami nadrzednymi przy wykorzystaniu
portu komunikacji szeregowej RS232/422/485 i protokotu modbus RTU (slave).

— sterownik musi umozliwia¢ sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejno$ci
zalgczania 1 wytgczania pomp (przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

— sterownik musi uniemozliwia¢ jednoczesne zatgczanie wigcej niz jednej pompy, przesuwajac w
czasie rozruchy poszczegdlnych pomp,
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— sterownik musi blokowa¢ mozliwo$¢ natychmiastowego wigczenia / wytaczenia pompy po
wylaczeniu / wlaczeniu poprzedniej, poprzez co uniemozliwia pulsacyjng prace w przypadku
gwattownych zmian poboru wody,

— sterownik musi pozwala¢ na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujacych jednoczesnie,

— sterownik musi zabezpiecza¢ zestaw przed suchobiegiem, wylaczajac kolejno poszczegodlne pompy
zestawu przy spadku ci$nienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej (dla zestawow z bezposrednim
podiaczeniem do wodociagu)

— sterownik musi niezwlocznie wylaczy¢ pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ci$nienia
w kolektorze ttocznym,

— sterownik musi umozliwia¢ przelaczanie pomp, w czasie matych poboréw wody zapewniajac ich
optymalne wykorzystanie,

— sterownik musi umozliwia¢ wspotprace z komputerem za pomoca polaczenia kablowego poprzez
Tacze szeregowe w standardzie RS232 lub ethernet,

— sterownik musi umozliwia¢ automatyczng zmiang parametréw pracy zestawu w zadanych
przedziatach czasowych,

— sterownik musi posiada¢ mozliwo$¢ odczytu podstawowych parametréw (wyswietlacz na drzwiach
szafy): ci$nienia ssania, tloczenia, obroty/ czgstotliwos$¢ silnika z przetwornica,

— montaz sterownika musi zapewnia¢ stopien ochrony min. IP54 od strony zewnetrznej rozdzielni

— sterownik musi by¢ oznakowany znakiem CE

— blokada pracy pomp bytowych w czasie wystapienia pozaru (podtaczenie do systemu SSP)

Obejscie testujace
— przylacza elektryczne: Diawiki: 4xM20x1,5 lub 4x1”NPT
— Stopien ochrony przetwornika : IP67
— zasilanie z rozdzielni zestawu hydroforowego strefy I

Zawor elektromagnetyczny na wodzie bytowej
— stopien ochrony IP67

— korpus zaworu - funkcja NC (beznapigciowo zamknigte)

— zawOr w pracy normalnej caty czas otwarty (pod napigciem)
— zasilanie 24V

— sterowanie na sygnat z SSP

Kla 07
— silownik zasilany 24V
— sterowanie na sygnat z SSP
— wylacznik krancowy sygnalizacji potozenia skrzydta klapy

Wentylator kanatowy
— sterowanie przez regulator transformatorowy pieciostopniowy wedtug stopni:

1-115V
2-135V
3155V
4-180V
5-230V

— programator czasowy z wyswietlaczem LCD pozwalajacy na ustawianie czasu wiaczania i
wylaczania, cykle dzienne lub tygodniowe, podtrzymanie ustawien w przypadku zaniku pradu,
zasilanie 1x230V
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8 Kolorystyka i oznaczenia instalacji

Ponizej proponowany sposdb oznaczen rurociggéw z rozrdznieniem na instalacj¢ pozarowa i bytowa z
podziatem na stref¢ niska (strefa I), oraz strefe¢ wysoka (strefa II)

L.p. Rurociag Oznakowanie

Wada zimna
strefa 1

5 Woda ciepla
strefa I

Waoda
3 cyrkulacyina
strefa I

Woda zimna
strefa 11

Woda ciepla
strefa I1

Woda
i oyrkulacyina
strefa I1

Woda
A
! hydrantowa HYDR

e

] Obejscie testowe ZW-0OT
Zasilanie

g zhiornikdw ZW-ZFPOZ
pozarowych
instalacja

10 ogrodowa ZW-OGR

Oprocz oznaczen zgodnie z powyzsza tabelg nalezy na rurociggu oznaczy¢ kierunek przeptywu wody w
postaci strzatki.

Wysoko$¢ liter min. 8cm, wymiar strzatki 30x10cm

W zakresie Wykonawcy jest rowniez wykonanie trwalego opisu armatury nowej oraz istniejace;j.
Wszystkich zaworéw podpionowych, zaworow na przytaczu, rozdziale instalacji bytowej od ppoz, oraz pom.
hydroforowni, zgodnie z numeracja w dokumentacji projektowe;j.
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9 Rozdzial istniejacej instalacji wody bytowej z instalacja przeciwpozarowa

Podczas prowadzenia prac projektowych w oparciu o dostgpne materiaty archiwalne oraz w wyniku
prowadzonej inwentaryzacji istniejacych instalacji wodnych spostrzezono polaczenia instalacji wody
przeciwpozarowej z instalacjg wody bytowej na poszczeg6lnych kondygnacjach.

Dla prawidlowej pracy istniejacych i projektowanych instalacji nalezy skorygowac obecny stan poprzez
rozdzial instalacji 1 zapewnienie doptywu medium do poszczegdlnych odbiornikéw instalacji
przeciwpozarowej oraz bytowe;j.

Pierwotny zakres niniejszej dokumentacji zostal rozszerzony i uwzglednia rozwigzania rozdzialu
wymienionych wyzej instalacji.

9.1 Piwnica
Zasilanie piondw instalacji przeciwpozarowej Py4 oraz Py5 z instalacji wodociggowe;.
Zaprojektowano osobne podejscia pod oba piony, rozwiazanie przedstawia rys. PW-IS-W-05

9.2 Pietro III - (rys. PW-IS-W-10)
P4 — w poblizu pionu znajdujg si¢ pomieszczenia z umywalkami, ktore wedtug dok.
archiwalnej  zasilane s3 w wode =zimng =z instalacji  przeciwpozarowe;j,
po konsultacji z Zamawiajacym - w tym celu przewiduje sig:

— weryfikacja stanu faktycznego po demontazu sufitu podwieszanego w przestrzeni
korytarza (sufit listwowy) oraz w pomieszczeniach z umywalkami (po wykonaniu
prac sufity nalezy odtworzy¢ do stanu poprzedniego)

— staly demontaz umywalek w obu pomieszczeniach

— demontaz odcinka instalacji p.poz., zaslepienie pionu na wysoko$ci trojnika do
hydrantu nr 3.4

— zaslepienie istn. odptywu kanalizacji sanitarnej

— szpachlowanie i malowanie §ciany po pracach instalacyjnych

Py5 — wedlug dok. archiwalnej, pion zasila istniejace pisuary w pomieszczeniu WC,
po konsultacji z Zamawiajagcym - przewiduje si¢:
— weryfikacja stanu po demontazu sufitu w pomieszczeniu z pisuarami (po wykonaniu
prac sufit nalezy odtworzy¢ do stanu poprzedniego)
— demontaz odcinka instalacji p.poz., zaslepienie pionu na wysokos$ci trojnika do
hydrantu nr 3.3
— wykona¢ zasilanie pisuaréw od pobliskiego pionu wodociagowego nr. 6 zgodnie z
rys. nr PW-IS-W-10
— na czas bruzdowania pisuary wraz z armaturg nalezy zdemontowaé
— po potwierdzeniu szczelnosci wykonanego podejscia bruzdy zaszpachlowac,
a $ciany odtworzy¢ do stanu sprzed rozpoczecia prac

9.3  Pietro XIX oraz IV.i V - (rys. PW-IS-W-10)
Pion wodny nr 4 — wedtug dok. archiwalnej pion zasilany jest z instalacji przeciwpozarowe;j
doprowadzajac wodg zimna do ustgpow znajdujacych sie na pictrach od XIX do V,
przewiduje sig:
— odcigcie pionu wodnego nr. 4 od odcinka instalacji p.poz. i zaslepienie obu instalacji
w przestrzeni nad sufitem podwieszanym na XIX pigtrze
Aby zapewni¢ dopltyw wody zimnej do istniejgcych na pigtrze od XIX do V ustepow
zaprojektowano potgczenie pionu 4 schodzacego od gory i od dotu. W tym celu nalez:
— w kabinie ubikacji damskiej na pigtrze V zdemontowac - miske ustepowa, stelaz WC
—  skué¢ ptytki
— wykona¢ otwor w $cianie by dostac si¢ do istniejacego pionu nr. 4.
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— wykona¢ otwér w stropie migdzy kondygnacjami w przestrzeni antresoli IV pietra,
a pigtrem V
— zastosowac trojniki i przedtuzenie rury taczac oba piony (istniejgca instalacja
wykonana jest z rur i ksztaltek stalowych tgczonych na gwint)
— po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy odtworzy¢ stan sprzed remontu:
o odtworzy¢ $cianke, potozy¢ nowe ptytki o wielkosci i kolorze zblizonym do
istniejgcego, pomalowacé remontowang przestrzen WC i posprzatac.

10 Informacje BIOZ instalacji sanitarnych
Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

10.1 Instalacje sanitarne

Opis zasadniczych robot
Przedmiotem omawianego przedsigwzigcia jest wykonanie wewnetrznej instalacji:
— wody zimnej bytowej 1 hydrantowej wraz z nowymi zestawami hydroforowymi i
wlgczeniem
do istniejacej instalacji
— wentylacji mechaniczne;j
— towarzyszacej instalacji kanalizacji sanitarnej
— prac demontazowych
— remontu istniejagcych zbiornikow wody pozarowe;j
— wymiany istniejacej armatury odcinajacej i regulacyjne;j
— wymiany izolacji na istniejacych rurociggach
— wymiana istniejacych hydrantow ppoz
— montaz nowych hydrantéw ppoz

Kolejnos¢ i zakres przewidywanych robot
Kolejnos¢ robot zalezy od harmonogramu prac montazowych na budowie, zostata rowniez nakreslona w
punkcie 5.4. niniejszego opisu.

Do szczegdtowego zakresu prac nalezg gtownie:

- montaz urzadzen i elementdw zwigzanych z dziataniem poszczego6lnych
instalacji, w tym: kompaktowych zestawow hydroforowych

- demontazu istniejacych rurociggdw

- demontazu istniejacego zestawu hydroforowego

- demontazu istniejacych zbiornikow wyréwnawczych i armatury

- wykonania nowych instalacji rurowych wody bytowej i hydrantowe;j

- przebudowa istniejacego wezla wodomierzowego z rozdziatem instalacji
bytowej od pozarowe;j

- wentylatora wyciagowego

- montaz kanatow wentylacyjnych okraglych

- montaz klap pozarowych i kratki wentylacyjnej

- montaz thumika akustycznego

- uruchomienia, proby szczelno$ci
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Przewidywane zagrozenia

Najwazniejszymi mogacymi wystapi¢ zagrozeniami s3:

Przygniecenie ci¢zkimi urzadzeniami i elementami instalacji w trakcie
transportu i montazu —

Przygniecenie spadajgcymi elementami;

mozliwos$¢ uszkodzenia ciala, przecigcia, skaleczenia podczas prac
demontazowych i cigcia demontowanych urzadzen gabarytowych

Mozliwos¢ poslizgnigcia i upadek;

Zaproszenie ognia;

Zaproszenia oczu podczas cigcia, oczyszczania i szlifowania,

Upadek z rusztowania podczas prac montazowych,

Prowadzenie instruktazu

Przed przystapieniem do robot pracownicy muszg zosta¢ przeszkoleni,

Przed przystapieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy
zostang poinformowani przez osoby dozoru o mogacych wystgpi¢ zagrozeniach i
sposobach ich uniknigcia,

Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
zapozna z nim pracownikow,

Roboty instalacyjne moga wykonywac¢ wylacznie pracownicy posiadajacy
odpowiednie przygotowanie zawodowe uprawnienia,

Przestrzega¢ ogdlnych zasad BHP obowiazujacych przy robotach
budowlanych i instalacyjnych,

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Rejon prowadzenia robdt niebezpiecznych ogrodzi¢ tasma biato — czerwong i
ustawic tablice ostrzegawcze;

Budynek biura budowy z zapleczem socjalno — higienicznym dla obshugi, apteczka
pierwszej pomocy i osoba przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, z
dobrze widoczna informacja zawierajgcg adres i telefon najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu
telefonicznego;

Uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty;
Pracownicy bedg wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robdt sprzet
ochrony osobiste;j;

W poblizu stanowisk na ktorych moze wystapi¢ zaproszenie ognia nalezy
zlokalizowaé przenos$ny sprzet gasniczy;

Wskaza¢ droge umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii lub
innych zagrozen;

Zastosowanie lekkiego ogrodzenia placu budowy umozliwi dostep wozdéw Strazy
Pozarnej do budowanego obiektu nawet przy zamknigtych bramach (po
staranowaniu);

W przypadku montazu wielkogabarytowych urzadzen zapewni¢ odpowiednia
organizacj¢ transportu i montazu oraz zabezpieczy¢ strefy transportu i montazu
przed przedostaniem si¢ 0so6b postronnych;

Osoby wizytujace budowe, nie bedace pracownikami, przebywajace na budowie w
trakcie robot

w odziezy ochronnej i pod opieka kompetentnego pracownika;

Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robot

28

PROJEKT PRZEBUDOWY HYDROFOROWNI ORAZ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ W PIWNICY BUDYNKU COLLEGIUM

ALTUM UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU



11

PROJEKT TECHNICZNY

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (tekst
jednolity z Dz. U.z 2003r. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych z
dnia 20 wrzesnia 2001r. (Dz. U. Nr 118 poz 1263).

Uwagi koncowe

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie, dostarczenie odpowiednio zabezpieczonych przed
zniszczeniem i trwale zamocowanie:

a)

b

W miejscu przytacza wodociggowego:

kolorowego rzutu instalacji wodociggowej

kolorowego schematu instalacji wodociggowej

w pomieszczeniu hydroforowni:

kolorowego schematu instalacji wodociagowej

kolorowego rzutu instalacji wodociggowej w zakresie kondygnacji piwnicy

kolorowego rzutu instalacji wodociagowej na pigtrach 0,1,2,3,4,5,18,19,20 obrazujace uktad pionow
instalacji wodociagowej i hydrantowej, oraz potaczenia tych pionow

Oznaczenia urzadzen, armatury oraz rurociaggéw wodociaggowych i hydrantowych na rysunkach

powykonawczych opracowanych przez Wykonawce i zamieszczonych w rejonie przytacza wody
oraz w hydroforowni musza by¢ zgodne z oznaczeniami wykonanymi przez Wykonawce na obiekcie.

Ponadto:

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem, obowiazujacymi przepisami i normami a takze

z dobrg wiedza techniczng.

Wszystkie wymiary 1 wielkosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do obowigzkow
Kierownictwa Budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan. W razie stwierdzenia
niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy sa nieodpowiednie ze wzgledu na pdzniejsze zmiany
wymiaré6w na budowie nalezy niezwlocznie powiadomi¢ autora opracowania.

W przypadku gdy podczas realizacji projektu zauwazy si¢ mozliwg kolizje¢ instalacji, nalezy
przerwac¢ wykonywane prace i niezwlocznie skontaktowac si¢ z Projektantem w celu  rozwiazania
problemu.

Rury uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu i uktadania wymagang przez producenta rur oraz zgodnie
Z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.

Do montazu stosowaé¢ wytacznie materiaty posiadajace decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie lub aprobatg techniczng (zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane).

Wszystkie instalacje i urzadzenia wyposazy¢ w system polaczen wyréwnujacych potencjaty
elektryczne.

Wykonawca nie moze w zaden sposdb wykorzystywaé pomytek, bledow lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego,
Wwraz z propozycja rozwigzania zamiennego

Podpisanie umowy przez Wykonawce jest rownowazne z o$wiadczeniem, ze otrzymana przez niego
dokumentacja jest wystarczajaca dla wykonania robét i zrealizowania zadania bedacego
przedmiotem umowy Wykonawcy z Zamawiajacym.
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Jezeli wystapig rozbiezno$ci pomiedzy niniejszym dokumentem a innymi cze$ciami dokumentacji
przetargowej, Wykonawca powinien zatozy¢ wyzsze wymagania jako obowigzujace.

Zatozenie to nie zwalnia Oferenta z obowigzku wyjasnienia, ktore z rozwigzan jest wlasciwe.

Dla kazdego materiatu lub urzadzenia stosowanego lub montowanego przez Wykonawcg,
Wykonawca zobowigzany jest Scisle przestrzega¢ wymagan instrukcji montazu lub dokumentacji
techniczno-ruchowej opracowanych przez producenta danego materiatu lub urzadzenia oraz
Wykonawca zobowigzany jest stosowac, bez zadnych dodatkowych optat, wszelkie materiaty
pomocnicze oraz urzadzenia montazowe wymienione w wyzej wymienionych instrukcjach i
dokumentacjach. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wszelkie wymagane w ww.
instrukcjach i dokumentacjach materiaty pomocnicze we wniosku materiatowym materiatu lub
urzadzenia podstawowego do akceptacji Zamawiajacego i Nadzoru Autorskiego. W przypadku
rozbieznosci w wymaganiach producenta materialu lub urzadzenia wzgledem wymagan zawartych w
dokumentacji projektowej Wykonawca powinien zatozy¢ wyzsze wymagania jako obowiazujace.
Zatozenie to nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzyskania wyjasnienia Nadzoru Autorskiego /
Projektanta, ktore z rozwigzan jest wlasciwe.

Rozwiazania zawarte w niniejszym projekcie sa obowiazujace.

wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagaja pisemnej akceptacji projektanta. realizacja
niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialnoS$ci za projektowany i realizowany obiekt
i przenosi tym samym te¢ odpowiedzialno$¢ na wykonawce.

Opracowat:
mgr inz. Jakub Makowski
nr upr. bud. WKP/0148/POOS/10
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