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Na potrzeby realizacji inwestycji zakres prac przedstawionych w niniejszej
dokumentacji projektowej zostal podzielony na dwa stadia wykonawcze - Stadium I
oraz Stadium II.

Zakres prac obu stadiow i forma ich przedstawienia zostaly omoéwione podczas
konsultacji prowadzonych z Zamawiajacym.

Na oryginalnych rysunkach oznaczono zakres prac instalacyjnych realizowanych w
ramach Stadium II, wszystkie pozostale prace nalezy wykona¢ w czasie realizacji
Stadium I.

Zawartos¢ opisu techn. nie ulegla zmianie wzgledem oryginalnej wersji dokumentacji
przekazanej Zamawiajacemu.

Zakres prac obejmujacy stadium II:

1. Przebudowa i rozbudowa inst. hydrantowej wedlug rysunkéow branzy IS o numerach
od PT-IS-P.POZ.-01 do PT-IS-P.POZ.-11, obejmujacych nastgpujace prace:

® wykonanie niezbednego otworowania



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OGOLNA

II. OPIS TECHNICZNY
III. OCENA TECHNICZNA
IV. WNIOSKI I ZALECENIA
V. CZESC RYSUNKOWA

- K-01 — Rzut piwnicy istniejacego budynku skala 1:50
- K-02 — Przekroje fundamentéw pod zestawy hydroforowe skala 1:20
- K-03 — Rzut pigtra +4 skala 1:50

-K- 04 — Rzut pigtra +19



I
CZESC OGOLNA

1 Podstawa opracowania:
1.1 Projekt instalacji - rzut hydroforowni
1.2 Archiwalne rysunki projektu architektonicznego z 1978r.
1.3 Dane projektowaonych zestawow hydrofrowych: ,,2 ICV/CR 10 K080 W2S1/2” oraz ,,3 ICV/CR
(4/5)K065 W1S2”
1.4 Wizja lokalna na obiekcie w wrze$niu 2024 r.

1.5 Zestaw aktualnie obowigzujgcych norm i przepisow budowlanych

2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie oceny technicznej budynku Collegium Altum znajdujacego si¢ przy
ul. Powstancéw Wielkopolskich 16 w Poznaniu.. Opracowanie jest wykonywane w zwiazku z planowang
inwestycja polegajaca na budowie przebudowie hydroforowni oraz instalacji wodociagowej w piwnicy.
W opracowaniu wykonano:

e oceng stanu technicznego istniejacych elementow konstrukcyjnych

e projekt nowych fundamentow pod projektowane urzadzenia

e zlokalizowano i okre§lono mozliwosci wykonania przewiertéw w elementach zelbetowych budynku

( bez naruszania gtéwnej konstrukcji budynku)



OPIS TECHNICZNY

1 Opis ogélny obiektu:
1.1 Opis budynku.

Budynek Collegium Altum (kolegium wysokie) Uniwersytetu Ekonomicznego byl budowany przez 27 lat,
budowa rozpoczeta sie¢ w roku 1974 lub 1976, a cze$¢ dydaktyczna (wysoka) oddano uzytkownikom we
wrzesniu 1991, a niska w listopadzie 1995r.

Uktad konstrukcyjny budynku stanowi stalowa konstrukcja szkieletowa. Gtowne stupy nosne znajdujace si¢ w
piwnicy stalowe obetonowane 40x40cm. Sciany zelbetowe maja funkcje usztywniajaca. Wiezowiec liczy 78,45
m wysokosci (z 25-metrowym masztem zainstalowanym przez Smigtowiec — 103,35 m) oraz posiada kubature
83 tys. m?, za§ powierzchnia uzytkowa wynosi okoto 17 tys. m?. W jego wnetrzu, na 22 kondygnacjach, znajduje
si¢ 485 pomieszczen, w tym 43 sale dydaktyczne. Elewacj¢ wylozono charakterystycznymi, czerwonymi ptytami
z metalu. Budynek jest jednym z najwyzszych wiezowcdéw Poznania (od 1991 — 2001 byt to najwyzszy
budynek), a jego sylwetka jest charakterystycznym elementem miejskiego krajobrazu.

Na przestrzeni lat 2020 — 2022 budynek przeszedt gruntowna modernizacje. Obejmowala ona naprawe i
ocieplenie $cian, sufitow oraz dachow. Usunigto plyty azbestowo-cementowe znajdujace si¢ w $cianach.
Wymieniono okna, drzwi zewngtrzne, a takze dokonano catkowitej wymiany o§wietlenia na technologi¢ LED
oraz zainstalowano nowe okablowanie IT. Ulozono tacznie 18 kilometréw kabli. Ocieplono powierzchni¢ 8,5
tysiagca metrow kwadratowych. Wymieniono 1200 okien, a takze wymieniono ponad 5 tysigcy metrow

kwadratowych czerwonej blachy na zewnatrz budynku.

1.2 Historia

Gloéwnymi architektami budynku Collegium Altum byli Lech Sternal, Witold Milewski i Zygmunt Skupniewicz.
Studium programowe budynku zaczg¢to powstawaé poczgwszy od roku 1968 dla 6wczesnej Wyzszej Szkoty
Ekonomicznej. Koncepcja architektoniczna obiektu gotowa byta w 1973 1. Trzy lata p6zniej wmurowano kamien
wegielny i rozpoczeto budowe. Wiezowiec Uniwersytetu Ekonomicznego to jeden z najdiuzej powstajacych

budynkéw w Poznaniu. Od rozpoczgcia prac do oddania ostatniej czesci potrzebne byty niemal dwie dekady.

Od poczatku budowa wiazata si¢ ze sporymi klopotami. Problemem okazat si¢ m.in. grzaski teren - wcze$niej
przebiegaty tedy zabudowania pierscienia wewngtrznego Twierdzy Poznan a budynek stanat doktadnie w

miejscu gdzie znjadowala si¢ fosa. To wymusito wzmocnienie fundamentow.

Kolejnym problemem okazaty si¢ finanse - z tego powodu dwukrotnie trzeba byto przerywac prace. Brakowalo
takze materiatow. To wilasnie zadecydowato o kolorze elewacji budynku. Jak wspominat Witold Milewski,
zatozeniem byto, ze budynek bedzie mie¢ wyrazisty kolor. Problem w tym, ze blacha, z ktérej wykonano
elewacje byta jedynie w szarych barwach. Dlatego postanowiono jg zatozy¢ tytem do przodu - z drugiej strony
blache zabezpieczono czerwong farba.

W trakcie budowy zdecydowano o tym, by ostatnie pietro przeznaczy¢ na taras widokowy. To wymagato

przeprojektowania budynku i takze wplyneto na tempo prac.



Trudna technicznie operacja byl montaz masztu telewizyjnego na szczycie obiektu. Operacje posadowienia
elementu z uzyciem $miglowca Przedsigbiorstwa Produkcji i Montazu Urzadzen Instalacyjnych i Konstrukeji
Budowlanych "Instal" z Nasielska przeprowadzono 20 sierpnia 1983 w ciagu pigciu minut (od 9.45 do 9.50).

Pierwsza proba, nieudana z uwagi na zbyt silny wiatr, odbyta si¢ dzien wczesnie;.

Budynek oficjalnie otwarto 24 wrzesnia 1991 roku, cho¢ tak naprawd¢ w $rodku jeszcze trwaty prace. Nizsza

cz¢$¢ budynku gotowa byta dopiero trzy lata pdzniej a dopiero 1995 r. oddano do uzytku biblioteke.



111
OCENA TECHNICZNA

Przewiduje si¢ roboty budowlane w piwnicy istniejacego budynku. Uktad konstrukcyjny stanowi stalowa
konstrukcja szkieletowa. Glowne stupy nosne znajdujace si¢ w piwnicy - stalowe obetonowane 40x40cm. Sciany

zelbetowe grubosci 40cm majg funkcje usztywniajaca.

Dokonano przegladu stanu technicznego budynku w obrebie projektowanych prac instalacyjnych — w piwnicy.
Stwierdzono bardzo dobry stan techniczny elementéw konstrukcji budynku. Brak jest zarysowan $cian i stropow,
stropy nie wykazuja nadmiernych ugiec.

Budynek znajduje si¢ w ciaglej eksploatacji, zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Stwierdzono ze konstrukcja budynku Collegium Altum nadaje si¢ do przeprowadzenia projektowanej

przebudowy hydroforowni oraz instalacji wodociagowej w piwnicy budynku.



v
WNIOSKI I ZALECENIA

OPIS PRAC BUDOWLANYCH

Dokonano wizji lokalnej budynku, oraz zapoznano si¢ z zakresem projektowanych prac instalacyjnych. W

zwigzku z planowang przebudowa hydroforni, instalacja nowych urzadzen oraz prowadzeniem przewodow przez

Sciany, zaleca sig:

otwory w S$cianach piwnicy wykona¢ w postaci przewiertow za pomoca otwornicy, minimalng
odlegtos¢ pomiedzy krawedzig otworow ustala si¢ na 200mm; zabrania si¢ faczenia otworéw w pakiety
tworzac poziome szczeliny; zachowanie powyzszych zalecen nie wymaga wykonywania dodatkowych
wzmocnief $cian, poniewaz §ciany grubosci 40cm w ktérych beda wykonywane otwory nie stanowig
glownej konstrukcji nosne;j.

Cze$¢ instalacji bedzie wykorzystywata juz istniejace otwory w $cianie ktore zostaly wczesniej
zabudowane, nalezy je odkryc¢.

W przypadku natrafienia podczas robot np. przewiertdw przez $ciany na niezinwentaryzowane
elementy stalowej konstrukcji no$nej, nalezy wstrzymac roboty i skontaktowac si¢ z projektantem.
Zaprojektowano dwa fundamenty do wykonania w istniejacym budynku pod projektowane urzadzenia —
zestawy hydroforowe. Fundamenty o wysokos$ci 25cm i 60 cm wykona¢ na istniejacej posadzce
betonowej, zazbroi¢ siatkg z pretow d=10mm co 150mm ze stali A-IIIN. Wykona¢ z betonu C25/30
wodoszczelnego W-8.

Z uwagi na fakt ze w trakcie wykuwania istniejacych fundamentéw pod urzadzenia, moze dojs¢ do
uszkodzenia posadzki, nalezy zatozy¢ konieczno$¢ wykonania nowej warstwy posadzki o grubosci Scm
na catej powierzchni pomieszczenia.

Zaprojektowano tez przewierty dla prowadzenia instalacji w stropach nad 4 i 19 kondygnacja

nalezy zwroci¢ szczegdlna uwagg, aby w trakcie prac nie narusza¢ podciagéow i stupéw- podstawowych

elementow konstrukeji budynku

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Chmielewski

upr. bud. nr 34/91/PW



