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Spis rysunkow

Instalacje wody bytowej i przeciwpozarowej

PT-IS-W-01 — Rzut piwnicy - stan istniejacy
PT-IS-W-02 — Rzut piwnicy - projektowany stan tymczasowy
PT-IS-W-03 — Schemat instalacji wodociagowych - projektowany stan tymczasowy
PT-IS-W-04 — Rzut piwnicy - demontaz instalacji i urzadzen sanitarnych
PT-IS-W-05 — Rzut piwnicy - projektowany stan docelowy
PT-IS-W-06 — Rzut pom. Hydroforowni - projektowany stan docelowy
PT-IS-W-07 — Schemat instalacji wodociagowych - projektowany stan docelowy
PT-IS-W-08 — Przekro6j A-A - pomieszczenie hydroforowni
PT-IS-W-09 — Przekr6j B-B - pomieszczenie hydroforowni
PT-IS-W-10 — Rozdziat instalacji wody bytowej z instalacja p.poz
PT-IS-W-11a — Aksonometria instalacji — piony instalacji p.poz. - stan istniejacy
PT-IS-W-11b — Aksonometria instalacji — rozdziat instalacji wody bytowej od inst. przeciwpozarowej —
projektowany stan docelowy
PT-IS-W-12 — Zestaw armatury rozdziatu - instalacja wody bytowej i przeciwpozarowej
- widoki z boku
PT-IS-W-13 — Zestaw armatury rozdzialu - instalacja wody bytowej i przeciwpozarowej - rzut
PT-IS-W-14 — Rzut piwnicy — demontaz po wykonaniu projektowanego stanu docelowego

Instalacja wentylacji mechanicznej

PW-IS-WM-01 — Rzut piwnicy, pom. hydroforowni — instalacja wentylacji mechaniczne;j

Instalacja przeciwpozarowa

PT-IS-P.POZ.-01 — Rzut parteru — instalacja przeciwpozarowa — stan docelowy
PT-IS-P.POZ.-02 — Rzut pigtra +1 — instalacja przeciwpozarowa — stan docelowy
PT-IS-P.POZ.-03 — Rzut pietra +2 — instalacja przeciwpozarowa — stan docelowy
PT-IS-P.POZ.-04 — Rzut pigtra +3 — instalacja przeciwpozarowa — stan docelowy
PT-IS-P.POZ.-05 — Rzut pietra +4 — instalacja przeciwpozarowa — stan docelowy
PT-IS-P.POZ.-06 — Rzut pigtra +5 — instalacja przeciwpozarowa — stan docelowy
PT-IS-P.POZ.-07 — Rzut pigtra +7 — instalacja przeciwpozarowa — stan docelowy
PT-IS-P.POZ.-08 — Rzut pigtra +14 — instalacja przeciwpozarowa — stan docelowy
PT-IS-P.POZ.-09 — Rzut pigtra +18 — instalacja przeciwpozarowa — stan docelowy
PT-IS-P.POZ.-10 — Rzut pigtra +19 — instalacja przeciwpozarowa — stan docelowy
PT-IS-P.POZ.-11 — Rzut pietra +20 — instalacja przeciwpozarowa — stan docelowy
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1 Wstep

W ramach prac projektowych zwigzanych z realizacja przebudowy instalacji wodociggowej i hydroforowni
w budynku Collegium Altum w zakresie:
e wykonanie tymczasowe] pompowni w sasiednim pomieszczeniu wezla cieplnego
(ktora przejmie funkcje ttoczenia wody na pigtra wysokie budynku — strefa wysoka - na czas
prac planowanych w trakcie przebudowy hydroforowni).
e wykonanie docelowej przebudowy i remontu hydroforowni
e dostosowanie stanu istniejacego instalacji p.poz. do wymagan przedstawionych
w ekspertyzie z kwietnia 2023 roku — wydanie 1 (zmiany nieistotne)

na podstawie udostepnionych materialow tj.:
e dokumentacji archiwalnej — marzec 1978 .
e ckspertyzy p.poz. (wraz ze zmianami nieistotnymi) — kwiecien 2023 r. wyd. 1.
e obowiazujacych norm i przepiséw prawnych
e atakze wizji lokalnej i inwentaryzacji stanu istniejacego

Wykonano wstepna analize oraz niezbedne obliczenia. Nieczytelny stan materiatéw archiwalnych

utrudnit pozyskanie niektéorych informacji, a pozyskane dane mogly by¢ odczytane blednie,
w zwigzku z czym dla okres$lenia poszczegdlnych informacji i parametrow wykorzystano miedzy innymi
metod¢ porownawcza.

Niezbedne jest kontrolowanie przez Wykonawce istniejacego stanu instalacji zakrytej podczas prac
inwentaryzacyjnych realizowanych przez Projektanta, oraz zalecane jest wykonywanie Nadzoru Autorskiego
przez autora dokumentacji projektowej co umozliwi korygowanie rozwigzan projektowych wraz
z kontynuowaniem prac rozbiorkowych i montazowych.

2 Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.

udostepniona dokumentacja archiwalna budynku CA

inwentaryzacja

Uzgodnienia mi¢dzybranzowe

Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie, wraz z aktualizacja z dnia 6 listopada 2008 r.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002r.)

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracyjnych z dnia 21 kwietnia

2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz.U. z dnia 11 maja 2006r.)

PN -B01706:1992 Instalacje wodociggowe -Wymagania w projektowaniu.

9. PN-B-02857:2017 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zbiorniki
wodne.

10. Norma PN-EN 12845 + A1:2020 State urzadzenia gasnicze — Automatyczne urzadzenia

tryskaczowe — Projektowanie, instalowanie i konserwacja.

Nk W=

&
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3 Zakres opracowania

W ramach remontowanych pomieszczen hydroforowni w zakresie branzy sanitarnej przewiduje sie:

3.1

3.2

Instalacja wody bytowe;j

zabezpieczenie sieci wodociggowe] przed wtdrnym zanieczyszczeniem spowodowanym
wystapieniem przeptywow zwrotnych poprzez montaz zaworu antyskazeniowego typu BA
wraz z niezbgdnymi zaworami odcinajacymi i filtrem sko$nym,

w celu utrzymania cigglosci dostaw wody do budynku w trakcie okresowych przegladow
zaworow BA nalezy wykona¢ obejscie uktadu z zaworem BA, na obejsciu zastosowaé zawor
zwrotny antyskazniowym typu EA wraz z niezbednymi zaworami odcinajacymi i filtrem
sko$nym

montaz nowych zestawow pompowych z uwzglednieniem rozdzialu dla stref instalacji
bytowej 1 1 Il zaktadajac jednoczesnie iz w przyszto$ci nastapi zmiana funkcji pomieszczen
na pietrze +18 1 +19 na restauracyjng

wymiana instalacji wody bytowej i zasilania zbiornikdéw ppoz w obszarze hydroforowni
wymiana instalacji wody pozarowej w obszarze hydroforowni

wymiana istniejgcego zasilania wody zimnej od wodomierza glownego przez pomieszczenie
wezla cieplnego az do pomieszczenia hydroforowni

catkowite roztaczenie instalacji wody bytowej od instalacji ppoz.

usunigcie istniejgcych zbiornikow cisnieniowych na wodg bytowa

zmiana lokalizacji uktadéw filtroodmulnikdéw 1 wymiana istniejgcych urzadzen na nowe
wymiana istniejacych odwodnien liniowych w pomieszczeniu hydroforowni na nowe
urzadzenia

montaz zlewu technicznego wraz z doprowadzeniem do niego wody zimnej i cieplej
w pomieszczeniu hydroforowni

dla projektowanych zestawow podnoszenia ci$nienia wody bytowej dla strefy I i II montaz
odcinkéw testowych z przeplywomierzami, zaworem odcinajagcym, regulacyjnym
1 manometrem z zrzutem wody do istniejacego zbiornika p.poz.

wymiana istniejacej armatury i izolacji instalacji bytowej na kondygnacji piwnicy -
z wylaczeniem wymiany istniejacych zaworow odcinajacych w pomieszczeniu gtownego
zasilania elektrycznego budynku

wprowadzenie oznaczen na instalacji zgodnie z przyjetym schematem oznaczen

wlaczenie projektowanych zestawow hydroforowych do systemu SSP

montaz wraz z zasilaniem i wlgczeniem do SSP zaworu elektromagnetycznego na wodzie
bytowej

wykonanie niezbednych instalacji kanalizacyjnych (np. dla umywalki, dla odbioru wody
z zZaworow BA)

wymiana armatury podpionowej na wszystkich pionach instalacji bytowe;j

montaz zawordw roéwnowazacych i termostatycznych na instalacji cyrkulacji cieptej wody
uzytkowe;j

Instalacja wody przeciwpozarowej

wykonanie w elewacji nowych drzwiczek 50x50 cm z zabezpieczeniem przed dzialaniem
0s0b trzecich, drzwiczki w odpornosci ogniowej EI120 dla zapewnienia mozliwosci
napehniania istniejacych zbiornikéw wody pozarowej — wraz z jej oznakowaniem

wykonanie przedluzenia istniejacej instalacji napeiniania zbiornikéw na wode¢ pozarowa,
zakonczonej zaworem dn75 za drzwiczkami elewacyjnymi od strony pomieszczenia
umozliwiajagcym wlgczenie weza strazackiego 1 napetnienie zbiornikdw z wozu strazackiego
wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych istniejacych zbiornikéw p. poz.
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e wprowadzenie oznaczen na instalacji zgodnie z przyjetym schematem oznaczen

e montaz zaworu zwrotnego antyskazeniowego typu BA wraz z zaworami odcinajacymi
1 filtrem sko$nym na odgatgzieniu na instalacje hydrantowa

e dostosowanie stanu istniejgcego instalacji p.poz. do wymagan przedstawionych
w ekspertyzie z kwietnia 2023 roku — wydanie 1 (zmiany nieistotne)

3.3 Instalacja wentylacji mechanicznej

e montaz wentylatora kanalowego zapewniajacego wywiew powietrza z pomieszczenia wezta
cieplnego oraz hydroforowni — wraz z regulatorem napigciowym pozwalajagcym na zmiang
wydajnosci, oraz regulator czasowy do zapewnienia indywidualnego harmonogramu pracy

e wykonanie $ciennej wyrzutni powietrza wentylacyjnego

e demontaz istniejacego wentylatora osiowego w Scianie pomieszczenia wezta cieplnego

e zabezpieczenie przej$¢ kanatldéw wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego
klapami pozarowymi (trzy sztuki)

e montaz thumikow akustycznych przed i za wentylatorem kanatowym

3.4  Prace montazowe

W ramach prac montazowych przewiduje sig:

e montaz w miejscu tymczasowym zestawu hydroforowego bytowego strefy II przez
autoryzowany serwis producenta — z uwzglednieniem braku mozliwo$ci montazu zestawu
w cato$ci (np. z powodu ograniczenia wielkos$ci drzwi, réznic w poziomie posadzki)

e montaz w miejscu docelowym zestawoéw hydroforowych bytowych strefy I i II przez
autoryzowany serwis producenta — z uwzglednieniem braku mozliwo$ci montazu zestawu
w cato$ci (np. z powodu ograniczenia wielko$ci drzwi, réznic w poziomie posadzki)

e wykonanie prob szczelnosci remontowanych instalacji

e plukanie i dezynfekcja chemiczna remontowanych instalacji

e wykonanie zabezpieczen przej$¢ pozarowych instalacji sanitarnych przez Sciany wydzielenia
pozarowego

4 Instalacje sanitarne

4.1  Zabezpieczenie sieci miejskiej i instalacji wewngtrznej przed przeptywem wtéornym
Budynek Collegium Altum przylaczony jest do sieci miejskiego wodociggu. Wedtug dostarczonych
materiatow przylaczenie zapewnia wpiecie do odcinka sieci wodociggowej biegnacej w ul. Ko$ciuszki.
Przylacze o $rednicy dn100 wyposazone jest w zestaw wodomierzowy marki HYDRUS typu 174, dn80
Q3=63 m3/h, przed i za wodomierzem zainstalowane sa zawory odcinajgce, na odcinku do instalacji
budynku zamontowany jest filtr.

Za istniejacym zestawem wodomierzowym nalezy wykona¢ rozdzial wody na cele bytowe i pozarowe.

Na odgalezieniu instalacji bytowej nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy typu BA,
filtr, manometr, zawory odcinajace i zawdr zwrotny, ponadto na wypadek konserwacji zaworu BA, w celu
zapewniania przeplywu na wodzie zaprojektowano obejscie zaworu BA na instalacji bytowej. Na obejsciu
zaprojektowano zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA wraz z filtrem i zaworami odcinajgcymi.

W analogiczny sposob nalezy zabezpieczy¢ instalacje wody pozarowej przed przeptywem wstecznym
poprzez zastosowanie modulu z zaworem zwrotnym antyskazeniowym BA, filtrem 1 zaworami
odcinajacymi, oraz obejsciem z zaworem zwrotnym antyskazeniowym EA — zgodnie z pokazanym
schematem w punkcie ponizej, oraz w czesci rysunkowej dokumentacji

4.2 Zabezpieczenie instalacji hydrantowej w wodg
W celu zabezpieczenia zasilania instalacji hydrantowej zaprojektowano na odgat¢zieniu instalacji bytowej
zawor elektromagnetyczny odcinajacy sterowany z centralki SSP, w momencie wystapienia 2 stopnia
pozarowego ma nastapi¢ zamknigcie zaworu elektromagnetyczne na wodzie bytowe;.
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Zawor w trybie pracy NC bez napigcia zamkniety, zamknigcie zaworu nastgpuje na zasadzie zaniku zasilania
— zawor w normalnym trybie pracy musi by¢ pod napigciem — sterowany na sygnat z SSP.

Ponizej przedstawiono schemat przedstawiajacy proponowane rozwigzanie zabezpieczajace przed
przepltywem wstecznym oraz odcinajace wodg bytowa w przypadku pozaru.

Stan istniejacy

Stan istniejgcy

Instalacja wodociagowa

Istniejacy zestaw wodomierzowy
1 - wodomierz

2 - zaw6r Kotnierzowy

3~ filtr kohnierzowy

4 - manometr

) Woda
ogrodowa

odleglos¢ miedzy
redukcjami 410 mm

t
Przylacze
L - -
Stan projektowany
2
= 2/ 8/ kgl 1 I
A g Leq
1 i 1 3 _' 3 F : odejscie na Istniejaca armatura pomiarowa
== 3'4 1 / wode i odcinajgca - pozostaje bez zmian
odphyw do kanalizacjl —— | / hydrantowa /
P-11431 |/ /

P-114,3—]

® o
i R

T | |
I e 5 ! B !
21/ A | | I
1 1

O Tl & ! I% ! 4B
P T B AL T2 7 1 A S e
\‘ odphyw do kanaiiz:{chﬂ——Y * ! I-Dn 100 i
I

P-125x17,1 Lemramsssmspserss s -

szczegblowe zestawienie armatury zgodnie z oznaczeniami zawarto w postaci zalgcznika
tabelarycznego oraz w czesci rysunkowej dokumentacji.
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4.3 Obliczenia hydrauliczne dla zimnej i cieptej wody uzytkowe;j

Stan istniejagcy w oparciu o odczytane dane i rysunki zawarte w dokumentacji arch.

Zapotrzebowanie na wodg
Normatywny wyptyw wody Tlo$¢ urzadzen Tlo§¢ zimnej Tlos ¢ cieplej
Rodzaj punktu czerpalnego zimna ciepla I'strefa II strefa I+ I strefa I strefa II strefa I strefa I'strefa
dm’/s dm’/s szt. szt. szt. dm’/s dm’/s dm’/s dm’/s

Umywalka 0,07 0,07 38 73 111 2,66 5,11 2,66 5,11
Zlewozmywak/Zlew 0,07 0,07 8 20 28 0,56 1.4 0,56 1.4
Natrysk 0,15 0,15 7 1 8 1,05 0,15 1,05 0,15

Miska ustgpowa 0,13 - 36 28 64 4,68 3,64 - -

Zawor spt. do pisuarow 0,3 - 18 58 76 54 17,4 - -
RAZEM 14,35 27,7 4,27 6,66

SUMA
Strefa I Strefa I
18,62 34,36

Do okreslenia przeptywdw obliczeniowych w instalacji wodociagowej dla poszczegoélnych stref
wykorzystano wzor dla budynkéw biurowych i administracyjnych o sumarycznym przeptywie qn:

1) dla strefy I - o przeptywie mniejszym niz 20 dm?/s
g=0,682¢(3 gn)**—-0,14

g=2.4dm’ls

2) dla strefy II - o przeptywie wigkszym niz 20 dm’/s
g=0,4+(3 gn)"*+0,48
g=32dm’ls

W ramach remontu przewiduje si¢ wykonanie na kondygnacjach nadziemnych kawiarni oraz
restauracji zlokalizowanych na pietrze +18 1 + 19 wedlug zatozen lokale te beda posiadaty wspolne zaplecze
kuchenne. Poniewaz nie istnieje jeszcze projekt aranzacji cze$ci gastronomicznej, do obliczen

zapotrzebowania na wod¢ przyjeto typy i ilos¢ poszczegdlnych urzadzen dla lokali ustugowych o podobnej
powierzchni uzytkowe;j.
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» , Normatywny wyptyw wod llos¢ wod
Rodzaj punktu czerpalnego, przybory: llosc urzadzen ey e ! ’
! zimna | ciepfa zimna | ciepfa
szt dm’/s | dm/s dm’/s | dm’/s
Przedmagazyn
umywalka do rak z ostong 1 0,07 ‘ 0,07 ‘ 0,07 ‘ 0,07
Steryzliacja jaj
stot ze zZlewem dwukomorowym i potka 1 0,07 ‘ 0,07 ‘ 0,07 ‘ 0,07
umywalka do rak z ostong 1 0,07 ‘ 0,07 ‘ 0,07 ‘ 0,07
Pom. porzadkowe
zlewoumywalka 1 007 | 007 [ 007 [ 007
Przyg. wstepne warzyw
umywalka do rak z ostong 1 0,07 0,07 0,07 0,07
stot ze zlewem dwukomorowym i potka 1 0,07 0,07 0,07 0,07
basen jednokomorowy 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Kuchnia
basen jednokomorowy 1 0,07 0,07 0,07 0,07
zawor z sitkiem i dod. koszykiem 1 0,15 0,15
napetniacz ze spryskiwaczem 1/2" 1 0,15 0,15
stot ze zZlewem dwukomorowym i potka 1 0,07 0,07 0,07 0,07
stot z potka i zZlewem 1 komorowym 1 0,07 0,07 0,07 0,07
kolumna wodna 1 0,07 0,07 0,07 0,07
umywalka do rak z ostong 2 0,07 0,07 0,14 0,14
Rozdzielnia
umywalka do rak z ostong 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Zmywalnia naczyn stotowych
zawor z sitkiem i dod. koszykiem 1 0,15 0,15
napetniacz ze spryskiwaczem 1/2" 1 0,15 0,15
zmywarka szkta zasilana wodg osmotyczng 1 0,15 0,15
zmywarka naczyn z odzyskiem energii 1 0,15 0,15
umywalka do rak z ostong 1 0,07 0,07 0,07 0,07
1,95 1,05
3

Do okreslenia przeptywdéw obliczeniowych w instalacji wodociaggowej kawiarni i restauracji
wykorzystano wzor dla budynkow mieszkalnych, biurowych i administracyjnych, dla ktérych suma qn nie

przekracza 20 dm?/s.

g=0,682+(3 gn)**—-0,14

g=0,98dm’/ s

Do dalszych obliczen przyjeto wynik zaokraglony w gore do jednosc

Laczne zapotrzebowanie na wodg zimna i ciepta dla celow bytowych poszczeg6lnych stref oraz dla

ustug gastronomicznych na pigtrach +18 i +19 podsumowano ponize;:

1) Strefy |
g=2,5dm’l s

2) Strefy II + kondygnacje gastronomiczne
3
Strefa Il - 9=3,5dm™[ s

3
Restauracja i kawiarnia - 4= ldm’[s

g=3,5+1=4,5dm’l s
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44  Zestaw podnoszenia ci$nienia

1) Istniejacy zestaw hydroforowy

Obecnie pracujacy zestaw pompowy SKA 6.03 firmy Hydro-Vacuum wykorzystywany do podnoszenia
ci$nienia dla instalacji wodociagowej strefy II, zgodnie z informacjg przekazana od Zamawiajacego nie
spetnia wymagan dotyczacych kontroli rownomierno$ci przeptywu wody zaleznej od zréznicowanego
poboru w trakcie dnia pracy instalacji. W chwilach przerw miedzy zajeciami dydaktycznymi nastepuje duzy
pobor wody, a nastgpnie zuzycie spada, co powoduje niskie ci$nienie w instalacji wody na wyzszych
kondygnacjach budynku. Istniejacy zestaw jest w uzytku juz dlugi czas i watpliwa jest jego fizyczna
wydajnos¢.

W zwigzku z powyzszym dla poprawy jakosci funkcjonowania instalacji zaprojektowano wymiang
istniejacego zestawu na nowy.

Dobor nowego zestawu uwzglednia aktualne jak i przysztosciowe prawdopodobne zuzycie wody.

Dla strefy II i czgséci gastronomicznej przyjeto parametry:
a) Zapotrzebowanie na wod¢ bytowa:

e Strefall-9=3.5 dm’ls

.. . . _ 3/
e Restauracja i kawiarnia - 4= Ldm™/s
Facznic: 4=3,5+1=4,5dm’/s

b) Przyjeta wysokos$¢ ttoczenia — 90 m (9 bar)
¢) Minimalne ci$nienie w miejscu podtaczenia zestawu 0,1 MPa

Proponuje si¢ zastosowanie zestawu hydroforowego o konstrukcji pionowej, wielostopniowej -
zbudowanego z 3 pomp glownych w ukladzie 3+0, pompy wyposazone w znormalizowany silnik
elektryczny wysokiej sprawnosci o mocy 4 kW / 2900 obr/min. Catkowita moc zestawu 12 kW (3 x 4 kW).
Czgsci pompy jak podstawa, ptaszcz, wirnik, wat, wykonane ze stali kwasoodpornej co wptynie na trwatosc¢
zestawu. Uklad pompowy uruchamianych sterownikiem, w zaleznosci od aktualnego poboru wody pracowac
bedzie jedna, dwie lub trzy pompy jednocze$nie, rozwigzanie to jest odpowiednie dla instalacji
o duzej nierownomiernosci rozbioru wody, optymalne pod wzgledem obstugi jak i ekonomii.

2) Cisnienie w instalacji wodociggowej dla strefy I

W zwiagzku z konieczno$cig ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia sieci przed wystgpieniem przeptywu
wtornego od strony instalacji wodociggowej budynku projektuje si¢ zastosowanie zaworu antyskazeniowego
typu BA. Zawor antyskazeniowy wraz z armaturg towarzyszaca przyczynia si¢ bezposrednio do znacznego
obnizenia ci$nienia wody w instalacji.

W zwiazku z powyzszym przyjmujac pesymistyczny wariant ciSnienia wystepujacego w sieci wodociggowej
zaprojektowano zastosowanie zestawu hydroforowego dla czgéci niskie;j.

Dla strefy I przyjeto parametry:
a) Zapotrzebowanie na wode bytowa:

e Strefal-9=2,5 dm’l s

b) Przyjeta wysokos$¢ ttoczenia — 23 m (2,3 bar)
¢) Minimalne ci$nienie w miejscu podtgczenia zestawu 0,1 MPa

Proponuje si¢ zastosowanie zestawu hydroforowego o konstrukcji pionowej, wielostopniowej -
zbudowanego z 2 pomp gltownych w ukladzie 2+0, pompy wyposazone w znormalizowany silnik
elektryczny wysokiej sprawnosci o mocy 0,75 kW / 2900 obr/min. Catkowita moc zestawu wynosi 1,5 kW
(2 x 0,75 kW). Czeséci pompy jak podstawa, ptaszcz, wirnik, wal, wykonane ze stali kwasoodpornej
co wptynie na trwatos¢ zestawu.
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3) Istniejacy zestaw hydroforowy instalacji przeciwpozarowe;j

Zmiana aranzacji pomieszczen poszczegdlnych pieter i wynikajacy z tego obowiazek doposazenia
w dodatkowe urzadzenia gasnicze (hydranty) w lokalizacjach wskazanych w ekspertyzie p.poz.,
nie wymaga wymiany istniejagcego zestawu hydroforowego na cele pozarnicze, istniejacy zestaw zapewni
wymagang wydajnos¢ w sytuacji wystapienia pozaru.

Zamontowany obecnie zestaw to model ZH-ICL/S 2.15.10B/11kW+1.2.20B firmy Instal Compact.

4.5  Montaz zawordw rownowazacych na instalacji cyrkulacji cieplej wody uzytkowej

1) Zréwnowazenie hydrauliczne instalacji

Pracujgca obecnie instalacja cyrkulacji cieptej wody uzytkowej charakteryzuje si¢ duzym chwilowym
poborem wody w trakcie przerw miedzy zajeciami dydaktycznymi, ktéry nastepnie szybko spada.
Istniejacy uktad instalacji cyrkulacji nie jest wyposazony w zawory regulacyjne i termostatyczne, co
uniemozliwia uzyskanie optymalnego komfortu uzytkowania instalacji cwu, oraz przyczynia si¢ do
wyzszych kosztow jej pracy.

W celu poprawy warunkéw uzytkownikéw i uzyskania optymalnych kosztow eksploatacji instalacji wody
uzytkowej zaprojektowano zastosowanie zaworow rownowazacych i termostatycznych.

2) Dobor zaworéow

Zawory dobrano na podstawie przeplywoéw obliczeniowych pionow najblizej i najdalej zlokalizowanego
wzgledem zrodla instalacji cieptej wody. Ilos¢ punktow poboréw i ich wydajno$¢ przyjeto w oparciu
o dokumentacje archiwalna.

Do okreslenia przeptywow obliczeniowych w instalacji cieptej wody uzytkowej wykorzystano wzor
dla budynkow mieszkalnych, biurowych i administracyjnych, dla ktorych suma gn nie przekracza 20 dm?/s.

g=0,682¢(3 gn)**—-0,14

Dla obliczenia przeptywu w instalacji cyrkulacji cieptej wody przyjeto 30% przeptywu cieptej wody

uzytkowej, 939

o) Pion cyrkulacji strefy niskiej - I — 8 (najblizej od zrodta)

g=0,39dm’/ s

3
0,3g=0,12dm’/s _ przeptyw instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej
B) Pion cyrkulacji strefy wysokiej — II — 3 (najdalej od zrodta)

g=0,58dm’[ s

0,3¢=0,17dm’/s _ przeptyw instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej

Dla optymalnej korekty predkosci przeptywu i zapewnienia jakosci dostarczanej do punktow poboru cieptej
wody, zaprojektowano zastosowanie 2 podpionowych zaworéw regulacyjnych.

Pierwszy to zawor reczny umozliwiajacy dokltadng regulacje hydrauliczng instalacji poprzez zastosowanie
nastawy wstepnej oraz drugi — termostatyczny zawor rownowazacy z automatyczng dezynfekcja termiczng.
Rozwiazanie to usprawni stabilizacj¢ przeptywu cieptej wody oraz zapobiegnie rozwojowi groznych
dla zdrowia cztowieka bakterii w funkcjonujacej instalacji.
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Przyjeto zastosowanie zaworoéw podpionowych w kolejnosci od zrédta ciepta:
1) Reczny zawor rownowazacy z nastawa wstepna
2) Termostatyczny zawor rownowazacy z automatyczng dezynfekcja termiczng

Montaz zaworow na poszczeg6lnych pionach:

1) Regczny zawor rownowazacy z nastawg wstepng o srednicy DN15 dla pionow:
Strefy I (niskiej) w piwnicy: 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8, 10, 13, 14, 15
Strefa II (wysokiej) na pigtrze +4: 1, 2, 3
Lacznie — 15 szt.

2) Reczny zawor rownowazacy z nastawg wstepna o srednicy DN20 dla pionow:
Strefy I (niskiej) w piwnicy: 12
Lacznie — 1 szt.

3) Termostatyczny zawor rownowazacy z automatyczng dezynfekcja termiczng o $rednicy DN15
Strefy I (niskiej) w piwnicy: 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8, 10, 13, 14, 15
Strefa II (wysokiej) na pietrze +4: 1, 2, 3
Lacznie — 15 szt.

4) Termostatyczny zawor rOwnowazacy z automatyczng dezynfekcja termiczng o srednicy DN20
Strefy I (niskiej) w piwnicy: 12
Lacznie — 1 szt.

4.6 Wymiana zawor6w podpionowych
W zwiagzku ze zlym stanem technicznym po konsultacji z Zamawiajacym zdecydowano o wymianie
wszystkich podpionowych zaworéw odcinajgcych zamontowanych na instalacji wody bytowej znajdujacych
si¢ W piwnicy oraz w przestrzeni antresoli pi¢tra +4.

5 Przebudowa hydroforowni

W celu utrzymania budynkow we wtasciwym stanie technicznym wykonuje si¢ okresowe przeglady
oraz, w razie stwierdzenia potrzeby, remonty biezace. Niezaleznie od tego z biegiem czasu w wyniku
standardowe]j eksploatacji, poszczegoélne elementy budynku, m.in. instalacje, ulegaja uszkodzeniom
co wptywa na spadek wydajnosci ich pracy, jak w przypadku istniejacego zestawu hydroforowego.
Konieczno$¢ modernizacji powoduja réwniez zmiany przepisow i standardow, ktére z racji zapewnienia
optymalnej jako$ci i bezpieczenstwa Uzytkownikow budynku w calym okresie jego uzytkowania nalezy
konsekwentnie spetnic.

5.1 Proces prac remontowych
a) Instalacja wody bytowe;j

Dla podtrzymania w pelni uzytecznosci budynku nalezy zapewni¢ dostep do wody bytowej
niezaleznie od prowadzonych prac. W tym celu przewiduje si¢ tymczasowe umiejscowienie projektowanego
zestawu hydroforowego w sagsiednim dla hydroforowni pomieszczeniu - pomieszczeniu rozdzielacza ciepta,
wezta cieplnego - lokalizacje przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentacji. Zestaw hydroforowy dla
instalacji wodociggowej strefy II (wysokiej) posadowiony bedzie na macie amortyzacyjnej (w celu
ograniczenia drgan) bez konieczno$ci osadzania ich na fundamentach zgodnie z deklaracja przyktadowego
producenta.

Montaz w miejscu tymczasowym zestawu hydroforowego bytowego strefy Il musi zosta¢ wykonany przez
autoryzowany serwis producenta — z uwzglednieniem braku mozliwosci montazu zestawu w catosci (np. z
powodu ograniczenia wielko$ci drzwi, rdznic w poziomie posadzki itp.)

Po zakonczeniu prac montazowych/remontowych w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych
oraz prac budowlanych w pomieszczeniu hydroforowni projektowany zestaw bytowy strefy II zostanie
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przeniesiony w wyznaczone w hydroforowni miejsce docelowe, oraz nalezy wykona¢ montaz zestawu
hydroforowego bytowego dla strefy I (niskiej) we wskazanym miejscu docelowym - montaz na nowo-
przygotowanych fundamentach. Przeniesienie zestawow jak i montaz w docelowej lokalizacji musi zostaé
wykonany przez autoryzowany serwis producenta — z uwzglednieniem braku mozliwo$ci montazu zestawu
w cato$ci. (np. z powodu ograniczenia wielkosci drzwi, réznic w poziomie posadzki)

Instalacja wodociagowa od zestawu bytowego strefy II zlokalizowanego w miejscu tymczasowym
zostanie poprowadzona poprzez wspodlng Sciang pomieszczen wezla cieplnego 1 hydroforowni, a nastepnie po
$cianie pomieszczenia hydroforowni za zbiornikami i1 zostanie wiaczona trdjnikiem istniejgcego podejscia
magistrali wychodzacej z pomieszczenia hydroforowni, zgodnie z czg$cig rysunkowa dokumentacji.

Wilaczenie zestawow do nowej instalacji wodociggowej w hydroforowni powinno odby¢ si¢ w czasie
o najmniejszym wptywie dyskomfortu z powodu braku dostepu do wody bytowej dla Uzytkownikow
budynku. I nastapi¢ po kolei, najpierw przeniesienie i montaz wraz z zapewnieniem funkcjonowania
zasilania strefy Il (wysokiej), a nastgpnie montaz zestawu hydroforowego strefy I (niskiej).

b) Instalacja wody przeciwpozarowej

W trakcie inwentaryzacji potwierdzono dobry stan techniczny zestawu podnoszenia ci$nienia
instalacji p.poz.. Dodatkowo po weryfikacji potrzeb i wydajnos$ci zestawu, oraz konsultacji z Rzeczoznawca
do spraw pozarowych zdecydowano o pozostawieniu istniejgcego zestawu bez zmian.

Podczas prac remontowych nalezy w zwigzku z powyzszym zapewni¢ zabezpieczenie urzadzenia przed
uszkodzeniem moggcym powsta¢ w skutek prowadzonych prac, nalezy rowniez zapewni¢ cigglo$¢ jego
pracy w razie powstania pozaru niezaleznie od prac remontowych prowadzonych w pomieszczeniach
hydroforowni.

Do dokumentacji w postaci karty katalogowej zatgczona zostata charakterystyka istniejacych pomp zestawu
instalacji hydrantowe;.

Istniejagca instalacja hydrantowa po stronie rurociggu tlocznego za hydroforem w obszarze pomieszczenia
hydroforowni oraz instalacja napetniania zbiornikow magazynu wody p.poz. ze wzgledu na zly stan
techniczny podlega pod wymiang.

¢) instalacja wentylacji mechanicznej

W celu zapewniania prawidlowej pracy projektowanych zestawow hydroforowych zaplanowano
przebudowe istniejacej wentylacji mechaniczne;.

Zaplanowano demontaz istniejagcego wentylatora dn450 zlokalizowanego w S$cianie zewngtrznej
pomieszczenia wezta cieplnego. Nalezy pozostawié istniejaca klape ppoz oraz krate czerpni bez zmian.

W pomieszczeniu hydroforowni projektuje si¢ wentylator kanatowy wyciagowy o maksymalne;j
wydajnosci  ok. 2500 m’/h. Zaklada sie wentylator z regulatorem napieciowym pozwalajgcym
na dostosowanie chwilowej wydajno$ci w sposob optymalny do potrzeb. Dodatkowo wentylator nalezy
wyposazy¢ w programator czasowy pozwalajacy Uzytkownikowi na swobodne ustawianie harmonogramu
pracy wentylacji wyciggowe;.

Powietrze usuwane bedzie poza budynek za pomoca projektowanej wyrzutni Sciennej zgodnie
z lokalizacja wskazang w dokumentacji rysunkowe;.

Na instalacji pomigdzy wentylatorem, a wyrzutnig $cienng, oraz pomig¢dzy wentylatorem a kratka
wyciggowa projektuje si¢ thumik akustyczny db. 1m.

Istniejagce otwory transferowe w $cianie wewngetrznej pomiedzy pomieszczeniem hydroforowni,
a pomieszczeniem wezta cieplnego nalezy zabezpieczy¢ klapami pozarowymi, z sitownikiem elektrycznym
1 sprezyna powrotna.

Dodatkowa klapa ppoz wraz z silownikiem elektrycznym i sprezyng powrotng zaprojektowana zostata
w $cianie zewngtrznej na wyrzutni.

Wszystkie projektowane klapy ppoz nalezy wtaczy¢ do systemu SSP.

W celu utrzymania standardu nowych klap pozarowych, w odniesieniu do istniejacych na obiekcie,
projektuje si¢ klapy producenta Smay lub rownowaznego producenta.
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5.2 Remont istniejacych zbiornikow wody pozarowej

Woda na cele przeciwpozarowe magazynowana jest w zbiornikach stalowych. Po wielu latach
uzytkowania zbiornikow, przewidziano wykonanie ich renowacji, dla zapewnienia ich trwalo$ci przez
kolejny okres uzytkowania obiektu. W tym celu przewiduje si¢ oproznienie i wykonanie prac renowacyjnych
zbiornikow.

W zaplanowanej kolejnosci, majac na uwadze stale zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego
budynku. Podczas remontu jednego zbiornika pozostate dwa bgda w pelni funkcjonalne, ubytek zapasu wody
w czasie remontu zbiornika ppoz (dostepny zapas 2x25m* zamiast istniejgcego zapasu 3x25m’).

Po oprdznieniu zbiornika, nalezy przystapi¢ do jego wysuszenia i nast¢gpnie do oceny stanu technicznego.
Zbiomik nalezy wyczysci¢ z nagromadzonych zanieczyszczen i powstalej korozji. Sciany wewnetrzne
zbiornika nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zabezpieczenie zbiornikéw nalezy wykona¢ z duza precyzja
1 starannoscig, kazdy nieprawidtowo wykonany krok aplikacji moze doprowadzi¢ do powstania nieszczelnej
powtoki.

Przy wyborze srodka zabezpieczajacego nalezy kierowacé si¢ krotkim czasem utwardzania.

Zastosowanie szybkoschnacej powloki skroci czas potrzebny do ponownego napetnienia zbiornika.
Przewiduje si¢ zastosowanie farby epoksydowej na bazie rozpuszczalnika, ktéra posiada wysoka tolerancje
na wplyw wilgoci.

Przed natozeniem zabezpieczenia, podstawg i Sciany wewngetrzne zbiornikow nalezy przygotowaé, w tym
celu nalezy usungé starg powloke poprzez szlifowanie, nastepnie doktadnie odpyli¢ i na wilgotne
powierzchnie natozy¢ grunt epoksydowy (powierzchnia po aplikacji gruntu musi si¢ jednakowo btyszczec).
Na grunt nanies¢ powtoke w dwoch warstwach (po 250 mikronow na sucho kazda).

Zakres temperatur zastosowanej farby zdeklarowany przez producenta musi miesci¢ si¢ w zakresie
minimalnych temperatur uzytkowych pomieszczenia hydroforowni tj. +10°C do +30°C.

UWAGA:

Podczas prowadzenia prac w zbiornikach nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo dla Pracownikéw oraz pod katem
warunkow sprzyjajacych powstaniu atmosfery wybuchowej, w tym celu nalezy prowadzi¢ prace zgodnie
z wymaganiami BHP do pracy wewnatrz zbiornikow.

Aby umozliwi¢ przebywanie Pracownikéw wewnatrz zbiornikoéw nalezy wzigé pod uwage konieczno$é
zapewnienia wentylacji tymczasowej. Wykonawca zobowigzany jest opracowac plan BIOZ pracy wewnatrz
zbiornikow 1 uzyskac jego akceptacj¢ od Zamawiajacego przed rozpocze¢ciem prac.

Ponadto, w zakresie remontu zbiornikéw jest rowniez wymiana istniejagcych tat wodowskazowych
wysokosci 111 cm (przed zamowieniem nowych tat nalezy zweryfikowac ich rozstaw i srednice kro¢cow).
Wymagana podziatka na tatach to 1m’.

5.3 Harmonogram kontroli i konserwacji zbiornikéw wody pozarowe;j

Zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02857:2017 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogoélne. pkt. 5.
»Przeciwpozarowe zbiorniki wodne powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom
konserwacyjnym wg normy PN-EN 12845.

W oparciu o norm¢ PN-EN 12845 wymagana jest nastgpujgca kontrola okresowa zbiornikow z
zapasem wody do gaszenia pozaru:

kontrola tygodniowa
— nalezy wykona¢ w odstepach nie dtuzszych niz 7 dni - sprawdzenie poziomu wody w zbiorniku
(np. poprzez taty wodowskazowe)

kontrola roczna
— nalezy wykona¢ w odstepach nie dtuzszych niz co 12 miesigcy - sprawdzenie zaworow
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ptywakowych w zbiornikach zapasu

kontrola trzyletnia

— w odstepach nie dluzszych niz 3 lata wszystkie zbiorniki powinny by¢ sprawdzone od zewnatrz
1 wewnatrz na obecno$¢ korozji. Jezeli jest to konieczne, zbiorniki powinny zosta¢ oproznione
1 oczyszczone.

kontrola 10-letnia

— w odstepach nie dluzszych niz co 10 lat wszystkie zbiorniki zapasu powinny by¢ oczyszczone
i sprawdzone od wewnatrz. Przedmiotowa norma dopuszcza czyszczenie zbiornikow bez
konieczno$ci oprozniania zbiornika w celu zaoszczgdzenia wody.

5.4  Etapowanie remontu hydroforowni

Remont istniejacej hydroforowni ze wzglgdu na koniecznos¢ zachowania cigglo$ci pracy musi byé
podzielony na etapy.
5.4.1 Etap 1 —tymczasowe rozwigzanie

W pierwszej kolejnosci nalezy prowadzi¢ prace w obszarze glownego zasilania w wodeg
(za wodomierzem), na rozdziale wody pozarowej i bytowej, nalezy wykonaé obejsScie z zaworem EA
na odcinku instalacji p.poz. znajdujagcym si¢ w projektowanym uktadzie rozdziatu wody bytowej i p.poz.
Ma to na celu tymczasowe zabezpieczenie sieci wodociggowej przed skazeniem w wyniku cofki medium
przed montazem i uruchomieniem stanu docelowego. Jednoczesnie prowadzone powinny by¢ prace
zwigzane z montazem instalacji p.poz. po trasie projektowanej dla stanu tymczasowego (rurocigg potozyc
rownolegle do istniejace] instalacji rurowej, nowy rurocigg stalowy dn100 od odgatgzienia wody pozarowej,
az do pomieszczenia hydroforowni z wykonaniem tymczasowego zasilania wody bytowej oraz zasilania
zbiornikéw wody pozarowej zgodnie z lokalizacja wskazang w dokumentacji rysunkowej.) oraz montazem
nowego zestawu hydroforowego dla strefy II (wysokiej) w lokalizacji tymczasowej tj. - pomieszczenie
rozdzielaczy sasiadujace z pomieszczeniem hydroforowni (zestaw pompowy posadowi¢ na posadzce
z zastosowaniem podkladek antywibracyjnych) — montaz/demontaz zestawu hydroforowego musi zostac
wykonany przez autoryzowany serwis producenta.
W tym etapie nalezy wykona¢ takze tymczasowe zasilanie elektryczne dla potrzeb projektowanego zestawu
pompowego zlokalizowanego w pomieszczeniu rozdzielaczy (przebieg tras przewodow zasilania zgodny
z dok. techn. branzy elektrycznej).

Wykonane w ten sposob obejscie zapewni zasilanie w wodg bytowa i wode p.poz. strefy 11 II (t.].
niskiej i wysokiej), z instalacji tej beda zasilane rowniez zbiorniki p.poz. w pomieszczeniu hydroforowni.
W przypadku koniecznosci chwilowego odcigcia tymczasowego glownego zasilania w wode, nalezy ten fakt
uzgodni¢ z Zamawiajacym - w tym czasie zbiorniki na wodg¢ pozarowag muszg by¢ petne.

W pierwszym etapie prac konieczne jest rowniez wykonanie na elewacji punktu zasilania w wodeg
pozarowa zbiornikdw pozarowych wraz z demontazem i ponownym montazem istniejagcego zaworu
zwrotnego w odwrotny sposob. Umozliwi to swobodny przeptywu wody od punktu zasilania do zbiornikow.
W zakresie przebudowy punktu zasilania zbiornikéw jest réwniez powigkszenie istniejacego otworu
50x35cm w elewacji do wymiaru 50x50cm, oraz wykonanie oznakowanych drzwiczek z zabezpieczeniem
przed dzialaniem oséOb trzecich poprzez zastosowanie zamka otwieranego glowica toporka strazackiego,
drzwiczki muszg posiada¢ klas¢ odpornosci ogniowej E1120.

Punkt zasilania dn75 musi by¢ zlokalizowany bezposrednio za drzwiczkami rewizyjnymi od strony
pomieszczenia, umozliwiajgc swobodny dostep 1 wlaczenie wezy pozarowych przez straz pozarng.

W tym celu konieczne jest wydtuzenie istniejacej instalacji zasilania zbiornikow z rury stalowej DN100
zakonczonej punktem dn75 dostosowanym do wezy pozarowych.

Po wykonaniu wszystkich prac dla stanu tymczasowego, przed przystgpieniem
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do dalszych prac Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ testy dziatania zestawu pompowego oraz
zobowigzany jest przeprowadzi¢ w obecno$ci stuzb Zamawiajacego odbidr czesciowych prac, w trakcie
ktorego potwierdzi¢ nalezy poprawnos$¢ pracy:

— instalacji wodociggowe;j dla strefy I

— nowej pompowni bytowej dla strefy Il oraz instalacji w strefie 11

— istniejacej pompowni hydrantowej i instalacji hydrantowe;j

Po stwierdzeniu gotowos$ci uruchomienia zestawu pompowego bytowego strefy II (wysokiej) nalezy
przystapi¢ do prac demontazowych i prac montazowych spehlniajacych zatozenia projektowanego stanu
docelowego.

5.4.2 Etap 2 — docelowe rozwigzanie

Dopiero po realizacji rozwigzania tymczasowego mozna przystapi¢ do realizacji docelowego
projektu.
W pierwszej kolejnosci nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ istniejacy zestaw hydroforowy do celow
pozarowych, tak aby mimo przeprowadzanych prac demontazowych i remontowych zapewni¢ ciaglo$¢ jego
pracy.
Nastepnie wykonywa¢ prace demontazowe istniejagcych zbiornikdw wody bytowej, hydroforu bytowego
wraz z odcinkami instalacjami odcigtymi podczas etapu tymczasowego.
Demontaz istniejacych zbiornikéw i hydroforow nalezy wykona¢ w technologii nieiskrzacego ciecia
umozliwiajgcego wyniesienie elementow przez istniejace drzwi.

Po zakonczeniu prac demontazowych mozna przystapi¢ do oczyszczania i zabezpieczenia antykorozyjnego
zbiornikéw na wod¢ pozarows.

Renowacje zbiornikdéw nalezy wykonywac po kolei, poprzez odcigcie od instalacji danego zbiornika.
Dopiero po wykonaniu remontu zbiornika i jego ponownym napelieniu woda, mozna przystapi¢
do analogicznych prac nad kolejnym zbiornikiem.

Réwnolegle do przeprowadzanych prac w obszarze zabezpieczenia instalacji przed wtornym
zanieczyszczeniem - montaz zaworow antyskazeniowych BA i EA wraz z niezbedng armatura na gtownych
zasilaniach wody bytowej i pozarowej (zgodnie z cze$cig rysunkowa dokumentacji) czy renowacji
zbiornikéw mozna realizowac prace w obszarze usuwania starej izolacji, zabezpieczenia antykorozyjnego
istniejacych rurociggéw stalowych wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, oraz prac zwigzanych z wykonaniem
nowych uktadow filtroodmulnikow magnetycznych w nowej lokalizacji, jak rowniez prace zwigzane
z wymiang zawordéw podpionowych czy montazem zawordéw rownowazacych na instalacji cyrkulacji cieplej
wody uzytkowe;.

Po wykonaniu remontu pomieszczenia hydroforowni w zakresie budowlanym, mozna przystapic¢
do realizacji przeniesienia zestawu hydroforowego strefy II z lokalizacji tymczasowej do docelowe;.
Przeniesienie zestawu musi nastgpi¢ w maksymalnie krétkim czasie, z tego powodu w pierwszym etapie
nalezy wykona¢ w docelowej lokalizacji podejScia instalacji pod zestaw hydroforowy, tak aby brak zasilania
w wod¢ bytowa budynku ograniczy¢ do przeniesienia i polaczenia zestawu z wczesniej przygotowang
instalacja rurowa.

Instalacje zestawow hydroforowych w lokalizacji docelowej nalezy wykonywa¢ jeden po drugim tak,
aby w kazdym momencie zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania z wody bytowej w strefie niskiej lub wysokie;j.
Na tym etapie nalezy wykona¢ rowniez nowa instalacje¢ pozarowa za hydroforem (po wcze$niejszym
demontazu istniejgcego rurociggu dn100).

W czasie tych prac oraz w czasie prac polegajacych na wymianie instalacji hydrantowej za zestawem
pompowym w hydroforowni okresowo instalacja hydrantowa bedzie odcieta od zasilania. Kwestie
zapewnienia bezpieczenstwa w tym czasie spoczywaja na Kierowniku robot, ktory w ramach tego
zadania musi zweryfikowac i dostosowa¢ istniejaca instrukcje bezpieczenstwa pozarowego w budynku
do nowej sytuacji wynikajacej z przeprowadzanego remontu hydroforowni i instalacji wody zimnej.
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Kazdorazowo przy konieczno$ci odcigecia instalacji bytowej, calkowicie lub strefowo
od zasilania z dowolnego powodu, nalezy wykonaé¢ ten zakres po wczeSniejszym pisemnym
poinformowaniu o takim zamiarze Zamawiajacego, oraz uzyskaniu pisemnej zgody
od Zamawiajacego.

5.4.3 Demontaze po realizacji stanu docelowego

Po wykonaniu wszystkich prac z zakresu remontu pomieszczenia hydroforowni i sprawdzeniu
funkcjonalnosci jej dziatania z uwzglednieniem pracy instalacji bytowej i pozarowej dla calego budynku,
mozna przystapi¢ do demontazu elementow trasy instalacji zastepczych wbudowanych tymczasowo na czas
prowadzenia remontu - odcinki rur PP PN10, tymczasowe kotnierzowe zawory odcinajace (odej$cia
zamkna¢ zaslepka kolnierzowa). Powstate na czas remontu otwory w $cianach celem przeprowadzenia
instalacji,
po demontazu rur nalezy odbudowac i zabezpieczy¢ pozarowo do stopnia odpornosci ogniowej przegrody.

5.5  Instalacje rurowe — material wykonania

Projektuje si¢ nastepujace rodzaje materiatu dla potrzeb poszczeg6lnych instalacji:

stan tymczasowy:

w zakresie wody bytowej:
— rura tworzywowa laczona przez zgrzewanie typu PP PN10 niestabilizowana

w zakresie instalacji uzupelniania wody przeciwpozarowej w zbiornikach p.poz.:
— rura stalowa rowkowana

stan docelowy:

instalacja wody bytowej na rurociggach ssawnych przed hydroforami bytowymi, oraz na rurociggu ttocznym
za zestawem hydroforowym strefy I (niskiej):

— rura tworzywowa PP STABI PNI10 stabilizowana np. wkladka aluminiowa, laczona przez
zgrzewanie

instalacja wody bytowej na rurociagu tlocznym za zestawem hydroforowym stery II (wysoka):

— rura tworzywowa PP STABI PNI16 stabilizowana np. wkladka aluminiowa, laczona przez
zgrzewanie

instalacja wody zimnej na gléwnym zasilaniu oraz na rozdziale wody pozarowej z bytowa wraz z
obejsciami:

— gotowe ksztaltki w zakresie trojnikow i kolan, oraz odcinkéw prostych z zeliwa z potaczeniem
kolnierzowym min. PN10

instalacja wody pozarowej zasilajacej istniejacy zestaw hydroforowy (strona ssawna), instalacja uzupetniania
zbiornikdw na wode pozarowa, oraz instalacja pozarowa po stronie hydrantéw (strona tloczna):
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— rura stalowa ocynkowana taczone na ztaczki rowkowane PN16
5.6 Proby ci$nieniowe, ptukanie i uruchomienie instalacji

Po utozeniu rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci. Proba szczelnosci powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z warunkami wykonania i odbioru sieci wodociggowych.
Przed hydrauliczna proba szczelnosci nalezy przewody oczysci¢, a w czasie badania umozliwi¢ dostep do
zlaczy ze wszystkich stron. Badanie szczelno$ci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia
wigkszej od 0°C. Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obudoéw i wykonaniem izolacji cieplnej.
Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci ci$nienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 1,0 MPa nie powinno wykazywac przecieckow na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej i pofaczeniach. Dla instalacji strefy I (niskiej) ci$nienie proby wynosi 1,0MPa,
Dla strefy II (wysokiej) minimalne ci$nienie proby wynosi 1,30MPa.
Ze wzgledu na zastosowany material rur na instalacji tranzytowej ci$nienie proby nie moze przekroczy¢
1,0MPa dla strefy I, ani 1,6MPa dla strefy II.
Instalacje¢ uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Badania
instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje woda zimna, drugi raz woda
o temperaturze 60°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktow statych
i przesuwnych. Probg szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na ci$nienie wodociggowe.

Czynno$ci przy wykonaniu proby szczelno$ci sg nastgpujace:
— napelnienie instalacji wodg zimna
— podiaczenie pompy wytworzenia ci$nienia i utrzymaniu go przez 15 minut
— sprawdzenie szczelnosci wszystkich polaczen i dlawic
— spuszczenie wody
— napehnienie instalacji wodg goraca
— badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny
— uszczelnienie armatury
— regulacja ci$nien roboczych

Po prébach cisnienia nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcj¢ przewodow wodociagowych.
Ptukanie i dezynfekcje wybudowanego wodociggu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:
- plukanie wstepne - 10-krotny przeptyw
- dezynfekcja wlasciwa - 3-krotny przeptyw
- ptukanie wtorne - 2-krotny przeptyw
Phukanie wstepne nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania na wyplywie przezroczystej i bezbarwnej wody.
Po uzyskaniu wlasciwych efektow ptlukania wstepnego mozna przystgpi¢ do dezynfekcji rurociggu
podchlorynem sodu. Ptukanie instalacji nalezy wykona¢ dla calej instalacji bytowej wody zimnej i ciepte;j,
oraz hydrantowej, natomiast dezynfekcja chemiczna musi zosta¢ wykonana dla catej instalacji bytowej w
budynku.
Prace nalezy zakonczy¢ wykonaniem przez Wykonawce badan wody. Wymaga si¢ pobranie 3 probek do
badania fizykochemicznego, mikrobiologicznego oraz na obecno$¢ legionelli na wodzie pitne;.
Probki nalezy pobra¢ na koncdéwkach 4 piondéw , ktére przed badaniem wskaze Zamawiajacy.
W przypadku gdy badania wykaza przekroczony poziom zanieczyszczen lub przekroczony poziom
mikroorganizmow ptukanie i dezynfekcje Wykonawca musi powtdrzy¢ bez dodatkowych oplat ze strony
Zamawiajacego.

Na instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ wylacznie probe szczelnosci oraz plukanie instalacji (bez
wykonywania dezynfekcji oraz badan wody).
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5.7  Izolacja rurociagdw

Instalacj¢ wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej nalezy wykonaé¢ z rur i ksztattek posiadajacych
dopuszczenie do stosowania w tego typu instalacjach.

Przewody z.w.u. nalezy wykona¢ z izolacjg z otulin kauczukowych z klasa NRO zgodnie z norma
PN-EN 13501-1:2008 o grubo$ci min. 13mm.

Przewody cieplej wody i cyrkulacji wykona¢ z izolacji z otulin z welny mineralnej o grubosci
zgodnej z tabela ponizej (przy wspolczynniku przewodnosci cieplnej 0,035W/mK) pokrytej zbrojong folig
aluminiowa z zaktadkg samoprzylepng posiadajaca ceche paroszczelnosci oraz NRO zgodnie z normg PN-
EN 13501-1:2008.

Krancowe odcinki izolacji by¢ zabezpieczone mankietami aluminiowymi w kolorze czerwonym dla
instalacji cieptej wody i cyrkulacji i niebieskimi dla wody zimne;.

Tabela 3.2. Grubos¢ izolacji.

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(mK) )

1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm

2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wew. Rury

4 Srednica wew. ponad 100mm 100 mm

5 Przewody 1 armatura wg poz.1-4| 1/2 wymagan z pozycji 1-4/
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

W przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli - nalezy skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjnej.

5.7.1 Izolacja rurociagéw centralnego ogrzewania w przestrzeni pomieszczenia
hydroforowni.

W trakcie prac remontowych pomieszczenia hydroforowni nalezy wykona¢ takze wymiane
zniszczonej izolacji termicznej na istniejacych odcinkach centralnego ogrzewania w pomieszczeniu
hydroforowni. Po zdjeciu istniejacej izolacji nalezy oceni¢ stan techniczny rur centralnego ogrzewania.
Przewiduje si¢ konieczno$¢ oczyszczenia pordzewiatych powierzchni rur c.o. oraz natozenia powtoki
antykorozyjnej. Biegnace w przestrzeni hydroforowni rury centralnego ogrzewania wedlug dokumentacji
archiwalnej majg $rednice DN65 oraz DN50. Zaprojektowano zastosowanie izolacji z welny mineralnej
w otulinie aluminiowej o grubo$ci rownej §rednicy wewnetrznej istniejacych odcinkéw instalacji.

5.8  Przejécia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego

W ramach prac remontowych przewiduje si¢ wykonanie otworow w przegrodach poziomych i
pionowych znajdujacych si¢ na trasach projektowanych i remontowanych instalacji sanitarnych.
Poszczegdlne przegrody stanowia granice wydzielenia stref pozarowych. Sciany pomieszczen m.in.
hydroforowni, stropy mi¢dzy kondygnacjami oraz szachty instalacyjne stanowia oddzielne strefy pozarowe,
aby zapobiec przedostawaniu si¢ dymu i ognia w razie wystapienia pozaru, granice te nalezy zabezpieczy¢
technicznie co najmniej do odpornosci ogniowej danej przegrody. W tym celu projektuje si¢ zastosowanie
metod z uzyciem materialdow peczniejacych i trudno zapalnych jak opaski ognioochronnych dla rur,
ognioochronne masy stanowigce wypetnienie otwordw o nieregularnym ksztalcie czy masy ablacyjne
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stosowane jako powloka/farba do pokrycia powierzchni niepalnych rur i przewodow elektrycznych. W
zakresie remontu jest zabezpieczenie wszystkich przej$¢ instalacji wody bytowej i przeciwpozarowe] przez
przegrody stref pozarowych znajdujacych si¢ na kondygnacji piwnicy, w przestrzeni antresoli pictra +4 oraz
pietra +19 dla tras projektowanych oraz przejs¢ istniejacych, ktore od poczatku eksploatacji budynku nigdy
nie zostaty zabezpieczone. Prace te majg za zadanie przysposobi¢ budynek do wymagan postawionych w
ekspertyzie pozarowej sporzgdzonej w kwietniu 2023 roku.

6 Wytyczne branzowe w zakresie remontu i przebudowy pomieszczenia hydroforowni
6.1.  Wytyczne branzowe w zakresie instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych nalezy wykona¢é w oparciu o niezalezny tom dokumentacji
poswiecony branzy elektryczne;j.
Ponizej zestawiono wymagania w zakresie zasilania elektrycznego projektowanych urzadzen sanitarnych:

— zasilanie projektowanego zestawu hydroforowego dla strefy wysokiej
3x400V, moc 3x4,0kW

— zasilanie projektowanego zestawu hydroforowego dla strefy niskiej
3x400V, moc 2x0,75kW

— wlaczenie obu zestawow hydroforowych do systemu SSP

— zasilanie trzech klap ppoz zasilaniem 24V, wraz z wlaczeniem do systemu SSP

— zasilanie wentylatora kanatowego 1x230V, moc 0,4kW wyposazonego w regulator napigciowy
i czasowy. Wentylator wyposazony w sterownik z funkcja blokady pracy w czasie wystgpienia
pozaru

— zasilanie zaworu elektromagnetycznego wraz z wlaczeniem do systemu SSP

— zasilanie obejscia testowego hydroforéw bytowych

— wymiana istniejgcej rozdzielnicy strefowej w pomieszczeniu hydroforowni

— wymiana i dostosowanie o$wietlenia w pomieszczeniu hydroforowni

Ponadto instalacja elektryczna musi by¢ wykonana z uwzglednieniem etapowania (etap tymczasowy
i docelowy), oraz konieczny jest demontaz istniejagcych instalacji unieczynnionych, oraz instalacji
obstugujacych elementy demontowane tj.: wentylator $cienny, hydrofor bytowy, sprezarki, zabezpieczenia
przed suchobiegiem. W przypadku demontazu okablowania jesli przewody prowadzone sg w posadzce
nalezy uwzgledni¢ odtworzenie warstwy posadzkowej w tym miejscu.

W pomieszczeniu hydroforowni w zakresie prac do wykonania jest réwniez uporzadkowanie istniejacych
przewodow elektrycznych przechodzacych tranzytem przez pomieszczenie. W zakresie jest wymiana
istniejacego koryta kablowego na calej dtugosci pomieszczenia od wejscia, wraz z dotozeniem nowych koryt
oraz drabinek pionowych na odcinkach, ktore tego nie posiadaja w stanie obecnym. Odcinek wzdtuz §ciany
zewnetrznej od drzwi wejsciowych az do naroznika pomieszczenia za pierwszym zbiornikiem na wodg
pozarowa nalezy przewidzie¢ podwieszenie istniejacej wiazki przewodoéw elektrycznych na nowych
zawiesiach, niezaleznie od rownolegle prowadzonych instalacji rurowych.

Przed demontazem jakiegokolwiek przewodu elektrycznego nalezy uzyskaé zgode od Zamawiajacego.
Istniejace przewody przechodzace przez pomieszczenia objete zakresem opracowania w toku ich
porzadkowania bezwzglednie nie moga zosta¢ przerwane, wydluzane lub skracane. W pomieszczeniu
zainstalowane sa ponadto systemy SSP (przewody i czujki p.poz.), DSO (przewody i glos$niki)
oraz oSwietlenie awaryjne (przewody i oprawy oSwietleniowe), elementy te nie podlegajgq przebudowie
i w trakcie prowadzonych prac nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
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6.2.  Wytyczne w zakresie branzy budowlanej i konstrukcyjnej
Ponizej zestawiono wymagania w zakresie branzy budowlane;:

Posadzka
— umyg¢,
— naprawic¢ uszkodzenia i ubytki (np. w rejonie koryta odwadniajacego),
— wyrownac za pomocg masy samopoziomujacej (zachowujac spadek do koryta odwadniajacego),
— przemalowa¢ (zalecana farba chlorokauczukowa).

Koryta odwadniajace:
— naprawi¢ uszkodzenia i ubytki stosujac zaprawg wodoszczelna,
— przemalowac (zalecana farba chlorokauczukowa),
— wymieni¢ kraty odwadniajace,

— usung¢ luzne tynki,

— naprawic¢ uszkodzenia i ubytki (miejscowe wyprawki),

— przemalowac na biato,

— w przypadku gdy na $cianie bedg montowane urzadzenia ktore moga spowodowaé zachlapanie (np.
filtry, filtroodmulniki) wymagane malowanie farbg olejng (lokalnie),

— Zamawiajacy nie wymaga szpachlowania $cian na cato$ci pomieszczenia,

UWAGA: instalacje ppoz. na czas malowania nalezy zdja¢ (nie mozna malowa¢ czerwonych kabli ppoz.)

Fragment $ciany zewnetrznej od strony wneki z koszami na $mieci, w ktérej od wewnatrz sa zainstalowane

stare drewniane okna zamkniete od zewnatrz:
— okna zdemontowac,

— wneke zamurowacé dla osiggnigcia odpowiedniej REI §ciany
— wytynkowaé, wymalowa¢ na biato

Sufity:
— analogicznie jak $ciany: naprawi¢ ubytki, przemalowac¢ na biato bez szpachlowania,

— otwory w stropie — zamkng¢

UWAGA: dla wszystkich instalacji nowych i istniejacych (w Scianach i stropach) zaprojektowaé przejscia
ppoz. (hydroforownia jest wydzielona pozarowo),

Drzwiczki do napelniania zbiornika:
— drzwiczki wymieni¢ na nowe, zabezpieczone zamkiem otwieranym glowica toporka strazackiego

— W czasie wymiany nie uszkodzi¢ tynku elewacyjnego,
— drzwiczki wymagaja odpowiedniego oznaczenia odpowiednim symbolem pozarowym,

Podest drewniany:
— usung¢ i wykona¢ stalowy mostek nad rurociggiem ssawnym

Przemalowanie posadzki wezta cieplnego farbg chlorokauczukows (po demontazu stanu tymczasowego),

W miejscu gdzie bedzie montowany rozdzielacz instalacji wodociggowej z zaworami EA, BA (w rejonie
wodomierza) przemalowac¢ $ciang farba olejng
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Ponizej zestawiono wymagania w zakresie branzy konstrukcyjne;j:
— skucie istniejacych fundamentow
— wykonanie nowych fundamentéw pod urzadzenia technologiczne
— wykonanie otworu dla potrzeb wyrzutni Sciennej
— wykonanie otworé6w w $cianach dla potrzeb przejs$¢ instalacji rurowych tymczasowych i docelowych
— wykonanie powigkszenia istniejgcego otworu na drzwiczki elewacyjne do zasilania zbiornikow
wody pozarowej z 50x35cm do 50x50cm

7 Wytyczne do automatyki

Zaprojektowane urzadzenia dostarczone beda z kompletng automatyka producenta, zgodnie z
wymogiem Zamawiajacego wszystkie urzadzenia musza mie¢ mozliwo$¢ wlaczenia w przysziosci do
systemu BMS budynku.

Ponizej zestawienie projektowanych urzadzen wraz z informacjg / wytycznymi w zakresie
wymaganych funkcji automatyki i sterowania:

Zestaw hydroforowy bytowy strefy I (niska) i strefa II (wysoka):

Rozdzielnia musi by¢ wyposazona w:
— rozlacznik gtowny,
— sygnalizacje zasilania
— kontrole faz zasilania (spadek napigcia, asymetria, kolejno$¢ faz)
— aparatur¢ zabezpieczajaco-taczeniowa: wylacznik nadmiarowo-pradowy,
— sterownik PLC wraz z zintegrowanym dotykowym panelem operatorskim,
— przetwornica czestotliwosci — odpowiadajaca ilosci pomp,
— kontrole ci$nienia: przetwornik cisnienia,
— kontrole suchobiegu: przetwornik ci$nienia zamontowany na kolektorze ssawnym,
— zasilanie przeptywomierza z obej$cia testujacego

Sterownik musi by¢ wyposazony w:
— dotykowy panel operatorski,
—  klawisze
— wejscia cyfrowe DI
— wyjscia cyfrowe DO
— wejScia analogowe Al,
— min. dwa porty szeregowe RS232/422/485
—  port MicroSD
— port CAN

Sterownik musi zapewniaé nastepujace funkcje:

— sterownik musi posiada¢ mozliwo$¢ pracy z przetwornicami czestotliwosci,

— sterownik musi posiada¢ mozliwo$¢ komunikacji z systemami nadrzednymi przy wykorzystaniu
portu komunikacji szeregowej RS232/422/485 i protokotu modbus RTU (slave).

— sterownik musi umozliwia¢ sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci
zalgczania i wytgczania pomp (przetgczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

— sterownik musi uniemozliwia¢ jednoczesne zatgczanie wigcej niz jednej pompy, przesuwajac w
czasie rozruchy poszczegdlnych pomp,
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— sterownik musi blokowa¢ mozliwo$¢ natychmiastowego wiaczenia / wytaczenia pompy po
wylaczeniu / wlaczeniu poprzedniej, poprzez co uniemozliwia pulsacyjng prace w przypadku
gwattownych zmian poboru wody,

— sterownik musi pozwala¢ na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujacych jednoczesnie,

— sterownik musi zabezpiecza¢ zestaw przed suchobiegiem, wyltaczajac kolejno poszczegodlne pompy
zestawu przy spadku ci$nienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej (dla zestawow z bezposrednim
podtaczeniem do wodociagu)

— sterownik musi niezwlocznie wylaczy¢ pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ci$nienia
w kolektorze ttocznym,

— sterownik musi umozliwia¢ przetaczanie pomp, w czasie malych poboréw wody zapewniajac ich
optymalne wykorzystanie,

— sterownik musi umozliwia¢ wspotprace z komputerem za pomoca polaczenia kablowego poprzez
Tacze szeregowe w standardzie RS232 lub ethernet,

— sterownik musi umozliwia¢ automatyczng zmiang parametréw pracy zestawu w zadanych
przedzialach czasowych,

— sterownik musi posiada¢ mozliwo$¢ odczytu podstawowych parametrow (wyswietlacz na drzwiach
szafy): ci$nienia ssania, tloczenia, obroty/ czgstotliwo$¢ silnika z przetwornica,

— montaz sterownika musi zapewnia¢ stopien ochrony min. IP54 od strony zewnetrznej rozdzielni

— sterownik musi by¢ oznakowany znakiem CE

— blokada pracy pomp bytowych w czasie wystapienia pozaru (podtgczenie do systemu SSP)

Obejscie testujace
— przylacza elektryczne: Diawiki: 4xM20x1,5 lub 4x1”NPT
— Stopien ochrony przetwornika : IP67
— zasilanie z rozdzielni zestawu hydroforowego strefy I

Zawor elektromagnetyczny na wodzie bytowej
— stopien ochrony IP67

— korpus zaworu - funkcja NC (beznapigciowo zamknigte)

— zawoOr w pracy normalnej caty czas otwarty (pod napigciem)
— zasilanie 24V

— sterowanie na sygnat z SSP

Kla 0z
— sitownik zasilany 24V
— sterowanie na sygnat z SSP
— wylacznik krancowy sygnalizacji potozenia skrzydla klapy

Wentylator kanatowy
— sterowanie przez regulator transformatorowy pieciostopniowy wedtug stopni:

1-115V
2-135V
3-155V
4180V
5-230V

— programator czasowy z wyswietlaczem LCD pozwalajacy na ustawianie czasu wiaczania i
wylaczania, cykle dzienne lub tygodniowe, podtrzymanie ustawien w przypadku zaniku pradu,
zasilanie 1x230V
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8 Kolorystyka i oznaczenia instalacji
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Ponizej proponowany sposdb oznaczen rurociggéw z rozrdznieniem na instalacje pozarowa i bytowg z

podziatem na stref¢ niska (strefa I), oraz stref¢ wysoka (strefa 1)

L.p. Ruraciag Oznakowanie

1 Wada zimna -
strefa I

5 Woda ciepta -
strefa I
Wada

3 cyrkulacyjna -
strefa I
Waoda zimna

4 strefa 11 -

5 Wada ciepla -
strefa I1
Woda

G cyrkulacyina -
strefa 11
Woda v

7 hydrantowa

] Obejscie testowe ZW-0T
Zasilanie

g zhiornikdw ZW-ZPPOZ
poZarowych
instalacia

10 ogrodowa ZW-OGR

postaci strzatki.
Wysoko$¢ liter min. 8cm, wymiar strzatki 30x10cm

Oprocz oznaczen zgodnie z powyzszg tabelg nalezy na rurociggu oznaczy¢ kierunek przeptywu wody w

W zakresie Wykonawcy jest rowniez wykonanie trwalego opisu armatury nowej oraz istniejacej.
Wszystkich zaworow podpionowych, zaworow na przytaczu, rozdziale instalacji bytowej od ppoz, oraz pom.

hydroforowni, zgodnie z numeracja w dokumentacji projektowe;.
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9 Rozdzial istniejacej instalacji wody bytowej z instalacja przeciwpozarowa

Podczas prowadzenia prac projektowych w oparciu o dostgpne materialty archiwalne oraz w wyniku
prowadzonej inwentaryzacji istniejacych instalacji wodnych spostrzezono polaczenia instalacji wody
przeciwpozarowej z instalacja wody bytowej na poszczegoélnych kondygnacjach.

Dla prawidlowej pracy istniejacych i projektowanych instalacji nalezy skorygowac obecny stan poprzez
rozdzial instalacji 1 =zapewnienie doptywu medium do poszczegdlnych odbiornikéw instalacji
przeciwpozarowej oraz bytowe;j.

Pierwotny zakres niniejszej dokumentacji zostal rozszerzony i1 uwzglednia rozwigzania rozdzialu
wymienionych wyzej instalacji.

9.1 Piwnica
Zasilanie piondw instalacji przeciwpozarowej Py4 oraz Py5 z instalacji wodociggowe;.
Zaprojektowano osobne podejs$cia pod oba piony, rozwiagzanie przedstawia rys. PW-IS-W-05

9.2 Pigtro IIT - (rys. PW-IS-W-10)
P4 — w poblizu pionu znajdujg si¢ pomieszczenia z umywalkami, ktore wedtug dok.
archiwalnej zasilane sa3 w wod¢ =zimng =z instalacji przeciwpozarowe;j,
po konsultacji z Zamawiajacym - w tym celu przewiduje sig:

— weryfikacja stanu faktycznego po demontazu sufitu podwieszanego w przestrzeni
korytarza (sufit listwowy) oraz w pomieszczeniach z umywalkami (po wykonaniu
prac sufity nalezy odtworzy¢ do stanu poprzedniego)

— staly demontaz umywalek w obu pomieszczeniach

— demontaz odcinka instalacji p.poz., zaslepienie pionu na wysoko$ci trojnika do
hydrantu nr 3.4

— zaslepienie istn. odptywu kanalizacji sanitarnej

— szpachlowanie i malowanie $ciany po pracach instalacyjnych

Py5 — wedlug dok. archiwalnej, pion zasila istniejace pisuary w pomieszczeniu WC,
po konsultacji z Zamawiajagcym - przewiduje sie:
— weryfikacja stanu po demontazu sufitu w pomieszczeniu z pisuarami (po wykonaniu
prac sufit nalezy odtworzy¢ do stanu poprzedniego)
— demontaz odcinka instalacji p.poz., zaslepienie pionu na wysokos$ci trojnika do
hydrantu nr 3.3
— wykona¢ zasilanie pisuaréw od pobliskiego pionu wodociagowego nr. 6 zgodnie z
rys. nt PW-IS-W-10
— na czas bruzdowania pisuary wraz z armaturg nalezy zdemontowac
— po potwierdzeniu szczelnosci wykonanego podejs$cia bruzdy zaszpachlowac,
a $ciany odtworzy¢ do stanu sprzed rozpoczecia prac

9.3  Pietro XIX oraz IViV - (rys. PW-IS-W-10)
Pion wodny nr 4 — wedlug dok. archiwalnej pion zasilany jest z instalacji przeciwpozarowej
doprowadzajac wodg zimng do ustgpow znajdujacych si¢ na pictrach od XIX do V,
przewiduje sie:
— odciecie pionu wodnego nr. 4 od odcinka instalacji p.poz. i zaslepienie obu instalacji
w przestrzeni nad sufitem podwieszanym na XIX pigtrze
Aby zapewni¢ doplyw wody zimnej do istniejgcych na pigtrze od XIX do V ustepow
zaprojektowano potaczenie pionu 4 schodzacego od goéry i od dotu. W tym celu nalez:
— w kabinie ubikacji damskiej na pigtrze V zdemontowa¢ - miskg ustepowa, stelaz WC
—  sku¢ ptytki
— wykona¢ otwor w $cianie by dostac si¢ do istniejacego pionu nr. 4.
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— wykona¢ otwér w stropie migdzy kondygnacjami w przestrzeni antresoli IV pigetra,
a pigtrem V
— zastosowac trojniki i przedtuzenie rury taczac oba piony (istniejaca instalacja
wykonana jest z rur i ksztaltek stalowych tgczonych na gwint)
— po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy odtworzy¢ stan sprzed remontu:
o odtworzy¢ $cianke, potozy¢ nowe ptytki o wielkosci i kolorze zblizonym do
istniejacego, pomalowac remontowang przestrzen WC i posprzatac.

10 Informacje BIOZ instalacji sanitarnych
Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

10.1  Instalacje sanitarne

Opis zasadniczych robot
Przedmiotem omawianego przedsiewzigcia jest wykonanie wewnetrznej instalacji:
— wody zimnej bytowej 1 hydrantowej wraz z nowymi zestawami hydroforowymi i
wlgczeniem
do istniejacej instalacji
— wentylacji mechanicznej
— towarzyszacej instalacji kanalizacji sanitarnej
— prac demontazowych
— remontu istniejacych zbiornikow wody pozarowe;j
— wymiany istniejacej armatury odcinajacej i regulacyjnej
— wymiany izolacji na istniejacych rurociggach
— wymiana istniejacych hydrantow ppoz
— montaz nowych hydrantéw ppoz

Kolejnos¢ i zakres przewidywanych robot
Kolejnos¢ robot zalezy od harmonogramu prac montazowych na budowie, zostata rowniez nakreslona w
punkcie 5.4. niniejszego opisu.

Do szczegdtowego zakresu prac nalezg gtownie:

- montaz urzadzen i elementdéw zwigzanych z dziataniem poszczego6lnych
instalacji, w tym: kompaktowych zestawow hydroforowych

- demontazu istniejacych rurociggdw

- demontazu istniejacego zestawu hydroforowego

- demontazu istniejacych zbiornikow wyréwnawczych i armatury

- wykonania nowych instalacji rurowych wody bytowej i hydrantowej

- przebudowa istniejacego wezlta wodomierzowego z rozdziatem instalacji
bytowej od pozarowej

- wentylatora wyciaggowego

- montaz kanatow wentylacyjnych okraglych

- montaz klap pozarowych i kratki wentylacyjnej

- montaz thumika akustycznego

- uruchomienia, proby szczelno$ci
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Przewidywane zagrozenia

Najwazniejszymi mogacymi wystapi¢ zagrozeniami s3:

Przygniecenie ci¢zkimi urzgdzeniami i elementami instalacji w trakcie
transportu i montazu —

Przygniecenie spadajacymi elementami;

mozliwos$¢ uszkodzenia ciala, przeciecia, skaleczenia podczas prac
demontazowych i cigcia demontowanych urzadzen gabarytowych

Mozliwos¢ poslizgnigcia i upadek;

Zaproszenie ognia;

Zaproszenia oczu podczas cigcia, oczyszczania i szlifowania,

Upadek z rusztowania podczas prac montazowych,

Prowadzenie instruktazu

Przed przystapieniem do robot pracownicy muszg zosta¢ przeszkoleni,

Przed przystapieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy
zostang poinformowani przez osoby dozoru o mogacych wystapi¢ zagrozeniach i
sposobach ich uniknigcia,

Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
zapozna z nim pracownikow,

Roboty instalacyjne moga wykonywac¢ wylacznie pracownicy posiadajacy
odpowiednie przygotowanie zawodowe uprawnienia,

Przestrzega¢ ogdlnych zasad BHP obowiazujacych przy robotach
budowlanych i instalacyjnych,

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Rejon prowadzenia robét niebezpiecznych ogrodzi¢ tasma biato — czerwong i
ustawic tablice ostrzegawcze;

Budynek biura budowy z zapleczem socjalno — higienicznym dla obshugi, apteczka
pierwszej pomocy i osoba przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, z
dobrze widoczng informacja zawierajacg adres i telefon najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu
telefonicznego;

Uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty;
Pracownicy beda wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robét sprzet
ochrony osobiste;j;

W poblizu stanowisk na ktorych moze wystapi¢ zaproszenie ognia nalezy
zlokalizowaé przenos$ny sprzet gasniczy;

Wskaza¢ droge umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii lub
innych zagrozen;

Zastosowanie lekkiego ogrodzenia placu budowy umozliwi dostep wozéw Strazy
Pozarnej do budowanego obiektu nawet przy zamknigtych bramach (po
staranowaniu);

W przypadku montazu wielkogabarytowych urzadzen zapewni¢ odpowiednig
organizacj¢ transportu i montazu oraz zabezpieczy¢ strefy transportu i montazu
przed przedostaniem si¢ 0sob postronnych;

Osoby wizytujace budowe, nie bgdace pracownikami, przebywajace na budowie w
trakcie robot

w odziezy ochronnej i pod opieka kompetentnego pracownika;

Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robot
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (tekst
jednolity z Dz. U.z 2003r. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych z
dnia 20 wrzeénia 2001r. (Dz. U. Nr 118 poz 1263).

Uwagi koncowe

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie, dostarczenie odpowiednio zabezpieczonych przed
zniszczeniem i trwale zamocowanie:

a)

b

w miejscu przylacza wodociggowego:

kolorowego rzutu instalacji wodociggowej

kolorowego schematu instalacji wodociggowej

w pomieszczeniu hydroforowni:

kolorowego schematu instalacji wodociggowej

kolorowego rzutu instalacji wodociggowej w zakresie kondygnacji piwnicy

kolorowego rzutu instalacji wodociagowej na pigtrach 0,1,2,3,4,5,18,19,20 obrazujace uktad pionow
instalacji wodociagowej i hydrantowej, oraz potaczenia tych pionow

Oznaczenia urzadzen, armatury oraz rurociggéw wodociggowych 1 hydrantowych na rysunkach

powykonawczych opracowanych przez Wykonawce i zamieszczonych w rejonie przyltacza wody
oraz w hydroforowni musza by¢ zgodne z oznaczeniami wykonanymi przez Wykonawce na obiekcie.

Ponadto:

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem, obowiazujacymi przepisami i normami a takze

z dobrg wiedza techniczng.

Wszystkie wymiary i wielkos$ci przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do obowiazkow
Kierownictwa Budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan. W razie stwierdzenia
niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy sa nieodpowiednie ze wzgledu na pdzniejsze zmiany
wymiaré6w na budowie nalezy niezwlocznie powiadomi¢ autora opracowania.

W przypadku gdy podczas realizacji projektu zauwazy si¢ mozliwg kolizje¢ instalacji, nalezy
przerwa¢ wykonywane prace i niezwlocznie skontaktowac si¢ z Projektantem w celu  rozwigzania
problemu.

Rury uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu i uktadania wymagang przez producenta rur oraz zgodnie
z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.

Do montazu stosowaé wytacznie materiaty posiadajace decyzj¢ o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie lub aprobate techniczng (zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane).

Wszystkie instalacje i urzadzenia wyposazy¢ w system polaczen wyrownujacych potencjaty
elektryczne.

Wykonawca nie moze w zaden sposdb wykorzystywaé pomytek, btedow lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego,
Wwraz z propozycja rozwigzania zamiennego

Podpisanie umowy przez Wykonawce jest rownowazne z o§wiadczeniem, Ze otrzymana przez niego
dokumentacja jest wystarczajaca dla wykonania robdt i zrealizowania zadania bedacego
przedmiotem umowy Wykonawcy z Zamawiajgcym.
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Jezeli wystapia rozbiezno$ci pomiedzy niniejszym dokumentem a innymi cze$ciami dokumentacji
przetargowej, Wykonawca powinien zatozy¢ wyzsze wymagania jako obowigzujace.

Zalozenie to nie zwalnia Oferenta z obowigzku wyjasnienia, ktore z rozwigzan jest wlasciwe.

Dla kazdego materiatu lub urzadzenia stosowanego lub montowanego przez Wykonawce,
Wykonawca zobowigzany jest $cisle przestrzega¢ wymagan instrukcji montazu lub dokumentacji
techniczno-ruchowej opracowanych przez producenta danego materiatu lub urzgdzenia oraz
Wykonawca zobowigzany jest stosowac, bez zadnych dodatkowych optat, wszelkie materiaty
pomocnicze oraz urzadzenia montazowe wymienione w wyzej wymienionych instrukcjach i
dokumentacjach. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wszelkie wymagane w ww.
instrukcjach i dokumentacjach materiaty pomocnicze we wniosku materialowym materiatu lub
urzadzenia podstawowego do akceptacji Zamawiajgcego i Nadzoru Autorskiego. W przypadku
rozbieznosci w wymaganiach producenta materiatu lub urzadzenia wzgledem wymagan zawartych w
dokumentacji projektowej Wykonawca powinien zatozy¢ wyzsze wymagania jako obowiazujace.
Zatozenie to nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzyskania wyjasnienia Nadzoru Autorskiego /
Projektanta, ktore z rozwigzan jest wlasciwe.

Rozwiazania zawarte w niniejszym projekcie sa obowiazujace.

wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagaja pisemnej akceptacji projektanta. realizacja
niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowany i realizowany obiekt
i przenosi tym samym te¢ odpowiedzialno$¢ na wykonawce.

Opracowal:
mgr inz. Jakub Makowski
nr upr. bud. WKP/0148/POOS/10
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