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314/3 obręb 326301_1.0012 jednostka ewidencyjna Świnoujście-
Warszów 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych, związanych z przedmiotem zamówienia: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu i 
parkingiem przy ul. H. Modrzejewskiej 22 działki nr 215/4, 228/, 274/4, 314/3 obręb 
326301_1.0012 jednostka ewidencyjna Świnoujście-Warszów” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentacji projektowej dla określenia wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych wymienionych 
w punkcie 1.1., łącznie z: 
niezbędnym zakresem prac geodezyjnych, polegających na wytyczeniu powierzchni zabudowy, osi itp., 
wyznaczeniu poziomów, 
inwentaryzacją wykonanych elementów obiektu 
projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenie Zamawiającego przy akceptacji 
Projektanta. 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną, przekazaną przez Inwestora a także 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz umową szczegółową. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót zasadniczych.  Oferent powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:  
1.3.1. Grupa cpv - 451 Przygotowanie terenu pod budowę   
                   1.3.1.1.Roboty przygotowawcze,  
                    1.3.1.2. Roboty ziemne  
1.3.2. Grupa cpv - 452; 454   Roboty budowlane   
                    1.3.2.1. Fundamenty, 
                    1.3.2.2. Ściany 
              1.3.2.3.Schody 
                    1.3.2.4.Stropy i posadzki 
                    1.3.2.5.Dachy i zadaszenie  
                    1.3.2.6. Stolarka / ślusarka  
1.3.3. Nazwy i kody robot według wspólnego słownika zamówień 
                 1.3.5.1 Wymagania ogólne                                            cpv 45000000-7 
                   1.3.5.2. Roboty w zakresie burzenia                             cpv 45111100-9 
                   1.3.5.3. Roboty murowe i murarskie                             cpv 45262500-6 
                   1.3.5.4. Roboty Konstrukcyjne                                      cpv 45223200-8 
                   1.3.5.5. Pokrywanie podłóg i ścian                                cpv 45430000-0 
                   1.3.5.6. Roboty w zakresie stolarki budowlanej            cpv 45421000-4 
                   1.3.5.7. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych    cpv 45400000-1 
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                   1.3.5.8. Kładzenie glazury                                              cpv 45431200-9 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od przypadku), tak jak został 
podany w załączniku do Oferty, obliczony od daty rozpoczęcia 
   Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w załączniku do Oferty 
  Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz 
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami. 
  Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. 
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowne 
uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 
Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu i 
wymieniona w załączniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiającego, z 
powiadomieniem Wykonawcy wg reguł zawartych w Umowie. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami stosowne 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 
Komisja - osoba lub kilka osób tak określanych w Kontrakcie lub inna osoba bądź osoby, wyznaczone w 
warunkach kontraktu. 
Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego typu robót. 
Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na Placu 
Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy i 
każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót. 
Personel Zamawiającego - Inżynier oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy 
Inżyniera i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub Inżyniera do 
wiadomości Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako Personel Zamawiającego. 
Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 
Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba 
wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy każdej z tych osób. 
Polecenie Inżyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiórką 
obiektów istniejących i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. 
Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Kontrakcie lub wyznaczona przez 
niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Kontrakcie. 
Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu. 
Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez  
Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób). 
Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz prawni następcy tej osoby. 
Warunki dodatkowe związane z realizacją przedmiotu Zamówienia. 
Wykonawca, uwzględni w ramach ceny koszty wynikające z: 

 zorganizowania zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody 
oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i p.poż., wg projektu organizacji placu budowy 
sporządzonego przez Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji, 
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 podłączenia mediów i opłaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewanie i energia 
elektryczna) dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robót budowlanych,  

 opłat za zajęcia dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, odtworzenia 
nawierzchni, wykonania przepustów wraz z kosztami uzyskania niezbędnych decyzji, 

 oczyszczenia nawierzchni chodników i ulic sąsiadujących z placem budowy z wszelkich nieczystości 
związanych z prowadzoną budową, a w szczególności ziemi lub błota, jeśli takie w trakcie robót 
wystąpią 

 napraw nawierzchni chodników i ulic, w przypadku ich zniszczenia, 
 naprawienia szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, 
 usług geologicznych i geodezyjnych budowy, w tym również wytyczenie granic terenu budowy oraz 

ustalenie niezbędnych punktów wysokościowych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowanego 
terenu, 

 wykonania inwentaryzacji geodezyjnej oraz pełnej dokumentacji powykonawczej (w dwóch 
egzemplarzach) wraz z „Instrukcją użytkowania budynków”, 

 przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami 
technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych 

 wykonywania robót ziemnych przy ewentualnym wystąpieniu wody gruntowej wraz z kosztami 
przyjętej technologii, chyba że umowa szczegółowa określa inaczej, 

 zabezpieczenia ewentualnie występujących skarp wykopów zgodnie z technologią prowadzenia 
robót ziemnych i przepisami bhp, 

 zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie określonym w OWRB, 
 oczyszczania i niwelacji terenu, 
 wykonania rozbiórek – jeśli takie wystąpią - wszelkich pozostałych na terenie placu budowy 

budowli, segregacji i wywiezienia gruzu, wywozu materiałów pochodzących z wykopów a także 
odpadów wytworzonych w trakcie budowy, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach, 

 zapewnienia Inspektorom Nadzoru i Inżynierowi Kontraktu, w okresie trwania kontraktu, 
pomieszczenia do odbywania narad przez minimum 8 osób wraz z wyposażeniem biurowym i 
dostępem do telefonu, 

 zakupienie i założenie książek obiektów, 
W razie konieczności wykonanie trwałych napisów INFORMACYJNYCH na budynkach z informacją o 
usytuowaniu armatury sieci zewnętrznych wg obowiązujących przepisów i wskazań Zamawiającego, 
Przekazanie placu budowy 
Inwestor, w terminie określonym w warunkach umowy szczegółowej, przekaże Kierownikowi budowy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy 
oraz Dokumentację techniczną wraz ze Specyfikacją techniczną. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do 
wykonania prac objętych umową szczegółową w formie określonej przez Inwestora. 
Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty 
niezbędne do wykonania prac objętych zamówieniem. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i 
materiałów, do chwili wystawienia przez Inwestora przejęcia końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
Fakt przystąpienia do robót, Generalny Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z przedstawicielem Inwestora. 
Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Inżyniera, tablice informacyjne, których treść i forma 
będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności 
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i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca ogrodzi teren objęty inwestycją w trwały sposób zabezpieczający przed dostępem na teren 
budowy osób niepowołanych. Zamontuje tablice informacyjne oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Zorganizuje zaplecze biurowe, magazynowe i sanitarno-socjalnego. 
Zapewnieni we własnym zakresie dostawę mediów na cele budowlane, przede wszystkim wodę i energię 
elektryczną. 
Zadba o prawidłową organizację ruchu drogowego zwłaszcza w zakresie dostaw materiałów. 
Zorganizuje roboty budowlane zgodnie z odpowiednim etapowaniem prac z uwzględnieniem czasu 
niezbędnego do dokonania odbiorów prac zanikowych i zakrywczych. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z 
wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 
pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych 
pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym sposobem 
realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania  wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
 Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi 
oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz 
będących ich właścicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w 
czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 
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mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie 
budowy oraz powiadomić Inspektora nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do 
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i 
podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu 
budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ". 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadowalającym 
stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora roboty budowlane mogą zostać 
wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż 24 godziny po otrzymaniu 
polecenia od Przedstawiciela Inwestora tj, Inżyniera Kontraktu. 
Stosowanie się do przepisów prawa 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 
Ponadto w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. 
Realizacja inwestycji jest oparte o następujące prawne dokumenty. 
 
    - Umowa szczegółowa, 
    - Specyfikacja Techniczna, 
    - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
    - Dokumentacja techniczna. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Generalny Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz sposób próbkowania do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. 
Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 
Zatwierdzenie przez Inżyniera pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania 
materiałów odpowiadających ustaleniom zgodnych z: 
- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych, (ustawa nałożyła obowiązek znakowania 
materiałów i wyrobów budowlanych znakiem CE zgodnie z Art. 5 Ustawy „Wyrób budowlany nadaje się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
- oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 
aprobatą techniczną”. oraz „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 – w sprawie 
kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu” 
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„Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 – w sprawie próbek wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu”. 
„Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 – w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych znakiem CE” 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego. Jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z 
wykopów w obrębie Placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, będą wykorzystane do 
robót lub odwiezione na miejsce składowania, odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w umowie, z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej lub stanowiącym odpady 
poprodukcyjne 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Placu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  
Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera za zgodą Inwestora. Każdy 
rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w 
miejscu uzgodnionym przez Inżyniera lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. W przypadku gdy materiały będą składowane na terenie należącym do osób trzecich, nie 
uwzględnionych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych,  
Wykonawca uzyska wstępną zgodę od Inżyniera a następnie stosowne zezwolenia od Właściciela terenu i 
przedłoży je Inżynierowi. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Generalny Wykonawca powiadomi Inżyniera 
Kontraktu i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badań. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera Kontraktu i Projektanta. Dopuszcza się 
stosowanie materiałów zamiennych jednak w nawiązaniu do projektu technicznego na zasadzie 
równoważności technicznej i kosztowej. Zawsze wcześniej należy uzyskać akceptację Zamawiającego przy 
dokonywaniu wariantowego zastosowania materiałów i urządzeń przewidzianych w projekcie. Zmiany 
mogą dotyczyć: 
 -  materiałów, 
 - rozwiązań projektowych tylko na wyraźne zlecenie Zamawiającego po uprzedniej akceptacji przez 

Zamawiającego. 
2.6. Materiały odpadowe 
 Materiały stanowiące produkt odpadowy w myśl ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. z 
późniejszymi zmianami podlegają odzyskowi, chyba że negatywne właściwości ekologiczne, technologiczne 
i ekonomiczne odpadów temu uniemożliwiają Wykonawca jest zobowiązany zutylizować powyższe odpady 
przedstawiając dokumenty zagospodarowania ich Zamawiającemu.  
3. SPRZĘT 
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 Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji i 
dokumentacji technicznej.  Podstawowy oraz drobny sprzęt (wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) 
powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych 
robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz przez Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów, potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem, potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania (tam, gdzie jest to wymagane 
przepisami odrębnymi). Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 
warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera dyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do Robót. 
4. TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inżyniera, w terminie określonym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu 
drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inżyniera zostaną usunięte z 
terenu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy 
na własny koszt. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z treścią Umowy szczegółowej, 
przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi w Polsce, normami oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją techniczną Specyfikacją Istotnych 
Warunków. Zamówienia (SIWZ) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STW i OR) oraz 
poleceniami Inżyniera Kontraktu, Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z 
Dokumentacją techniczną. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego 
będzie Zamawiający. Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, SIWZ, STWiOR, 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inżynierowi Kontraktu do 
zatwierdzenia szczegóły swojej działalności zapewnienia wykonania zlecenia zgodnie z warunkami 
określonymi umową. Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Wykonanie zlecenia będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
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 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót zgodnie z przyjętym 
harmonogramem rzeczowo – finansowym przygotowanym przez GW i akceptowanym przez 
Zamawiającego, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
 sposoby przestrzegania zasad BHP 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót 
 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 
 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 
 metodę magazynowania materiałów 
 sposób zabezpieczeni i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 
 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót 
 sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają wymogom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości, 
Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji technicznej i STWiOR. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w S T W i O R, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami kontraktu. 
 Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
Tam, gdzie jest konieczność wykonywania próbek w sposób ciągły np.: roboty betoniarski Generalny 
Wykonawca zapewni ciągły nadzór laboratorium i przekaże wyniki badań dla Inżyniera Kontraktu. 
6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne albo 
inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie Inżynierowi ich wyniki do akceptacji. 
6.5.Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, lecz 
nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i musi być mu zapewniona wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów 
i robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę. Inżynier może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją techniczną i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
Inżynier Kontraktu może w ramach swoich kompetencji upoważnić Inspektora Nadzoru do przeprowadzenia 
kontroli jakości we wszystkich przypadkach i bez ograniczeń. 
6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty 
 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 
tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i 
przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, tzw.: znak CE, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi STWiOR. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STW i OR, każda partia 
dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby, poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu (z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, zgodna z protokołem przekazania placu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji technicznej 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót dane dotyczące jakości materiałów, 

pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 
 inne istotne informacje o przebiegu robót 
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 daty odbiorów robót, 
 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą każdorazowo 
kontrolowane przez Inspektora Nadzoru i monitorowane przez Inżyniera Kontraktu. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do 
ustosunkowania się. Terminy zgłoszeń oraz wpisów dokonywanych przez Inspektora Nadzoru lub 
Zamawiającego zgodnie z warunkami umowy szczegółowej oraz przepisami Prawa Budowlanego. 
6.8.2. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego plan BIOZ 
 protokoły przekazania terenu budowy 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 umowy z podwykonawcami,       
 szkice i operaty geodezyjne, 
 korespondencję na budowie. 

6.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie określonej 
umową przedmiotu zadania, zgodnie z zakresem i załączonym przedmiarem robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST oraz Umowy szczegółowej, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
 odbiorowi częściowemu 
 odbiorowi ostatecznemu 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacja z dokumentacja techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadkach koniecznych 
Inspektor Nadzoru zwraca się do Inżyniera Kontraktu w sprawie uczestnictwa w odbiorach lub zajęcia 
stanowiska. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych poszczególnych elementów robót ujętych w 
„Harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji robót” będącym załącznikiem do umowy. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorach przez Inspektora Nadzoru. W przypadkach 
koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca się do Inżyniera Kontraktu o uczestnictwo w odbiorach lub zajęcia 
stanowiska. 
8.4. Odbiór ostateczny 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 
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Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu zamówienia. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będą stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera Kontraktu i Generalnego 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacja projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, tzw. dokumentacja powykonawcza, 

 specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ewentualne uzupełniające lub 
zamienne) 

 dzienniki budowy, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST, 
 opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły przekazania i odbioru 

tych robót właścicielom terenów bądź urządzeń 
 geodezyjna inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu 
 oryginały mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej min 3 

egz., 
 protokoły odbioru robót częściowych, 
 protokoły włączeń sieci osiedlowej do sieci miejskiej dla sieci wodnej, deszczowej i gazowej, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena protokół odbioru robót: dla faktury przejściowej protokół częściowego 
odbioru robót, dla faktury końcowej zaś protokół z końcowego odbioru robót, wykonane wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Protokół odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru 
jest integralnym załącznikiem do faktury przejściowej. Zasadność wystawiania faktur sprawdza Inspektor 
Nadzoru, a Inżynier Kontraktu potwierdza kwoty do wypłaty. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z 
późniejszymi zmianami), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu, 
rozbiórki, tablicy   informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839 z 
późniejszymi zmianami), 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650), 
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
 
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE – B 00-00 
 
DZIAŁY: B - 00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
B – 00.00.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
DZIAŁY: B - 01.00. ROBOTY ZIEMNE 
B – 00.01.01.   WYTYCZENIE OSI I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
B – 00.01.02.   WYKONANIE WYKOPÓW 
B – 00.01.03.   WYKONANIE NASYPÓW 
 
DZIAŁY: B-02.00. ROBOTY BUDOWLANE 
 
B - 00.02.01 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 
B - 00.02.02 KONSTRUKCJE MUROWE 
B - 00.02.03.   KONSTRUKCJE STALOWE 
B – 00.02.04   PODŁOŻA, POSADZKI, IZOLACJE  
B - 00.02.05 TYNKI, OKŁADZINY WEWNĘTRZNE, POWŁOKI MALARSKIE 
B - 00.02.06    ELEWACJE 
B - 00.02.07    STOLARKA I ŚLUSARKA 
 
SPIS TREŚCI DZIAŁÓW 
 
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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B - 00.00.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Podmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
rozbiórki nawierzchni betonowych w trakcie realizacji wykonania „Budowa dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem 
terenu i parkingiem przy ul. H. Modrzejewskiej 22 działki nr 215/4, 228/, 274/4, 314/3 obręb 
326301_1.0012 jednostka ewidencyjna Świnoujście-Warszów” 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 
1.1., obejmujących: 
  A/ Rozbiórka pozostałości nawierzchni betonowych 
  B/ Rozbiórka betonowej drogi 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez 
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
zasadniczych: 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z 
przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne". 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są materiały 
posiłkowe nieodzowne do wykonania robót rozbiórkowych dla utrzymania zachowania przepisów 
koniecznych mające zastosowanie w niniejszych robotach podanych szczegółowo w D.T. 
3. SPRZĘT 
3.1.Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
3.2. Wymagania szczegółowe 
 Sprzęt stosowany do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją jest sprzętem nieodzowny do 
wykonania robót rozbiórkowych podmiotu zadania i utrzymania zachowania przepisów koniecznych mające 
zastosowanie w niniejszych robotach podanych szczegółowo w D.T. 
3.3. Przewidywane użytkowanie maszyn, urządzeń oraz sprzętu na budowie: 

• koparka gąsienicowa podsiębierna jednonaczyniowa z możliwością montażu   
specjalistycznego osprzętu wyburzeniowego; 

• wielozadaniowe koparki wyburzeniowe z ramieniem o dużym wysięgu z możliwością pracy ze 
specjalistycznym osprzętem wyburzeniowym; 

• kruszarka do betonu– osprzęt koparki 
• młot wyburzeniowy hydrauliczny– osprzęt koparki 
• nożyce hydrauliczne do stali - osprzęt koparki 
• nożyce hydrauliczne do żelbetu - osprzęt koparki 
• chwytak sortujący - osprzęt koparki 
• nożyco – kruszarka do betonu – osprzęt koparki 
• kruszarka samojezdna do betonu; 
• ładowarka 
• agregat prądotwórczy, 
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• rusztowanie ramowe, 
• wózkowy zestaw acetylenowo-tlenowy do cięcia gazowego, 
• samochód samowyładowczy do obsługi wewnątrz budowy 
• żuraw samochodowy 

4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
4.1. Wymagania szczegółowe 
 Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru. Należy zabezpieczyć przewożone materiały zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i 
normami. Sypkie materiały zabezpieczyć przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne" 
5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Rozbiórka nawierzchni betonowych 
 Przed wyburzeniem należy tak zabezpieczyć teren – aby zachować ostrożność i przepisy BHP. 
Następnie za pomocą młotów pneumatycznych skuć nawierzchnie betonowe. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.2. Zakres kontroli 
 Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 
bieżąco, w miarę postępu Robót zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Bieżąca kontrola obejmuje 
wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu rozbiórki oraz sprawdzenie zgodności z D.T. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są: 
     - metr [m] 
     - metr kwadratowy [m2] 
     - metr sześcienny [m3] 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". Roboty 
rozbiórkowe polegają zasadom odbioru robót zanikających, 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 
 Ogólne podstawy płatności podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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B- 01.00 ROBOTY ZIEMNE  
B – 00.01.01 WYTYCZENIE OSI I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  
B – 00.01.02 WYKONANIE WYKOPÓW  
B – 00.01.03 WYKONANIE NASYPÓW 
 
B-00.0101. WYTYCZENIE OSI I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  
1.    WSTĘP 
1.1.   Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia osi oraz punktów 
wysokościowych w ramach realizowanej inwestycji polegającej na „Budowa dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem 
terenu i parkingiem przy ul. H. Modrzejewskiej 22 działki nr 215/4, 228/, 274/4, 314/3 obręb 
326301_1.0012 jednostka ewidencyjna Świnoujście-Warszów” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót, wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wyznaczeniem 
osi oraz punktów wysokościowych przy budowie obiektów kubaturowych, parkingów, sieci, chodników i 
trwałych elementów zagospodarowania terenu. W zakres robót pomiarowych związanych z ww. pracami 
wchodzą: 

 wytyczenie obiektów kubaturowych wraz z ich osiami, a także zniwelowanie charakterystycznych 
rzędnych 

 wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, osi sieci i punktów wysokościowych, 
 uzupełnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych) 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 
Roboty obejmują: 

 wytyczenie i obsługa geodezyjna budowy obiektów kubaturowych 
 sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych 

1.4.   Określenia podstawowe 
Punkty główne - punkty załamania osi elementów konstrukcyjnych obiektu kubaturowego, trasy sieci, 
chodników, parkingów, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt osi. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne". 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera reprezentującego Zamawiającego. 
2.   MATERIAŁY 
  Materiałami stosowanymi do wykonania robót według ST i zasad w niej zawartych są: 

 paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5 - 1,7 m 
 paliki drewniane o średnicy 5 - 8 cm i długości 0,5 m 
 słupki betonowe 
 farba chloro-kauczukowa 

3.    SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczaniem głównych elementów tras oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem 
wysokościowym elementów wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym 
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do tego typu robót (teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe itp.).  Stosowany sprzęt 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
4.    TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania Robót może być dowolny pod 
warunkiem zachowania zasady nieszkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów. 
WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Zasady wykonywania prac pomiarowych. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 
punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe, 
konieczne dla prawidłowej realizacji robót, należą do obowiązków Wykonawcy. 
5.3. Wyznaczanie punktów głównych osi i punktów wysokościowych 
Punkty główne powinny być ustabilizowane w sposób trwały, przy użyciu palików drewnianych lub słupków 
betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
Repery należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego każdej sieci oraz dla każdego obiektu 
kubaturowego. Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż tras 
sieci, osi parkingów, chodników (w miarę potrzeby). Repery robocze należy założyć poza granicami robót 
związanych z wykonaniem obiektów. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe, na stabilnych, 
istniejących budowlach. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 
osiadanie. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
 
5.4.   Wytyczenie osi 
Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową oraz inne dane geodezyjne, przekazane 
przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 
określonej w dokumentacji projektowej. Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 
pośrednich, w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania przebiegu osi, lecz nie rzadziej, 
niż co 50 metrów. W przypadku sieci, dodatkowo musi zostać wyznaczona każda studnia.  
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej, nie może być 
większe niż 5cm. Rzędne niwelety punktów osi, należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do 
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia wyznaczonych osi w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2 Usunięcie pali z 
osi jest dopuszczanie tylko wtedy, gdy Wykonawca Robót zastąpi je palami po obu stronach osi, 
umieszczonych poza granicą robót. 
5.5.   Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy Robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robót oraz w miejscach zaakceptowanych 
przez Inżyniera. Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 
wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów 
głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu 
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oraz stopnia skomplikowania elementów wytyczonych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi 
umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów zgodnie z dokumentacją projektową. 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem osi i punktów wysokościowych należy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych. 
6.2.   Sprawdzanie Robót pomiarowych 
Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

 osie należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co 
najmniej, co 200 metrów na odcinkach prostych, 

 robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 
odcinka, wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co 
najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości, 

 należy sprawdzić wysokości i położenie punktów głównych sieci i obiektów kubaturowych. 
7. OBMIAR ROBÓT 

-  Jednostkami obmiaru wyznaczenia tras i punktów wysokościowych sieci i osi obiektów 
kubaturowych są metry bieżące [mb]. 

                -  Jednostkami obmiaru wyznaczenia punktów pomiarowych prac powierzchniowych są metry 
kwadratowe [m2]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
               Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
Odbiór robót związanych z tyczeniem, następuje na podstawie szkiców, dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokołów kontroli geodezyjnej. 
9.    PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
Płatności za 1m wyznaczonej trasy oraz m2 wyznaczenia punktów pomiarowych, należy przyjmować na 
podstawie szkiców, dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 wyznaczenie punktów głównych osi i punktów wysokościowych parkingów, chodników 
(związanych z zakresem prac drogowych), 

 wytyczenie głównych osi sieci (sytuacyjne i wysokościowe), 
 uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
 wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych związanych z Robotami powierzchniowymi, 
 wytyczenie obiektów kubaturowych oraz ich osi, a także zniwelowanie charakterystycznych 

rzędnych, 
 ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
 wykonanie pomiarów bieżących i sprawdzających w miarę postępu Robót, zgodnie z dokumentacja 

projektową, 
 wykonanie mapy powykonawczej na mapie zasadniczej i włączenie do zasobów geodezyjnych 

 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 
Instrukcja techniczna 0-1.     Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-1.    Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2.    Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-3.    Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 1979 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-4.    Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
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B - 00.01.02 WYKONANIE WYKOPÓW 
1.   WSTĘP 
1.1.   Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych, związanych z przedmiotem zamówienia „Budowa dwóch budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu i 
parkingiem przy ul. H. Modrzejewskiej 22 działki nr 215/4, 228/, 274/4, 314/3 obręb 
326301_1.0012 jednostka ewidencyjna Świnoujście-Warszów” 
1.2.   Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.   Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych wymienionych w punkcie 
1.1., obejmujących: 

 wymiana gruntu 
 wykonanie wykopów pod fundamenty 
 zabezpieczenie wykopów 
 zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami 
 uzupełnienie nasypów wokół budynku 
 wyrównanie terenu 

W przypadku występowania pod budynkiem warstw torfów, które nie stanowią podłoża nośnego projektuje 
się wymianę gruntu na całej powierzchni budynku do głębokości dolnego poziomu warstw torfów. W tym 
celu należy wybrać nieodpowiedni i zastąpić go nowym. Grunt wymieniać warstwami o grubości nie 
większej niż 20 cm z mechanicznym ubijaniem. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is>0,98. Do wykonania nowej 
warstwy zastosować co najmniej piasek średni lub inny grunt niespoisty o parametrach odpowiadającym co 
najmniej piaskowi średniemu. Ostatnią warstwę, bezpośrednio pod posadzkami budynku, wykonać z piasku 
stabilizowanego cementem. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych należy zastosować czasowe 
obniżenie zwierciadła wody np. przy pomocy igłofiltrów. 
Uwaga: 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna), Specyfikacja 
techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
1.4.   Określenia podstawowe 
Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku 
pionowym, 
Odkład - miejsce budowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów  
Roboty ziemne - roboty, których rezultatem są wykopy lub nasypy gruntu, 
Wykonywanie wykopów - kopanie, podnoszenie i przemieszczanie gruntu rodzimego lub nasypowego,  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu — wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, badany zgodnie z 
Polskimi Normami 
Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami, z definicjami podanymi w B - 00.00 
„Wymagania ogólne"  
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami 
i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
2.   MATERIAŁY 
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów lub wykonania nasypów muszą być wywiezione na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy. 
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Wymagane zagęszczenie podsypek i nasypów do stopnia podanego w dokumentacji technicznej branży 
konstrukcyjnej. 
Podłoże należy chronić przed wodami opadowymi. W tym celu – wykonując wykop – należy pozostawić 
warstwę ca 0,30 m usunąć ją tuż przed wykonaniem fundamentów w okresie pozbawionym opadów 
atmosferycznych.  
Przestrzegać zaleceń podanych w dokumentacji technicznej odnośnie prowadzenia robót. 
3.   SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt: 

 koparko - ładowarka 
 samochody ciężarowe samowyładowcze 
 drobny sprzęt ręczny (łopaty, łomy itp.) 

4.   TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"  
Transport gruntu z wykopów odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu. Wykonawca ma 
obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie 
pasa robót jak i poza nim. 
Środki transportowe, poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do 
gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków, obciążają Wykonawcę. 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Ogólne warunki wykonania Robót. 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
Warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST B - 01.01. „Wytyczenie osi i punktów wysokościowych". 
Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy, stosownie do ustawy o odpadach, wykonać i uzgodnić z 
właściwym wydziałem ochrony środowiska opracowanie dotyczące warunków i postępowania z masami 
ziemnymi usuwanymi lub przemieszczanymi w związku z realizacją inwestycji. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia 
lub innych odstępstw od dokumentacji obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Odspojone grunty przydatne 
do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp. Gruntów przemarzniętych nie 
należy odspajać do głębokości ca 0,5m powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
5.2. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunt z wykopów może być przeznaczony do wykonania nasypów. 
W przypadku wystąpienia gruntów nieprzydatnych, postępować zgodnie z pkt.2. 
5.3.   Wymagania dotyczące zagęszczania 
Zagęszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno wynosić w strefie korpusu: 
Warstwa górna o grubości 20cm Is min.=l,00 na głębokości 20-50cm od powierzchni Is min.=0,98. 
5.4.   Wymagania odnośnie dokładności i zasad wykonania wykopów. 
Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być większe niż 1cm. 
Pochylenie skarp wykopów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10% 
projektowanej, wielkości. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10cm. Szerokość i 
głębokość wykopów pod obiekty kubaturowe nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż 5cm. 
Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym, z dokładnością do 0,05%. Dno wykopu 
powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno 
wykopu wykonanego ręcznie, należy pozostawić, w gruntach nienawodnionych, na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 2 - 3 cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20 cm wyższym od projektowanego. Po 
wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy, przy udziale Inżyniera, sprawdzić, czy charakter 
gruntu odpowiada założeniom projektowym, przyjętym w dokumentacji projektowej, dla posadowienia 
określonych obiektów. W gruntach spoistych, bez silnego napływu wody gruntowej oraz z dala od 
budynków i czynnych dróg, można wykonać wykopy ze skarpami, bez umocnienia. We wszystkich innych 
przypadkach, wykopy należy wykonywać o ściankach pionowych, odpowiednio wzmocnionych obudową 
drewnianą lub metalową. Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury 
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wod.-kan., Itp.), które nie podlegają pracom rozbiórkowym, należy zabezpieczyć przez podwieszenie do 
prowizorycznej konstrukcji, wg użytkowników tych urządzeń, po uprzednim powiadomieniu Inżyniera o 
zaistniałej sytuacji. 
Wszelkie przeszkody, o których mowa przy prowadzeniu robót winna być także wcześniej przedstawiona 
do informacji oraz sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać 
prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno 
postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
5.5.   Odwodnienie wykopów (w razie zaistniałej konieczności) 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 
spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 2%. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody odsłonięte 
przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych poprzez założenie igłofiltrów, lub za pomocą przenośnej 
pompy powierzchniowej. 
5.6.   Odwodnienie pasa robót ziemnych (w razie zaistniałej konieczności) 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem, poprzez założenie igłofiltrów lub za pomocą przenośnej pompy 
powierzchniowej.  Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi, 
na własny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również 
za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.6a   Zalecenia dotyczące prowadzenia robót z udziałem odwodnienia. 
1. Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby nie została 
naruszona struktura gruntu. 
2. Odwodnienie wykopu należy realizować przy użyciu igłofiltrów, jeśli wystąpi taka konieczność, przy 
uzgodnieniu szczegółów z Inwestorem, gdyż inny sposób może prowadzić do rozluźnienia gruntów 
piaszczystych: zgodnie z opinią geologiczną może nastąpić na skutek niekorzystnych warunków 
hydrologicznych uplastycznienia 
3. Prace fundamentowe należy prowadzić w suchej porze roku z zabezpieczeniem wykopu przed wpływami 
atmosferycznymi. 
4. W razie konieczności odwodnienia dla prowadzonych robót kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy 
prowadzić z użyciem zestawów igłofiltrów, czas pracy określa inspektor nadzoru wraz z Inżynierem. 
5.  Odwodnienia należy przewidzieć także w innych rejonach osiedla a mianowicie tam, gdzie zaistnieje 
konieczność zastosowania zestawów igłofiltrów a będzie to miało związek z przedmiotem zadania. 
6. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia dodatkowych zabiegów związanych z 
odwodnieniem na własny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności. 
5.7.   Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 30cm. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna 
wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Można dopuścić 
jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa 
uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 
obciąża w całości Wykonawcę robót ziemnych. 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie wykonania wykopów. Ogólne warunki dotyczące kontroli Robót podano w B - 00.00 
„Wymagania ogólne" Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
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wykończenia odpowiadają wymaganiom podanym w punkcie 5 oraz czy dokładność wykonania nie 
przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach. 
Sprawdzanie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić 
na: 

 odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości, 
 zapewnienie stateczności skarp, 
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
 bezpieczeństwo prowadzenia prac strzałowych. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania Robót ziemnych należy wpisywać do: 
 dziennika budowy 
 protokołów odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 wszelkich dokumentów uzgodnionych przez Inżyniera i Wykonawcę. 

7.   OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót ziemnych jest 1 m3. Ogólne warunki dotyczące obmiaru Robót podano w B - 00.00 
„Wymagania ogólne"  
Ogólne warunki dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach, okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, choć 
jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za 
niezgodne z dokumentacja projektową. W tym przypadku Wykonawca Robót zobowiązany jest 
doprowadzić Roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji, nie podlegają zapłacie. 
8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne warunki dotyczące odbioru Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
PN-88/B-04481 — Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-77/893-12 - Badanie zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
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B - 00.01.03 WYKONANIE NASYPÓW 
1.   WSTĘP 
1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, są wymagania dotyczące wykonywania nasypów w 
związku z przedmiotem zamówienia „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 
niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu i parkingiem przy ul. H. 
Modrzejewskiej 22 działki nr 215/4, 228/, 274/4, 314/3 obręb 326301_1.0012 jednostka 
ewidencyjna Świnoujście-Warszów”. 
1.2.   Zakres stosowania ST 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana będzie łącznie z ST B - 00.00. „Wymagania ogólne" jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze wszystkich Robót opisanych w 
punkcie 1.1. Wykonawca, w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne, będące składową 
częścią Dokumentów Umownych, stosował się będzie do Polskich, a w przypadku ich braku Europejskich 
Norm, odpowiednich przepisów i instrukcji. 
1.3.   Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych wymienionych w punkcie 
1.1., obejmujących: 

 uzupełnienie nasypów wokół budynku 
 wyrównanie terenu 
 wykonanie nasypów  

1.4.   Określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne"  
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". Wykonawca Robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, a także poleceniami Inżyniera i Projektanta sprawującego nadzór autorski. Przyjmuje się, iż 
Wykonawca przed podpisaniem umowy zapoznał się z całością dokumentacji, tj. zarówno rysunkami i 
opisami związanymi z wykonywaniem prac, które będą przez niego wykonywane, w ramach jego 
specjalności, ale także z dokumentacją pozostałych wykonawców branżowych, których wytyczne lub dla 
których efekty jego pracy mogły by mieć znaczenie. Ponadto, przyjmuje się, iż Wykonawca zapoznał się z 
placem budowy i dokumentacją geotechniczną. 
2.   MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B - 00.00 
„Wymagania ogólne". Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z dokumentacją 
projektową. Materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, 
muszą być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w 
takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
2.2.   Grunty i materiały do nasypów 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-
02205. Grunty przeznaczone na dolne warstwy nasypu (poniżej strefy przemarzania): 

 żwiry i pospółki 
 piaski grubo i średnioziarniste 

2.3.   Źródła pozyskiwania materiałów 
Zakłada się pozyskanie materiałów do wykonania nasypów z wykopów określonych w ST B-01.02 
(Wykonanie wykopów) oraz źródeł Wykonawcy zaakceptowanych przez Inżyniera. 
3.   SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00. „Wymagania Ogólne" 
3.1.   Sprzęt mechaniczny do wykonania nasypów: 

 równiarka samobieżna  
 wyrównanie skarp, nasypów 
 spycharka gąsienicowa  
 roboty ziemne na niewielkich odległościach koparka wieloczynnościowa 
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3.2.   Sprzęt mechaniczny do zagęszczania nasypów: 
 walce statyczne gładkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 10-20cm, 
 walce ogumione - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 20-40 cm, 
 walce wibracyjne lekkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 30-50cm, 
 walce wibracyjne średnie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 40-60cm, 
 walce wibracyjne ciężkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 50-80cm, 
 płyty wibracyjne lekkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 20-40cm, 
 płyty wibracyjne ciężkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 30-60cm, 

4.   TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B- 00.00. „Wymagania Ogólne". 
Transport gruntu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu. Wykonawca ma obowiązek 
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót 
drogowych, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach poza pasem drogowym 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia osi. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, 
wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
5.   WYKONANIE ROBÓT  
5.1.   Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne warunki wykonania Robót ziemnych podane są w ST B - 00.00. „Wymagania Ogólne".  
5.2.   Ukop i dokop 
5.2.1.    Miejsce ukopu lub dokopu 
Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. Miejsce 
ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak 
najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub 
zgodnie ze spadkiem terenu. 
5.2.2.    Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 
przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu pisemnej zgody przez Inżyniera. 
Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. Grunty 
nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu 
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Nieprzydatne, odspojone, przez Wykonawcę grunty 
powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Roboty 
te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie 
gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Inżyniera. Dno ukopu należy wykonać 
ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) należy 
odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on 
naruszać stateczności zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak 
ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić 
rekultywację według odrębnej dokumentacji projektowej wykonanej na zlecenie Wykonawcy. 
5.3. Wykonanie nasypów 
5.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze. W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania, należy 
przestrzegać zastępujących zasad:  

 Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do   budowy nasypów. 
Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

 Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 
gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 
nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy 
poprzedniej. 

 Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 
grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty 
niespoiste w górne warstwy nasypu. 
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 Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest budowany w 
terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek 
powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy 
powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

 Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest 
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a 
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni 
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym 
nasyp. 

 Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 metra należy wykonać z gruntów 
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności ,,k" nie mniejszym od 8 m/dobę. Jeżeli 
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na 
ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. 
W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji 
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

 Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 
Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 

 Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu 
prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej, 

 ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 
 

5.3.2.   Wymagania odnośnie dokładności wykonania nasypów 
Pochylenie skarp nasypów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10 % projektowanej 
wielkości. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10cm. Szerokość korony drogi nie 
powinna różnić się od projektowanych, więcej niż o 10cm, a krawędź korony nie powinna mieć widocznych 
załamań. Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5cm. Spadek 
dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym, z dokładnością do 0,05%. 
5.3.3.   Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to 
znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem 
palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, 
poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć 
spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie należy pozostawiać 
niezagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu nie zagęszczonego uległa 
przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez 
Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy na koszt Wykonawcy. 
5.3.4.   Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w 
nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów 
zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac 
należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli warstwa nie zagęszczonego gruntu zamarzła, 
to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 
5.3.5.   Zagęszczanie gruntów 
5.3.5.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu 
należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
5.3.5.2.   Grubość warstwy 
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Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie. 
5.3.5.3.   Wilgotność gruntu 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od -20% 
do +10% jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 
20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu jest 
wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny 
lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Nawilżanie zbyt suchego 
i osuszanie przewilgoconego gruntu należy do obowiązków Wykonawcy, a jego sposób powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z 
częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji technicznej. 
5.3.5.4.   Wymagania dotyczące zagęszczania 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla 
których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12. 
Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie 
z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni terenu powinien 
wynosić nie mniej niż 0,98. Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 1000m2 
warstwy. 
5.4.   Odkłady 
5.4.1.   Warunki ogólne wykonania odkładów 
Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały 
pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz 
innych prac związanych z trasą drogową. Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, 
jeżeli: 

 stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
 są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową 

trasy drogowej, 
 ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 

wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 
Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to 
jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inżyniera. 
5.4.2.   Lokalizacja odkładu 
Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te 
powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych 
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz 
wskazówkami Inżyniera. Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony 
powyżej, materiały te należy przewieźć na odkład. 
5.4.3.   Zasady wykonania odkładów 
Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi przez Inżyniera. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać 
ustaleń podanych w normie PN-S-02205 to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości 
do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%. Odkłady powinny być tak 
ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów powinny być obsiane 
trawą, obsadzone krzewami lub drzewami. 
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki 
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie. Przed przewiezieniem gruntu na 
odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki określone w p. 5.4.1. Jeżeli wskutek 
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pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do 
wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. 
6.   KONTROLA JAKOŚCI  
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
6.2.   Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu 
Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w p.5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy 
zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

 zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej, 
 zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
 odwodnienia, 
 zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

6.3.   Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
6.3.1.   Rodzaje badań i pomiarów 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
 badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
 badania zagęszczenia nasypu, 
 pomiary kształtu nasypu. 

6.3.2.Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z 
każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie 
rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

 skład granulometryczny, 
 zawartość części organicznych, 
 wilgotność naturalną, 
 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 
 granicę płynności, 
 kapilarność bierną, 
 wskaźnik piaskowy, 

6.3.3.Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 

 prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
 odwodnienia każdej warstwy, 
 grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie 

rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 
 nadania spadków warstwom z gruntów spoistych 
 przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

6.3.4.   Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w niniejszej 
specyfikacji technicznej. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. Oznaczenie 
wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, oznaczenie 
modułów odkształcenia wg normy BN-64/8931-02. 
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

 jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
 jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i 

wtórnego modułu odkształcenia. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być 
potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 
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6. 3.5.   Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
 odpowiednie wbudowanie gruntu, 
 właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

6.4.    Bieżąca kontrola Wykonawcy 
W trakcie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium, 
sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość warstw zagęszczanego w nasypie gruntu 
oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu w zagęszczeniu punktów zgodnie z uzgodnieniami szczegółowymi 
Zamawiającego z Wykonawcą dla każdej warstwy, tak aby spełnić wymagania podane w punkcie 
6.5.   Bieżąca kontrola Inspektora Nadzoru i Inżyniera, 
Kontrola obejmuje na bieżąco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
6.6.   Kontrola jakości materiałów na nasypy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową i 
jakościową ich dostaw. Program tych badań powinien opracować w PZJ Wykonawca i uzgodnić z 
Inżynierem. Minimalny zakres badań dla materiałów na nasyp oraz minimalna ich częstotliwość 
akceptowana przez Inżyniera przedstawia się następująco: 
badanie uziarnienia, wskaźnika różnoziarnistości, wskaźnika piaskowego, wodoprzepuszczalności nie 
rzadziej niż co 500 ton. 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego Sprawdzenie przeprowadza się z 
zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty o długości 3 m i poziomnicy, w odstępach co 100 m na prostych oraz 
na łukach w charakterystycznych punktach, a także w miejscach, które budzą wątpliwości. Stwierdzone w 
czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych w 
punkcie 5.3.2. Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony 
korpusy oraz rowów, Odchylenie od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż -+1 cm i o - 3cm. 
Sprawdzenie zagęszczenia gruntów przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach 
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia 
wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości 
1.0 m poniżej korony, a w dolnych warstwach tylko w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości co do 
właściwego zagęszczenia.  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 
lub niwelatorem, w odstępach: co 50 m na prostych w 
miejscach zmiany kierunku wykopu w każdym miejscu 
budzącym wątpliwości 
 
 
 

2 Pomiar szerokości dna rowów 
3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 

ziemnego 4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni korpusu 
6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadku podłużnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w miejscach zmiany 
kierunku wykopu i w każdym miejscu budzącym 
wątpliwości 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 
warstwy, lecz nie rzadziej niż na każde 100 m3 nasypu 

 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania Robót ziemnych należy wpisywać do: 

 dziennika budowy 
 protokołów odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 wszelkich dokumentów uzgodnionych przez Inżyniera i Wykonawcę 
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7.    OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne" 
7.2.   Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest m3 (metr sześcienny). 
Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej objętości nasypów 
i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z 
uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do 
objętości w nasypie. Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z 
przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw 
gruntów nieprzydatnych. Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie 
obmiaru jako różnica objętości wykopów, powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów. 
8.    ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne warunki dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". Roboty ziemne uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy 
odbiorach, okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót 
ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacja 
projektową. 
W tym przypadku Wykonawca Robót zobowiązany jest doprowadzić Roboty do zgodności z wymaganiami i 
przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji, nie podlegają zapłacie. 
9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" 
9.2.   Cena jednostki obmiaru 
Cena wykonania 1m3 nasypów obejmuje: 

 prace pomiarowe, 
 oznakowanie robót, 
 pozyskanie gruntu z ukopu lub / i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
 transport urobku z ukopu lub / i dokopu na miejsce wbudowania, 
 wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
 zagęszczenie gruntu, 
 profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
 rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
 rekultywację odkładów,  
 odwodnienie terenu robót, 
 wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, przeprowadzenie 

pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
5.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów   
PN-88B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  
PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.  
PN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą  
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
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Dział: B-02.00     ROBOTY BUDOWLANE 
B-00.02.01 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 
1.   WSTĘP 
1.1.    Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
żelbetowych i betonowych, związanych z przedmiotem zamówienia „Budowa dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem 
terenu i parkingiem przy ul. H. Modrzejewskiej 22 działki nr 215/4, 228/, 274/4, 314/3 obręb 
326301_1.0012 jednostka ewidencyjna Świnoujście-Warszów” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych wymienionych w punkcie 
1.1., obejmujących: 

 montaż i rozbieranie szalunków 
 zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
 betonowanie konstrukcji żelbetowych i betonowych betonem  
 izolacja przeciwwilgociowa ław fundamentowych z papy  
 izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych bitumicznym preparatem powłokowym 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacją techniczna) przekazanych 
przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent 
powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
zasadniczych. 
1.4. Określenia podstawowe 
beton - stwardniała mieszanina kruszywa, cementu i wody 
beton zbrojony lub żelbet - materiał powstały z połączenia betonu i stali, 
Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości wody zaczyn 
cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 
Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalająca uzyskać wyrób w żądanym kształcie z 
materiału wylewanego na placu budowy, 
Konstrukcje z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od przyjmowanego 
jako minimalne w elementach żelbetowych. 
Konstrukcje żelbetowe - składają się z betonu i celowo ułożonych w nim prętów ze stali zwykłej 
zbrojeniowej. Wymienione materiały, dzięki przyczepności, współpracują ze sobą w tych konstrukcjach i 
stanowią monolityczną całość. Stal przejmuje naprężenia rozciągające, a beton naprężenia ściskające. 
Ponadto beton nadaje konstrukcjom określony kształt, zapewnia im odpowiednią sztywność oraz chroni 
stal przed szkodliwymi wpływami środowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a także przed działaniem 
wysokiej temperatury, np. podczas pożaru. 
Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na ich 
wykonanie składają się na ogół następujące czynności: 

 ustawienie deskowania konstrukcji, 
 przygotowanie i montaż zbrojenia, 
 przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
 pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej 

wytrzymałości. 
Otrzymana w ten sposób konstrukcja charakteryzuje się dużą sztywnością, gdyż wszystkie jej elementy 
stanowią jednolitą całość, a więc wykazują ciągłość struktury betonu oraz tzw. ciągłość konstrukcyjną. 
Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów neutralnych takich 
jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel,  
Wykop fundamentowy - wykop, w którym są wykonywane podbudowy obiektów budowlanych, 
Zbrojenie - pręty, tkaniny, włókna, druty, kable, osadzone w materiale dla przenoszenia określonych sił, 
Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej 
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Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodna z projektem konstrukcji.  
1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne". Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną 
oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w 
Polsce normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do 
zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 
wykonaniu robót określonych kontraktem. 
2.   MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne" 
2.2.Wymagania szczegółowe 
2.2.1.   Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

 stal zbrojeniowa, kształtowniki stalowe 
W przypadku stali dostarczanej w kręgach, średnica kręgów powinna wynosić 500-1000mm, a ich masa do 
l000kg. W przypadku stali dostarczanej jako pręty proste, pręty proste powinny być dostarczane na budowę 
w długościach 10-12m, jeśli w zamówieniu nie określono inaczej. Stal zbrojeniową należy składować pod 
zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków. Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane 
na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. 
Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków.  
Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy. Elementy kotwiące zabetonowane w elementach 
żelbetowych winny być wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjną powłoką malarską. 
2.2.2.   Mieszanka betonowa 
Beton zwykły uzyskuje się z mieszanki betonowej, w której skład wchodzą:  
kruszywo mineralne o frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych, cement, woda oraz ewentualnie dodatki 
mineralne (udział w mieszance przekraczający 5% masy cementu) i domieszki chemiczne (udział do 5% masy 
cementu). 
2.2.3. Kruszywo mineralne 
Kruszywo może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. Rozróżnia się trzy podstawowe 
grupy asortymentowe tego kruszywa: 

 piasek, piasek łamany (ziarna o średnicyO-2 mm), 
 żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmilx, przy czym dmax = 16; 31,5 lub 

63mm), 
 mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków. 

W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o ziarnach 
4mm do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. 
Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na odmiany I i II, zależnie od zawartości grudek gliny w 
kruszywach łamanych ze skał węglanowych i/lub nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i 
metamorficznych oraz gatunki 1 i 2, zależnie od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie. Marki 10, 
20, 30, 50, zależnie od przydatności do odpowiedniej klasy betonu. Cechy fizyczne poszczególnych 
asortymentów i marek kruszyw do betonów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-86/B-
06712. W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zaleca się 
stosowanie kruszywa marki nie niższej niż 20. Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do 
betonu podano w PN-88/B-06250.  Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy 
brać pod uwagę urabialność mieszanki betonowej. Ta urabialność powinna być dostosowana do warunków 
formowania, które są określane przez: 

 kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość zbrojenia, 
 zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu 
 sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne przez sztychowanie lub ubijanie, 

mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.). 
Dostosowanie urabialności mieszanki betonowej do wymienionych warunków polega na doborze 
odpowiedniej ilości zaprawy i łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa poniżej 0,125 mm (przedstawiono w 
tabeli poniżej) oraz konsystencji. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 

 32 

Rodzaje wyrobów elementów lub konstrukcji Zalecana ilość 
zaprawy w dm3 na 

1 m mieszanki 
betonowej 

Najmniejsza suma objętości 
absolutnych cementu i 
ziaren kruszywa poniżej 
0,125 mm w dm na Im 
mieszanki betonowej 

Żelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o 
najmniejszym wymiarze przekroju większym niż 500 mm i 
kruszywie do 63 mm 

400-450 70 

Żelbetowe i betonowe wyroby, elementy konstrukcje o 
najmniejszym wymiarze przekroju większym niż 60 mm i 
kruszywie do 31,5 mm 

450-550 80 

Żelbetowe i betonowe wyroby, elementy i konstrukcje o 
najmniejszym wymiarze przekroju większym niż 60 mm i 
kruszywie do 16 mm 

500-550 95 

Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be lub metodą stożka opadowego. Betony o 
konsystencji półciekłej i ciekłej zaleca się uzyskiwać w wyniku stosowania domieszek uplastyczniających lub 
upłynniających.  
Wymagane wskaźniki konsystencji mieszanek betonowych, zależne od metod badań, podano w tabeli 
poniżej: 
 

Konsystencja i 
jej symbol 

 
 

Sposoby zagęszczania i warunki formowania 
(kształt przekroju, ilość zbrojenia) 

 
 

Wskaźnik wg metody: 
Ve-Be, s Stożka 

opadowego, 
cm 

Wilgotna K-l 
 

Gęstoplastyczna 
K-2 

Mieszanki wibrowane (powyżej l00Hz) i 
wibroprasowane, przekroje proste, rzadko 

zbrojone 
Mieszanki wibrowane lub ubijane ręcznie, 

przekroje proste, rzadko zbrojone 

~28 
 

27-14 

- 
 
- 

Plastyczna K-3 Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, 
przekroje proste, normalnie zbrojone (około 1- 

2,5%) lub mieszanki wibrowane, przekroje 
złożone, rzadko zbrojone 

13-7 
(metoda zalecana) 

 
2-5 

Półciekła K-4 Mieszanki wibrowane lub ręcznie sztychowane, 
przekroje złożone, gęsto zbrojone lub ręcznie 

sztychowane, proste przekroje, normalnie 
zbrojone 

 
6 

6-11 
(metoda zalecana) 

Ciekła K-5 Mieszanki ręcznie sztychowane - 12-15 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania 
2.2.4. Cement 
Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się cementy powszechnego użytku: portlandzki (CEM I), 
portlandzki mieszany (CEM II), hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM IV). Rozróżnia się sześć klas cementu: 
32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 52,5R (symbol R oznacza cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej).  
2.2.5. Woda 
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna 
zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W przypadku 
wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie należy stwierdzić, że woda pitna 
(oprócz wód mineralnych) nadaje się do mieszanek betonowych.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 

 33 

Wymagania ogólne dotyczące wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B--32250) podano w 
tabeli poniżej: 
Barwa Zapach Powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej Woda nie powinna 

wydzielać zapachu gnilnego 
Zawiesina Woda nie powinna zawierać zawiesiny 
PH 4 

 
2.2.6. Domieszki chemiczne 
Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki betonowej i betonu. 
Domieszki mają postać płynu lub proszku.  
W zależności od głównych funkcji domieszki można podzielić na: przyspieszające, opóźniające, redukujące 
wodę, napowietrzające. Całkowita ilość domieszek chemicznych powinna wynosić 0,2-=-5% masy cementu. 
Domieszki płynne stosowane w ilości przekraczającej 3 l/m3 mieszanki betonowej należy brać pod uwagę 
przy obliczaniu wskaźnika wodno-cementowego w/c. Wpływ domieszki na mieszankę betonową zależy od: 
rodzaju cementu, rodzaju i ilości domieszki, wartości wskaźnika w/c. Różne rodzaje cementu, a także różne 
partie cementu z tego samego źródła mogą wymagać użycia różnej ilości tej samej domieszki do osiągnięcia 
jej założonego wpływu. Domieszki przyspieszające są dodawane do mieszanki betonowej w celu skrócenia 
czasu wiązania i/lub twardnienia betonu, a więc przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymałości betonu.  
Tego rodzaju domieszki stosuje się w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu betonowego, 
w mieszankach betonowych używanych np. w naprawach itp. Domieszki opóźniające spowalniają wiązanie 
cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia. Stosuje się je: 

 do betonu towarowego przewożonego na dalekie odległości, zwłaszcza przy wyższej temperaturze 
(powyżej 18°C), 

 przy betonowaniu elementów o dużych przekrojach (np. fundamentów) w celu zapobiegania 
występowaniu rys 

 przy betonowaniu w upalne dni 
Domieszki redukujące wodę, tzn. domieszki uplastyczniające i upłynniające - plastyfikatory i super 
plastyfikatory, zmniejszają wodożądność i/lub polepszają urabialność mieszanki betonowej. Mogą też 
dodatkowo powodować opóźnienie lub przyspieszenie wiązania bądź twardnienia betonu. Domieszki 
napowietrzające powodują powstanie w betonie systemu mikro porów, co zapewnia zwiększenie 
mrozoodporności betonu oraz jego odporności na działanie środków odladzających. Dodatki te wpływają 
też na poprawę urabialności mieszanki betonowej. Stosowane są też inne domieszki, w tym tzw. domieszki 
kompleksowe, charakteryzujące się kombinowanym działaniem dwu- lub nawet trójfunkcyjnym. Trzeba 
dodać, że nieodpowiednie stosowanie oraz niedokładne dozowanie domieszek może być przyczyną 
pogorszenia efektów ich działania, a nawet uzyskania niepożądanych efektów w mieszance betonowej, 
polegających np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu wiązania itp. Zastosowanie odpowiedniej 
domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. Powinno też być zgodne 
z aprobatami technicznymi bądź normami dotyczącymi poszczególnych domieszek oraz dostosowane do 
rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje się głównie w sposób wagowy (w stosunku do masy 
cementu). Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogą one być również składnikami cementu), to 
przede wszystkim popiół lotny, granulowany żużel wielkopiecowy, pucolany i pył krzemionkowy. Są one 
dozowane w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania bądź zmodyfikowania właściwości betonu. Dodatki 
stosuje się w ilości większej niż 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynikać 
z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. 
2.2.7. Izolacja bitumiczna 
Przewidziano izolację bitumiczną - dopuszcza się przy akceptacji Inwestora i nadzoru autorskiego 
polimerową - asfaltową papę zgrzewalną, na osnowie z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2, 
zgrzewana na szerokość zakładki lub klejona na zimno. 
2.2.8. Izolacja powłokowa 
Do gruntowania powierzchni stosować roztwór asfaltowy, następnie nanosić 2x izolację powłokową na 
zimno. 
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2.3. Składowanie materiałów 
Stal zbrojeniową (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) należy składować pod zadaszeniem, na podkładach 
drewnianych (rozstawionych co około 2,0 do 2,5 m) bądź przenośnych stojakach, posortowaną wg 
wymiarów i gatunków. Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, 
uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. Druty składowane 
być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków. Nie wolno układać 
tej stali bezpośrednio na gruncie. Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, średnicy i 
długości. Stal w kręgach układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden 
krąg o drugi. Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z 
wyspecjalizowanej wytwórni. 
Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamkniętych w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. Papę składować w pomieszczeniach suchych, w 
pionowo ustawionych rulonach. Bitumiczny preparat gruntujący przechowywać z dala od źródeł ognia, w 
szczelnie zamkniętych fabrycznych pojemnikach. 
2.4.Deklaracja zgodności 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badań kontrolnych 
wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; 
okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest 
hutniczy. 
3.   SPRZĘT 
3.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
3.2.Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 prościarki, giętarki i nożyce do stali zbrojeniowej 
 spawarki i inny sprzęt do przygotowania marek i obramowań stalowych, 
 szalunki systemowe lub materiały do wykonania szalunków (deski iglaste gr. 25 mm i 38 mm kl. III, 

gwoździe) 
 betonowozy do przewozu mieszanki betonowej, 
 pompa do betonu o parametrach umożliwiających podanie mieszanki betonowej do wszystkich 

miejsc jej wbudowania, 
 wibratory do zagęszczania mieszanki 
 gaz propan - butan 

Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój przewodów powinien 
być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. Mieszanka betonowa 
powinna być zagęszczana przy pomocy urządzeń mechanicznych. Wibratory powinny być dostosowane do 
pozycji i kształtu betonowanego elementu. 
4.   TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
4.1. Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową należy przewozić z betoniarni na miejsce budowy betonowozami tak aby jej transport 
z wytwórni nie trwał dłużej niż 30 minut. Należy zabezpieczyć ja przed segregacją i wysychaniem. Mieszanka 
betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewożona taczkami. Przewóz w 
poziomie odbywa się przeważnie po ułożonych deskach.  
W pionie taczkę unosi dźwig towarowy lub osobowo-towarowy. Większe ilości mieszanki przewozi się 
wózkami dwukołowymi, tzw. japonkami. Przy większych odległościach dowozu są stosowane wózki o 
napędzie elektrycznym. Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej może być też podawana 
przenośnikami taśmowymi na odległość do 25 m, przy kącie nachylenia w przypadku transportu w górę 18°, 
a w dół 12°. Trzeba zwracać uwagę, żeby mieszanka spadając z przenośnika nie ulegała rozsegregowaniu. 
Przenośnik powinien być wyposażony w zgarniacz zbierający resztki mieszanki w czasie ruchu powrotnego. 
Na budowach, na których jest zainstalowany żuraw, mieszanka jest podawana w specjalnych pojemnikach 
podwieszonych do haka żurawia. 
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Często mieszankę betonową podaje się za pomocą pomp do mieszanki betonowej, wykorzystując rurociąg 
składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o różnym kącie nachylenia. Pompy z 
rurociągami są zazwyczaj umieszczane na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszankę 
betonową za pomocą pompy można podawać na znaczne odległości w poziomie i w pionie. Przy doborze 
konkretnej pompy bierze się pod uwagę sumę długości poziomych i pionowych odcinków podawania 
mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów i kąty nachylenia kolan. 
4.2.   Transport stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa należy transportować w sposób zapobiegający jej korodowaniu, uszkodzeniu i 
odkształceniu. 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
5.2.   Zakres wykonania Robót 
5.2.1.   Ustawienie szalunków 
Szalunki należy zamontować zachowując geometrię określoną w dokumentacji technicznej. 
Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność wymiarów 
konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc w całym okresie ich 
eksploatacji. W wypadku stosowania deskowań i rusztowań nietypowych wykonuje się je zgodnie z 
projektem, przedstawionym do zaakceptowania Inżynierowi. Odpowiedzialnym zgodnie z umową 
szczegółową z bezpośredni nadzór nad robotami szalunkowymi ze strony Inwestora jest Inspektor Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszelkich ustaleń i uzgodnień 
dotyczących prowadzonych robót przed przedstawieniem ich do akceptacji przez Inżyniera.  Ich konstrukcję 
oblicza się na działanie obciążeń spowodowanych ciężarem własnym oraz pomostów roboczych i 
używanego sprzętu (np. taczki, wózki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzględnieniem 
obciążeń dynamicznych podczas jej układania i zagęszczania), obciążenia od pracowników itp. Deskowania 
powinny być szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca 
się, aby szerokość desek przylegających bezpośrednio do betonu nie była większa niż 150 mm, z wyjątkiem 
dna form, gdzie może być zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokości. Deskowania belek, stropów 
o rozpiętości powyżej 4 m powinny być wykonane ze strzałką konstrukcyjną odwrotną do kierunku ugięcia 
konstrukcji. Wartość tej strzałki powinna być określona w projekcie lub instrukcji dotyczącej danego rodzaju 
deskowania. Deskowania nieimpregnowane należy przed ułożeniem mieszanki betonowej obficie zlać 
wodą. 
Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich użytkowaniem (dokonać 
odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku 
budowy. 
5.2.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia, 
Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów 
zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż 
zbrojenia. Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w 
deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania 
mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny 
odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie 
czynności jak czyszczenie, prostowanie, cięcie, gięcie i montaż. Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby 
zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni 
prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną itp., a także łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy nieniszczącej 
się nie jest szkodliwy). W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami 
benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - również papierem 
ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek drucianych. Niekiedy stosuje się też 
piaskowanie. Pręty używane do przygotowania muszą być proste. 
Dlatego - w przypadku występowania miejscowych zakrzywień - należy te pręty wyprostować przed 
przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez 
wyciąganie za pomocą np. wciągarki lub mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek 
mechanicznych. Niekiedy dopuszcza się, zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą 
klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. Oczyszczone i 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 

 36 

wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Stosuje się do tego celu nożyce 
ręczne, a także (zwłaszcza w przypadku prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie 
elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Do cięcia 
siatek zbrojeniowych stosuje się nożyce hydrauliczne przewoźne. Pocięte pręty są następnie wyginane 
zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, 
wykorzystując trzpienie zamocowane w blacie stołu zbrojarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub za 
pomocą giętarek mechanicznych. Można przy tym jednocześnie wyginać więcej niż jeden pręt. Wygięte 
pręty zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci 
szkieletów zbrojeniowych. Szkielety krótkich belek i słupów można montować na dwóch lub trzech kozłach. 
Na tych kozłach układa się pręty dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku słupa, 
a następnie nakłada się strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem określonym w projekcie. Po połączeniu 
strzemion z prętami szkielet odwraca się i wsuwa w strzemiona pozostałe pręty, łącząc je (np. drutem 
wiązałkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia się w deskowanie. Zbrojenie płyt można układać 
od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów 
nośnych (głównych) i rozdzielczych. Następnie rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu łączy 
pręty rozdzielcze usytuowane u dołu płyty. Później montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach prętów 
nośnych, a na końcu pręty u góry płyty. Podobnie montuje się szkielety zbrojeniowe ścian.  
Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza się rozstaw prętów. Ustawia się pręty pionowe, a 
następnie, poczynając od spodu, łączy z nimi pręty poziome. Pionowe pręty ścian i słupów przywiązuje się 
do prętów wystających z fundamentu lub poprzedniej kondygnacji. Długość zakładu powinna być zgodna z 
projektem. W celu zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej zaleca się założyć na pręty specjalne 
krążki z tworzywa sztucznego. Pręty łączy się w szkielety, stosując zgrzewanie, spawanie lub wiązanie 
drutem. Połączenia zgrzewane i spawane są sztywne. W deskowaniu można pręty zgrzewać za pomocą 
przewoźnych zgrzewarek.  
W zbrojarniach są instalowane zgrzewarki stałe. Do wykonywania siatek zbrojeniowych używa się 
zgrzewarek wielopunktowych. Pręty ze stali spawalnej można łączyć za pomocą spawania. Wykorzystuje się 
do tego celu różnego rodzaju spawarki. Pręty należy wiązać wyżarzonym drutem o średnicy 1 mm, stosując 
np. węzeł prosty pojedynczy lub podwójny bądź węzły krzyżowe albo martwe. 
Zbrojenie elementów żelbetowych powinno składać się, jeśli to możliwe, z prętów nieprzerwanych na 
długości jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jeżeli ten warunek nie może być 
spełniony, to odcinki prętów trzeba w zasadzie łączyć za pomocą spawania lub zacisków mechanicznych. 
Dopuszcza się też łączenie prętów na zakład. Zaleca się, aby połączenia prętów znajdowały się w 
przekrojach, których nośność prętów nie jest całkowicie wykorzystana. Rodzaje połączeń spajanych i 
sposoby ich wykonania są podane w PN-B-03264:2002. Osadzenie w betonie marek do mocowania ślusarki 
- w rozstawach zgodnie z projektem architektury i konstrukcji. 
5.2.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i po jej 
zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Skład mieszanki 
betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo - doświadczalnymi oraz 
doświadczalnymi. Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to: 

 przygotowanie składników, 
 dozowanie i mieszanie składników, 
 transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 

 
Przy większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową uzyskuje się najczęściej ze stałych wytwórni, 
zwanych betonowniami. Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje: 

 ustalenie wstępnych założeń, jak przeznaczenie i warunki użytkowania betonu, klasa betonu, 
ewentualnie stopień mrozoodporności i wodoszczelności, warunki formowania, urabialność 
mieszanki betonowej, 

 dobór i ewentualne badania składników mieszanki betonowej, 
 ustalenie wstępne składu mieszanki, 
 próby kontrolne, kolejne korekty składu i ustalenie recepty laboratoryjnej, 
 ustalenie recepty roboczej, uwzględniającej zawilgocenie kruszywa, pojemność urządzenia 

mieszającego i sposób dozowania składników. 
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5.2.4.   Przygotowanie betonowania 
Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót poprzedzających 
betonowanie, a w szczególności: 

 wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów 
 wykonanie zbrojenia 
 przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
 wykonanie robót zanikających 
 prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących zbrojenie i 

deskowanie 
 gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 

Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 
płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem uniemożliwiającym przywarcie 
betonu do deskowania. 
5.2.5.   Betonowanie 
Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęsto plastycznej i wilgotnej nie powinna być większa, 
niż 1,5m a o kompensacji ciekłej - 0,5m. W czasie betonowania należy obserwować deskowania i 
rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. 
Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 
przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed 
wodą opadową. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w 
dzienniku robót. Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 
5.2.6. Układanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. Skład 
mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Jednym z najważniejszych problemów 
podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej składników. Dlatego wysokość 
swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęsto plastycznej nie powinna przekraczać 1,5 m. Im 
mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka ciekła powinna być 
układana przy użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego opadania nie przekraczała 50cm. 
Słupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego się zbrojenia, mogą 
być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej 
lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5 m. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze 
do 20° C powinna być zużyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyższej -do 1,0h. Jeżeli są stosowane środki 
przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h.  
W zależności od wielkości elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem, albo warstwami. 
Stosuje się praktycznie trzy sposoby układania mieszanki warstwami: 

 poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu ten sposób stosuje się w 
przypadku niezbyt dużych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodności betonu 
każda kolejna warstwa musi być ułożona przed rozpoczęciem wiązania poprzedniej warstwy, 

 poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje się przy dużych powierzchniach 
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi warstwami jest niemożliwe 
z uwagi na długi okres  

 ich betonowania; warstwy układa się w ten sposób, że położone niżej wykonuje się z 
wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do położonych wyżej, 

 warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół na całą jego wysokość; 
sposób ten stosuje się m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gęsto rozmieszczonym 
zbrojeniu; nie jest zalecany przy zagęszczeniu przez wibrowanie. 

Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń 
mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych.  
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem 
drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i 
półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążanych. W przypadku 
wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w mieszance betonowej, 
połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba 
tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. Należy 
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stosować wibratory które mają zestawy buław o różnych parametrach. Gdy cała powierzchnia wibrowanej 
mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem cementowym, wibrowanie można zakończyć. Po 
zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-20 cm w górę, bo promień skuteczności wibracji nie jest 
jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie 
pozostał po niej otwór i zanurza w następne miejsce. Buława nie powinna dotykać deskowania ani 
zbrojenia. 
Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza się w środku tego 
przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się przez zanurzanie buławy wzdłuż kilku osi. Gdy chce się 
uzyskać powierzchnię elementu gładką i bez raków, trzeba osie wibracji przybliżyć do deskowania. Ważne 
jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. 
Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie potrzeba wibrować. Cienkie elementy pionowe grubości do 25 cm, 
zagęszcza się wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa bądź stężeń 
deskowania ścian. Oś wirnika powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm.  Cienkie 
elementy poziome zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po powierzchni 
elementu. Wibrator prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. Takie 
elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi. Mieszankę betonową 
można też zagęszczać przez odpowietrzanie, stosując odpowiednie płyty odpowietrzające. 
Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie 
obniżonych temperatur, jeżeli zostaną zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki 
betonowej w temperaturach dodatnich. Jako temperaturę obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego 
procesu, przyjmuje się temperaturę otoczenia wynoszącą poniżej +10°C, a średnią dobową temperaturę 
+5°C należy traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną w deskowaniu trzeba 
chronić przed utratą ciepła. Jeżeli przewiduje się wykonywanie robót betonowych w okresie obniżonych 
temperatur, to należy określić właściwą i organizację, i technologię wykonania robót prowadzonych przy 
temperaturach granicznych: do +5°C, do - 3, poniżej -3 do -10 oraz poniżej -10 do - 15°C. Nie należy 
betonować konstrukcji w temperaturze poniżej - 15°C na wolnym powietrzu. W projekcie powinny być 
podane sposoby zabezpieczeń umożliwiające uzyskanie przez beton pełnej wymaganej mrozoodpomości. 
Pod tym pojęciem - w przypadku betonu narażonego na działanie czynników atmosferycznych - należy 
rozumieć osiągnięcie wytrzymałości na ściskanie: 

 5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim,  
 8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami,  
 10 MPa przez beton na cemencie hutniczym. 

Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności - zgodnie z 
instrukcją ITB nr 282/88: 

 zwiększenie o około 10% ilości cementu lub zmianę cementu przewidzianego w projekcie na 
cement wyższej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badań porównawczych, 

 dodanie do mieszanki betonowej właściwych domieszek chemicznych i dodatków dobranych 
odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstępnych badań laboratoryjnych, 

 podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem cementu) do odpowiedniej 
temperatury, w celu uzyskania określonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej układania 
w deskowaniu, 

 osłanianie elementów lub całej konstrukcji materiałami ciepłochronnymi w celu zachowania ciepła 
w mieszance betonowej ułożonej w deskowaniu lub formie przez czas niezbędny do uzyskania 
przez beton pełnej mrozoodporności, 

 utrzymywać w stałej wilgotności: 
o 3 dni - w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybko twardniejącego, 
o 7 dni - gdy użyto cementu portlandzkiego, 
o 14 dni - gdy użyto cementu hutniczego i innych. 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego ułożenia. Jeżeli 
temperatura wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3h w dzień i co 
najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest niższa niż 
+5°C, betonu nie polewa się. Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy 
(ruch po torach z desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie 
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spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. Nie należy obciążać stropów i schodów przez co 
najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej 
+10°C powinien być odpowiednio przedłużony. Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji 
żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę 
należy sprawdzać na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania 
betonu w konstrukcji. Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i 
żelbetowych powinny być uzgodnione przez projektanta i Inżyniera. Orientacyjnie można przyjąć, że boczne 
elementy deskowań nieprzenoszące obciążenia od ciężaru konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości zapewniającej nie uszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów oraz że nośne 
deskowanie konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości: 

 w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obniżonych temperatur), 
 w belkach i podciągach o rozpiętości do 6 m—70% wytrzymałości projektowanej, 
 w belkach i podciągach o rozpiętości powyżej 6 m - 100% tej wytrzymałości. 

Podpory, dźwigary i inne elementy podtrzymujące deskowanie wznoszonej konstrukcji należy usuwać w 
takiej kolejności, aby nie spowodować szkodliwych naprężeń w tej konstrukcji. Podczas rozdeskowania 
zabetonowanych stropów budynków wielokondygnacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

 usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym stropem 
jest niedopuszczalne, 

 podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko częściowo; pod 
wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny być pozostawione stojaki w 
odległości nie większej niż 3 m, 

 całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem osiągnięcia 
przez beton tych stropów wytrzymałości projektowanej. 

Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 
5.3. Roboty szczegółowe 
5.3.1 Elementy konstrukcyjne < zgodnie z dokumentacją techniczną > 
2x izolacja powłokowa z gruntowaniem 
Beton 
2x izolacja bitumiczna 
5.3.4. Stropy i Stropodachy o konstrukcji żelbetowej 
Stal zbrojeniowa  
Beton 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne".  Ilość 
wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.  
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robót 
Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 

 jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 
 dozowania składników mieszanki betonowej, 
 jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 
 cech wytrzymałościowych betonu, 
 prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, 
 terminów rozdeskowania, rozszalowania 
 częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji 
 poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 

Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach pobranych przy 
danym stanowisku betonowania.  
Liczba próbek nie powinna być mniejsza niż: 1 próbka na 50m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na 
partię betonu. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, szalunku. Powinno być ono 
tak usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania 
mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia 
prętów betonem, należy stosować różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, 
tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet.  
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Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności 
ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm, sprawdzeniu wymiarów zbrojenia, jego 
usytuowania (w tym grubość otuliny), rozstawu strzemion, położeniu złączy, długości zakotwienia itp. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy poniżej. 
Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w dzienniku budowy. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia: 
Określenie wymiaru Wartość odchyłki 
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych 
długość elementu  
szerokość (wysokość) elementu:  
przy wymiarze do 1 m  

 
±10 mm 

 
±5 mm ±10mm 

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion  
1. przy < 20 mm  
2. przy > 20 mm 

 
±10mm ±0,5mm 

W położeniu odgięć prętów ±2mm 
W grubości warstwy otulającej ±10 mm 
W położeniu połączeń (styków) prętów ±25 mm 

 
7.    OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 
7.2.Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są: 

 tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i marek 
 metr sześcienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowej 
 metr kwadratowy [m2] dla izolacji 

8.   ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". Roboty wymienione w ST 
podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8.2. Odbiór końcowy konstrukcji 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
 dziennik budowy, 
 protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
 wyniki badań kontrolnych betonu, 
 protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 
 inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, 

mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
 prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 
 prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 

dylatacyjnych, 
 jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i 

uszkodzeń (np. raki, rysy). 
 łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni 

danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie powinny 
obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 
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Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych  
 
Odchylenia Dopuszczalna odchyłka, mm 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 
pochylenia  
na 1 m wysokości  
na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach  
w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów 
podtrzymujących stropy monolityczne  
w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub 
przestawnym 

 
 

5 
120 
15 

 
1/500 wysokości obiektu 

budowlanego, lecz nie 
więcej niż 100 mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu  
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku  
b) na całą płaszczyznę 

5 
15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą długości 
2 m z wyjątkiem powierzchni podporowych  
a) powierzchni bocznych i spodnich  
b) powierzchni górnych 

 
 

±4 
±8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów  
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 

±20 
±8 

Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów ±5 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne zasady płatności 
Ogólne podstawy płatności podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
9.2.   Składniki ceny 
9.2.1.Montaż zbrojenia i marek stalowych: 

 dostawę stali zbrojeniowej i kształtowników stalowych 
 oznakowanie Robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inżyniera 
 przygotowanie i montaż zbrojenia oraz marek 
 badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.2.Betonowanie: 
 dostawę mieszanki betonowej 
 oznakowanie Robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inżyniera 
 montaż szalunków 
 ułożenie mieszanki betonowej w szalunkach 
 zagęszczenie mieszanki betonowej w szalunkach 
 pielęgnację betonu  
 rozszalowanie 
 badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.3.Wykonanie izolacji przeciwwodnych: 
 dostawę materiałów 
 oczyszczenie podłoża 
 naniesienie hydroizolacji (warstwa gruntująca i 2 warstwy właściwe) 
 badania na budowie i laboratoryjne 

 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
Zaprawy i masy betonowe muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz co najmniej z wymogami 
norm: 
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 206-1:2003 - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 206-1:2002U - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
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PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy, 
PN-83/B-06256 - Beton odporny na ścieranie 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne 
PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu, zaprawy i 
zaczynu  
     - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia 
PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia 
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
PN-86/B-23006 - Kruszywa do betonu lekkiego 
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw 
PN-B-06712/Al:1997 - Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al) 
Spoiwa muszą być zgodne co najmniej z wymogami norm: 
PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały, 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15, 
PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny 
10.3.   Zbrojenie musi być zgodne z Dokumentacją Projektową, a także spełniać wymogi ITB oraz co najmniej 
z wymogami norm odpowiednich Polskich Norm, w tym co najmniej: 
PN-89/H-84023/06 - Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu – Gatunki 
PN 82/H 93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, 
PN-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali w betonie 
Kontrole i wyniki pomiarów betonu powinny odpowiadać co najmniej z wymogom norm: 
PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej - Pobieranie próbek 
PN-EN 12390-1:2001 - Badania betonu – Część 1 Kształt wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do 
badania i form, 
PN-EN 12390-2:2001 - Badania betonu – Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 
wytrzymałościowych, 
PN-EN 12390-3:2002 - Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 
PN-EN 12390-4:2001 - Badania betonu - Część 4: Wytrzymałość na ściskanie - Wymagania dla maszyn 
wytrzymałościowych, 
PN-EN 12390-5:2001 - Badania betonu - Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badania 
PN-EN 12390-6:2001 - Badania betonu - Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek 
do badania, 
PN-EN 12390-7:2001 - Badania betonu - Część 7: Gęstość betonu, 
PN-EN 12390-8:2001 - Badania betonu - Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 
PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności 
PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, - zaprawy i zaczynu - Metody badań – Oznaczanie zawartości 
alkaliów w domieszkach 
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
 
10.5.    Kontrole i wyniki pomiarów cementu powinny odpowiadać co najmniej z wymogom norm: 
PN-73/B-04309 - Cement Metody badań Oznaczanie stopnia białości, 
PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości, 
PN-EN 196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu, 
PN-EN 196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości, 
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PN-EN 196-21:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i 
alkaliów w cemencie, 
PN-EN 196-6:1997 - Metody badania cementu Oznaczanie stopnia zmielenia, 
PN-EN 196-7:1997 - Metody badania cementu Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu, 
PN-EN 196-21/Ak:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i 
alkaliów w cemencie; uzupełnienie krajowe dotyczące aparatury do oznaczania C02, 
PN-EN 413-2:1998 - Cement murarski Metody badań 
. Kontrole i wyniki pomiarów kruszyw powinny odpowiadać co najmniej z wymogom norm : 
PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek 
PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego 
opisu petrograficznego 
PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena zawartości drobnych 
cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
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B - 00.02.02 KONSTRUKCJE MUROWE 
1.   WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
murowych, związanych z przedmiotem zamówienia „Budowa dwóch budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu i 
parkingiem przy ul. H. Modrzejewskiej 22 działki nr 215/4, 228/, 274/4, 314/3 obręb 
326301_1.0012 jednostka ewidencyjna Świnoujście-Warszów” 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.   Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., 
obejmujących: 

 wykonanie ścian nośnych 
 wykonanie ścian działowych 
 montaż nadproży w ścianach 
 prace związane (ustawienie rusztowań, kontrola geometrii ścian) 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez 
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
zasadniczych. 
1.4.   Określenia podstawowe 
Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości wody zaczyn 
cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 
Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów neutralnych takich 
jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel, 
Nadproże - belka przenosząca obciążenia nad otworem, 
Wiązanie - układ elementów jednostkowych w robotach murarskich, 
Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna, względnie połączenia obu tych 
składników, która po zastosowaniu twardnieje, Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi 
Normami oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z 
przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
2.   MATERIAŁY 
2.1.   Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B    00.00 „Wymagania ogólne". 
2.2.   Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są:  
2.2.1. Bloczki ceramiczne lub wapienno piaskowe klasy 20 na zaprawie cementowo wapiennej klasy M10 
do wykonania ścian nośnych i osłonowych, 
Bloczki ceramiczne lub wapienno piaskowe klasy 10 na zaprawie cementowo wapiennej klasy M5  
Zaprawa murarska cementowo - wapienna, marki 10 MPa. do osadzania nadproży w ścianach stosować 
zaprawę cementową, 
Prefabrykowane nadproża systemowe o długościach zgodnych z dokumentacją techniczną, 
Składowanie materiałów 
Cegły składować w miejscu wyrównanym i utwardzonym. W okresie jesienno - zimowym zabezpieczyć przed 
opadami i oblodzeniem przez osłonięcie plandeką lub folią. Układać tworząc małe bloki, posegregowane 
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pod względem gatunku i klasy. Cement i wapno hydratyzowane, w workach, składować w pomieszczeniu 
suchym z drewnianą impregnowaną podłogą.  
W pomieszczeniu wilgotność nie powinna przekraczać 30%. Pomieszczenie powinno być przewietrzane. 
Worki układać na pomostach drewnianych w stosy do 10 warstw blokami wg gatunku. 
2.4.   Deklaracja zgodności 
Do każdej partii cegieł, pustaków, bloczków, powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie 
o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, 
wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań 
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3.   SPRZĘT 
3.1.Wymagania ogólne  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 środki transportu do przewozu materiałów, 
 betoniarki do przygotowania zapraw, 
 młoty wyburzeniowe do wykonania bruzd w elementach betonowych 
 urządzenia do nacinania bruzd w pustakach ceramicznych, porotyzowanych 
 żuraw, 
 wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego, 
 rusztowania, 
 drobny sprzęt pomocniczy 

4.   TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
4.1. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. Należy 
zabezpieczyć przewożone materiały (zwłaszcza prefabrykowane nadproża,) przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Sypkie materiały do przygotowania zapraw zabezpieczyć przed zamoczeniem. 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
5.2.   Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Murowanie ścian, obudów kominów 
Ściany murować zgodnie z dokumentacją techniczną i ST, umieszczając w określonych miejscach nadproża 
i wykonując ościeża. Ściany i obudowy powinny odpowiadać wymaganiom stosowanych w tym zakresie 
norm. Należy je wykonać z zachowaniem prawidłowości wiązania, grubości spoin i wymaganej geometrii. 
Ściany gr. 12 cm należy zbroić co najmniej w co czwartej spoinie. 
5.3. Szczegółowe wskazówki dotyczące ścian z cegły wg systemu zgodnie z D.T. 
5.3.1. Murowanie ścian z cegły systemowej 
Poziomowanie podłoża 
Przed rozpoczęciem prac murarskich należy sprawdzić poziomy we wszystkich narożnikach budynku. W tym 
celu wskazane jest rozmieszczenie łat, które pozwolą na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam 
poziomów. Przystępując do prac murarskich postępujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z 
tradycyjnych formatów ceramicznych. Zaczynamy od ułożenia warstwy wyrównawczej, którą wykonujemy 
z zaprawy murarskiej rozłożonej równomiernie na całej szerokości muru. W przypadku murowania 
pustaków na fundamencie warstwę wyrównawczą układa się na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z 
papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Ważne jest, aby w przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie 
pamiętać o odpowiednim uziarnieniu kruszywa. Niepożądane jest, aby ziarna kruszywa były zbyt duże bądź 
ostre, ponieważ może to spowodować uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
Przygotowanie cegły 
Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilżyć cegłę, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu 
oddawaniu wody przez zaprawę. Odpowiednia ilość wody niezbędna jest do prawidłowego wiązania 
zaprawy murarskiej i do tego, by po zakończeniu procesu wiązania miała ona odpowiednią wytrzymałość. 
Szczególnej staranności należy dołożyć w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wówczas 
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wskazane jest nawet zdjęcie z palety folii ochronnej i polewanie pustaków strumieniem wody. W przypadku 
temperatur niższych dopuszczalne jest zwilżanie tylko samej płaszczyzny stykającej się z zaprawą. Po 
wypoziomowaniu podłoża i zwilżeniu cegieł można przystąpić do murowania. 
Murowanie 
Do ścian zewnętrznych warstwowych z dodatkową warstwą ocieplenia oraz do wszystkich ścian 
wewnętrznych należy stosować zwykłe zaprawy murarskie. Zaprawa musi mieć konsystencję gęsto-
plastyczną: nie może być zbyt sucha ani też na tyle wilgotna, aby wciekała w głąb drążeń cegieł, zgodnie z 
elementarnymi zasadami sztuki budowlanej. Murowanie należy rozpoczynać od ułożenia kilku warstw 
pustaków w narożach ścian (tzw. "wyciąganie" narożników). Pamiętać tu należy o konieczności uzyskania 
jednakowego poziomu kolejnych warstw pustaków we wszystkich narożnikach. W tym celu wykorzystać 
można wcześniej ustawione łaty. Stosowanie cegieł połówkowych i narożnikowych pozwala na sprawne i 
szybkie murowanie bez potrzeby cięcia elementów pełnowymiarowych. Po wykonaniu narożników należy 
przystąpić do uzupełniania pustakami odcinków ścian pomiędzy nimi. Aby prace te wykonać poprawnie 
należy naciągnąć pomiędzy narożnikami sznurek murarski, pozwalający nam na ustalenie poziomu danej 
warstwy. Kolejne cegły układamy do wspomnianego sznurka murarskiego, kontrolując ich poziome ułożenie  
za pomocą poziomicy. Jeśli zachodzi konieczność prawidłowego usytuowania cegły poprzez tzw. dobicie go 
młotkiem murarskim, należy korzystać wówczas z młotków z gumowym obiciem. Przed rozpoczęciem 
układania następnej warstwy cegieł rozkładamy kielnią murarską zaprawę na całej szerokości warstwy 
dolnej i wmurowujemy kolejne pustaki pamiętając o tym, aby były one ustawiane w następujący sposób: 
najpierw unosząc pustak ponad rozłożoną poniżej warstwą zaprawy (nie dotykając jej) dociskamy go do 
ustawionego uprzednio elementu w murze, a dopiero potem opuszczamy go do poziomu murowanej 
warstwy, ustawiając na zaprawie i poziomując. Ta bardzo ważna czynność zapobiega tzw. „zrolowaniu się" 
zaprawy i daje możliwość poprawnego zestawienia dwóch kolejnych pustaków. Grubość warstwy zaprawy 
powinna być tak dobrana, aby wynosiła 8-15 mm po wykonaniu muru. Zalecane jest wykonywanie grubości 
ok. 12 mm, co pozwala na zachowanie modułu wysokości (wys. cegły + gr. warstwy zaprawy). Za 
niepoprawne uważa się rozkładanie zaprawy w postaci tzw. "placków". Rozkładanie zaprawy w postaci 
pasów wzdłuż krawędzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego sprawdzenia nośności 
muru z uwzględnieniem rzeczywistej szerokości spoiny. Należy mieć jednak na względzie, iż stosowanie tego 
sposobu układania zaprawy zmniejsza nośność muru nawet o ponad 50%. Ewentualne ubytki pustaków w 
ścianach jednowarstwowych należy przed tynkowaniem uzupełnić zaprawą murarską. 
Po zakończeniu dnia pracy zaleca się zabezpieczenie, np. folią lub papą ostatniej warstwy cegieł i świeżej 
zaprawy. Należy również chronić "koronę" już wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W 
szczególności należy unikać sytuacji, w której wody opadowe dostają się w drążenia cegieł i zawilgacają od 
wewnątrz ścianę.  
Docinanie cegieł 
W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowany w module i istnieje konieczność docięcia pustaka, należy 
pamiętać o wypełnieniu zaprawą spoiny pionowej w miejscu styku dociętej i całej cegły. Miejscami 
wymagającymi wypełnienia spoin pionowych są wszystkie połączenia (np. w narożach). Docięcia cegieł 
zalecane jest używanie ręcznych pilarek brzeszczotowych z napędem elektrycznym lub pił stołowych z tarczą 
diamentową.  
Przewiązania w murze 
Cegły układa się w kolejnych warstwach w sposób zapewniający prawidłowe ich przewiązanie. Spoiny 
pionowe w sąsiadujących ze sobą warstwach w żadnym wypadku nie mogą się pokrywać, lecz muszą być 
przesunięte o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysokością cegły). O ile jest to możliwe, zaleca się wykonanie 
przewiązania poprzez przesunięcie wynoszące pół cegły w dwóch sąsiadujących warstwach muru. W 
przypadku ściany o niemodularnej długości, konieczne jest stosowanie elementów uzupełniających w 
postaci cegieł docinanych, które zaburzają regularny układ przewiązań w murze i powodują mniejsze, niż 
100mm przewiązanie. Przewiązanie elementu murowego uzupełniającego nie może być jednak mniejsze 
niż 40mm. Przewiązania takie nie powinny pokrywać się ze sobą w kolejnych warstwach. Pustaki docinane 
należy wmurowywać w miarę możliwości w środkowej części ściany, a nie przy jej krawędziach. Przy 
wykonywaniu zewnętrznych ścian jednowarstwowych nie powinno się uzupełniać przerw bądź ubytków w 
murze elementami o większej przewodności cieplnej, np. cegłami pełnymi (chyba, że ściana w tym miejscu 
zostanie ocieplone materiałem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filarów należy dążyć do stosowania 
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pustaków nie przycinanych. W przypadku, gdy wysokość ściany nie jest wielokrotnością modułu, na 
warstwę wyrównującą, z reguły bezpośrednio pod stropem, stosuje się cegły przycięte na wysokości.  
Połączenia ścian 
Przy łączeniu ściany zewnętrznej z wewnętrzną ścianą nośną prostopadłą, cegłę ściany wewnętrznej należy 
"wsunąć" w ścianę zewnętrzną na głębokość 100-150 mm, przycinając odpowiednio cegłę ściany 
zewnętrznej. Miejsce połączenia ścian zaleca się ocieplić materiałem termoizolacyjnym o grubości 50 mm. 
Materiał ten rekompensuje lokalne zwiększenie przewodności termicznej ściany spowodowane większą 
przewodnością termiczną cegieł ścian wewnętrznych nośnych. Gdy ściana konstrukcyjna wewnętrzna 
usytuowana prostopadle do ściany zewnętrznej jednowarstwowej będzie wznoszona w terminie 
późniejszym, należy przewidzieć możliwość wykonania prawidłowego połączenia tych ścian, np. na tzw. 
"strzępią". Przy łączeniu ściany działowej z innymi ścianami należy stosować typowe kotwy stalowe 
ocynkowane. Ściany działowe wykonuje się zazwyczaj na końcu, po wymurowaniu pozostałych ścian 
(zewnętrznych, wewnętrznych nośnych). W tej sytuacji należy pamiętać o tym, aby wspomniane kotwy 
stalowe wmontować w spoinach poziomych w ścianie zewnętrznej lub wewnętrznej nośnej podczas ich 
wykonywania. Wystające końce kotew umieszcza się w zaprawie spoiny poziomej ściany działowej. Po 
wymurowaniu ściany działowej ewentualną szczelinę pomiędzy ścianą a stropem (10 do 20 mm) wypełnia 
się zaprawą murarską lub pianką montażową. 
5.3.2. Bruzdy w ścianach z cegieł silikatowych 
W ścianach z cegieł silikatowych dopuszcza się wykonanie bruzd, nie uwzględnionych w obliczeniu 
konstrukcji, jeżeli spełnione są warunki podane dla bruzd poziomych i ukośnych i bruzd pionowych podane 
w poniższych tabelach: 
Tab. 1.1. Dopuszczalne wymiary poziomych ukośnych bruzd w ścianie, nie uwzględnionych w obliczeniach 
konstrukcji: 
 

 
grubość ściany 

(mm) 

 
maksymalna głębokość (mm) 

 
Uwagi 

 
< 115 

od 116 do 175 
od 176 do 225 

 
od 226 do 300 

 
 
 
 

>300 

długość bez ograniczeń 
0 
0 

10 
 

15 
 
 
 
 

20 

długość < 1250 
0 

15 
 

20 
 

25 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 

1.Odległość pozioma między końcem 
bruzdy o otworem powinna być nie 
mniejsza niż 500mm  
2.Odległość pozioma między przyległymi 
bruzdami o ograniczonej długości, nie od 
tego, czy występują po jednej czy po obu 
stronach ściany, powinna być nie 
mniejsza niż dwukrotność długość 
dłuższej bruzdy  
3.W ścianach o grubości większej niż 
150mm, dopuszczalną głębokość bruzdy 
można zwiększyć o 10mm, jeżeli bruzdy 
są wycinane maszynowo na wymagana 
głębokość. Jeżeli maszynowo wycina się 
bruzdy o głębokości do l0mm, można 
wycinać je z obu stron pod warunkiem, 
że grubość ściany jest nie mniejsza niż 
225mm.  
4. Zaleca się, aby szerokość bruzdy nie 
przekraczała połowy grubości ściany w 
miejscu bruzdy. 
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Tab. 1.2. Dopuszczalne wymiary pionowych bruzd w ścianie, nie uwzględnionych w obliczeniach konstrukcji: 
 
 
 
grubość ściany 
(mm) 
 

Bruzdy i wnęki wykonane w gotowym 
murze (mm) 

Bruzdy i wnęki wykonane w trakcie 
wznoszenia muru (mm) 

Maksymalna 
głębokość 

Maksymalna 
głębokość 

Maksymalna 
głębokość 

Minimalna grubość ściany 
w miejscu bruzdy lub wnęki 

≤ 115 
od 116 do 175 
od 176 do 225 
od 226 do 300 

≥300 

30 
30 
30 
30 
30 

100 
125 
150 
200 
200 

300 
300 
300 
300 
300 

70 
90 

140 
215 
215 

Uwagi:  
Pionowe bruzdy, które sięgają nie więcej niż na 1/3 wysokości ponad stropem, mogą mieć głębokość do 
80mm i szerokość do 120mm, jeżeli grubość ściany wynosi nie mniej niż 225mm.  
Zaleca się, aby odległość w kierunku poziomym sąsiednich bruzd lub od bruzdy do wnęki lub otworu była 
nie mniejsza niż 225mm.  
Zaleca się, aby odległość w kierunku poziomym między sąsiednimi wnękami, jeżeli występują po tej samej 
stronie ściany lub po obu stronach ściany lub od wnęki do wnęki otworu, była nie mniejsza niż dwukrotna 
szerokość szerszej z dwóch wnęk.  
Zaleca się, aby łączna szerokość pionowych bruzd i wnęk nie przekraczała 0,13 długości ściany. 

 
Bruzdy poziome i ukośne wykonywane mogą być tylko z jednej strony i tylko w pasie szerokości do 0,4rn 
pod lub nad stropem w stanie surowym. Ścianach o grubości większej niż 150mm dopuszcza się głębokość 
bruzd, podane w tab. 1.1 można zwiększyć o 10mm, jeżeli wykonywane SA przy użyciu frezarek do muru, 
zapewniających dokładne wykonanie bruzd.  
Odległość bruzd pionowych od krawędzi otworu nie może być mniejsza niż 225mm.  
Jeżeli bruzdy wykonuje się przy użyciu frezarek do muru, głębokość bruzd w ścianach o grubości > 225mm 
zwiększyć można o 10 mm w stosunku do wartości podanych w tab. 1.2. 
Bruzdy o długości ≤ 1,0m licząc od wierzchu stropu, wykonywane w ścianach o grubości ≤ 225mm, mogą 
mieć głębokość do 80rnm i szer. do 120mm. 
Elementy wyposażenia budynku mocuje się do ścian z cegły silikatowej, zwykle za pomocą wkrętów 
rozporowych w tulejkach plastikowych. Cięższe elementy wyposażenia np. umywalki, bojlery, markizy itp. 
mocuje się za pomocą dybli, umieszczanych w zaprawie, wprowadzonej pod ciśnieniem do woreczka 
umieszczonego w otworze wywierconym uprzednio w ścianie. 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". Ilość 
wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.2.   Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę postępu 
Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją 
projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują: 

 badanie dostaw materiałów 
 kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
 kontrola drożności kanałów wentylacyjnych 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
7.   OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
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Jednostkami obmiaru są: 
 metr [m] dla pojedynczych przewodów wentylacyjnych, nadproży 
 metr kwadratowy [m2] dla ścian wraz z nadprożami, ścianek i obudów 
 metr sześcienny [m3] dla uzupełnień w ścianach 

8.   ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Roboty polegające na murowaniu przewodów wentylacyjnych podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających, przed przystąpieniem do wykonania ich obudowy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne podstawy płatności podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Składniki ceny: 

 dostawą materiałów 
 wytyczenie ścian 
 przygotowanie zaprawy 
 wymurowanie ścian 
 osadzenie nadproży 
 dozbrojenie ścianek gr. 6,5 i 12 cm 
 badania na budowie i laboratoryjne 

 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonane na budowie.  
 Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B.-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i 
badania przy odbiorze.  
PN-EN 1457:2003 - Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe -Wymagania i metody badań 
PN-B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny- zwykła  
PN-B-12002 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki.  
PN-B-12004 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kominowe. 
PN-B-120.06 - Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych.  
PN-B-12008 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane.  
PN-B-12011 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.  
PN-B-12055:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki ścienne modularne  
PN-B-12008:1996/Azl:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły klinkierowe budowlane  
(Zmiana Azl)  
PN-B-12055:1996/Az2:2003 - Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki ścienne modularne (Zmiana Az2) 
 PN-B-12069:1998/Azl:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły, pustaki, elementy silikatowe (Zmiana 
Azl) 
PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.  
PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  
PN-B-30000 - Cement portlandzki.  
PN-B-30001 - Cement murarski 15.  
PN-B-30005 - Cement hutniczy 25. 
PN-B-03434 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.  
PN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.  
PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.   
PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
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PN-B-3 0003 - Cement murarski 15.  
PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania.  
PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  
PN-B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i 
określenia. 
PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.  
PN-88/B-01807 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe - 
Zasady diagnostyki konstrukcji  
PN-88/B-01808 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Zasady określania uszkodzeń powłok 
zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe  
PN-91/B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe - 
Zabezpieczenia powierzchniowe - Zasady doboru  
PN-86/B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
Ochrona materiałowo-strukturalna — Wymagania  
PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 
PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia.  
PN-H-04653 - Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych 
zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi.  
PN-EN 10020 - Stal. Klasyfikacja. 
PN-EN 10021 - Ogólne techniczne warunki dostawy stall i wyrobów stalowych.  
PN-EN 10025 - Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
PN-EN 10027-1 - Systemy oznaczania stall. Znaki stali, symbole główne.  
PN-EN 10027-2 - Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.  
PN-BN 10079 - Stal. Wyroby. Terminologia.  
PN-EN 101 13-1 - Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych. 
Ogólne warunki dostawy. 
PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.  
PN-H-0 1015 - Ochrona przed korozją. Galwanotechnika. Nazwy i określenia.  
PN-H-01 105 - Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. Warunki 
techniczne dostawy. 
PN-H-04680 - Ochrona przed korozją, Ochrona czasowa metali.  
PN-H-93010 - Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.  
PN-H-93404.00 - Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco określonego zastosowania. Wymagania 
ogólne. 
PN-H-97053 - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  
PN-761B-13074 - Szkło budowlane. Luksfery. 
PN-75/B-13708 - Szkło budowlane. Pustaki szklane. Wymagania, badania i wytyczne stosowania. 
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B – 00.02.04 PODŁOŻA, POSADZKI, IZOLACJE 
1.   WSTĘP 
1.1.   Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstw 
podłoży i posadzek, związanych z przedmiotem zamówienia „Budowa dwóch budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu i 
parkingiem przy ul. H. Modrzejewskiej 22 działki nr 215/4, 228/, 274/4, 314/3 obręb 
326301_1.0012 jednostka ewidencyjna Świnoujście-Warszów” 
1.2.   Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.   Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., 
obejmujących wykonanie (montaż, ułożenie): 

 warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej, 
 dwukrotna izolacja papą termozgrzewalną  
 hydroizolacji posadzek dla pomieszczeń mokrych -  
 paroizolacji z folii PE, 
 izolacji termicznej/akustycznej styropianem, 
 podbudów z kruszyw naturalnych 
 podsypki żwirowo – piaskowej 
 posadzki z terakoty i gresu 
 panele podłogowe 
 posadzki betonowej 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazanych 
przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent 
powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
zasadniczych. 
1.4.   Określenia podstawowe 
Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości wody zaczyn 
cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 
Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów neutralnych 
takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel, 
Paroizolacja - warstwa lub materiał ograniczający przepuszczanie pary wodnej, 
Podbudowa - część konstrukcji poniżej poziomu terenu lub innego określonego terenu, 
Izolacja przeciwwilgociowa - izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiału, umieszczona 
wewnątrz stropu albo podobnej konstrukcji, lub usytuowana pionowo w ścianie, mając na celu 
zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci, 
Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne". 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z 
przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
2.   MATERIAŁY 
2.1.   Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne". 
2.2.   Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

 papa asfaltowa i termozgrzewalna 
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 paroizolacja - folia polietylenowa gr. 0,2 mm, o oporze dyfuzyjnym min. 360 [m2h hPa/g]. Folię 
mocować do podłoża i kolejne arkusze między sobą za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej 
i wywijać na ścianę na Hmin. =10cm (stropy) i na Hmin.=5,0cm  

 wodoszczelna „folia w płynie" gr. 2mm, narożniki zabezpieczyć taśmami uszczelniającym w 
pomieszczeniach mokrych 

 blacha cynkowa do krycia dachów dla obróbek 
 panele podłogowe o wysokim wskaźniku ścieralności 

2.2.7. płyty styropapy 
2.2.8. płyty ze styropianu XPS, o gęstości FS-20 i FS-30, grubości zgodnej z dokumentacją techniczną. 
2.2.9.   płyty ze styropianu samogasnącego, akustycznego, elastycznego, grubości zgodnej z dokumentacją.  
2.2.10. zaprawa cementowa marki M-10 Mpa 
2.2.11. żwir płukany, wielofrakcyjny 8/16 mm w części użytkowej z siatką do mocowania 
2.2.12. podsypka piaskowo żwirowa - na podłożu należy rozścielić warstwę mieszanki a następnie zagęścić 
ją mechanicznie. Po zagęszczeniu do Id>0,6-20 cm, sprawdzić grubość warstwy i ewentualnie ją skorygować 
2.2.13. beton na kruszywie 
2.2.14. Terakota, gres, min.5 klasa twardości wg skali Mosha , ścieralność w klasie II-IV i nasiąkliwość poniżej 
0,1%. Płytki powinny posiadać powierzchnię antypoślizgową  
2.2.15. klej do płyt i płytek - stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną, o 
zwiększonej przyczepności do podłoża 

 cement - stosować cement portlandzki z dodatkami marki 25 
 zaprawa cementowa M-8 
 zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować do 

szerokości fugi 
 blacha cynkowa 0,6 na obróbki blacharskie, grubości 0,6 mm 
 spoiwo ołowiane LC-60, do łączenia elementów obróbek blacharskich 

2.3.   Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki 
badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań 
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3.    SPRZĘT 
3.1.   Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B    00.00. „Wymagania ogólne". 
3.2.   Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 środki transportu do przewozu materiałów, 
 betoniarki do przygotowania zapraw, 
 zestaw do piaskowania zagęszczarka do warstw nasypowych 
 wibrator do zagęszczania mieszanki betonowej agregat do hydrodynamicznego czyszczenia 

podłoża 
 palnik na propan - butan 
 żuraw, 
 wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego, 
 rusztowania, 
 drobny sprzęt pomocniczy 

4.    TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne".  
4.1.   Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. Należy 
zabezpieczyć przewożone materiały (zwłaszcza płytki gresowe, terakotę) przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. Sypkie materiały do przygotowania 
zapraw oraz wełnę mineralną szczególnie zabezpieczyć przed zamoczeniem. 
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5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
5.2.   Zakres wykonania Robót 
5.2.1.    Paroizolacja i izolacja z folii PE 
Do wykonania paroizolacji stropów między-kondygnacyjnych stosować folię paroizolacyjną PE gr.0,2mm o 
oporze dyfuzyjnym > 360 [m2 h hPa/g], klejoną do podłoża i wzajemnie pasmami przy pomocy dwustronnej 
taśmy samoprzylepnej. Paraizolację instalować poniżej warstwy ocieplenia/izolacji akustycznej. Folię 
wywinąć na ściany do wysokości górnej warstwy wykończeniowej posadzki. Folie gazoszczelną układać na 
takich samych zasadach jak opisaną wyżej folię paroszczelną. W pomieszczeniach mokrych zastosować 
izolację wodoszczelną w postaci „folii w płynie” o min. grubości warstwy 2mm, pod warstwę 
wykończeniową posadzki. Narożniki zabezpieczyć taśmami uszczelniającymi. Powierzchnia pod izolację 
powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.2.2.   Izolacja papą asfaltową lub termozgrzewalną < ewentualny odpowiednik bitumu > 
Powierzchnia pod papą powinna być równa, czysta i odpylona a pęknięcia o szerokości większej niż 2mm 
należy zaszpachlować kitem asfaltowym. Papa powinna być układana podczas bezdeszczowej pogody lub 
pod zadaszeniem. Podczas stosowania lepiku asfaltowego na zimno dla papy asfaltowej minimalna 
temperatura zewnętrzna nie może być niższa niż +5°C. Grubość lepiku pomiędzy warstwami papy powinna 
wynosić 1-1,5 mm. Styki sąsiednich płaszczyzn powinny być złagodzone np. przez zaokrąglenie. Papę 
układać na zakład nie mniejszy niż 10cm.  
Załamania warstwy izolacji powinny być wzmocnione przez zastosowanie wkładek z papy na tkaninie 
technicznej, juty lub tkaniny szklanej. 
5.2.3. Izolacje termiczne/akustyczne z płyt styropianowych 
Płyty styropianu układać na podłożu z paroizolacji. 
5.2.4. Podłoża i posadzki betonowe 
Powierzchnię przeznaczona do betonowania należy pokryć folią budowlaną, a na niej ułożyć siatkę 
zbrojeniową (wariantowo) tak, aby po zabetonowaniu znalazła się w osi obojętnej betonu.  
Po ułożeniu betonu, zagęścić do osiągnięcia współczynnika 1,0. Podłoża z betonu pod posadzki z płytek 
zacierać na ostro. Pozostałe podłoża i posadzki betonowe zacierać na gładko. Podłoża i posadzki muszą być 
poziome lub mieć zachowane spadki zgodnie z dokumentacja techniczną. Nierówności płaszczyzn, mierzone 
2m łatą, nie mogą przekraczać 2mm. 
5.2.5. Posadzki z terakoty i gresu 
Przed przystąpieniem do układania posadzek, należy montażowo osadzić listwy wykończeniowe schodów, 
listwy dylatacyjne oraz listwy łączące różne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy należy następnie 
trwale zamocować wg technologii określonej przez ich producenta. Posadzki z płytek układać na 
wysezonowanych podłożach betonowych, pozbawionych nalotu mleka cementowego, na zaprawie 
klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia 
naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi. 
5.2.6. Posadzka pozioma z paneli podłogowych o wysokim wskaźniku ścieralności. 
Posadzkę należy kłaść metodą ręczną na podłożu o płaskości wg DIN 18202  w związku z brakiem możliwości 
korekty nierówności posadzki materiałem technologicznym systemu - inne parametry określa technologia 
systemu 
5.2.7. Listwy wykończeniowe 
Listwy wykończeniowe, dylatacyjne oraz łączące różne posadzki należy przymocować montażowo w 
miejscach ich wbudowania, a następnie zamocować zgodnie z technologią producenta. 
5.2.8.   Podkłady, podbudowy i nawierzchnie z kruszyw naturalnych 
Na podłożu należy rozścielić warstwę kruszywa, a następnie zagęścić ją mechanicznie. Granulację oraz 
stopień wymaganego zagęszczenia przyjmować zgodnie z dokumentacją techniczną i ST. 
5.2.9.   Podsypka żwirowo - piaskowa 
Należy przygotować suchą mieszankę żwirowo - piaskową, wg wytycznych dokumentacji technicznej i ST. 
Na podłożu należy rozścielić warstwę mieszanki a następnie ją zagęścić. Po zagęszczeniu sprawdzić grubość 
warstwy i ewentualnie ją skorygować. 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości 
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". Ilość 
wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.2.   Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę postępu 
Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją 
projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują:  

 badanie dostaw materiałów 
 kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
 kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
 ocenę estetyki wykonanych robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa i Norm. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
7.2.    Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
8.    ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.   Ogólne zasady płatności 
Ogólne podstawy płatności podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
9..2.   Składniki ceny 
9.2.1. W przypadku paraizolacji / gazoizolacji z folii PE: 

 dostawę materiałów 
 oczyszczenie podłoża 
 ułożenie folii 
 uszczelnienie przejść instalacyjnych 
 przymocowanie folii do podłoża 
 wzajemne połączenie pasm folii 
 badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.2. W przypadku izolacji papami asfaltowymi lub termozgrzewalnymi 
 dostawę materiałów 
 oczyszczenie podłoża 
 zagruntowanie powierzchni 
 naniesienie lepiku / kleju 
 ułożenie papy 
 wzajemne połączenie pasm papy 
 uszczelnienie przejść instalacyjnych 
 badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.3. W przypadku izolacji posadzek "folią w płynie" 
 dostawę materiałów 
 oczyszczenie i przygotowanie podłoża 
 instalację taśm wzmacniających styki ścian i stropów 
 wykonanie izolacji 
 uszczelnienie przejść instalacyjnych 
 badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.4. W przypadku izolacji termicznej/akustycznej styropianem samogasnącym, klinów styropianowych 
 dostawę materiałów 
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 oczyszczenie i przygotowanie podłoża 
 ułożenie płyt styropianowych 
 badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.5. W przypadku warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej 
 dostawę mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej 
 przygotowanie zaprawy 
 ułożenie i zagęszczenie zaprawy 
 zatarcie powierzchni 
 pielęgnację zaprawy 
 badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.8.W przypadku posadzek z terakoty lub gresu 
 dostawę materiału 
 przygotowanie podłoża 
 montaż listew dylatacyjnych, schodowych itp. 
 ułożenie płytek na zaprawie klejowej 
 wykonanie cokolików 
 wypełnienie, fugowanie, silikonowanie naroży 
 badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.9.W przypadku posadzek z paneli podłogowych 
 dostawę materiału 
 przygotowanie podłoża 
 położenie ręczne paneli wraz z cokołami  
 badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.10.W przypadku posadzek betonowych 
 dostawę mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej 
 przygotowanie i montaż zbrojenia 
 ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej 
 zatarcie powierzchni 
 pielęgnację betonu 
 malowanie powierzchni betonu 
 montaż listew przypodłogowych 
 badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.11. W przypadku podsypki żwirowo - piaskowej 
 dostawę materiałów 
 przygotowanie mieszanki 
 rozścielenie warstwy mieszanki 
 zagęszczenie warstwy 
 badania na budowie i laboratoryjne 

 
10.    PRZEPISY ZWIĄZAŃ 
PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-06250 - Beton zwykły. 
PN-B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-EN 87 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 1322 - Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-BN ISO 10545 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24000 - Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
PN-B-24006 - Masa asfaltowo- kauczukowa. 
PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
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PN-EN 12274-1:2002 U - Cienkie warstwy na zimno - Metody badań - Część 1: Pobieranie próbek do 
ekstrakcji lepiszcza 
PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.  
PN-B-02151.01 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń we budynkach. Wymagania 
ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 
PN-B-02153:2002 - Akustyka budowlana - Terminologia, symbole literowe i jednostki  
PN-EN 20140-2:1999 - Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych - Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie danych określających dokładność  
PN-ISO 6242-1:1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania termiczne  
PN-B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  
PN-B-04631 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań.  
PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E). 
PN-B-23100 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych Wełna mineralna. 
PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje 
PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości fizyczne i definicje. 
PN-B-27618 - Papa asfaltowa zgrzewalna ma osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego. 
PN-B-27621 - Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej  
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu, zaprawy i 
zaczynu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie  
PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia  
PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia  
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw  
PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku  
PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności  
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały,  
PN-81/B-3OOO3 - Cement murarski 15, 
PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny  
PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności  
PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Oznaczanie zawartości 
alkaliów w domieszkach  
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  
PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek  
PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego 
opisu petrograficznego  
PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena zawartości drobnych 
cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
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B - 00.02.05 TYNKI, OKŁADZINY WEWNĘTRZNE, POWŁOKI MALARSKIE  
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
tynkarskich wewnętrznych, okładzin wewnętrznych i wewnętrznych powłok malarskich, związanych z 
przedmiotem zamówienia „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z niezbędną 
infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu i parkingiem przy ul. H. Modrzejewskiej 
22 działki nr 215/4, 228/, 274/4, 314/3 obręb 326301_1.0012 jednostka ewidencyjna Świnoujście-
Warszów” 
1.2. Zakres stosowania ST 
pecyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., 
obejmujących wykonanie (montaż, ułożenie, malowanie): 

 tynków ściennych tradycyjnych z wykończeniem gładzią dwuwarstwową na ścianach i sufitach 
gipsową. 

 malowanie farbą podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity 
 malowanie ścian farba systemową matową zmywalną 
 malowanie farbą olejną ścian lub chlorokauczukową elementów metalowych 
 płytki ścienne glazurowane 
 płytki kwaso i olejo odporne - dla kanałów i innych elementów garaży piwnicznych - na podkładzie 

epoksydowym 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazanych 
przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania 
ogólne". 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami 
i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
2.    MATERIAŁY 
2.1.   Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
2.2.   Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

 zaprawa tynkarska gipsowa o grubości ok. 1 cm 
 zaprawy tynkarskie cementowo wapienne wewnętrzne zwykłe dla kat. III pod wykonywane ręcznie 

dla podłoży z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów 
 kątownik aluminiowy perforowany do zabezpieczenia narożników wypukłych 
 farba - przewiduje się zastosowanie systemowej farby barwionej zmywalnej, o zawartości części 

stałych co najmniej 35% objętości i dobrej przepuszczalności pary wodnej. Należy stosować farbę 
podkładową do gruntowania powierzchni i farbę nawierzchniową. Kolory wg uzgodnienia. 

 farba nawierzchniowa i podkładowo do lamperii zgodnie z założeniami Inwestora i wytycznymi 
dokumentacji technicznej 
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2.3.   Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki 
badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań 
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 środki transportu do przewozu materiałów, 
 betoniarki do przygotowania zapraw, 
 agregat tynkarski 
 wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego, 
 sprzęt do wykonania prac malarskich 
 drobny sprzęt pomocniczy 

4.    TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 4.1. Wymagania 
szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem 
czynników atmosferycznych. 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Tynki cementowo wapienne i gładzie dwuwarstwowe gipsowe 
Przy wykonywaniu tynków cementowo - wapiennych i gładzi wymagane jest stosowanie podtynkowych, 
nierdzewnych listew narożnikowych.  
Należy zastosować aluminiowe kątowniki perforowane. 
Tynki należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót, których późniejsze wykonywanie mogłoby 
spowodować uszkodzenia tynków. Zaleca się wykonywanie robót w temp. Od+5 do +25°C i pod warunkiem, 
iż w ciągu doby nie nastąpi spadek temp. poniżej 0°C. W przypadku, gdy warunek ten nie może być spełniony 
należy stosować środki ochronne, jak przy wykonywaniu robót w warunkach zimowych. Jeżeli temperatura 
jest wyższa niż +25°C należy tynki chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i zwilżanie wodą (min. w 
ciągu pierwszych 3 dni). 
Przygotowanie podłoża: bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych, a następnie obficie zmyć wodą. 
Zacieranie tynku, połączone z ew. zwilżeniem powierzchni należy rozpocząć wtedy, gdy gips zacznie wiązać. 
Niewielkie, lokalne nierówności należy usuwać przez szpachlowanie zaczynem (wgłębienia) lub za pomocą 
cyklinowania (wypukłości), lekko zwilżając wodą powierzchnię przed jego naprawą. 
 
5.2.2.   Malowanie farbami dyspersyjnymi 
Przed przystąpieniem do prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki oraz 
powierzchnie betonowe muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Powierzchnie 
ścian murowanych, nieotynkowanych muszą być oczyszczone i zagruntowane. Należy wytrasować 
płaszczyzny do malowania i zabezpieczyć płaszczyzny sąsiednie. 
Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwóch warstwach, aż do osiągnięcia 
wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. Powierzchnie gruntować zgodnie z zaleceniami producenta 
farb. 
5.2.5.   Malowanie elementów stalowych i tynków ściennych farbami olejnymi lub chlorokauczukowymi. 
Ściany malować na wcześniej wykonanym podkładzie malować dwuwarstwowo farbą podkładowa i 
nawierzchniową wg wytycznych dokumentacji technicznej i założeń technologicznych producenta. 
Elementy stalowe oczyścić z kurzu, odtłuścić a następnie nanieść powłoki farby antykorozyjnej i wierzchniej 
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(np. olejna). Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwóch warstwach, aż do 
osiągnięcia wymaganej grubości powłok.   
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". Ilość 
wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.2.   Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę postępu 
Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją 
projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

 badanie dostaw materiałów 
 kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
 kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
 ocenę estetyki wykonanych robót 

Ponadto kontrolą objęte zostanie przygotowania podłoża pod powłoki malarskie oraz końcowy efekt prac 
malarskich. Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę (zgodną z kolorystyką określoną w 
dokumentacji projektowej) i fakturę na całej powierzchni. Niedopuszczalne jest występowanie nierówności 
powierzchni, zacieków itp. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
7.   OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
7.2.   Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
8.2.    Szczegółowe zasady odbioru Robót 
8.2.1. Dopuszczalne odchylenia dla tynków gładzi gipsowych podaje poniższa tabela: 
 
odchylenie powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od 

 
odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 

odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 

 pionowego 
 

poziomego  

nie większe niż 2mm i w 
liczbie nie większej niż 2 
na 2-metrowej łacie 

nie większe niż l,5mm na 1m 
i ogółem nie więcej niż 3 mm 
w pomieszczeniach do 3,5m 
wys. oraz nie więcej niż 4mm 
w p 
om. Wyższych 

nie większe niż 2mm na 1m i 
ogółem nie więcej niż 3 mm 
na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

nie większe niż 
2mmna 1m 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne podstawy płatności podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
9.2.   Składniki ceny 
9.2.1.W przypadku robót malarskich: 

 dostawę materiałów 
 przygotowanie podłoża (oczyszczenie, odtłuszczenie, szpachlowanie) 
 wytrasowanie zakresu Robót 
 zabezpieczenie zakresu Robót (w tym wykonanie osłon itp.) 
 zagruntowanie podłoży (opcja) 
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 malowanie powierzchni warstwami 
 montaż kratek wentylacyjnych 
 usunięcie zabezpieczeń i prace porządkowe 
 badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.2.W przypadku tynków i gładzi gipsowych: 
 dostawę materiałów 
 oczyszczenie podłoża 
 montaż listew 
 szpachlowanie podłoża 
 przygotowanie i naniesienie zaprawy tynkarskiej 
 wykonanie gładzi gipsowej 
 badania na budowie i laboratoryjne 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE   
PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle. 
PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-1 9701 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności  
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały,  
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15, 
PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny  
PN-B-30003 - Cement murarski 15.  
PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania.  
PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-1 0121 - Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.  
 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-EN 87 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 1322 - Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
P14-B- 19402 - Płyty gipsowe ścienne. 
PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-79405 - Płyty gipsowo- kartonowe. 
PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona 
materiałowo- strukturalna. Wymagania.  
PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru. 
P14-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.  
PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne. 
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B - 00.02.05 ELEWACJA 
1.   WSTĘP 
1.1.   Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elewacji, 
związanych z przedmiotem zamówienia „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 
niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu i parkingiem przy ul. H. 
Modrzejewskiej 22 działki nr 215/4, 228/, 274/4, 314/3 obręb 326301_1.0012 jednostka 
ewidencyjna Świnoujście-Warszów” 
1.2.   Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.   Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., 
obejmujących wykonanie (montaż, ułożenie, malowanie). 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazanych 
przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent 
powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
zasadniczych. 
1.4.    Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST. „Wymagania 
ogólne". 
1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami 
i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót 
określonych kontraktem. 
2.   MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
2.2.   Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są:  

 tynk i malowanie 
 podkład tynkarski powinien być dobrany do rodzaju podłoża i rodzaju tynku wg parametrów D.T. 
 płyty styropianu samogasnącego,  
 zaprawa klejowa - mineralna, modyfikowana polimerami, spełniająca warunki określone 

szczegółowo w D.T. 
 masa zbrojeniowa - bezcementowa masa zbrojeniowa do zatapiania siatki zbrojeniowej o wysokiej 

elastyczności (odporność na rozciąganie do 3 %) wzbogacana mikrowłóknem szklanym w postaci 
pasty, z możliwością nanoszenia mechanicznego za pomocą techniki silosowej, spełniająca poniższe 
warunki: 

 siatka zbrojeniowa z włókna szklanego, odporna na środowisko zasadowe (impregnowana 
przeciwalkalicznie), ze splotem klejonym i przeplatanym, spełniająca poniższe warunki 

 do zbrojenia naroży i krawędzi stosować listwy aluminiowe 
 łączniki mechaniczne do mocowania płyt styropianowych, odpowiednie do danego systemu 

ocieplenia 
 wyprawa końcowa - wybrany tynk powinien posiadać dodatki podwyższające odporność na korozję 

biologiczną (gwarancje przez okres nie mniejszy niż 3 lata). Interwał odnawialny wyprawy końcowej 
nie powinien być krótszy niż 8 lat. Również z możliwością nanoszenia mechanicznego za pomocą 
techniki silosowej. 
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2.3. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki 
badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań 
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3.   SPRZĘT 
3.1.   Wymagania ogólne 
           Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B — 00.00. „Wymagania ogólne". 
3.2.   Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 środki transportu do przewozu materiałów, 
 rusztowania 
 wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego 
 drobny sprzęt pomocniczy 

4.   TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. „Wymagania ogólne". 
4.1.   Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. Należy 
zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem 
czynników atmosferycznych. 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano ST. „Wymagania ogólne". 
5.2.   Zakres wykonania Robót 
5.2.1.   Tynki (w systemie dociepleń metodą lekką - mokrą) 
Do ścian zamocować płyty styropianowe, z zastosowaniem zaprawy klejowej. Po związaniu zaprawy płyty 
dodatkowo mocować do podłoża łącznikami mechanicznymi. Na ich powierzchnię nanieść warstwę zaprawy 
klejowej zazbrojonej siatką z włókna szklanego. Na narożnikach i krawędziach zamontować stosowne 
profile. Po związaniu zaprawy, na powierzchnie elewacji nanieść warstwę tynku o uziarnieniu do l,5mm, 
zacierając jego powierzchnię do uzyskania wymaganej struktury drapanej tzw. „baranka". Szczegóły 
wykonania ocieplenia w systemie metody lekka-mokra; Warstwa fakturowa ściany, na której ma być 
przyklejona izolacja powinna być trwale połączona z konstrukcją. Należy usunąć wszelkie pyły i inne 
zanieczyszczenia. Ewentualne ubytki należy wcześniej uzupełnić, a zniszczenia, zarysowania itp. naprawić. 
Nie dopuszcza się przyklejania izolacji do powierzchni ścian, na których kruszy się lub odspaja warstwa 
fakturowa. Przed rozpoczęciem właściwych prac należy sprawdzić przyczepność do podłoża. Siła potrzebna 
do oderwania próbek izolacji po 4 dniach powinna być większa niż 8N/cm2. Prace należy wykonywać tylko 
przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze powyżej +5°C, na powierzchni ściany nie nagrzanej powyżej 
30°C. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym należy stosować materiały dopuszczające do prac 
dociepleniowych od +10 C.  
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności: 

 przygotowanie podłoża, 
 przygotowanie masy klejącej, 
 pocięcie płyt izolacyjnych na potrzebne wymiary, 
 przyklejanie izolacji, 
 naklejanie siatki z włókna szklanego, 
 wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej, 
 wykonanie obróbek blacharskich 

Masę klejącą należy nakładać na płyty izolacyjne nie ciągłą warstwą, lecz pasami i plackami o grubości 1,5 
do 2cm. Pasma powinny mieć szerokość 3~4cm i należy je nakładać po obwodzie w odległości 3 cm od 
krawędzi, aby po przyłożeniu do ściany masa nie wycisnęła się poza obrys płyty.  
 
Na środkowej części płyt o wymiarach 100x50cm powinno być nałożonych 8~10 placków o średnicy 6~8cm, 
a na płytach mniejszych odpowiednio mniej. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie 
przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i dokładnie docisnąć przez uderzenie drewnianą packą 
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aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co trzeba sprawdzić przez przyłożenie łaty. Jeżeli 
masa klejąca zostanie wyciśnięta poza obrys płyty należy ją usunąć. Płyt świeżo przyklejonych nie można 
dociskać po raz drugi ani w jakikolwiek sposób poruszać, gdyż powoduje to zmniejszenie przyczepności. 
Jeżeli płyta nie zostanie dobrze przyklejona, należy ją oderwać, zebrać masę klejąca ze ściany po czym 
nakleić ponownie. Naklejanie izolacji powinno odbywać się od dołu ku górze. Płyty należy ustawiać w 
układzie poziomym, z zachowaniem mijankowego układu spoin. Szczeliny większe niż 2mm są 
niedopuszczalne. Zapełnianie szczelin masą klejącą lub wyrównywanie tą masą nierówności na powierzchni 
większych niż 3 mm jest zabronione. Nierówności większe niż 3mm należy ściąć lub zeszlifować.  Po 
przyklejeniu płyty należy dodatkowo zabezpieczyć mechanicznie kołkami o średnicy min.10mm i długości 
wynikającej z głębokości kotwienia (min.5cm w podłożu nośnym (np. w wieńcu) lub min. 5cm z dłuższą 
strefą rozprężną w przypadku podłoża z pustkami powietrznymi). Kołki należy rozmieścić równomiernie, z 
zastosowaniem mijanek. Powinno przypadać min. 8 kołków na 1m2. Wiertarkę należy uruchomić dopiero 
po przebiciu płyty izolacyjnej i dotknięciu wiertłem o podłoże. Aby nie było żadnych śladów kołków, nawet 
przy ekstremalnych warunkach atmosferycznych należy użyć kołków z główką styropianową. Pozwoli to 
również na bezproblemowe zeszlifowanie powierzchni. Przyklejanie siatki z włókna szklanego można 
rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych. Masę klejącą należy nanosić na 
podłoże ciągłą warstwą o grubości ok.2mm, rozpoczynając od góry ściany, pasami pionowymi szerokości 
siatki. Po nałożeniu masy należy natychmiast przykleić siatkę przez wciskanie jej w tę masę za pomocą packi. 
Siatka powinna być odwijana z rolki stopniowo w miarę przyklejania i całkowicie wciśnięta w masę klejąca. 
Następnie należy nanieść drugą warstwę masy klejącej grubości ok. 1mm w celu całkowitego przykrycia 
siatki klejem. Przy nakładaniu tej warstwy całą powierzchnię dokładnie wyrównać przez zatarcie. Grubość 
warstwy klejącej powinna wynosić nie mniej niż 3mm i nie więcej niż 6mm. Naklejona siatka nie może 
wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy powinny być nakładane na 
zakład nie mniejszy niż l0cm w pionie i poziomie. Szerokość siatki powinna być tak dobrana, aby było 
możliwe wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów powinny 
być wzmocnione przez naklejenie po przekątnej, bezpośrednio na styropianie kawałków siatki o wymiarach 
20x35cm - „diagonalne". Siatka przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na narożniku, lecz należy 
ją zagiąć i nałożyć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości ok.15cm. W celu zwiększenia odporności warstwy 
ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne, wszystkie narożniki na parterze oraz ościeża na wszystkich 
kondygnacjach należy zabezpieczyć kątownikami ochronnymi PCV z siatką. W części parterowej ścian i w 
ocieplanej części cokołowej należy zastosować 2 warstwy siatki z włókna szklanego lub pojedynczo siatkę 
pancerną. Połączenia systemu z innymi elementami budowlanymi lub materiałami takimi jak ramy okienne, 
parapety, drzwi, balkony, dachy itd. muszą być wykonane poprzez szczelinę połączeniową wypełniona 
specjalna, pęczniejącą taśmą uszczelniającą. Nie należy używać do tego celu silikonu, ponieważ pod 
wpływem czasu traci on swoje właściwości plastyczne i wymagałby wymiany. Po min. 3 dniach od naklejenia 
siatki można rozpocząć wykonywanie wypraw elewacyjnych. Wyprawy należy wykonywać w temperaturze 
powyżej +5°C i poniżej +25°C. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym należy stosować materiały 
dopuszczające do prac dociepleniowych od+10°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw 
elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz podczas dni upalnych. Po zakończeniu 
prac należy wykonać obróbki blacharskie, zgodnie z niniejszą ST. Szczeliny dylatacyjne konstrukcji budowli 
muszą być wykonane w systemie dociepleniowym. Dodatkowe szczeliny dylatacyjne nie są wymagane. Po 
zakończeniu prac należy zdemontować rusztowania i uporządkować teren wokół budynku. 
5.2.3. Montaż parapetów zewnętrznych 
Parapety z blachy należy ustawić w otworze na zaprawie, zachowując wymagane spadki i wysunięcie poza 
obrys elewacji. Szczeliny wypełnić i otynkować. Styki uszczelnić szczeliwem. 
5.2.4.Wykonanie obróbek blacharskich 
Obróbki blacharskie wykonać zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami. 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". Ilość 
wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
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6.2.   Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę postępu 
Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją 
projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

 badanie dostaw materiałów 
 kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
 kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
 ocenę estetyki wykonanych robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
7.   OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B    00.00. „Wymagania ogólne" 
7.2.   Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: 

 metr sześcienny [m3] w przypadku elementów drewnianych 
 metr kwadratowy [m2] w przypadku wykonania tynków, ociepleń, 
 metr [m] w przypadku montażu parapetów 

8.   ODBIÓR ROBÓT 
8.1   Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.   Ogólne zasady płatności 
Ogólne podstawy płatności podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
9.2.   Składniki ceny 
W przypadku tynków z dociepleniem 

 dostawę materiałów 
 przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej 
 mechaniczne zamocowanie płyt styropianowych 
 przyklejenie siatki zbrojeniowej 
 zabezpieczenie krawędzi i naroży 
 naniesienie i zatarcie tynku 
 badania na budowie i laboratoryjne 

 
9.2.2. W przypadku tynków tradycyjnych bez docieplenia 

 dostawę materiałów 
 oczyszczenie podłoża 
 naniesienie obrzutki cementowej 
 przygotowanie i nałożenie zaprawy tynkarskiej 
 zatarcie tynku 
 badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.3. W przypadku parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich 
 dostawę materiałów 
 zamocowanie parapetów i obróbek 
 wypełnienie szczelin i uszczelnienie styków 
 badania na budowie i laboratoryjne 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle 
PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-1 4504 - Zaprawy budowlane cementowe 
PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 

 65 

PN-B-30003 - Cement murarski 15. 
PN-30020 - Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia. 
PN-H-04653 - Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych 
zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 
PN-H-01015 - Ochrona przed korozją, Galwanotechnika. Nazwy i określenia. PN-H-04680 - Ochrona przed 
korozja. Ochrona czasowa metali. 
PN-H-97053 - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  
PN-B-10102 - Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  
PN-C-01700 - Wyroby lakierowe. Nazwy i określenia.  
PN-C-81913 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  
PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-1 0101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
PN-B-12061 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne.  
PN-B-01 802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i 
określenia. 
PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.  
PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona 
materiałowo-struktura]na. Wymagania  
PN-B-0 18 13 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.  
 Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru. 
PN-B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  
PN-B-04631 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań.  
PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E).  
PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje  
PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości fizyczne i definicje
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B - 00.02.07   STOLARKA I ŚLUSARKA 
1.    WSTĘP 
1.1.   Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki i 
ślusarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów wyposażenia związanego z przedmiotem zamówienia 
„Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 
zagospodarowaniem terenu i parkingiem przy ul. H. Modrzejewskiej 22 działki nr 215/4, 228/, 274/4, 314/3 
obręb 326301_1.0012 jednostka ewidencyjna Świnoujście-Warszów” 
1.2   Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.   Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., 
obejmujących montaż: 
1.3.1. okien pcv szklonych szkłem zespolonym wg zestawień stolarki 
1.3.2. wewnętrznej stolarki drzwiowej  
1.3.3. montaż balustrad i drobnych elementów slusarskich 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez 
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
zasadniczych zawartych w dokumentacji technicznej oraz erracie do niej. 
1.4.   Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00. 
„Wymagania ogólne". 
1..5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami 
i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót 
określonych kontraktem. 
2.   MATERIAŁY 
2.1.   Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
2.2.   Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
2.2.1.    Stolarka okienna pcv o charakterystyce szczegółowo określonej w D.T.    
2.2.2.    Stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa pełna, stolarka stalowe zgodnie z wytycznymi D.T 
2.2.3. Parapety wewnętrzne odpornych na odkształcenia o wymiarach zgodnych z dokumentacją 
projektową 
2.2.4.    Parapety zewnętrzne z blachy 
2.2.5.   Balustrady i inne drobne elementy stalowe wykonane i zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z 
dokumentacją projektową malowane proszkowo 

 Kotwy elastyczne do montażu zestawów stolarki 
 Kołki rozporowe do montażu stalowych drzwi 
 Pianka poliuretanowa do uszczelnień 
 Silikon do uszczelnień 
 Farby antykorozyjne 
 Farba do zabezpieczeń stali - stosować zestaw farb chlorokauczukowych lub malowanie proszkowe 

2.3. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki 
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badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań 
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3.    SPRZĘT 
3.1.   Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
 
3.2.   Wymagania szczegółowe 
            Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 środki transportu do przewozu materiałów, 
 zestaw do spawania stali 
 drobny sprzęt pomocniczy do montażu stolarki i ślusarki 

4.   TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
4.1.   Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem 
czynników atmosferycznych. 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
5.2.   Wymagania szczególne 
Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki i ślusarki, należy sprawdzić na 
budowie wymiary ościeży w przegrodach budowlanych. Światło otworu do wypełnienia wyrobem powinno 
być większe niż zewnętrzne wymiary wyrobu, ale nie większe niż 3cm w kierunku poziomym i 10cm w 
kierunku pionowym (ze względu na parapet wewnętrzny). Ewentualne niezgodności wymiarów ościeży, 
zwłaszcza otwory mniejsze niż przewidywane wymiary stolarki należy zgłosić Inżynierowi przed 
prefabrykacją wyrobów. W takim wypadku Inżynier wraz Projektantem podejmie stosowną decyzję. W 
przypadku stwierdzenia wad i zabrudzeń w wykonaniu ościeży, należy je naprawić i oczyścić. 
Stolarkę i ślusarkę, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposażeniem malowaniem itp.) 
należy przygotować fabrycznie. Gotowy wyrób należy oznaczyć w sposób czytelny dla prawidłowego 
montażu. Stolarka i ślusarka specjalna, np. p.poż., powinna być opisana przez producenta. Wyroby 
otwierane powinny być tak wykonane, aby gwarantowały otwarcie do kąta 90" nawet po otynkowaniu 
węgarków. Okucia, zamki, klamki itp. Przygotowuje się odrębnie. 
Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny być zabezpieczone przed 
niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem zwisów. Narożniki należy zabezpieczyć 
płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element należy owinąć folią ochronną. 
5.3.   Zakres wykonania Robót 
5.2.1.Montaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wewnętrznej i zewnętrznej 
Okna aluminiowe i drzwi płycinowe należy wstawić na podkładkach drewnianych w przygotowane i 
oczyszczone otwory (ościeża), ustawić w pionie i poziomie (w trzech płaszczyznach) i zamocować. 
Dopuszczalne odchylenie ościeżnic od pionu i poziomu nie może być większe niż 2mm. Zamocowania 
ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozbieralne itp. Mocowanie za 
pomocą gwoździ poprzez ościeżnice do ościeży jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbę punktów do 
mocowania należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą stabilność i trwałość. Po zamontowaniu należy 
sprawdzić wypoziomowanie i prawidłowość działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła 
powinny otwierać się swobodnie, ale pozostawać nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny 
działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. Otwieranie powinno odbywać się 
do wewnątrz pomieszczeń. Parapety wewnętrzne należy osadzić, tak aby lekko zachodziły pod ościeżnicę, 
wypoziomować i zamocować na zaprawę. Wszystkie parapety wewnętrzne, w ramach tego samego 
pomieszczenia powinny wystawać przed lico ściany na jednakową odległość. Szczeliny pomiędzy 
ościeżnicami, a ościeżami należy szczelnie wypełnić pianką poliuretanową, a styk ościeżnicy z parapetem 
uszczelnić materiałem trwale elastycznym, o dobrej przyczepności do podłoża, odpornym na działanie 
czynników atmosferycznych i temperatury. Okna, po ostatecznym osadzeniu należy wyposażyć w klamki i 
pozostały osprzęt i zamknąć. 
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5.2.2.Montaż drzwi  
Ościeżnice należy osadzić analogicznie jak ościeżnice okienne. Otwieranie zgodne z dokumentacją 
projektową. Szczeliny pomiędzy ościeżnicami, a ościeżami należy dokładnie wypełnić pianką poliuretanową. 
Po osadzeniu skrzydeł należy przeprowadzić ich regulację. Na koniec zamontować klamki, zamki i pozostały 
osprzęt. 
5.2.3.Montaż drzwi wewnętrznych 
Element główny ościeżnic należy wstawić w przygotowane i oczyszczone otwory (ościeża), ustawić w pionie 
i poziomie (w trzech płaszczyznach) i zamocować mechanicznie w miejscach docelowo niewidocznych. 
Element maskujący należy skleić z elementem głównym. Po osadzeniu skrzydeł należy przeprowadzić ich 
regulację. Otwieranie zgodne z dokumentacją projektową. Na koniec zamontować klamki, zamki i pozostały 
osprzęt. 
5.2.4. Wykonanie obróbek blacharskich 
Obróbki blacharskie wykonać zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami. 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". Ilość 
wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.2.   Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę postępu 
Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją 
projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

 badanie dostaw materiałów 
 kontrolę prawidłowości osadzania elementów (geometrii i technologii) 
 kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów 
 kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
 kontrolę poprawności funkcjonowania mechanizmów 
 ocenę estetyki wykonanych robót 

 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
7.   OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
7.2.   Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: 

 metr kwadratowy [m2] w przypadku montażu stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, 
 metr [m] w przypadku montażu parapetów oraz balustrad,  

8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1.    Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.   Ogólne zasady płatności  
Ogólne podstawy płatności podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
9.2.   Składniki ceny  
9.2.1. W przypadku montażu stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej 

 dostawę materiałów 
 osadzenie elementów w otworach 
 osadzenie i regulację skrzydeł 
 montaż okuć 
 badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.2. W przypadku obróbek blacharskich 
 dostawę materiałów 
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 zamocowanie parapetów i obróbek 
 wypełnienie szczelin i uszczelnienie styków 
 badania na budowie i laboratoryjne 

 
10.1 PRZEPISY ZWIĄZANE 
a/ Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez producentów. 
b/ Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w 
Warszawie lub inne upoważnione instytucje. 
c/ Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część I~IV, 
d/ Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 „Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną 
środkami chemicznymi", 
 
Stosowne Polskie Normy, w tym: 
PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia 
PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania 
PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i 
OT Ogólne wymagania i badania 
PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych, 
PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja, 
PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające 
prostopadle do płaszczyzny skrzydła,  
PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia udarowe, 
PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na wstrząsy, 
PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badań odporności na włamanie Obciążenia statyczne prostopadłe i 
równoległe do płaszczyzny skrzydła, 
PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe 
PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 
PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularne 
PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie - 
klasy C Wymagania i badania uzupełniające, 
PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne 
wichrowanie 
PN-EN 107:2002U - Metody badań okien - Badania mechaniczne 
PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe, zwichrowanie 
i siły operacyjne 
PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja 
PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50 
PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania 
PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja 
PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja 
PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Złącza klinowe Wymagania i badania 
PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje - Oznaczanie odporności drzwi na 
uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 
PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch - Metoda badania - Część 1: Rura 
uderzeniowa 
PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje- Odporność na wybuch- Wymagania i klasyfikacja -Część 1: 
Rura uderzeniowa 
PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodpornść - Metody badań, 
PN-EN 1522:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporaość - Wymagania i klasyfikacja 
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PN-EN 12046-2:2001 - Siły operacyjne - Metoda badania - Część 2: Drzwi 
PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątność 
PN-EN 1294:2002U - Skrzydła drzwiowe - Określenia zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w 
kolejnych jednorodnych klimatach 
PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 
PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Klasy tolerancji 
PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe - Wysokość szerokość grubość i prostokątność - Klasy tolerancji 
PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne 
PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana Naświetla drewniane wewnętrzne 
PN-EN 12194:2002U - Żaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne - Niewłaściwe użytkowanie – Metody 
badań 
PN-EN ISO 10077-1:2002 - Właściwości cieplne okien drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania 
ciepła - Część 1: Metoda uproszczona 
PN-EN ISO 12567-1:2002U - Właściwości cieplne okien i drzwi - Określanie współczynnika przenikania ciepła 
metodą skrzynki grzejnej - Część 1: Kompletne okna i drzwi 
PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, 
podkładki i nakrętki kołpakowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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B - 00.02.08   NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ 
1.    WSTĘP 
1.1.   Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki i 
ślusarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów wyposażenia związanego z przedmiotem zamówienia 
„Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 
zagospodarowaniem terenu i parkingiem przy ul. H. Modrzejewskiej 22 działki nr 215/4, 228/, 274/4, 314/3 
obręb 326301_1.0012 jednostka ewidencyjna Świnoujście-Warszów” 
1.2   Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.   Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie zjazdów, ciągów komunikacyjnych oraz miejsc 
postojowych z betonowej kostki brukowej. 
1.4.   Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00. 
„Wymagania ogólne". 
1..5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami 
i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót 
określonych kontraktem. 
 
2.   MATERIAŁY 
2.1.   Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
2.2.   Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
2.2.1.    Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej Rm 2,5 MPa gr. 5 cm 
2.2.2.    Krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej zgodnie z DT 
2.2.3.    Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5 MPa, gr. 10 cm 
2.2.4.    Podbudowa z kruszywa łamanego 0/32mm gr. 20 cm 
 
2.3. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki 
badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań 
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3.    SPRZĘT 
3.1.   Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
 
3.2.   Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 środki transportu do przewozu materiałów, 
 zagęszczarki ręczne i płytowe 
 sprzęt ciężki – koparko ładowarka 

4.   TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
4.1.   Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
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Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem 
czynników atmosferycznych. 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Wymagania szczególne 
5.2.1 Koryto pod nawierzchnie utwardzane 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi 
i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,98 według normalnej metody 
Proctora. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można 
wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o   WP  35 [6] w uprzednio wykonanym 
korycie. 
Grunt stabilizowany cementem 
Grunt należy ustabilizować cementem Rm 1,5 MPa o grubości 10 cm. Warstwę gotowej mieszanki należy 
wbudować w wcześniej przygotowanym korycie i zagęścić za pomocą wibratora płytowego. Następnie 
należy poddać utworzoną warstwę pielęgnacji poprzez polewanie wodą przez co najmniej 7 dni 
Podbudowa z kruszywa 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 
 

D15  
---- < 5 
D85  

 
w którym: 
D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy 
odsączającej, w milimetrach, 
D85 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w milimetrach. 
Paliki   lub   szpilki   do   prawidłowego   ukształtowania   podbudowy   powinny   być   wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi     drogi, 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.2.4 Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712[3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do  5 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.2.5 Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż 
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek 
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania. 
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6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". Ilość 
wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.2.   Zakres kontroli 
Stopień zagęszczenia podsypki nie mniejszy niż 0,97, określony zgodnie z normą, PN-88/B-04481, 
- Dokładność wykonania powierzchni chodnika kontroluje się łatą, 3 metrowa. Największe zagłębienie pod 
łata nie może przekraczać 3 cm . 
- Szerokość spoin pomiędzy elementami max. 3 mm.  
6.3.Badania w czasie robót 
6.3.1.Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

 głębokości koryta: 
 o szerokości do 3 m:  1 cm, 
 szerokości powyżej 3 m:  2 cm, 
 szerokości koryta:  5 cm. 

6.3.2.Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST. 
 
6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych  kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST: 

 pomierzenie szerokości spoin, 
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.3.4.Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
- Sprawdzenie równości chodnika 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny 
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
- Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  3 
cm. 
- Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 
150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia 
od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 
7.   OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
7.2.   Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest jednostka przedmiaru  
8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1.    Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.   Ogólne zasady płatności  
Ogólne podstawy płatności podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
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10.1 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego, lub  

równoważne 
PN-B-06250   Beton zwykły, lub równoważne 
PN-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu zwykłego, lub równoważne 
PN-B-19701   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, lub równoważne 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego, lub równoważne. 
PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, lub równoważne 
PN-B-06714-12   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości    
   zanieczyszczeń obcych, lub równoważne 
PN-B-06714-15   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego,   
   lub równoważne 
PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności, lub równoważne 
PN-B-06714-18   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości, lub równoważne 
PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią, lub równoważne 
PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych, lub równoważne 
PN-B-06714-42   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los  
   Angeles, lub równoważne 
PN-B-06731   Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 
   techniczne, lub równoważne 
PN-B-111.11   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
   mieszanka, lub równoważne 
PIM-B-11112   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych, lub  
   równoważne 
PN-B-11113   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek, lub 
równoważne 
PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności, lub 
równoważne 
PN-B-30020   Wapno, lub równoważne 
PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw, lub równoważne 
PIM-S-06.102   Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mech, lub  
   równoważne. 
PN-S-96023   Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kam. , lub  
   równoważne 
PN-S-96035  Popioły lotne, lub równoważne 
BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie, lub równoważne 
BN-84/6774-02   Kruszywo mineralne. Kruszywo kam. łamane do naw. Drogowych,   
   lub  równoważne 
BN-64/8931-01   Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego, lub równoważne 
BN-64/8931-02   Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą, lub równoważne 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą,  
    lub równoważne 
BN 70/8931 06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym, lub

  równoważne 
BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu, lub równoważne 
 


