



HEVELIANUM

DPZ.26.7.2021

Gdańsk, dnia 27.01.2022 r.

dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na „Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich - wzmocnienia ścian nośnych i zmiana sposobu wzmocnienia fundamentu związanych z przebudową budynku Domu Wałmistrza”, znak DPZ.26.7.2021

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający niniejszym dokonuje zmiany wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie odpowiedzi na pytanie L.p. 3, zawartej w piśmie Zmawiającego z dnia 13 stycznia 2022 roku (udostępnionego na stronie postępowania w dniu 14.01.2022 r.).

Wykonawca zadał pytanie:

„W jaki sposób założono odprowadzenie wód opadowych z dachu? Proszę o podanie szczegółu podłączenia rur spustowych do drenażu opaskowego”.

Odpowiedź na powyższe pytanie otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Odprowadzenie wód opadowych przewidziano docelowo do zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej zgodnie z punktami 2.6.10 i 2.6.11 OPZ (podłączenie rur spustowych do osadników rur spustowych nie jest objęte przedmiotem zamówienia). Lokalizacja rur spustowych zgodnie z rysunkiem w załączniku nr 8.3.9 do OPZ.”

Pozostała treść wyjaśnień treści SWZ nie ulega zmianie i jest wiążąca.

Z poważaniem

*Dyrektor Hevelianum
Paweł Golał*