
Leśnictwo Adres leśny
akt.
adr.

Rok założenia 
uprawy

Grupa 
czynności
(założenie 
uprawy)

Wersja planu
powierzchnia 

uprawy
(ha)

Rostek 07-27-2-06-153   -f   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,16

Rostek 07-27-2-06-154   -d   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 0,41

Rostek 07-27-2-06-154   -j   -00 N 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,69

Rostek 07-27-2-06-154   -j   -00 N 2022 ODN-ZRB wykonane 0

Rostek 07-27-2-06-154   -l   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,28

Rostek 07-27-2-06-154   -p   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,54

Rostek 07-27-2-06-171   -a   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,44

Rostek 07-27-2-06-171   -h   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,5

Rostek 07-27-2-06-172   -f   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,03

Rostek 07-27-2-06-172   -f   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0

Rostek 07-27-2-06-172   -l   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,21

Rostek 07-27-2-06-172   -l   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0

Rostek 07-27-2-06-174   -f   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,54

Rostek 07-27-2-06-174   -f   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0

Rostek 07-27-2-06-174   -h   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,57

Rostek 07-27-2-06-174   -h   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0

Rostek 07-27-2-06-177   -g   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,46

Pakiet: pakiet 2

 Załącznik nr 2.4.1. - potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych;



Rostek 07-27-2-06-177   -h   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,78

Rostek 07-27-2-06-190   -f   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,34

Rostek 07-27-2-06-193   -f   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,48

Rostek 07-27-2-06-212   -d   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,2

Rostek 07-27-2-06-214   -f   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,06

Rostek 07-27-2-06-229   -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,15

Rostek 07-27-2-06-230   -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,85

Rostek 07-27-2-06-235   -b   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,84

Rostek 07-27-2-06-236   -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,8

Rostek 07-27-2-06-240   -b   -00 T 2025 ODN-LUK prowizorium 0,23

Rostek 07-27-2-06-245   -g   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,33

Rostek 07-27-2-06-246   -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,14

Rostek 07-27-2-06-249   -f   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,73

Rostek 07-27-2-06-258   -g   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,22

Prusinowo 07-27-3-08-47    -n   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,56

Prusinowo 07-27-3-08-119   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,45

Prusinowo 07-27-3-08-208   -d   -00 N 2023 ODN-ZRB wykonane 2,23

Prusinowo 07-27-3-08-208   -i   -99 N 2023 ODN-ZRB wykonane 1,37

Prusinowo 07-27-3-08-208   -k   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,3

Prusinowo 07-27-3-08-209   -d   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,83

Prusinowo 07-27-3-08-212   -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,32

Prusinowo 07-27-3-08-212   -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,92

Prusinowo 07-27-3-08-242   -h   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,23

Prusinowo 07-27-3-08-245   -k   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,26

Prusinowo 07-27-3-08-249   -b   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 3,35



Prusinowo 07-27-3-08-250   -f   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,32

Prusinowo 07-27-3-08-259   -g   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,09

Prusinowo 07-27-3-08-259   -h   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,28

Babięta 07-27-3-09-79    -f   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,48

Babięta 07-27-3-09-81    -a   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,9

Babięta 07-27-3-09-83    -i   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,7

Babięta 07-27-3-09-83    -m   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,04

Babięta 07-27-3-09-84    -k   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,38

Babięta 07-27-3-09-123   -c   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,73

Babięta 07-27-3-09-152   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,06

Babięta 07-27-3-09-156   -m   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,54

Babięta 07-27-3-09-191   -a   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,47

Babięta 07-27-3-09-191   -b   -01 N 2023 ODN-ZRB wykonane 2,48

Babięta 07-27-3-09-221   -g   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 1,08

Babięta 07-27-3-09-223   -h   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,13

Rańsk 07-27-3-10-9     -f   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 0,88

Rańsk 07-27-3-10-10    -n   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,38

Rańsk 07-27-3-10-12    -i   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,24

Rańsk 07-27-3-10-12    -k   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 0,77

Rańsk 07-27-3-10-20    -a   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,97

Rańsk 07-27-3-10-22    -c   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,72

Rańsk 07-27-3-10-41    -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,05

Rańsk 07-27-3-10-69    -g   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,32

Rańsk 07-27-3-10-69    -k   -01 N 2021 ODN-ZRB wykonane 2,11

Rańsk 07-27-3-10-71    -m   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,21



Rańsk 07-27-3-10-98    -h   -00 N 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,76

Rańsk 07-27-3-10-98    -h   -00 N 2022 ODN-ZRB wykonane 0

Rańsk 07-27-3-10-98    -k   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,75

Rańsk 07-27-3-10-98    -k   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0

Rańsk 07-27-3-10-99    -f   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,97

Rańsk 07-27-3-10-102   -c   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,38

Rańsk 07-27-3-10-102   -j   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,89

Rańsk 07-27-3-10-103   -n   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,18

Rańsk 07-27-3-10-104   -a   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,72

Rańsk 07-27-3-10-104   -f   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,18

Rańsk 07-27-3-10-142   -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,47

Rańsk 07-27-3-10-142   -i   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,48

Rańsk 07-27-3-10-143   -b   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,64

Rańsk 07-27-3-10-146   -i   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,86

Rańsk 07-27-3-10-147   -i   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,43

Rańsk 07-27-3-10-173   -h   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3

Rańsk 07-27-3-10-204   -h   -02 N 2023 ODN-ZRB wykonane 3,48

Rańsk 07-27-3-10-236   -b   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,55

Zimna Woda 07-27-3-11-29    -c   -00 N 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,34

Zimna Woda 07-27-3-11-30    -a   -00 N 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,24

Zimna Woda 07-27-3-11-31    -f   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,51

Zimna Woda 07-27-3-11-32    -h   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,89

Zimna Woda 07-27-3-11-32    -i   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,41

Zimna Woda 07-27-3-11-62    -a   -02 N 2022 ODN-ZRB wykonane 1

Zimna Woda 07-27-3-11-62    -f   -01 N 2022 ODN-ZRB wykonane 2,07



Zimna Woda 07-27-3-11-66    -g   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,19

Zimna Woda 07-27-3-11-90    -c   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,45

Zimna Woda 07-27-3-11-91    -c   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 2,58

Zimna Woda 07-27-3-11-94    -i   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,22

Zimna Woda 07-27-3-11-129   -g   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 0,66

Zimna Woda 07-27-3-11-132   -a   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,04

Zimna Woda 07-27-3-11-133   -b   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,67

Zimna Woda 07-27-3-11-133   -f   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,54

Zimna Woda 07-27-3-11-136   -g   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,35

Zimna Woda 07-27-3-11-139   -k   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,63

Zimna Woda 07-27-3-11-140   -h   -00 N 2022 ODN-ZRB wykonane 1,04

Zimna Woda 07-27-3-11-140   -i   -00 N 2022 ODN-ZRB wykonane 1,01

Zimna Woda 07-27-3-11-164   -f   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,67

Zimna Woda 07-27-3-11-164   -g   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,71

Zimna Woda 07-27-3-11-172   -g   -01 N 2023 ODN-ZRB wykonane 0,89

Zimna Woda 07-27-3-11-172   -i   -01 N 2023 ODN-ZRB wykonane 2,05

Zimna Woda 07-27-3-11-198   -b   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,34

Zimna Woda 07-27-3-11-199   -l   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,13

Zimna Woda 07-27-3-11-199   -m   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,03

Zimna Woda 07-27-3-11-226   -i   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,36

Zimna Woda 07-27-3-11-233   -b   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,82

Zimna Woda 07-27-3-11-233   -b   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0

Zimna Woda 07-27-3-11-233   -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,49


