

## Załącznik nr 2.4.1. - potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych;

### Pakiet: pakiet 2

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Rostek	07-27-2-06-153 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,16
Rostek	07-27-2-06-154 -d -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	0,41
Rostek	07-27-2-06-154 -j -00	N	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,69
Rostek	07-27-2-06-154 -j -00	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	0
Rostek	07-27-2-06-154 -l -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,28
Rostek	07-27-2-06-154 -p -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,54
Rostek	07-27-2-06-171 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,44
Rostek	07-27-2-06-171 -h -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Rostek	07-27-2-06-172 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,03
Rostek	07-27-2-06-172 -f -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0
Rostek	07-27-2-06-172 -l -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,21
Rostek	07-27-2-06-172 -l -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0
Rostek	07-27-2-06-174 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,54
Rostek	07-27-2-06-174 -f -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0
Rostek	07-27-2-06-174 -h -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,57
Rostek	07-27-2-06-174 -h -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0
Rostek	07-27-2-06-177 -g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,46

Rostek	07-27-2-06-177 -h -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,78
Rostek	07-27-2-06-190 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,34
Rostek	07-27-2-06-193 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,48
Rostek	07-27-2-06-212 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,2
Rostek	07-27-2-06-214 -f -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,06
Rostek	07-27-2-06-229 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	2,15
Rostek	07-27-2-06-230 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,85
Rostek	07-27-2-06-235 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,84
Rostek	07-27-2-06-236 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,8
Rostek	07-27-2-06-240 -b -00	T	2025	ODN-LUK	proorzorium	0,23
Rostek	07-27-2-06-245 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,33
Rostek	07-27-2-06-246 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,14
Rostek	07-27-2-06-249 -f -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,73
Rostek	07-27-2-06-258 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,22
Prusinowo	07-27-3-08-47 -n -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	0,56
Prusinowo	07-27-3-08-119 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,45
Prusinowo	07-27-3-08-208 -d -00	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,23
Prusinowo	07-27-3-08-208 -i -99	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,37
Prusinowo	07-27-3-08-208 -k -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,3
Prusinowo	07-27-3-08-209 -d -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,83
Prusinowo	07-27-3-08-212 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	0,32
Prusinowo	07-27-3-08-212 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	0,92
Prusinowo	07-27-3-08-242 -h -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,23
Prusinowo	07-27-3-08-245 -k -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,26
Prusinowo	07-27-3-08-249 -b -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	3,35

Prusinowo	07-27-3-08-250 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,32
Prusinowo	07-27-3-08-259 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	2,09
Prusinowo	07-27-3-08-259 -h -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,28
Babięta	07-27-3-09-79 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,48
Babięta	07-27-3-09-81 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,9
Babięta	07-27-3-09-83 -i -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,7
Babięta	07-27-3-09-83 -m -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,04
Babięta	07-27-3-09-84 -k -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,38
Babięta	07-27-3-09-123 -c -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,73
Babięta	07-27-3-09-152 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,06
Babięta	07-27-3-09-156 -m -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,54
Babięta	07-27-3-09-191 -a -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,47
Babięta	07-27-3-09-191 -b -01	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,48
Babięta	07-27-3-09-221 -g -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,08
Babięta	07-27-3-09-223 -h -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,13
Rańsk	07-27-3-10-9 -f -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	0,88
Rańsk	07-27-3-10-10 -n -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,38
Rańsk	07-27-3-10-12 -i -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	1,24
Rańsk	07-27-3-10-12 -k -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	0,77
Rańsk	07-27-3-10-20 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,97
Rańsk	07-27-3-10-22 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,72
Rańsk	07-27-3-10-41 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,05
Rańsk	07-27-3-10-69 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,32
Rańsk	07-27-3-10-69 -k -01	N	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,11
Rańsk	07-27-3-10-71 -m -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,21

Rańsk	07-27-3-10-98 -h -00	N	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,76
Rańsk	07-27-3-10-98 -h -00	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	0
Rańsk	07-27-3-10-98 -k -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,75
Rańsk	07-27-3-10-98 -k -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0
Rańsk	07-27-3-10-99 -f -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,97
Rańsk	07-27-3-10-102 -c -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	1,38
Rańsk	07-27-3-10-102 -j -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,89
Rańsk	07-27-3-10-103 -n -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,18
Rańsk	07-27-3-10-104 -a -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,72
Rańsk	07-27-3-10-104 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,18
Rańsk	07-27-3-10-142 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,47
Rańsk	07-27-3-10-142 -i -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,48
Rańsk	07-27-3-10-143 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,64
Rańsk	07-27-3-10-146 -i -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,86
Rańsk	07-27-3-10-147 -i -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,43
Rańsk	07-27-3-10-173 -h -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3
Rańsk	07-27-3-10-204 -h -02	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,48
Rańsk	07-27-3-10-236 -b -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,55
Zimna Woda	07-27-3-11-29 -c -00	N	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,34
Zimna Woda	07-27-3-11-30 -a -00	N	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,24
Zimna Woda	07-27-3-11-31 -f -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,51
Zimna Woda	07-27-3-11-32 -h -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,89
Zimna Woda	07-27-3-11-32 -i -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,41
Zimna Woda	07-27-3-11-62 -a -02	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	1
Zimna Woda	07-27-3-11-62 -f -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,07

Zimna Woda	07-27-3-11-66 -g -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,19
Zimna Woda	07-27-3-11-90 -c -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,45
Zimna Woda	07-27-3-11-91 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,58
Zimna Woda	07-27-3-11-94 -i -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,22
Zimna Woda	07-27-3-11-129 -g -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,66
Zimna Woda	07-27-3-11-132 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,04
Zimna Woda	07-27-3-11-133 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,67
Zimna Woda	07-27-3-11-133 -f -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,54
Zimna Woda	07-27-3-11-136 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,35
Zimna Woda	07-27-3-11-139 -k -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,63
Zimna Woda	07-27-3-11-140 -h -00	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,04
Zimna Woda	07-27-3-11-140 -i -00	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,01
Zimna Woda	07-27-3-11-164 -f -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,67
Zimna Woda	07-27-3-11-164 -g -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,71
Zimna Woda	07-27-3-11-172 -g -01	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,89
Zimna Woda	07-27-3-11-172 -i -01	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,05
Zimna Woda	07-27-3-11-198 -b -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	1,34
Zimna Woda	07-27-3-11-199 -l -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	1,13
Zimna Woda	07-27-3-11-199 -m -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	1,03
Zimna Woda	07-27-3-11-226 -i -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,36
Zimna Woda	07-27-3-11-233 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,82
Zimna Woda	07-27-3-11-233 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0
Zimna Woda	07-27-3-11-233 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,49