

Sulęcín, 06.12.2023 r.

**INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Montaż odnawialnych źródeł energii i modernizacja budynków SPZOZ w Sulęcínie w zakresie poprawy efektywności energetycznej** nr postępowania: **DZ.272.6.2023.KGry**

Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą PZP, Powiat Sulęcínski informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Montaż odnawialnych źródeł energii i modernizacja budynków SPZOZ w Sulęcínie w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

**Uzasadnienie prawne:** art. 255 ust. 3 ustawy PZP.

*Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.*

**Uzasadnienie faktyczne:**

W przedmiotowym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, wpłynęła jedna oferta złożona przez NEW MEDICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Al. Jana Pawła II 27, 00 – 867 Warszawa – cena oferty wynosi 5.489.000,00 PLN.

Zamawiający udostępnił przed otwarciem ofert informację jaką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi: 4.990.000,00 PLN.

Zaoferowana przez Wykonawcę cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wobec faktu, że w postępowaniu złożono jedną ofertę, która przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający nie jest zobligowany do jej badania i oceny.

Zamawiający przeanalizował swoje możliwości finansowe, wykonał czynności mające na celu sprawdzenie możliwości zwiększenia kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do wysokości ceny złożonej oferty.

Zamawiający podejmując decyzję o braku możliwości zwiększenia kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny złożonej oferty brał pod uwagę celowość i efektywność gospodarowania środkami publicznymi.

Dnia 01.12.2023 r. Zarząd Powiatu Sulęcínskiego podjął uchwałę o braku możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, protokół nr 280/23 z dnia 1 grudnia 2023 r.