

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Nowotomyski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631276937

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznańska 33

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Tomyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48614426700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiatnowotomyski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatnowotomyski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/619859>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c18873c-dff1-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00207324/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-14 08:17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026609/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2755P w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Boruja Nowa - Jabłonna

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00184752/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.20.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna” w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 176) wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z podziałem na etapy:

1. Etap I obejmuje: Wykonanie koncepcji budowy ścieżki pieszo - rowerowej objętej opracowaniem (przebieg trasy wstępnie ustalony w załączonym do postępowania Programie Funkcjonalno – Użytkowym) wraz z jej uzgodnieniem z Zamawiającym.

2. Etap II obejmuje: Wykonanie na podstawie wcześniej zatwierdzonej koncepcji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej o dł. ca. 7,4 km wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej m.in.:

- budowę ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2755P na odcinku od km 0+000 do km 3+366 na terenie powiatu nowotomyskiego oraz od km 0+000 do km 4+017 na terenie powiatu grodzkiego,
- budowę/przebudowę zjazdów na posesje, pola i drogi wewnętrzne,
- budowę kładek na ciekach wodnych,
- budowę ścian oporowych i ekranów akustycznych,
- budowę/przebudowę zatok i peronów autobusowych,
- budowę chodników,
- budowę oświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów,
- budowę odwodnienia (rowy, przepusty, drenaże, ścieki itp.),
- elementy małej architektury (wiaty przystankowe, ławki, kosze itp.),
- zieleń (trawniki, nasadzenia kompensacyjne drzew itp.),
- przebudowę ewentualnych kolizji (branża teletechniczna, gazowa, sanitarna, elektryczna),
- budowę kanału technologicznego.

3. Etap III obejmuje: Wyznaczenie punktów granicznych (stabilizacja) dla rozbudowanego pasa drogowego po wydaniu i uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (przyjąć 80 punktów granicznych).

Mając na względzie, że dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, która zostanie sporządzona przez Wykonawcę następnie będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, Zamawiający zastrzega, że Wykonawca jest zobowiązany w trakcie wykonywania prac projektowych do bezwzględnego stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (musi być zgodna z zapisami art. 99 - 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.). W dokumentacji projektowej nie można opisywać materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie „o parametrach wyższych lub równoważnych”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność ma być weryfikowana przez Zamawiającego.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace objęte umową, na okres 36 miesięcy, który liczony będzie od daty bezusterkowego odbioru dokumentacji potwierdzonego przez Strony protokołem odbioru końcowego. Wykonawca ponosi wszystkie koszty usuwania wad w okresie gwarancji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres wykonania, wszystkie szczegółowe informacje na temat wymagań projektowych, warunki realizacji zawierają załączniki do niniejszej SWZ zał. A – OPZ (opis przedmiotu zamówienia), zał. A.1 – Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz zał. nr 6 – istotne postanowienia umowy do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, pkt 3) „cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 9 czerwca 2022r. do godziny 9:00 wpłynęły 2 oferty. W informacji o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia opublikowanej na stronie prowadzonego postępowania Zamawiający poinformował, że zamierza przeznaczyć kwotę 350.000,00 zł, cena ofertowa oferty nr 1 wynosi 696.180,00 zł, oferty nr 2 wynosi 637.140,00 zł. Zatem oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zachodzi konieczność unieważnienia niniejszego postępowania.