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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych — Przebudowa sieci wodociggowej dla mieszkancéw
Siekéwka” na dziatce o numerze ewidencyjnym: 56 (obreb Siekéwko), gmina Przemet.

Tabela nr 1. Zestawienie rzeczowe projektowanej inwestycji

Przewody wodociggowe

1 Rura PE DN 90x5,4 SDR 17 PN10 412 mb

2 Hydrant naziemny DN80 wraz z armaturg 1 szt.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizac;ji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych, stosuje sie przy budowie sieci wodociggowe;.
Przestrzeganie warunkow technicznych pozwoli na spetnienie przez obiekt budowlany, jakim sg sieci
wodociggowe:

e bezpieczenstwa konstrukcji,

¢ bezpieczenstwa pozarowego,

o bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

e obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

e budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
e budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
o obiekt matej architektury;

e budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek
0 zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwéch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

e budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skiadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

e obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

o kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

o posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

o uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

e tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieC obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
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w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
o obronno$ci lub bezpieczeristwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

o bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu goérniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001
r.Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.



rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robdét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowe;j.

rekultywaciji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jako$ci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przeglgdow
i zabiegéow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skiadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»-dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczego6towy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamdéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.



e Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz obowigzujgcymi przepisami.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,

e sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robo6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatagczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

e W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0géInych warunkach umowy”.

e Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

e W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

o Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

o Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

e W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg

lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

o Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

¢ Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

o Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
e Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

e Podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢ mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

« Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

o Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

¢ Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

¢ Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, kable telekomunikacyjne, energetyczne
itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy zgodnie z czescig graficzna dokumentacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny

pracy.

o W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

« Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

« Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw



Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw

z jakiegokolwiek zrodta. Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania.

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne

wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu rownowaznego akceptacjg Inzyniera.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:

e Oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normag
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag
specyfikacjg techniczngpanstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi , lub

e Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany,,.

W zalezno$ci od projektowane;j sieci oraz zastosowanej armatury, zastosowac sie do ponizszych uwag:

Hydranty
W przypadku zastosowania hydrantow:

Hydranty DN80 z hydrantowym kolanem stopowym i skrzynig hydrantowa:

e Dwie nasady boczne: 2xB (75 mm),

e Kolumna wykonana z grubosciennej rury stalowej, ocynkowanej ogniowo (ze wszystkich stron), pokryta
lakierem odpornym na promienie UV,

e Glowica z zeliwa sferoidalnego, wewnatrz i zewngtrz pokryta Zywicg epoksydowg zapewniajgcg minimalng

grubos¢ warstwy 250 mm, przyczepno$é min. 12 N/mm?2 , odpornos$¢ na napiecie min. 3000V oraz

zabezpieczona przed promieniami UV,

Mozliwos¢ obrotu gtowicy od 0° — 360°,

Cokot z zeliwa sferoidalnego, wewnatrz i zewnagtrz pokryty zywicg epoksydowg, zapewniajgcg minimalng

grubos¢ warstwy 250 mm, przyczepno$é min. 12N/mmz2, odpornosc¢ na przebicie napieciem min. 3000 V,

Wszystkie czesci wewnetrzne wykonane z materiatéw odpornych na korozje,

Wrzeciono ze stali nierdzewnej z utwardzonym gwintem, uszczelnienie wrzeciona za pomocg uszczelek

O-ring osadzonych ze wszystkich stron w materiale odpornym na korozje,

Grzybek zaworu z mosigdzu, pokryty powtokg z elastomeru,

tatwa wymiana wszystkich czesci wewnetrznych bez koniecznos$ci wykopywania hydrantu,

Hydrant w wersji z kontrolowanym miejscem famania,

Blokada zabezpieczajgca wrzeciono w poblizu miejsca tamania,

Zasuwy zeliwne kotnierzowe

W przypadku zastosowania zasuw zeliwnych:

e Cisnienie nominalne PN10 lub PN16,

e Kilin z zeliwa sferoidalnego z nawulkanizowang na zewnatrz i wewnatrz powtokg elastomerowag
dopuszczong do kontaktu z wodg pitna,

e Prowadzenie klina wykonane z tworzywa sztucznego o wysokich wtasciwosciach slizgowych i odporno$ci
na zuzycie,
Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min GGG-40 , na zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane,




Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym, polerowanym gwintem,

Przelot zasuwy prosty bez gniazda,

Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

Utozyskowanie wrzeciona,

Sruby tgczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

Zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona pierscieniem ditawicowym oraz dodatkowo uszczelka zwrotna,
wykonane z elastomeru celem dodatkowego uszczelnienia,

Nakretka klina z mozliwo$cia jej wymiany w stanie bez ci$nienia,

Kotnierz zwymiarowany zgodnie z PN-EN 1092-2,

Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowa,
zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy 250 mm, przyczepno$¢ min. 12 N/mm?2, odporno$¢ na przebicie
metodg iskrowg min. 3000 V.

Skrzynki uliczne do zasuw i podstawy do skrzynek

W przypadku zastosowania skrzynek ulicznych do zasuw i podstawy do skrzynek:
Korpus skrzynki z PA+ (poliamidu), PEHD lub z zeliwa,

Pokrywa z zeliwa szarego (GG-20)

Wktadka i Sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej 1.4301

Montaz skrzynki na podstawie z HDPE, ktéra umozliwia stabilizacje skrzynki
Podstawa ma mie¢ mozliwo$¢ blokady uchwytow przedtuzacza teleskopowego

Ksztaltki zeliwne kotnierzowe

W przypadku zastosowania ksztattek zeliwnych kotnierzowych:
Ksztattka zgodna z PN-EN 545.

Korpus z zeliwa sferoidalnego min. GJS-400-15 (GGG-40).
Wewnatrz i na zewnatrz powloka z farby epoksydowe;j
Zgodna z DIN 30677-2 i wytycznymi GSK.

Odgatezienia / przylagcza
W przypadku wykonywania odgatezien / przytgczy:
Odgatezienia / przytgcza wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowg oraz projektem budowlanych.

Rury ostonowe
W przypadku zastosowania rur ostonowych:

Przewody powinno umieszczaé sie w rurach ostonowych na ptozach, opaskach dystansowych dobranych
zgodnie z zaleceniami producenta, a koncowki rur ostonowych powinny by¢ zabezpieczone manszets.
Odpornos¢ rur na zginanie powinna by¢ wieksza od rur znajdujgcych sie wewngtrz rur ostonowych.

Kruszywo na podsypke i obsypke oraz zasypke kanatéw

Materiat na podsypke i obsypke nie powinien:

e zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiac),
e by¢ zmrozony,

e zawiera¢ ostrych kamieni lub innych tamanych materiatow.

Materiatem ziarnistym na obsypke i podsypke rur powinien by¢ piasek, zwir lub pospétka. Wykonanie podsypki
i osypki przyjeto z materiatu rodzimego. Materiat na podsypke 2zwirowg powinien by¢ czysty, przepuszczalny,
twardy, chemicznie stabilny Zwir naturalny, pospoétka, suchy i niezamarzniety. Materiat na podsypke piaskowg
powinien by¢ o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawiera¢ nie mniej niz 90% frakcji przechodzgcej przez sito 5 mm
i nie wiecej niz 10% przechodzgcej przez sito 0,2 mm oraz stopien zageszczalno$ci 0,2. Odpowiedni materiat
nalezy starannie utozyé na dnie wykopu, rozscieli¢ i za pomocg zatwierdzonego sprzetu mechanicznego
dokfadnie ubi¢ warstwami w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpowiednim nachyleniu. Minimalna
grubos$¢ ubitego materiatu ziarnistego na rownym dnie wykopu lub najwiekszymi nieréwnosciami dna powinna
wynosi¢ 20cm (dla przewodoéw kanalizacyjnych) co najmniej 10 cm pod kielichami. Rury nalezy nastepnie
rowno utozy¢ na podsypce, zwracajgc szczegolng uwage na ich podparcie na catej dtugosci. Utozony odcinek
rury po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki
ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokosci 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie rob6t obsypke
uzupetnia sie do 30 cm). Podczas wykonywania obsypki, Wykonawca powinien uwazac¢, aby nie przesungé
ani nie uszkodzi¢ rur — zrzucanie materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu terenu na rury jest
niedozwolone. Po sprawdzeniu utoZzenia rurociggu i ztgczy przez Inspektora i po pomys$inej wstepnej prébie
szczelnosci, kazde zagtebienie pod ztgcze nalezy doktadnie wypetnié materiatem ziarnistym i doktadnie ubic,
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do uzyskania takiego wspoétczynnika zageszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa podsypki. Materiat obsypki
powinien siega¢ na wysokos¢ co najmniej 30 cm nad wierzch rury.

Zasypka wykopow wykonana w 70% z gruntu rodzimego, a w 30% z gruntu dowiezionego. Zasypywanie
wykopéw powinno odbywac sie piaskiem warstwami grub. 15 cm z sukcesywnym zageszczaniem. Powyzej
zsypywac wykop zgeszczajgc warstwami grunt.

Beton
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

e Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

« Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

¢ Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego

« Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, witaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza.

e Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badah terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza.

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inacze;j.

¢ Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

o Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

o Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
e Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

o Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

« Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

e Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
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zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy

i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia

jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

e Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

o Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania.

o Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

o Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pbdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

o Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

e Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

« Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

W przypadku transportu materiatéw sposrod wymienionych ponizej, zastosowac sie do ponizszych zalecen:

Rury tworzywowe

Rury tworzywowe dostarczac na plac budowy w odcinkach prostych zabezpieczonych zaslepkami o dtugosci

montazowej 3 — 12 m, pakowanych pojedynczo lub w wigzki.

Transport rur z tworzyw sztucznych moze by¢ prowadzony dowolnymi srodkami transportu, jednak z uwagi na

specyfike najlepiej transportem samochodowym.

Podczas transportu nalezy zachowaé nastepujgce wymagania:

e przewdz rur moze by¢ wykonany samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dlugosci i nosnosci,

e przewoz rur i prace przetadunkowe muszg byé wykonane w temperaturze powietrza od +5 do +30°C,

e przy transporcie rur nie pakietowanych nalezy je uktada¢ na podktadach drewnianych szerokosci co
najmniej 10cm i grubosci 2,5cm utozonych prostopadle do osi rur i zabezpieczy¢ przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod tarhcuchy spinajace sciany skrzyni samochodu, dolng warstwe
mozna zabezpieczy¢ przed przesunieciem klinami i kotkami drewnianymi,

e narurach nie wolno przewozi¢ innych materiatow,

e przy pracach przetadunkowych nalezy stosowa¢ odpowiednie podnosniki i dzwigi zaopatrzone
w odpowiednie zawiasy uniemozliwiajgce zaciskanie sie liny na rurach,

e przy pracach przetadunkowych nalezy stosowac liny miekkie,

e niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak réwniez ich przetaczanie i wleczenie.

Niezaleznie od powyzszego podczas transportu i prac przetadunkowych nalezy bezwzglednie stosowac

zalecenia producenta rur.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wiecej

niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podktadkach

drewnianych, za$ poszczegdélne warstwy w miejscach stykania sie wyroboéw nalezy przektadaé materiatem
wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
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Kreqi

Transport kregow powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Sciankami srodka transportowego
nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub inne odpowiednie materiaty oraz ciegna z drutu
zamocowane do podktadéw lub zaczepdw na Srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie kregdéw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu nalezy je

zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt i tgczy¢ tasmg stalowa.

Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktadac na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegty
transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej
liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokos¢ fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.
Cegty luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek i wyladunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomoca
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw
przewozonych luzem powinien odbywac¢ sie recznie.

Ksztaltki PE

Ksztaltki PE nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem
w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub fancuchéw.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniac :

o stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

e  zabezpieczenie tadunku przed ich uszkodzeniem,

e  kontrole zatadunku i wytadunku.

Mieszanka betonowa i zaprawy

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca musi zapewni¢ takie srodki transportu, ktére nie spowoduja:

e segregacji sktadnikéw,

e zmiany skfadu mieszanki,

e zanieczyszczenia mieszanki,

e obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

Urobek, zasypka, kruszywo

Urobek, zasypke i kruszywo uzyte na podsypke, obsypke i zasypke min. 0,3 m + 0,5 m ponad strop rury mogg
by¢ transportowane srodkami dostosowanymi do przewozu materiatdw masowych, w sposob zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem .

Wykonawca musi zapewni¢ srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ prac w miare postepu robét.

Cement

Wykonawca, w przypadku transportu cementu luzem, musi zapewni¢ samochody - cementowozy, natomiast
w przypadku transport cementu w workach - samochody kryte dla ochrony cementu przed wilgocig.
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowe;j i graficznej,
e plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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e projekt organizacji budowy,
e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja pro-
jektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera -
Inspektora nadzoru.

¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich

elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

« Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot

zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
o Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

e zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych sieci i obiektow oraz profilami z uzgodnieniami itd.,

e z ekspertyzg geotechniczng w sprawie warunkéw gruntowo-wodnych- opracowanie archiwalne —
w dyspozycji Inwestora,

e przed przystgpieniem do prac Wykonawca opracuje projekt oznakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym drogi niepubliczne;.

5.4. Roboty ziemne

5.4.1. Organizacja robot

Na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien opracowac i zatwierdzi¢ projekt
organizacji ruchu zwigzany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym oraz wystgpi¢ z wnioskiem
0 pozwolenie na zajecie terenu podajac:

¢ |okalizacje budowy,

termin rozpoczecia i zakonczenia robat,

imie, nazwisko i adres kierownika robaot,

uzgodnienie z wiascicielem terenu,

zobowigzanie Inwestora o wykonaniu robét odtworzeniowych nawierzchniowych i renowacji terenu.

5.4.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonac¢ prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, wytyczeniem
osi przewoddw i obiektéw sieciowych, organizacjg i oznakowaniem robét, ustaleniem miejsc do odktadania
ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopow itp.

Wykonawca zobowiagzany jest powiadomi¢ witascicieli posesji i uzbrojenia o przewidywanym terminie
rozpoczecia robét.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac po uprzednim zabezpieczeniu drzew, krzewdw, nasadzenh oraz
ogrodzeh przed uszkodzeniem. Nalezy réwniez zdjg¢ warstwe wierzchnig gleby urodzajnej, aby nie
wymieszac jej z warstwami gruntu potozonymi nize;j.

5.4.3. Wykopy i roboty przewiertowe

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-B-10736:1999 w powigzaniu z PN-EN 1610:2002r. Wykopy
nalezy prowadzi¢ zgodnie z metoda, organizacjg robot i odwodnieniem na czas budowy. Wykopy pod
przewody rurowe nalezy wykonywaé¢ do gtebokosci 20 cm mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebiaé
do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub przewodu rurowego. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich bezawaryjng eksploatacje. Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,
w poblizu budynkéw, budowli i drzew wykonywac recznie. Do zabezpieczenia wykopow waskoprzestrzennych
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przewidziano obustronne obudowy szalunkowe stupowe wykopdéw liniowych. Dla doktadnej lokalizacji
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé¢ przekopy probne.

5.4.4. Odspojenie oraz odktad i wywéz gruntu

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub

recznie. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkami przewodu ustalonymi

w projekcie. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:

e warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byé

usunieta bezposrednio przed utozeniem przewodu i posadowienia obiektow,

e w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej projektowanego

poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem w celu podjecia odpowiedniej decyz;ji.

Przewiduje sie wywoOz catosci odspojonego gruntu na tymczasowe skifadowisko urobku.

Przewiduje sie catkowitg wymiane gruntu w 30% z catosci, pozostate 70% moze by¢ ponownie wykorzystane.

Nie nadajg sie do ponownego wykorzystania tj. zasypywania wykopdéw grunty organiczne (warstwa

geotechniczna Is) oraz grunty spoiste (warstwa llp).

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na:

e bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i poziomie) od przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nieoznaczone, wczesniej
nie zinwentaryzowane badz inne (np. niewypaty, zabytki) nalezy to miejsce zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomi¢ Inspektora oraz odpowiednie stuzby iinstytucje. Na gtebokosciach i miejscach, w ktérych
w projekcie wskazano przebieg istniejgcego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie,
niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzic¢ ciggta obserwacje
odspajania gruntu,

e przy wykonywaniu wykopow umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowac elementy obudowy wg
normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych
warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy. W szczegdlnosci rozparcia lub podparcia
scian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy instalowacé
bezpieczne zejscia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu
dla kazdej kategorii gruntu,

e jesli w trakcie prowadzenia rob6t ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwaé
pogtebianie wykopu, opanowaé uptynnianie gruntu i przetomy, dopiero potem kontynuowac¢ prace ziemne,

e obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbierag.

5.4.5. Odwodnienie wykopow

Wykopy w gruntach niespoistych np. piaski drobne i $rednie mozna odwadnia¢ igtofiltrami co 1 m jednoczesnie
po obu stronach wykopu @ 50mm wptukiwanych w rurach g 150mm z obsypka zwirowg. Po zakoriczeniu prac
zwigzanych z odwodnieniem wykopow nalezy zadbac o to, aby nie doszto do niepozgdanego odptywu oraz
obnizenia poziomu wod gruntowych. Wody z odwodnienia wykopéw nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi
naziemnymi rurociggami PE lub stalowymi do ciekéw powierzchniowych. Czas pompowan bedzie okreslony
powykonawczo gdyz zalezy on nie tylko od warunkéw geologicznych ale takze od sezonowych wahan wéd
gruntowych.

5.4.6. Przygotowanie podtoza

Uktadanie przewodéw kanalizacyjnych wymaga uprzedniego przygotowania podtoza z zachowaniem warunku
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego z strefie osypki ochronnej rury kanalizacyjnej. Zaleca sie
posadowienie w sposéb bezposredni w gruntach naturalnych rodzimych sypkich. Powierzchnia podfoza, tak
naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego — zageszczonego piasku powinna by¢ zgodna
z projektowanym spadkiem. Wymagane jest podtoze wyprofilowane w obrebie kata 90° stanowigce fozysko
nosne rury kanalizacyjnej. Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyrownac wytgcznie piaskiem.

5.4.7. Podsypka i obsypka

Materiat na podsypke i obsypke nie powinien:

e zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiac),
e byé zmrozony,

e zawierac ostrych kamieni lub innych tamanych materiatow.

Materiatem ziarnistym na obsypke i podsypke rur powinien by¢ piasek, zwir lub pospdtka. Wykonanie podsypki
i osypki przyjeto z materiatu rodzimego. Materiat na podsypke zwirowg powinien by¢ czysty, przepuszczalny,
twardy, chemicznie stabilny zwir naturalny, pospétka, suchy i niezamarzniety. Materiat na podsypke piaskowg
powinien by¢ o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawiera¢ nie mniej niz 90% frakcji przechodzgcej przez sito 5 mm
i nie wiecej niz 10% przechodzgcej przez sito 0,2mm oraz stopieh zageszczalnosci 0,2. Odpowiedni materiat
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nalezy starannie utozyé na dnie wykopu, rozscieli¢ i za pomocg zatwierdzonego sprzetu mechanicznego
dokfadnie ubi¢ warstwami w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpowiednim nachyleniu.

5.4.8. Zasypywanie wykopow

Zasypka wykopow wykonana w 70% z gruntu rodzimego, a w 30% z gruntu dowiezionego. Zasypywanie
wykopow powinno odbywac sie piaskiem warstwami grub. 15 cm z sukcesywnym zageszczaniem. Powyzej
zsypywac wykop zgeszczajgc warstwami grunt.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Montaz rur

e Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania robot montazowych.

e Spadki i gtebokosé posadowienia rurociggu powinny spetniaé wymagania okreslone w dokumentac;ji
projektowe;j.

e Rury do budowy sieci nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu ze spadkiem okreslonym
w projekcie. Montaz rur realizowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

e Poszczegdlne odcinki rur po ich utozeniu powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem srednim
lub grubym i dokfadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia

e Rury nalezy ukfada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé
w temperaturze nie mniejszej niz + 5°C.

e Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kohce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Préba szczelnosci
Po utozeniu wydzielonego odcinka przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnoéci. W czasie badania powinien byé mozliwy dostep do ztgczy ze wszystkich stron.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaét,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodinych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.

¢ Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
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projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materiatdw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera - Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i roboét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacija projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskg Normg lub
o Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.
o Atesty PZH

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robaét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

e przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki préb szczelnosci przewodu
e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jako$ci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na budowe lub dokument zgtoszenia rob6t budowlanych,

e protokoly przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

o Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

e Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

o Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

o Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

e Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

e Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
o \Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

e Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.
e Urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, podczas trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koAcowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

Po wykonaniu poszczegélnych etapow prac oraz na zakonczenie nalezy dokonaé¢ komisyjnych odbioréw
odpowiednio czgstkowych i koncowego. W sktad komisji powinni wchodzi¢ Inzynier kontraktu, kierownik
budowy oraz przedstawiciel uzytkownika.

Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :

dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét
dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
dziennik budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

protokoty czesciowych odbioréw robét zanikajgcych i zakrytych

protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob po montazowych.

protokoty pomiaréw i badan

Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatéw

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robaot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robo6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu nalezy poddaé badaniu przy odbiorze technicznym czesciowym.
Badaniu podlegaja:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu, ktére nie powinno
wynosic¢ wiecej niz =5 cm,

odchylenie osi przewodu od wytyczonej, ktére nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 2 cm

odchylenie grubosci warstwy podtoza, ktére nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza, ktére nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

odchylenie rzednych utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie, ktére nie powinno przekraczac
+1cm,

poditoze naturalne, ktére musi by¢ nienaruszone; w przypadku naruszenia podtoza naturalnego ubytek
uzupetni¢ piaskiem stabilizowanym cementem,

podtoze wzmocnione tj. jego grubosc i rodzaj, zgodnie z dokumentacja,

materiat ziemny uzyty do podsypki i obsypki przewodu, ktoéry powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez
grud i kamieni,
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wymagany wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw,
jakos¢ wykonanych izolaciji.

Odbiér robdét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi wraz z zestawieniem tabelarycznym
zakresu rzeczowego wykonanego i potwierdzonego przez geodete,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), atesty PZH na wbudowane
materiaty

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdét wtascicielom
urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
protokoty z préb szczelnosci przewodu

sprawozdania z badan wody po wyptukaniu i dezynfekcji przewodu wykonane przez uprawnione
laboratorium

o$wiadczenie kierownika budowy zgodne z prawem budowlanym

oswiadczenia wtascicieli nieruchomosci przez ktére przebiega inwestycja o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzgdku terenu budowy oraz o nie wnoszeniu przez w/w roszczen w stosunku do Inwestora co do
stanu odtworzenia
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Wszystkie dokumenty dostarczane w kserokopii winny posiada¢ klauzule wniesiong i podpisang oraz
opieczetowang przez Wykonawce ,, materiatu ujete w atescie lub aprobacie, certyfikacie zostaty wbudowane
na inwestycji.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

e Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

e Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Cena jednostkowa jest skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robdt,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

o opfaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

o konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

e oOczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 (
zmiany : Dz. U.z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz. 881, Nr 93 poz. 888 i Nr 96 poz. 959.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r.- w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw , innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U , Nr 121, poz. 1138)

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 18.05.2005r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. 113 ,poz. 954)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, Il, lll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

10.4. Polskie Normy

PN-86/B-02480
PN-81B-03020

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia
statyczne i projektowanie

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

PN-88/B-04481
PN-68/B-06050

odbiorze.
PN-B- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
10736:1999 i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-EN-752-2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. pojecia ogoélne i definicje. instalacje
pompowe.
PN-EN- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
1610:2002 systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do

PN-H-74051/02
PN-90/B-14501

odwadniania i kanalizacji. wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.
Wtazy kanatowe. ogélne wymagania i badania. Klasa B, C, D.
Zaprawy budowlane zwykte. Beton zwykly.

23



. PN-88/B-06250. Beton zwykty

o PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.
o PN-EN 12050-1 Przepompownie Sciekow . Zasady budowy i badania . Przepompownie $ciekow
zawierajgce fekalia .
. PN-EN 12050-4 Przepompownie $ciekéw . Zawory zwrotne do przepompowni sciekow .
PN-B-06050 Geotechnika . Roboty ziemne . Wymagania ogdlne .

10.5. Normy Branzowe

. BN-77/8931-12. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
. BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i badania przy odbiorze.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Pospieszny
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