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o KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 
(CPV) 

 

71000000-8 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I 
KONTROLNE 

71200000-0 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I PODOBNE 

71220000-6 USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 

71300000-1 USŁUGI INŻYNIERYJNE 

71320000–7 USŁUGI INŻYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA 

71420000-8 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 

71510000-9 USŁUGI NADZORU BUDOWLANEGO 

 

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA BUDOWY I ROBOTY 
ZIEMNE 

45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

45232421-9 ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 

45232410-9 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ 

45232423-3 ROBOTY BUDOWLANEW ZAKRESIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 

45255600-5 ROBOTY W ZAKRESIE KŁADZENIA RUR W KANALIZACJI 

45232400-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH 

45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I 
RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

45310000-3 ROBOTY INNSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 

45233200–1 ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 
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o POŚWIADCZENIA ZGODNOŚCI 
Osoby upoważnione do poświadczania zgodności dokumentów z 

oryginałem: 

IMIĘ I NAZWISKO WZÓR PODPISU WZÓR PARAFY 

mgr inż. Michał Kąkol 
 

  

mgr inż. Tomasz Wysocki   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 | S t r o n a   

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
pn. „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wężowiec” 

CZĘŚĆ OPISOWA 

o I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIONU ZAMÓWIENIA 
  

 

Niniejszy dokument zawiera informacje i ogólne wymagania Zamawiającego do 

opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych w 

ramach kontraktu realizowanego na zasadach „zaprojektuj - wybuduj”, pt: „Budowa 

lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wężowiec”. 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowę sieci kanalizacji 

sanitarne wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków. 

 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej długości  

ok. 570 mb, przebudowa przyłączy o dł. ok. 350 mb, stanowiących kolizję z 

projektowaną przebudową, w miejscowości Wężowiec oraz budowa biologicznej 

oczyszczalni ścieków o wydajności równoważnej 130 RLM na dz. nr 8/39 obręb 0004 

Kępiny Małe. 
 

Rys.:.1: Lokalizacja inwestycji. 
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1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

robót budowlanych 

 

a. lokalizacja obiektu 

 

Planowana inwestycja znajduje się na terenie gminy Nowy Dwór Gdański w 

miejscowości Wężowiec. Teren inwestycji stanowią działki gminne jak również 

prywatne. Przebudowa będzie miała miejsce w centralnej części wsi  

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wężowiec w Gminie Nowy Dwór Gdański. 

Dla terenu objętego opracowaniem jest uchwalony miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie mieszkańcy wsi Wężowiec korzystają 

z indywidualnych rozwiązań w zakresie odprowadzania ścieków. 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia przewiduje się, że część mieszkańców wsi 

Wężowiec zostanie przyłączona do nowej sieci kanalizacji sanitarnej wprowadzonej 

do biologicznej oczyszczalni ścieków. Zakres inwestycji obejmie 130 mieszkańców 

wsi z 21 nieruchomości wokół planowanego przebiegu inwestycji. 

Rys.:2: Lokalizacja inwestycji: 

 

b. spis działek inwestycyjnych 

 

Działki inwestycyjne, na których planowana jest inwestycja: 

nr obręb j.e. 

8/24 0004 Kepiny Małe 221002_5 

8/25 0004 Kepiny Małe 221002_5 
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nr obręb j.e. 

8/26 0004 Kepiny Małe 221002_5 

8/27 0004 Kepiny Małe 221002_5 

8/28 0004 Kepiny Małe 221002_5 

8/29 0004 Kepiny Małe 221002_5 

8/30 0004 Kepiny Małe 221002_5 

8/31 0004 Kepiny Małe 221002_5 

8/32 0004 Kepiny Małe 221002_5 

8/33 0004 Kepiny Małe 221002_5 

8/34 0004 Kepiny Małe 221002_5 

8/35 0004 Kepiny Małe 221002_5 

8/36 0004 Kepiny Małe 221002_5 

8/37 0004 Kepiny Małe 221002_5 

8/38 0004 Kepiny Małe 221002_5 

8/39 0004 Kepiny Małe 221002_5 

8/40 0004 Kepiny Małe 221002_5 

8/41 0004 Kepiny Małe 221002_5 

8/42 0004 Kepiny Małe 221002_5 

8/43 0004 Kepiny Małe 221002_5 

8/44 0004 Kepiny Małe 221002_5 

8/45 0004 Kepiny Małe 221002_5 

8/46 0004 Kepiny Małe 221002_5 

8/47 0004 Kepiny Małe 221002_5 

8/48 0004 Kepiny Małe 221002_5 

8/49 0004 Kepiny Małe 221002_5 

8/50 0004 Kepiny Małe 221002_5 

8/51 0004 Kepiny Małe 221002_5 

9/3 0004 Kepiny Małe 221002_5 

20 0004 Kepiny Małe 221002_5 
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nr obręb j.e. 

21/3 0004 Kepiny Małe 221002_5 

21/4 0004 Kepiny Małe 221002_5 

21/5 0004 Kepiny Małe 221002_5 

21/6 0004 Kepiny Małe 221002_5 

21/7 0004 Kepiny Małe 221002_5 

21/8 0004 Kepiny Małe 221002_5 

21/9 0004 Kepiny Małe 221002_5 

21/10 0004 Kepiny Małe 221002_5 

21/11 0004 Kepiny Małe 221002_5 

21/12 0004 Kepiny Małe 221002_5 

21/13 0004 Kepiny Małe 221002_5 

21/14 0004 Kepiny Małe 221002_5 

21/15 0004 Kepiny Małe 221002_5 

21/22 0004 Kepiny Małe 221002_5 

21/23 0004 Kepiny Małe 221002_5 

21/39 0004 Kepiny Małe 221002_5 

22/1 0004 Kepiny Małe 221002_5 

34 0004 Kepiny Małe 221002_5 

 

c. zakres zamówienia 

Przewidywany zakres zamówienia: 

 Wykonanie kompletnego systemu biologicznej oczyszczalni ścieków w 

technologii złoża biologicznego zanurzonego, ze zdalnym systemem sterownia 

zintegrowanym z systemem gestora wg wytycznych zawartych w niniejszym 

opracowaniu.; 

 Posadowienie systemu biologicznej oczyszczalni ścieków w złożonych 

warunkach gruntowych – ocena na etapie wykonywania projektu budowlanego; 

 Wykonanie ogrodzenia terenu oczyszczalni dł. ok 110 mb; 

 Wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i podłączenie jej do 

oczyszczalni biologicznej; 
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 W ramach przebudowy sieci wykonanie przejścia kanalizacji sanitarnej o dł. 

ok 25 mb, przez drogę powiatową metodą przecisku hydraulicznego pod drogą 

powiatową  

 Inwentaryzacja istniejących sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzbrojenia 

terenu w celu weryfikacji występowania ewentualnych kolizji; 

 W ramach przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wykonanie niezbędnych 

rozbiórek oraz odtworzeń istniejącej infrastruktury w przypadku jej naruszenia; 

 Utwardzenie terenu wokół oczyszczalni na obszarze ok 360 m2 

 Wykonanie drogi dojazdowej do terenu oczyszczalni dł. ok 46 mb 

 Wykonanie umocnienia odcinka rowu w miejscu zrzutu podczyszczonych 

ścieków, na obszarze ok. 125 m2; 

 Wykonanie uzbrojenia terenu w postaci przyłącza elektroenergetycznego na 

podstawie warunków technicznych od gestora; 

 Wykonanie badań podłoża gruntowego wraz z opinią  

 Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej  

 Uzyskanie warunków technicznych na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 

od gestora 

 Uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających 

realizację zadania, a w szczególności decyzję wodnoprawną oraz decyzję o 

pozwoleniu na budowę, 

 Uzyskanie zgody właścicieli terenów, po których przebiega inwestycja, na 

prowadzenie robót i dysponowanie gruntem na cele budowlane, 

 Wykonanie dokumentacji projektowej, 

 Wykonanie dokumentacji powykonawcze,  

 Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji 

projektowej, 

 Przeprowadzenie szkolenia dla użytkownika oczyszczalni wraz z 

przygotowaniem i przekazaniem instrukcji obsługi,  

 Przeprowadzenie prób końcowych oraz rozruchu technologicznego, nadzór 

nad próbami eksploatacyjnymi,  

 Przekazanie raportu po zakończeniu realizacji zadania, stwierdzającego, na 

podstawie wyników, dotrzymanie parametrów oczyszczania ścieków  

 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Lokalizacja oraz rozwiązania techniczne projektowanej kanalizacji sanitarnej 

wynikają z konieczności uporządkowania i udrożnienia istniejących odcinków sieci i 

przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączenia indywidualnych odbiorców do 

przebudowywanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Położenie budowanych 

kolektorów sanitarnych jest uwarunkowane technicznymi oraz praktycznymi 
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możliwościami podłączenia poszczególnych odbiorców uwzględniające konieczność 

rozdziału wspólnych, niewydolnych systemów zrzutu nieczystości. Projektowany 

system wspólnej kanalizacji sanitarnej uporządkowuje kwestie własności, 

wydolności oraz poprawności funkcjonowania sytemu usuwania ścieków bytowo – 

gospodarczych oraz poprawia stan środowiska poprzez zastosowanie jako miejsca 

zrzutu nieczystości wysokowydajnych biologicznych oczyszczalni ścieków. 

 

Oczyszczalnia ścieków musi gwarantować stopień oczyszczania ścieków zgodny z 

wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 

dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 

wód lub do urządzeń wodnych ( Dz. U. poz. 1311 ) dla oczyszczalni ścieków < 2000 

RLM zgodnie z załącznikiem nr 2 w/w rozporządzenia.  

 

Trasa przebiegu kanałów będzie przebiegała w istniejących drogach gminnych oraz 

odcinkowo po śladzie sieci istniejącej. Kierunki oraz spadki nowych kolektorów będą 

ściśle powiązane z lokalizacją istniejących studni i kanałów oraz będą wynikały z 

ukształtowania niwelety istniejących dróg i terenu. 

 

a. uwarunkowania planistyczne 

 

W aspekcie uwarunkowania planistycznego realizacja inwestycji wymaga: 

- wykonania kompletnego projektu w oparciu o niniejszy program  

funkcjonalno–użytkowy  

- uzgodnienia projektu z podmiotami określonymi przez obowiązujące przepisy 

- zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na budowę  

 

b. uwarunkowania związane z uzbrojeniem terenu 

 

Przez teren inwestycji lub w bezpośredniej bliskości mogą przebiegać sieci:  

energetyczna, kanalizacyjna ciepłownicza, teletechniczna, itp. 

 

Trasy ich przebiegu i ewentualne kolizje z projektowanymi elementami należy 

sprawdzić na aktualnych mapach, a w przypadku takiej konieczności dokonać 

uzgodnień projektowych z gestorami mediów oraz wykonać projekty usunięcia 

kolizji. Wykonawca uwzględni usunięcie ewentualnych kolizji w koszcie oferty. 
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c. uwarunkowania związane z ochroną zabytków i położeniem na terenach 

prac górniczych 

 

Teren lokalizacji inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej zabytków ani 

ochronie archeologicznej. Projekt nie wymaga związanych z tym szczegółowych 

uzgodnień. 

 

Teren inwestycji nie jest położony na terenach prac górniczych. 

 

d. uwarunkowania związane z ochroną środowiska  

 

Realizacja inwestycji wyeliminuje przedostawanie się nieoczyszczonych ścieków do 

gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych, a zatem do poprawy warunków 

życia mieszkańców zgodnie z zasadami poszanowania środowiska. Przedmiotowe 

przedsięwzięcie będzie stanowiło wkład w zagwarantowanie możliwości 

zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń w zakresie czystej wody i sanitarnego stanu 

środowiska. 

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy ooś - rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) przedsięwzięcie „Budowy 

lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wężowiec” nie jest przedsięwzięciem 

mogącym oddziaływać na środowisko ze względu na: 

● przewidzianej do obsługi mniejszej niż 400 równoważnej liczbie 
mieszkańców (dalej: RLM), na podstawie § 3 ust. 1 pkt 79) ww. rozporządzenia:  

Instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, 
przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej 
liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – 
Prawo wodne, przy czym przez równoważną liczbę mieszkańców rozumie się 
ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażonych jako 
wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5) w ilości 60 
g tlenu na dobę. 

● Sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia mniejszej niż 1 km, 
na podstawie § 3 ust. 1 pkt 81) ww. rozporządzenia: 

Sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z 

wyłączeniem: 

a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, 

b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i 

obszarze kolejowym, 

c) przyłączy do budynków. 
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Teren przeznaczony pod lokalizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Wężowiec 
nie zawiera się w granicach żadnej przestrzennej formy ochrony przyrody.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędna będzie Inwestorowi do 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

e. określenie wielkości możliwych zmian przyjętych parametrów, 

powierzchni lub wskaźników 

 

Przy projektowaniu dopuszczone są odstępstwa od wskazanych parametrów, jednak 

przy zachowaniu i pod warunkiem spełnienia wymogów Zamawiającego wraz z 

uzgodnieniem proponowanych zmian oraz zachowania zgodności z obowiązującymi 

przepisami wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych. 

 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Przebudowę sieci wraz z oczyszczalnią należy zaprojektować i wykonać 

uwzględniając istniejące uwarunkowania gruntowe, wielkość działek oraz funkcję, 

w zależności od lokalizacji odcinka.  

 

Nowoutworzona infrastruktura uporządkowuje kwestie własności, wydolności oraz 

poprawności funkcjonowania sytemu usuwania ścieków bytowo – gospodarczych 

oraz poprawi stan środowiska poprzez zastosowanie jako miejsca zrzutu nieczystości 

wysokowydajnych biologicznych oczyszczalni ścieków. Inwestycja wpłynie 

pozytywnie na walory użytkowe terenów mieszkaniowych Gminy Nowy Dwór 

Gdański. 

 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia 

musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz.  

414 j. t. z późniejszymi zmianami) oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w 

przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 

polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

o II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU 
DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Opracowana na potrzeby realizacji zadania dokumentacja techniczna musi zostać 

przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnej 
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decyzji o pozwoleniu na budowę lub stosownie do wymagań dokonać skutecznego 

zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.  

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i 

analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji 

projektowej. 

 

W skład dokumentacji technicznej powinny wchodzić m.in.: 

 

 Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymogami 

obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. z późń. zmianami, 

(Dz. U. nr 89, poz. 414 – tekst jednolity wraz z późniejszymi zmianami) oraz 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020, poz. 1609 z 

późniejszymi zmianami oraz Dz. U. z 2021, poz. 1169 ). 

 Pozostałe wymagane opracowania dla uzyskania Pozwolenia na Budowę – 

jeśli wymagane. 

 Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty 

wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu 

budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem 

warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w 

uzyskanych uzgodnieniach. Projekty wykonawcze zadania winny zostać opracowane 

z podziałem na obiekty oraz branże. 

 Projektu organizacji ruchu zastępczego wraz z obsługą komunikacyjną 

budowy oraz projektem organizacji ruchu docelowego 

 Projekt usunięcia kolizyjnego uzbrojenia podziemnego w razie 

konieczności.  

 Projektu zabezpieczenia/wycinki drzew 

 Dokumentację badań podłoża gruntowego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla 

zakresu prac wskazanego w dokumentacji projektowej 

 Przedmiar Robót umożliwiający etapowe rozliczanie inwestycji. 

 Dokumentację powykonawczą do uzyskania pozwolenia na użytkowanie z 

naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 

budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów. 

 Instrukcje eksploatacji, obsługi, ppoż. i instrukcje wymagane 

 Badania i analizy uzupełniające. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i 
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analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów 

Wykonawcy. 

 Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji Projektowej. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty 

Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu 

przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie 

uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt, po 

wcześniejszym wewnętrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantów 

branżowych ( z ich zapisem potwierdzającym powyższe czynności) i przed 

przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 

opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania. 

 Mapy do celów projektowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania aktualnych map do celów projektowych 

na obszary objęte przedmiotem zamówienia – jeśli wymagane. 

 Projekty i koncepcje Zamawiającego. 

Zamawiający oświadcza, iż Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno – 

Użytkowym (PFU) opracowania mają charakter wyłącznie pomocniczy dla 

Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących 

w skład przedmiotu zamówienia. 

Przedstawione w PFU wielkości i miary są parametrami szacunkowymi. Ostateczne 

wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku 

rozbieżności Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

 Wizytacja terenu budowy. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytację terenu inwestycji oraz 

jego otoczenia w celu oceny - przeprowadzonej na własną odpowiedzialność - 

kosztów i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej 

oferty obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i 

towarzyszące, zarówno do prowadzenia Robót budowlanych – montażowych jak i 

przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania 

skutecznego zgłoszenia robót. 

 

Realizacja powyższego przedmiotu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o 

obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i 

potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 

zawodowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robót 

objętych zadaniem. Zamawiający oczekuje od zastosowanych rozwiązań 
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funkcjonalności, nowoczesności i bezpieczeństwa eksploatacji. Na całość 

wykonanych prac oraz poszczególne obiekty wymagane jest udzielenie gwarancji. 

W przypadku gotowych elementów, wymagane są odpowiednie certyfikat i 

deklaracje zgodności z obowiązującymi Polskimi Normami. 

 

1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i 

wskaźników ekonomicznych  

1.1 Oczyszczalnia ścieków 

W rozpatrywanych wariancie oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych z 

terenu objętego opracowaniem przyjęto rozwiązanie polegające na budowie 

oczyszczalni ścieków ze złożem biologicznym zanurzonym. Wymaganą wielkość 

systemu określono na poziomie 130 RLM.  

a.) Wytyczne do obliczania ładunków i stężeń zanieczyszczeń 

Charakterystyczne przepływy ścieków należy sporządzać w oparciu o jednostkowe 

wskaźniki zapotrzebowania wody dla mieszkańców. Należy przyjmować, iż 1 

mieszkaniec rzeczywisty = 1 RLM. 

Jednostkowy ładunek zanieczyszczeń w ściekach surowych należy przyjąć wg 

wytycznych ATV, w odniesieniu do jednego mieszkańca : 

BZT5    - 60 gO2/( M•d), 

Zawiesina ogólna  - 65 g/( M•d) 

ChZT   - 120 gO2/( M•d) 

W związku z relatywnie małym zużyciem wody w terenach wiejskich prognozowane 

stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych będą wysokie. Stąd projektuje się 

realizację oczyszczalni biologicznej jako złoża biologicznego zanurzonego 

poprzedzonego osadnikiem wstępnym oraz uzupełnionego o osadnik wtórny. 

W osadniku wstępnym nastąpi redukcja zanieczyszczeń, która z godnie z wytycznymi 

ATV wyniesie: 

- w zakresie BZT do 30÷33%, 

- w zakresie zawiesiny ogólnej 60%, 

w zakresie ChZT 30÷33%, 

Stosownie do doświadczeń w eksploatacji złóż biologicznych przyjęto że redukcja 

poszczególnych zanieczyszczeń (na każdym stopniu) wynosi: 

- w zakresie BZT 75÷80%, 

- w zakresie zawiesiny ogólnej 60÷65%, 
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- w zakresie ChZT 65÷70%, 

Ostateczne doczyszczanie ścieków (głównie z zawiesiny pochodzącej z osadu 

nadmiernego) zachodzi osadniku wtórnym: 

- w zakresie BZT do 10%, 

- w zakresie zawiesiny ogólnej 50%, 

- w zakresie ChZT do 10%, 

Ścieki oczyszczone będą odprowadzane do rowu melioracyjnego (wg akt. prawa – 

warunki jak przy odprowadzaniu do ziemi). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 

dnia 12 lipca 2019 r. w  sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 

ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urzadzen wodnych. / DZ.U. z 15 lipca 2019 r. poz 1311 /, skład ścieków oczyszczonych 

dla oczyszczalni poniżej 2000 RLM położonych w granicach terenów wiejskich, 

odprowadzanych do ziemi nie powinien przekroczyć nastepujących wartości stężeń: 

•  BZT5 = 40 mg O2/l   

•  CHZT = 150 mg O2/l 

•  Zawiesina = 50 mg/l 

b.) Schemat technologiczny układu oczyszczania 

Biologiczno-mechaniczna  oczyszczalnia  ze złożem zanurzonym  oparta  jest  na  

zespole obiektów: 

 

 

 

 

SKK    - sito kanałowe 

OW    - osadnik wstępny  

KR    - komora retencyjna 

RB    - złoże biologiczne typu zanurzonego 

OWt    - osadnik wtórny 

c.) Funkcja i zasada działania poszczególnych obiektów ciągu 

technologicznego 

    OW 

KR   RB OWt 
 SKK 
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 SKK – sito kanałowe  

Zadaniem sita kanałowego jest wychwycenie większych części stałych (skratek) 

pływających w ściekach, które przedostawszy się do pompowni lub osadnika 

wstępnego mogą utrudniać ich eksploatację. 

 OW – osadnik wstępny 

Zadaniem osadnika wstępnego jest oddzielenie zawiesiny zawartej w ściekach 

surowych oraz osadu nadmiernego powstającego w procesie biologicznego 

oczyszczania. Osadnik wstępny zaprojektowany został jako tzw. osadnik gnilny 

czterokomorowy. Czas przetrzymania ścieków w osadniku zapewnia wstępne 

oczyszczenie ścieków (wartość BZT5 spada o 30%). Do projektowania przyjęto 

założenie, że część retencyjna osadnika ma zapewnić dwugodzinny czas zatrzymania 

ścieków podczas ich maksymalnego godzinowego napływu, zaś część osadowa ma 

zapewnić czas fermentacji osadów wynoszący ≥90 dni.  

W pierwszych dwóch komorach osadnika następuje retencja ścieków surowych 

w wymaganym okresie czasowym. Trzecia komora osadnika może być trwale 

wyłączona z eksploatacji jeżeli ilość ścieków dopływających do oczyszczalni będzie 

znacznie mniejsza niż zakłada się w projekcie. W czwartej komorze znajduje się sito 

koszowe uniemożliwiające przedostawaniu się zanieczyszczeń pływających do 

dalszej części ciągu technologicznego.   

W części osadowej pierwszej komory zamontowany jest gęstościowy czujnik 

osadu informujący obsługę o konieczności opróżnienia osadnika. Komory 

magazynujące osad wyposażone są również w króćce ssawne do ciśnieniowego 

opróżniania zbiornika z osadów dennych. Zakłada się, że osady będą cyklicznie 

wywożone do zagospodarowania na większej oczyszczalni lub do 

zagospodarowania przyrodniczego (osad przefermentowany). 

 KR – komora retencyjna 

W celu umożliwienia dawkowania ścieków na złoże biologiczne zaprojektowano 

zbiornik pionowy o objętości 10m3 oraz średnicy 2,2 m. Zbiornik retencyjny pełnia 

funkcję buforowania napływających ścieków i równomiernego dozowania ich 

podczas pełnej doby na dalszy stopień́ oczyszczania. Dla prawidłowego wymieszania 

i uśrednienia składu ścieków surowych oraz recyrkulowanych ścieków oczyszczonych 

czas przetrzymania w zbiorniku nie powinny być ́krótszy niż ̇0,5 godziny. Pojemność ́

zbiornika jest wystarczająca dla zapewnienia możliwości odbioru wód z recyrkulacji 

w ilości jednorazowej 4m3. 

 RB – złoże biologicznie zanurzone  

Zaprojektowano oczyszczalnię w postaci betonowego bloku biologicznego. 

Reaktor biologiczny posiada demontowalne pokrywy włazowe umożliwiające pełny 
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dostęp do złoża celem wymiany, demontażu, czyszczenia oraz dowolnej czynności 

wymaganej w trakcie eksploatacji.  

Reaktor podzielony jest na 3 niezależne komory. W dwóch z nich  znajdują ̨się ̨

pakiety złoża biologicznego z układem dyfuzorów napowietrzających. To czyni ten 

reaktor reaktorem dwustopniowym. Trzecią wydzieloną komorę stanowi sucha 

komora techniczna.  

W komorze technicznej zainstalowana znajduje się dmuchawa napowietrzająca 

- sprężarka 1,1kW Qp=23,0m3/h 50Hz 0,4bar. Sprężarka montowana na podeście ze 

stali kwasoodpornej (wys.0,6m, mocowanie jednostronne do konstrukcji komory, w 

sposób uniemożliwiający przenoszenie drgań́, przegubowe). W komorze 

zamontowana jest również ̇ pompa do odwadniania komory w przypadku 

podtopienia. Komora techniczna zawiera skrzynkę ̨elektryczną posiadającą zasilanie 

elektryczne i zabezpieczenie dla pompy odwadniającej oraz dwa gniazda 

jednofazowe, ponadto posiada wbudowaną listwę ̨ umożliwiająca podłączenie do 

niej urządzeń́ z przewodami własnymi (o różnej długości przewodów) nie 

sięgającymi do rozdzielni głównej z uwagi na ich lokalizację, a zlokalizowane w 

pobliżu komory. W komorze zamontowany jest również wentylator wyciągowy w 

celu skutecznej wymiany powietrza wewnątrz komory. Ponadto drabinka złazowa 

oraz oświetlenie.  

W kontenerze przewidziano kanały sanitarne z rur PVC-u lite SN8 kielichowe. 

Wlot do komory biologicznej jest usytuowany w dolnej części zbiornika tak, aby 

ścieki dopływające do komory mogły swobodnie przepłynąć poprzez wszystkie 

pakiety złoża, gdzie następuje właściwe oczyszczanie, natomiast odprowadzenie 

ścieków następuje w górnej części zbiornika co umożliwia odbiór tylko 

podczyszczonych ścieków.  

W komorach zamontowane są ̨pakiety złoża biologicznego z tworzyw sztucznych 

o jednostkowej powierzchni czynnej 150 m2/m3. System napowietrzania: przewód 

sprężonego powietrza od sprężarki w kierunku ostatniego złoża licząc od komory 

dn40 ze stali kwasoodpornej 1.4401, odejście przewodu powietrznego na każdy z 

rusztów (5 rusztów w komorze, 1 ruszt = 4 dyfuzory rurowe o długości 2,0m) poprzez 

wykonanie odejścia dn32 od przewodu dn40 stalowego z poziomym montażem 

zaworu odcinającego kulowego PVC EPDM32 , śrubunku dn32 , oraz odcinka 

elastycznego - celem uniknięcia przeniesienia drgań́ oraz odejściem pionowym w 

postaci rur PVC-U PN10 ciśnieniowe 32mm do rusztu.  

Przyjęto do montażu 20 szt. dyfuzorów rurowych o przepływie w zakresach 1-

6m3/h każdy. Materiał membrany EPDM. 
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 OWt – osadnik wtórny 

Podstawowym zadaniem osadnika wtórnego jest oddzielenie osadu 

nadmiernego pochodzącego z obumarłej błony biologicznej od ścieków 

odpływających z oczyszczalni do środowiska. Uzyskuje się to poprzez zapewnienie 

odpowiedniego obciążenia hydraulicznego powierzchni osadnika oraz odbiór 

ścieków oczyszczonych za pomocą odpowiedniego orurowania. 

d.) Pomiar ilości ścieków przepływających przez oczyszczalnię 

Rozwiązania z zakresu automatyki oczyszczalni dają możliwość podłączenia 

urządzeń do pomiaru ilości oczyszczanych i odprowadzanych ścieków.  

W zależności od indywidualnych uwarunkowań dla danej aplikacji można 

zastosować metodę pośrednią pomiaru z wykorzystaniem odczytu czasu pracy pomp 

lub metody bezpośrednie z wykorzystaniem przepływomierza 

elektromagnetycznego lub zestawów pomiarowych w oparciu o sondę 

ultradźwiękową z korytem pomiarowym (lub z elementem spiętrzającym) oraz z 

elektronicznym systemem przetwarzania i rejestracji odczytów. 

Szczegółowe rozwiązanie techniczne pomiaru przepływu jest dobierane na 

etapie projektowym, gdy znane są uwarunkowania przestrzenne i wysokościowe 

konkretnej aplikacji. 

e.) Szafa zasilająco – sterująca  

Sterowanie urządzeniami oczyszczalni realizowane jest za pomocą sterownika 

swobodnie programowalnego typu PLC firmy SIEMENS SIMATIC S7-1200, z 

kolorowym, minimum 7‘’ wyświetlaczem dotykowym pokazującym stan pracy 

poszczególnych urządzeń, zabudowanym na elewacji szafy, dodatkowo 

zabezpieczonym przed czynnikami atmosferycznymi transparentną pokrywą z 

tworzywa sztucznego, oraz modułem telemetrycznym do komunikacji za pomocą 

sieci GSM dowolnego operatora z systemem zdalnego monitoringu MONITEL. 

Obudowę stanowi szafa elektryczna o stopniu ochrony IP55, przystosowana do 

zastosowań zewnętrznych, wyposażona w regulator temperatury z grzałką w celu 

zapobiegania kondensacji pary wodnej, wyłącznik główny, wyłącznik 

bezpieczeństwa, oraz kolumnę sygnalizacyjną wizualno-akustyczną stanów 

alarmowych. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C oraz D dla układu 

sterowania. 

f.) Wytyczne dla monitoringu przepompowni 

 Nowo budowane przepompownie ścieków oraz lokalne oczyszczalnie 

opisane w projekcie oraz SIWZ mają być objęte rozbudową istniejącego 

systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych 
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GPRS (lub nowszy), który jest zainstalowany i funkcjonuje u gestora tj. SZOP 

Sp. z o.o.. 
 Oprogramowanie nowych obiektów ma być zintegrowane i kompatybilne z 

istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować 

poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej mapie 

synoptycznej w Stacji Dyspozytorni mieszczącej się w siedzibie eksploatatora. 
 Zamawiający dopuszcza zastosowanie nowego systemu sterowania i 

monitoringu po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji jego parametrów 

przez eksploatatora o ile zostaną spełnione następujące warunki: 
- nowy system monitoringu musi mieć parametry równoważne lub lepsze od 

istniejącego 

- nowy system monitoringu musi funkcjonować w oparciu o pakietową 

transmisję danych 

- dostawca systemu musi dysponować pogotowiem technicznym 

umożliwiającym kontakt 24h/7 

- nie dopuszcza się możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych 

systemów sterowania i monitoringu z uwagi na bezpieczeństwo 

eksploatowanych rozproszonych obiektów wodno-ściekowych oraz kosztów 

z tym związanych. W związku z tym dostawca nowego systemu zobowiązany 

jest do umożliwienia bez kosztowego wpięcia istniejących przepompowni do 

systemu 
 W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM,  

w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS (lub 

nowsza) ze statycznym adresem IP. Dostawę niniejszych kart SIM ma 

zapewnić dostawca systemu monitoringu. Karty mają pracować  

w wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN 

Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań uniemożliwiających zastosowanie  

w przyszłości w przypadku rozwoju sieci alternatywnych rozwiązań to jest 

produktów innych producentów/dostawców przepompowni i lokalnych 

oczyszczalni ścieków (w szczególności ze względu na ograniczenia praw 

autorskich). 
Urządzenia sterujące pracą oczyszczalni i przepompowni mają być kompatybilne 

ze sobą i gwarantować możliwość połączenia w jeden wspólny system 

monitoringu 

 

System wymiany danych i wizualizacji pracy pompowni 

Zaprogramowanie sterowników w rozdzielnicy zasilająco – sterującej RS 

musi umożliwiać udostępnianie danych dla zdalnego nadzoru stanu i działania 

pompowni. Przesył danych do systemu nadzorczego realizowany będzie przez 

modem LTE komputera przemysłowego. Połączenie pomiędzy komputerem a 
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sterownikiem pompowni odbywać się będzie z wykorzystaniem protokołu Modbus 

TCP. 

Zgodnie z wytycznymi zamawiającego, automatyka przepompowni powinna 

spełniać poniższe wymagania: 

Obwody sterowania i sygnalizacyjne: 

- sterownik PLC modułowy programowalny wyposażony w moduły we. i wyj, 

moduł komunikacyjny 

- komunikacja GSM LTE, 

- sterowanie pracą pomp w zależności od pomiarów sondy hydrostatycznej, 

- awaryjne załączanie lub wyłączanie pomp od wyłączników pływakowych w 

wypadku awarii sterownika lub sondy hydrostatycznej, 

- ilość załączeń poszczególnych pomp i  pomiar czasu pracy, 

- kontrola i sygnalizacja stanu pracy poszczególnych obwodów (zadziałanie 

zabezpieczeń, uszkodzenie styczników), 

- awaryjne załączanie i wyłączanie pomp w oparciu o wyłączniki pływakowe 

w trybie ręcznym, 

- odczyty wszystkich parametrów pracy urządzeń na panelu operatorskim, 

- możliwość zmian nastaw parametrów pracy pompowni z poziomu panelu 

operatorskiego i stacji dyspozytorskiej. 

- sygnalizacja awarii źródła zasilania, 

- sygnalizacja osiągnięcia poziomów awaryjnych - poziomy maksymalny i 

minimalny, sygnalizowane przez wyłączniki pływakowe + sygnalizacja świetlna i 

dźwiękowa, 

- sygnalizacja antywłamaniowa. 

- możliwość zdalnego uruchomienia i zatrzymania pomp 

- sygnalizator optyczno-akustyczny z możliwością wyłączenia zdalnego 

Obwody sygnalizacji przepompowni: 

- zanik napięcia oraz zanik poszczególnych faz, 

- praca, postój, awaria, odstawianie pompy, 

- awaria sterownika, 

- sterowanie ręczne – automatyczne, 

- minimalny i maksymalny poziom awaryjny, 

- lokalna wizualizacja parametrów na oddzielnych wyświetlaczach lub 

panelu operatorskim, 

- naprzemienna praca pomp. 

Pomiary na przepompowni: 

- pomiar przepływu ścieków, chwilowy i sumaryczny, 

- pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej, 

- pomiar parametrów pracy silników pomp, 

- liczniki godzin pracy pomp, 

- licznik załączeń pomp, 
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Monitoring przepompowni: 

- praca urządzeń, 

- awaria pomp, 

- parametry pracy silników, prądy, 

- zanik napięcia zasilania i napięcia sterownika, praca agregatu, 

- pomiar przepływu ścieków, chwilowy i sumaryczny, 

- pomiar poziomu ścieków, 

- poziom maksymalny, 

- poziom minimalny, 

- włamanie (z archiwizacją danych oraz zdarzeń pochodzących od 

zabezpieczeń), 

- przekaz danych do stacji dyspozytorskiej 

UWAGA: Dostawca urządzeń winien uzgodnić z przyszłym użytkownikiem, 

proponowane rozwiązania techniczne dotyczące sterowania, telemetrii i 

wizualizacji. 

Wytyczne dla modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 

Wyposażenie: 

- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-

odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych z istniejącą 

stacją bazową 

- zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w 

bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi 

- 16 wejść binarnych 

- 12 wyjść binarnych 

-  1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podłączenia sondy hydrostatycznej 

na podstawie, której uruchamiane są pompy 

- 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podłączenia przekładników 

prądowych 

- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podłączenia 

przepływomierza 

- 1 wejście analogowe 0...10V — jako rezerwa 

- komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS w trybie MASTER 

lub SLAVE 

- wejścia licznikowe 

- kontrolki: 

 - zasilania sterownika 

 - poziomu sygnału GSM 

 - poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

- nie zalogowany 

- zalogowany 

 - poprawności zalogowania do sieci GPRS: 
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         - logowanie do sieci GPRS 

                   - poprawnie zalogowany do sieci GPRS 

                    - brak lub zablokowana karta SIM 

 - aktywności portu szeregowego sterownika 

- stopień ochrony IP40 

- temperatura pracy: -20° C-50°C 

- wilgotność pracy: 5-95% bez kondensacji 

- moduł GSM/GPRS/EDGE 

- napięcie zasilania 24VDC 

- gniazdo antenowe 

- gniazdo karty SIM 

- pomiar temperatury wewnątrz sterownika 

Możliwości: 

- wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu 

telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM 

w wydzielonej sieci APN 

- wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów 

alarmowych na obiekcie 

- sterowanie pracą obiektu - przepompowni lokalnej na podstawie sygnału z pływaków i sondy 

hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora 

(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej) 

- sterowanie pracą obiektu - przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze stacji 

operatorskiej 

- podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 

 - brak karty SIM 

 - poprawność PIN karty SIM 

 - błędny PIN karty SIM 

 - zalogowanie do sieci GSM 

 - zalogowanie do sieci GPRS 

 - wejścia i wyjścia sterownika 

 - aktualny poziom ścieków w zbiorniku 

 - nastawiony poziom załączenia pomp 

 - nastawiony poziom wyłączenia pomp 

 - nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 

 - liczba załączeń każdej z pomp 

 - liczba godzin pracy każdej z pomp 

 - prąd pobierany przez pompy 

 - poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

- zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji 

(wpisanie kodu) operatora: 

 - poziomu załączenia pomp 
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 - poziomu wyłączenia pomp 

 - poziomu dołączenia drugiej pompy 

 - zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 

 - zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

- prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 

 - każdej z pomp 

 - zasilania 

 - wystąpieniu poziomu suchobiegu 

 - wystąpieniu poziomu przelewu 

 - błędnym podłączeniu pływaków 

 - sondy hydrostatycznej 

 - włamaniu 

- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 

- automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy 

z możliwością wyłączenia opcji 

- blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje 

częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia 

- zliczanie czasu pracy każdej z pomp 

- zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 

- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, min.: 

 - pobieranej mocy 

         - zużytej energii 

         - napięcia na poszczególnych fazach 

g.) Urządzenia dodatkowe systemu oczyszczalni 

Wytyczne doboru przepompowni ścieków 

Zalecenia doboru przepompowni ścieków:: 

•  rzeczywista wydajność pompy nie może przekraczać maksymalnego 

dopuszczalnego obciążenia hydraulicznego oczyszczalni tj. 4,2 m3/h, (zaleca się 

dobór pomp o wydajności do 4 m3/h),  

•  w celu zabezpieczenia pomp przed napływem części stałych zaleca się 

wyposażenie studzienki pompowni w kratę koszową ręczną, 

•  zasilanie pomp trójfazowe, 

•  zaleca się stosowania układu dwóch pomp (jedna rezerwowa), 

•  pomiędzy przepompownią, a osadnikiem wstępnym koniecznie należy 

zaprojektować studzienkę rozprężną, do której należy doprowadzić recyrkulację 

osadu ze złoża biologicznego 

Zalecenia doboru pomp zatapialnych: 

•  Pompy zatapialne ściekowe przeznaczone do pompowania ścieków z 

zawartością ciał włóknistych oraz osadów ściekowych, przystosowane do montażu 

na kolanie sprzęgającym oraz dwóch prowadnicach rurowych 
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•  Silnik wraz z pompą muszą stanowić zintegrowaną całość (klasa szczelności 

IP68). Pompy muszą być wyposażone w zatapialne silniki o klasie izolacji nie gorszej 

niż H (180°C), zapewniające ciągłą pracę pompy pompowanego medium o 

temperaturze do 60°C. 

•  Obudowa silnika oraz obudowa wirnika wykonane z żeliwa nie gorszego niż 

GG25 

•  Wirniki otwarte typu VORTEX oraz wirniki kanałowe osadzone w korpusie 

hydraulicznym na regulującym pierścieniu ciernym wykonanym z brązu. 

•  Wirniki wykonane z żeliwa nie gorszego niż GG25, 

•  Wał silnika wykonany ze stali szlachetnej 1.4101 

•  Podwójne uszczelnienia mechaniczne węglik krzemu/węglik krzemu (SiC/SiC) 

•  Uszczelki i o-ringi: NBR 

•  Wszystkie nakrętki lub śruby mające kontakt z pompowanym medium 

powinny być wykonane ze stali nierdzewnej 

•  Silniki muszą być wyposażone w czujniki termiczne zabudowane w 

uzwojeniach silnika 

•  Pompy wyposażone w czujniki wilgoci umiejscowione w komorze olejowej 

Wszystkie urządzenia powinny pochodzić od jednego producenta, powinny posiadać 

serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantując szybką obsługę 

gwarancyjną jak i pogwarancyjną. Dostarczone wyroby finalne muszą być fabrycznie 

nowe, I kategorii (nieużywane), pochodzące z bieżącej produkcji, wyprodukowanie 

w roku bieżącym oraz spełniające wymogi techniczno-jakościowe określone przez 

normy producenta danego wyrobu 

Usuwanie osadów nie biodegradowalnych 

W oczyszczalniach ścieków powstają osady, które nie są biodegradowalne. Są 

nimi między innymi tłuszcze, substancje mineralne, stałe itp. Te elementy należy 

okresowo usuwać taborem asenizacyjnym. Wywozem zajmują się lokalne firmy z 

uprawnieniami do usuwania i przewozu tego rodzaju odpadu.  

Przed procedurą usuwania osadu należy koniecznie wyłączyć zasilanie w 

skrzynce sterującej.  Kolejnym krokiem jest zdjęcie i zabezpieczenie pokrywy.  

Usuwanie osadu sprowadza się do całkowitego opróżnienia osadnika 

wstępnego i wtórnego 

Osad powinien być najpierw zebrany z powierzchni ścieku, następnie z dna 

zbiornika. 

Częstotliwość wywozu osadu zależy przede wszystkim od ilości i składu 

doprowadzanych ścieków. Podczas usuwania osadu należy dbać, aby różnica 

poziomu ścieku w osadniku wstępnym i wtórnym nie była większa nić 50cm.  
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UWAGA: nie należy zmywać błony biologicznej ze złoża. 

Po zakończeniu procedury usuwania osadu zbiornik należy napełnić wodą do 

poziomu maksymalnego, pamiętając, że różnica poziomu w osadniku wstępnym i 

wtórnym nie może być większa niż 50cm.  

Urządzenie możemy uruchomić dopiero wtedy, gdy jesteśmy pewni, że osady zostały 

wypompowane, a zbiornik całkowicie napełniony. 

1.2 Posadowienie elementów oczyszczalni 

Na potrzeby wykonania inwestycji należy wykonać badania gruntu w celu 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia oraz oceny przydatności 

podłoża gruntowego i środowiska wodnego. 

Planuje się posadowienie na gruncie za pośrednictwem poduszki betonowej o 

grubości dostosowanej do wybranego materiału poszczególnych składowych 

oczyszczalni, a wyporem gruntu. W przypadku natrafienia na grunty nienośne oraz 

w przypadku wystąpienia ryzyka wysokiego poziomu wody gruntowej zaleca się 

wymianę gruntu w osłonie odzyskiwanych ścianek szczelnych i wykonanie korka 

betonowego, zabezpieczającego przed wyporem.  

Technologia robót 

Technologia robót opiera się na wykonaniu wykopów otwartych pod 

poszczególne składowe  oczyszczalni. W celu ich posadowienia przewidziano 

wykonanie wykopów głębokich. Wykop wstępny o głębokości ok. 2,0 m będzie 

wykonany w celu obniżenia terenu w rejonie posadowienia elementów oczyszczalni. 

W obrębie wykopu wstępnego będą zamontowane ścianki szczelne stanowiące 

zabezpieczenie wykopu głównego. Po zamontowaniu ścianek szczelnych zostanie 

wybrany grunt znajdujący się pomiędzy nimi, do głębokości posadowienia korka 

betonowego pełniącego jednocześnie rolę fundamentu zbiornika.  

W przygotowanym wykopie zostanie wylany korek betonowy. W przypadku 

występowania wysokiego poziomu wód gruntowych korek będzie wylewany pod 

wodą. Po wykonaniu korka betonowego i odwodnieniu powstałej komory zostaną 

wykonane kolejne elementy oczyszczalni.  

Zakładając występowanie wysokiego poziomu wody gruntowej, zaleca się po 

zamontowaniu ścianek szczelnych, rozpoczęcie wybierania gruntu znajdującego się 

pomiędzy ściankami. Wykop należy wykonać jako podwodny, pilnując żeby poziom 

wody w wykopie miał stały poziom 0,5 m poniżej poziomu terenu. Wykop realizować 

do rzędnej posadowienia korka betonowego. Wykonanie korka musi się odbyć w 

technologii betonowania podwodnego. Uwaga  - należy pilnować zadanego 

poziomu wody w wykopie. Po upływie min. 5 dni od zakończenia robót betonowych, 

można przystąpić do odpompowania wody z wykopu. Pompowanie wody z wykopu 
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realizować za pomocą pompy zanurzeniowej. W celu ostatecznego osuszenia 

wykopu dopuszcza się wykucie w korku zagłębienia (zlokalizowanego w narożu 

konstrukcji) z którego zostanie odpompowana reszta woda z wykopu. Po osuszeniu 

wykopu należy przystąpić do realizacji konstrukcyjnych elementów oczyszczalni.  

W przypadku znacznych przecieków z pomiędzy łączenia ścianek szczelnych 

zaleca się zespawanie ścianek w zamkach. 

Po zamontowaniu wszystkich składowych oczyszczalni, ścianki szczelne 

zostaną usunięte a wykop zasypany. 

Podczas wykonywania prac montażowych, może wystąpić konieczność 

odwadniania części wykopów. Przewiduje się odwodnienia obszaru wokół 

projektowanej oczyszczalni w celu utrzymania stabilności gruntu podczas pracy 

ciężkich maszyn. Odwodnienia mogą być prowadzone za pomocą igłofiltrów 

zamontowanych wzdłuż wykopu lub w technologii zapewniającej wykonanie 

posadowienia oczyszczalni.  

Nie wyklucza się zaistnienia dodatkowych prac, wynikających z przyjętej 

technologii przez wykonawcę robót budowlanych. 

Prace ziemne 

W ramach prac ziemnych na terenie inwestycji, pod projektowane obiekty 

techniczne wykonywane będą wykopy szerokoprzestrzenne, przewidziane jako 

wykopy głębokie. Wykop wstępny , mający na celu obniżenie poziomu gruntu oraz 

przygotowanie terenu pod wykonanie wykopu głównego będzie wykonany z 

bezpiecznym nachyleniem skarp tj. nie powinno być większe niż 1:2. Dodatkowo 

należy spełnić poniższe wymagania: 

- w pasie przyległym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej 

trzykrotnej głębokości wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki 

umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu, 

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, powinno być 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy, 

- stan skarp należy sprawdzać okresowo w zależności od występowania 

czynników destrukcyjnych takich jak mróz, śnieg, opady itp. 

Wykop główny pod elementy składowe oczyszczalni będzie wykonany jako 

szerokoprzestrzenny o ścianach pionowych zabezpieczonych ściankami szczelnymi.  

W celu ochrony wykopu przed napływem wód opadowych, powierzchnia 

wokół wykopu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym odpływ 

wody poza teren robót. W razie potrzeby, od strony spadku terenu należy wykonać 
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rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odłamu skarpy 

wykopu.  

Wykopy o głębokości powyżej 4,0m należy wykonać stopniami i odprowadzić 

wodę, uniemożliwiając jej swobodne spływanie. Wzdłuż górnych krawędzi wykopu 

ukształtować pasy o szerokości 0,6 m, na których nie może znajdować się ukopany 

grunt ani inne przeszkody. Należy zapewnić wyjście w wykopu.  

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonać wykopy do 

głębokości mniejszej od projektowanej o co najmniej 20 cm, a w wykopach 

wykonywanych mechanicznie o 30÷60 cm. Pozostawiona warstwa powinna być 

usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

Wykonanie obudowy wykopu przy pomocy ścianki szczelnej powinno 

zapewniać jej stateczność w każdej fazie robót oraz po wykonaniu robót. 

Składowanie ukopanego gruntu powinno być uprzednio zaplanowane. 

Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany do miejsca 

przeznaczenia lub na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego 

zbudowaniu. Nie przewiduje się składowania ukopanego gruntu bezpośrednio przy 

wykonanym wykopie. Odkłady gruntu powinny być wykonane w postaci nasypów o 

wysokości do 2 m, o nachyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony 2÷5%. 

Zaleca się zasypanie wykopu gruntem uprzednio wydobytym po ocenie 

możliwości jego ponownego wbudowania. Materiał zasypki nie powinien być 

zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń. Zasypanie wykopu należy wykonać 

warstwami, które po ułożeniu powinny być zagęszczone. Miąższość warstw powinna 

być dobrana do wybranej metody zagęszczenia. Nasypywanie warstw gruntu i ich 

zagęszczenie w pobliżu ściany zbiornika powinno być wykonywane w taki sposób 

aby nie uszkodzić ściany ani izolacji ochronnej. Usunięcie obudowy, poprzez obcięcie 

grodzić w poziomie posadowienia oczyszczalni – po jej wykonaniu 

1.3 Sieć kanalizacji sanitarnej 

Przewody rurowe kanalizacji sanitarnej 

Dla budowy całości sieci kanalizacyjnej przewidziano użycie rur PVC-U SN8 

SDR34 litych, kielichowych o średnicy dn200mm – dn300mm dla sieci oraz dn160mm 

dla przyłączy, łączonych przy użyciu uszczelek elastomerowych w systemie DIN-

LOCK. 

Studnie kanalizacji sanitarnej 

Na załamaniach trasy sieci kanalizacji sanitarnej i w miejscach włączeń 

projektuje się wykonanie studni kanalizacyjnych. Na głównych kanałach 

przewidziano studnie rewizyjne o średnicy DN1200 z włazami nastudziennymi z 

żeliwa szarego typu ciężkiego klasy D400 (w jezdni i pod parkingami) lub B125 (w 
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terenie nieutwardzonym) osadzonymi na płycie i pierścieniu wyrównującym (nie 

stosować pierścieni regulacyjnych wyższych niż 0,2m). Przewidziano włazy kanałowe 

z zawiasem, ryglowane bez możliwości wypięcia korpusu, bez uszczelek 

wygłuszających, z pokrywą żeliwną.  

 Studnie rewizyjne powinny być wykonane jako prefabrykowane z typowych 

elementów betonowych i żelbetowych z betonu klasy C35/45 wodoszczelnego W-8, 

mało nasiąkliwego nw poniżej 4%, mrozoodpornego F-150, posiadającego aprobatę 

IBDiM, z dnem monolitycznym oraz z kręgów łączonych na uszczelki gumowe 

stożkowe. Nie dopuszcza się zastosowania studni z kręgów łączonych na zaprawie 

cementowej. W studniach powinny być zamontowane stopnie złazowe żeliwne, 

osadzone fabrycznie w kręgach betonowych, w rozstawie pionowym co 25-30 cm.  

Płyta pokrywowa prefabrykowana o grubości min. 11 cm, wykonana z betonu 

wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalą StOS o średnicy większej od 

zewnętrznej średnicy kręgów, z otworem włazowym o średnicy 600mm, osadzonym 

na pierścieniu odciążającym. Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać 

grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy C12/15. 

W miejscach włączenia poszczególnych odbiorców, na zakończeniach przyłączy 

kanalizacyjnych należy zainstalować studzienki rewizyjne niewłazowe z PP o 

średnicach 425 mm. Jako podstawę studni należy zastosować kinetę z PP, 

zwieńczeniem studni powinna być rura teleskopowa z PVC zakończona włazem 

żeliwnym w klasie B-125. Studzienki rewizyjne powinny stanowić szczelne połączenie 

z siecią za pomocą przykanalika z PVC o średnicy 160 mm włączonego do rewizyjnej 

studni betonowej na sieci. 

 Przejście rur z tworzyw sztucznych przez ścianę betonową komory roboczej 

studni przewidziano  za pomocą tulei ochronnej z uszczelką (tzw. przejście szczelne) 

zgodnie z zaleceniem producenta rur. 

Wszystkie studnie należy montować w przygotowanym, odwodnionym 

wykopie, na podłożu uprzednio wzmocnionym warstwą podsypki żwirowo–

piaskowej grubości 15 cm. Stopień zagęszczenia w strefie posadowienia studni 

winien być nie mniejszy niż Is=0,98. W terenie nieutwardzonym, wokół włazów 

należy wykonać fartuchy betonowe lub zabrukować w promieniu 1m.  Rzędne 

projektowanych studni zostaną określone na etapie projektowania i powinny 

pokrywać się z rzędnymi studni istniejących oraz terenu.  

Zadaniem projektowanej przebudowy sieci kanalizacyjnej będzie odprowadzenie 

nieczystości socjalno – bytowych z przyległych nieruchomości i zabudowań do 

biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce 8/39 w miejscowości 

Wężowiec. 
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1.4 Roboty ziemne 

Prace rozbiórkowe: 

Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa montażowego resztek starych 
budowli, chodników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń, rurociągów, studni i innych, 
w stosunku do których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej. 
 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 
określony w specyfikacjach technicznych lub przez inspektora nadzoru. Wszystkie 
elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce określone wskazane przez 
Zamawiającego. 
Wszystkie materiały, stanowiące zagrożenie dla środowiska oraz nie nadające się do 
powtórnego wykorzystania, takie jak: żeliwo, stal, beton usunąć z gruntu i wywieźć 
na legalne wysypisko, celem poddania utylizacji zgodnie z wymogami ochrony 
środowiska.  
 
Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu 
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac 
rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. 
 Rozbiórki obejmują następujące elementy: 

•  Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych i betonowych oraz 
nawierzchnie z kostki betonowej -  rozbierać poprzez mechaniczne lub ręczne 
wyłamanie nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni asfaltowych należy oznaczyć 
i naciąć piłą do asfaltu. Materiał z rozbiórki należy odrzucić na pobocze i ułożyć w 
stosy lub pryzmy. Gruz wywieźć na wysypisko, a materiał nadający się do 
ponownego wbudowania wykorzystać przy odtworzeniu nawierzchni. 

•  Komory żelbetowe i studnie rewizyjne należy rozbierać zaczynając od 
demontażu włazu oraz zależnie od rodzaju komory płytę nastudzienną albo strop 
żelbetowy. Ściany żelbetowe, fundament oraz dno komory rozbierać mechanicznie 
przy pomocy koparki zaopatrzonej w młot hydrauliczny oraz ręcznie młotem 
pneumatycznym. Elementy stalowe i zbrojenia demontować przy użyciu przecinaki 
tarczowej ręcznej i spawarki acetylenowo-tlenowej Powstały gruz transportować na 
miejsce składowania, przez firmę posiadającą niezbędne uprawnienia. 

•  Rurociągi kanalizacji demontować w gotowym wykopie przy pomocy sprzętu 
mechanicznego etapami usuwając rurę przewodową przy pomocy koparki i dźwigu, 
jednocześnie umacniając skarpy wykopu. Pozostałe elementy (armaturę) oraz 
opaski połączeń usuwać ręcznie lub mechanicznie. Materiał posortować 
asortymentami i przekazać do Zamawiającemu. Powstały gruz i elementy 
nieprzydatne transportować na miejsce składowania. 
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Wykopy: 

Wykopy planowane są do wykonania po uprzednim wytyczeniu tras poszczególnych 

sieci infrastruktury technicznej przez uprawnionego geodetę. Po wytyczeniu sieci, 

Wykonawca przedłoży zespołowi inspektorów nadzoru inwestorskiego szkice z 

tyczenia oraz dokumentacje fotograficzną nieruchomości, przez które przebiegać 

będą sieci. W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty będzie 

się prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, aż do odkrycia uzbrojenia 

należy prowadzić ręcznie.  

Trasę projektowanych sieci zewnętrznych należy wyznaczyć w oparciu o część 

rysunkową niniejszego projektu. Przewiduje się wykonanie wykopów wąsko 

przestrzennych obustronnie umocnionych szalunkami z wyprasek stalowych. 

Zamiennie dopuszcza się stosowanie przenośnych szalunków płytowych. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 

dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian 

i uszczelnienie połączeń rur. Szalowanie ścian należy prowadzić w miarę jego 

głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być złożony wzdłuż wykopu zgodnie 

z dokumentacją projektową a nadmiar gruntu z wyporu powinien być wywieziony 

przez Wykonawcę na stały odkład. Wykopy należy prowadzić na głębokość 

zapewniającą prawidłowe ułożenie orurowania sieci (wykonanie podsypki, 

projektowane spadki). Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 

ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca 

wykona na poziomie wyższym o 0,20 m od rzędnej projektowanej dna wykopu. 

Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio 

przed wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy 

Wykonawca wykona ręcznie.  

Przy ręcznych pracach ziemnych należy zwracać szczególną uwagę na staranne 

wykonanie obsypki i zasypki. Przy zagęszczaniu zasypki można stosować polewanie 

wodą (jeżeli podłoże należy do gruntów przewodzących wodę). Aby uniknąć 

osiadania gruntu pod drogami zasypka powinna być zagęszczona do 95% 

zmodyfikowanej wartości Proctora (zgodnie z zaleceniami producenta rur). W 

przypadku natrafienia na grunty zaliczane do słabonośnych należy uwzględnić 

możliwość wymiany urobku z wykopów i zastosować obsypkę piaskowo-żwirową 

odpowiednio zagęszczoną. Powyższe ocenić bezpośrednio na budowie w 

porozumieniu z inspektorem nadzoru 

Odwodnienie wykopów – technologia wykonywania wykopów, w razie konieczności, 

będzie umożliwiać ich prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 

ziemnych. Obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno być 

dokonane tam gdzie woda gruntowa uniemożliwia lub utrudnia wykonanie wykopu 

lub posadowienie rurociągu. Przy obniżaniu poziomu wód gruntowych nie może być 
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naruszona struktura gruntu w podłożu. Poziom zwierciadła wód gruntowych 

powinien być obniżony co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. Odwodnienie wykopu 

musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury 

gruntu podłoża.  

Zwraca się szczególną uwagę przy prowadzeniu prac ziemnych blisko zabudowań. 

Każde zbliżenie do jakiegokolwiek budynku czy obiektu budowlanego wymaga 

wcześniejszego zgłoszenia do zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy 

w razie potrzeby ustalą wraz z Wykonawcą sposób prowadzenia prac. 

Przygotowanie podłoża  

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z 

zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże 

naturalne należy zabezpieczyć przed: 

- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe; 

- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej 

zwierciadła. 

Badania podłoża naturalnego wykonać zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-

02. 

W przypadku zalegania w podłożu gruntów innych niż sypkie i suche należy wykonać 

podsypkę – podłoże wzmocnione odpowiednio zagęszczone. Grubość podsypki 

przyjmuje się co najmniej 0,1 m. w gruntach suchych,  co najmniej 0,15 m. w gruncie, 

który będzie nawodniony po wykonaniu kanału.    

Podsypkę należy wykonać jako: 

- podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże 

naturalne lub przy nie nawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), 

mikroporowatych i kamienistych; 

- podłoże żwirowo - piaskowe lub tłuczniowo - piaskowe: 

- przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej 

grubości po ich usunięciu; 

- przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robot odwadniających); 

- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla 

przewodów; 

- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 

- mieszane - złożone z podłoży wyżej wymienionych - przy nawodnionych gruntach 

słabych, mało ściśliwych i nasypowych. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po 

próbie szczelności odcinka kanału. 

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 

kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi 

wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych 
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kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm. Dopuszczalne zmniejszenie 

grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być 

większe niż 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym 

jego punkcie + 1 cm. 

1.5 Prace montażowe 

Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową. 

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia 

kanału. Ocieplenie kanału wykonać z keramzytu warstwą grubości minimum 20 cm 

Montaż kanałów 

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od 

wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 

transportu i składowania. Każda rura po ułożeniu na dnie wykopu zgodnie z osią i 

niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, symetrycznie 

do jej osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd 

w celu umożliwienia właściwego wykonania złączy. Poszczególne rury należy 

unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu 

stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania montażu 

poszczególnych złączy. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, 

a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż 

+8oC. 

Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym 

podłożem, należy:  

• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,  

• przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose 

końce rury, wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia 

połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury.  

• na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć 

głębokość złącza, 

• złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha 

rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie 

wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go 

smarem silikonowym.  
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• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec 

następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad 

wierzch rury, z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur 

muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi 

podkładami pod odcinkiem wciskowym.  

• do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy 

wciskarek.  

• Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie 

przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 

   • Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 

zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem 

Montaż studzienek kanalizacyjnych  

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących 

zasad: 

- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na zmianie kierunku kanału 

i na odcinkach prostych kanałów w odległościach max. 60 m dla kanałów 

nieprzełazowych, 

- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub 

dwóch kanałów bocznych, 

- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć na rzędnych podanych 

w Dokumentacji Projektowej, 

- studzienki należy wykonywać na uprzednio wykonanej podsypce piaskowo-

żwirowej i przygotowanym fundamencie betonowym, 

- studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu 

uszczelnianych kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie 

z Dokumentacją Projektową. 

Studzienki płytkie należy wykonać bez kominów włazowych, wówczas 

bezpośrednio nad komorą roboczą należy umieścić płytę przykrywającą, opartą na 

pierścieniu odciążającym a na płycie przykrywającej umieścić skrzynkę włazową wg 

PN-H-74051. 

Dno studzienki wykonać jako konstrukcję monolityczną. 

Studzienki powinny mieć właz typu ciężkiego D400 (w pasach jezdnych drogi lub pod 

parkingami) lub B-125 (w terenach nieutwardzonych poza pasem jezdnym) wg PN-

H-74051-02. 
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Poziom włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast 

w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na 

wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. 

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo 

stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości 

poziomej osi stopni 0,30 m 

1.6 Roboty ziemne – izolacje 

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji. 

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem 

Kontraktu. W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, 

studzienki oraz elementy betonowe należy zabezpieczyć przez zagruntowanie 

izolacją asfaltową oraz dwukrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym 

stosowanym na zimno. 

1.7 Roboty ziemne – zagęszczanie i zasypywanie wykopów 

 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 

uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 

przeciwwilgociowej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 

wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m. Materiałem zasypu w 

obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt bez grud i kamieni, mineralny, 

sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 i nie powinien być zamrożony. 

Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani też grunt pod przewodem nie 

zostały  naruszone (rozmyte, spulchnione, zmarznięte) przed zasypaniem wykopu. W 

przeciwnym razie należy usunąć naruszony grunt na całej powierzchni dna i zastąpić 

go nową podsypką. Materiał zasypu powinien być zagęszczony  ubijakiem po obu 

stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Zasypanie 

wykopów należy wykonać warstwami o grubości 0,1 – 0,3 m aż do wysokości ok. 0,3 

m powyżej wierzchu rury. Dla przewodów zlokalizowanych pod jezdnią wartość 

zagęszczenie winna wynosić około 95% Proctora natomiast pod chodnikami i 

terenami zielonymi w granicy pasa drogowego około 85% Proctora, przy zachowaniu 

wymagań i zaleceń dotyczących zagęszczenia gruntów oraz zgodnie z wymaganiami 

normy PN-S-02205:1998. 

Zasypkę wykonać zgodnie z warunkami wykonania korpusu. 

1.8 Wykonanie przecisku pod drogą powiatową 

Przewiduje się wykonanie przejścia kanalizacji sanitarnej pod drogą 

powiatową metodą przecisku hydraulicznego. Przewidziano wykonanie przecisku o 
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długość ok 25 mb, długość przecisku należy zweryfikować w trakcie wykonywania 

projektu budowlanego. Komorę startową i końcową należy zlokalizować poza 

pasem drogowym drogi powiatowej. Technologię wykonania przecisku należy 

dobrać na podstawie panujących warunków gruntowo – wodnych  

Jako rury przeciskowe zastosować materiał o najwyższych standardach 

jakościowych pod kątem wymagań. Rury dostosować do wybranych na etapie 

realizacji maszyn przewiertowych. Jako rozwiązanie przykładowe przedstawia się 

rury kamionkowe lub stalowe.  

1.9 Utwardzenie terenu z drogą dojazdową 

W skład inwestycji wschodzi wykonanie utwardzenia terenu wokół oczyszczalni 

o pow. ok 360 m2 oraz wykonanie drogi serwisowo - dojazdowej szerokości ok 4,5 m 

na odcinku długości ok 46 mb.  

Projektuje się drogę dojazdową z placem utwardzonym, wykonane jako 

utwardzone, zgodnie z rysunkiem przekroju typowego przez warstwy drogowe. 

Warstwę wierzchnią przyjęto z płyt ażurowych betonowych typu JUMBO, na 

obrzeżach placu i drogi przewidziano krawężnik betonowy osadzony w ławie 

betonowej z betonu C12/15. Płyty powinny być ułożone ze spadkiem jednostronnym 

w kierunku poprzecznym, min. spadek 2,%, co ma zapewnić rozsączanie wód 

opadowych bezpośrednio do gruntu i warstw podbudowy. 

Podbudowę placu i drogi stanowić będą: podsypka piaskowa, geotkanina, 

materac geokomórkowy wypełniony kruszywem oraz podsypka piaskowa o 

zagęszczeniu min. IS= 0,98. Materac geokomórkowy stanowiący zasadniczą warstwę 

nośną będzie dodatkowo pełnił funkcję warstwy odsączającej. Kolejność i grubości 

zastosowanych warstw pokazano na rysunku przekroju typowego przez warstwy 

drogowe. 

Technologia robót 

Technologia robót opiera się na wykonaniu wykopów otwartych, płytkich pod 

drogę dojazdową oraz plac utwardzony. Przewiduje się wykonanie wykopów 

szerokoprzestrzennych bez umocnień.  

1.10 Ogrodzenie 

Przewiduje się wykonanie ogrodzenia wokół terenu oczyszczalni ścieków, 

obejmującego wykonanie z systemowych paneli stalowych o wysokości 1760 mm i 

grubości drutu równą min ø5 mm. Długość przewidywanego ogrodzenia ok 110 mb. 

Należy zastosować ocynkowane elementy ogrodzenia, tj. słupki, elementy łączące i 

przęsła. Stosuje się słupki o wysokości 2600 mm, w rozstawie podstawowym 

równym 2560 mm. W ogrodzeniu przewidzieć bramę wjazdową i zintegrowaną z nią 
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furtkę.  

Należy zastosować utwierdzenie słupków panelowych w wariancie mocowania 

w monolitycznym fundamencie. Dla słupków 60x40mm należy wykonać otwór o 

średnicy ok. 30 cm na głębokość minimum 100 cm przy użyciu wiertnicy 

mechanicznej. Następnie osadzić słupki w otworze oraz zabetonować. Wypełnienie 

powinien stanowić beton o klasie min. C12/15 i podwyższonej mrozoodporności. 

Otwór dla słupków narożnych wykonać o średnicy ok. 60cm. Między słupkami 

wąskich paneli należy wykonać wspólny otwór pozwalający na osadzenie słupków 

oraz wypełnienie go betonem 

Podmurówkę ogrodzenia stalowego stanowią uchwyty stalowe do 

mocowania płyty cokołowej oraz płyta cokołowa. Uchwyty stalowe należy wykonać 

w formie ceowników z wpustami na płytę i montować do słupków przy pomocy 

łączników, zgodnie z zaleceniami producenta. Żelbetowa płyta cokołowa posiada 

podwójne zbrojenie, wykonana jest z betonu min. C25/30 o podwyższonej 

mrozoodporności i ma wymiary 4x20x250 cm. 

 Należy montować min. jedną płytę cokołową. Cokół należy osadzić w gruncie na 

głębokość 10 cm; cokół powinien być wysokości 10 cm powyżej powierzchni terenu. 

Prześwit pomiędzy podmurówką i panelem stalowym nie powinien przekroczyć 2 cm. 

1.11 Umocnienie rowu w miejscu zrzutu podczyszczonych ścieków.  

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania miejsca zrzutu podczyszczonych 

ścieków przewiduje się wykonanie umocnienia rowu w miejscu zrzutu. W pierwszej 

kolejności należy oczyścić i udrożnić rowy, a następnie wykonać umocnienie z 

elementów betonowych, ażurowych o wymiarach 60x40x10 cm, stabilizowanych 

kółkami, wypełnionych żwirem frakcji 8-16 mm. Płyty betonowe ułożyć podbudowie 

i warstwie geowłókniny. Przewidywany obszar umocnienia wynosi ok 125 m2. 

 

1.12 Dodatkowe wytyczne wykonywania robót.  

− Wykonać ręczne wykopy kontrolne w rejonie występowania uzbrojenia lub 

jego zbliżenia oraz w miejscach włączenia do istniejących w celu dokładnej lokalizacji 

oraz ustalenia głębokości posadowienia; 

− Ziemię z wykopów na czas budowy składować na odkład wykopu. Nadmiar 

ziemi oraz odpady odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora; 

− Podczas robót ziemnych zabezpieczyć wykopy zgodnie z przepisami BHP. 

Wykopy o głębokości poniżej 1.0m należy umocnić przez zastosowanie deskowania 

zgodnie z BN-83/8836-02. Zachować ostrożność w obrębie skrzyżowań i zbliżeń do 

istniejącego uzbrojenia; 

− W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu należy 

traktować jako czynne i niezwłocznie powiadomić użytkownika uzbrojenia i przy 

udziale nadzoru inwestorskiego ustalić dalszy tok postępowania robót; 
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− Wytyczenie trasy projektowanych instalacji zewnętrznych i inwentaryzację 

powykonawczą należy zlecić uprawnionemu geodecie. 

2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych: 

 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu kołowego i pieszego. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 

działalności w zakresie: 

a) organizacji robót budowlanych, 

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

c) ochrony środowiska, 

d) warunków bezpieczeństwa pracy, 

e) zaplecze dla potrzeb wykonawcy, 

f) warunki organizacji ruchu, 

g) ogrodzenie, 

e) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 

 Próby, pomiary, badania  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 

robót w zakresie i z częstotliwością określoną w Specyfikacji Technicznej 

i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. Kontrola wykonania sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z budową biologicznej oczyszczalni ścieków polega na sprawdzeniu 

zgodności budowy z projektem. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie obudowy wykopu i zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 

opadową i gruntową, 

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 

podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu, 

- badanie odchylenia osi kanałów, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów 

i studzienek, 

- badanie odchylenia spadku kanałów, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych 

- sprawdzenie izolacji, 
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- sprawdzenie poprawności zamontowania elementów systemu oczyszczania z 

wytycznymi producenta, 

- sprawdzenie szczelności systemu oczyszczania oraz punktu zrzutu ścieków 

oczyszczonych, 

badanie parametrów i jakości odprowadzanych wód oczyszczonych 
 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami 

przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

 

 Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: 

1. rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich 

skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z 

programem funkcjonalno użytkowym oraz warunkami umowy, 

2. stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w specyfikacjach technicznych, 

3. sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z 

projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi 

 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający 

przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie 

wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 

 

 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy,  

- odbiór końcowy, 

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

 

 Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy 

obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami 

budowy, 

- jakość wykonania robót i dokładność montażu. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 

się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do 
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zrealizowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót 

tymczasowych. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja 

robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 

tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od 

następstw związanych z budową itp.  

 

Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego 

wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

budowy oraz dokumentację powykonawczą. 

 

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca wykonywać będzie wszelkie niezbędne 

czynności konieczne do realizacji robót. Obejmować będą one m.in. budowę 

obiektów i instalacji tymczasowych (np. dróg technologicznych i obiektów 

inżynierskich w ich ciągach, dróg objazdowych, zaplecza budowy, itp.), jak i 

uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień dla wykonania tych 

obiektów tymczasowych z wyjątkiem sytuacji, w których zostało to inaczej 

uregulowane. Cena Kontraktowa obejmie wszystkie czynności, których obowiązek 

wykonania przez Wykonawcę wynika lub może wynikać z niniejszego PFU oraz jego 

załączników. Obejmie ona także wszelkie opłaty i płatności, jakie Wykonawca będzie 

zobowiązany ponieść na rzecz właścicieli nieruchomości, instytucji i organów, itp. w 

związku z realizacją zamówienia. 

 

Wszystkie części PFU oraz dokumenty i przepisy, do których PFU się odwołuje, 

traktowane są jako wzajemnie uzupełniające się. Gdziekolwiek zaistnieje 

wątpliwość, co do warunków i wymagań zawartych w różnych dokumentach, jako 

wiążące Wykonawcę należy uwzględnić warunki i wymagania bardziej 

rygorystyczne.  

 

Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do 

używania opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na 

Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań 

projektowych wykonanych w ramach Zamówienia. 

2.1 Materiały  

Parametry techniczne betonu: 

o klasa wytrzymałości betonu: min C35/45, 

o klasa ekspozycji betonu: XC2, XA3, 
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o nasiąkliwość ́betonu: <5%, 

o stopień́ wodoprzepuszczalności betonu: W8, 

o stopień́ mrozoodporności betonu w wodzie: F150, 

o stopień́ mrozoodporności betonu w 2% NaCl: F50, 

o wskaźnik w/c: ≤ 0,45, 

o otulina zbrojenia min. 30 mm 

Zbiornik w wykonaniu z prefabrykatów – wg gwarancji producenta – jest zbiornikiem 

samonośnym (płyta denna zbiornika pełni funkcję fundamentu). 

2.2 Sprzęt 

 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 

programie to: 

 koparko- ładowarki, 

 sprzęt do zagęszczania gruntu, 

 samochody skrzyniowe, 

 samochody samowyładowcze, 

 szpadle, łopaty, wiadra, taczki 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i nośność 

obiektu. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika 

projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ 

Kierownika projektu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 

sprzęt niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ 
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Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane 

i nie dopuszczone do robót. 

2.3 Transport 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości 

przewożonych materiałów i na nośność obiektu modernizowanego. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ 

Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków 

mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 

2.4 Wykonanie robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 

umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji 

robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. 
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Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 

usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się 

skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 

Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ 

Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

2.5 Kontrola jakości robót 

2.5.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 

Inżyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie 

zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 

ustaleniami.  

 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

•  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

•  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

•  sposób zapewnienia bhp., 

•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

•  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

•  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

•  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 

prowadzenie badań), 
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•  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

 b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

•  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

•  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

•  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu, 

•  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 

•  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

 

2.5.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 

poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 

w niniejszych ST oraz polskich normach traktujących o jakości odpowiednich robót i 

wytycznych branżowych. W przypadku, gdyby zdarzyły się roboty dla których nie ma 
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określonych zasad sprawdzania jakości w wyżej wymienionych dokumentach 

Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów.  

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

2.5.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 
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2.5.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania materiałów i pomiary kontrolne będą przeprowadzone 

zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w niniejszych ST, stosować można wytyczne 

branżowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika 

projektu. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. 

2.5.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie 

raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości sporządzanym przez Wykonawcę. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi 

projektu na formularzach według zaaprobowanego przez niego wzoru. 

 

2.5.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, 

a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i 

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik 

projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub 

poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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2.5.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, 

które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

•  Polską Normą lub 

•  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 które 

spełniają wymogi ST. 

 W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez 

ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

2.5.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ 

Kierownika projektu. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

•  datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu 

zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

•  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

•  uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

•  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

•  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

•  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

•  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej, 

•  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 

przed i w trakcie wykonywania robót, 

•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

•  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

•  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

•  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 

będą przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika 

projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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(2) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 

przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje 

do książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - 

(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 
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2.6 Obmiar robót 

2.6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inżyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 

co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

ślepym kosztorysie lub innym miejscu projektu nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 

celu ustalonego harmonogramu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

2.6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 

kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

2.6.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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2.6.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 

odnośnym wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 

sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.6.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym 

odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 

robotach. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

2.7 Odbiór robót 

2.7.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

2.7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 
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 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu 

na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

ST i uprzednimi ustaleniami. 

2.7.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

2.7.4. Odbiór ostateczny robót 

2.7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.7.4.2. 

Podstawą odbioru końcowego jest przeprowadzenie badań odbiorowych 

sprawności obiektu. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

2.7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z ST i ew. PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST i ew. PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 



54 | S t r o n a   

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
pn. „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wężowiec” 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

 

2.7.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 2.7.4 „Odbiór ostateczny 

robót”. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOŚĆ 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJACYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Dla terenu objętego opracowaniem jest uchwalony miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr 260/XL/98. 

 

2. Zalecenia konserwatorskie Pomorskiego Wojewódzki Konserwatora 

Zabytków 

 

Nie dotyczy. 

2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE 
JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA 

CELE BUDOWLANE 
 

1. Oświadczenie zamawiającego zostanie dołączone do wniosku o 

pozwolenie na budowę, po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody na realizację 

przedsięwzięcia od prywatnych właścicieli nieruchomości. 

 

3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z 
PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 
Wszystkie prowadzone prace projektowe, muszą być zgodne z treścią niżej 

wymienionych dokumentów: 

1. Prawo Budowlane  

Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r z 

późniejszymi zmianami) z przepisami związanymi, a w szczególności z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
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2. Prawo wodne  

Ustawa  dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2021r., poz. 2233 ) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie 

rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej ( Dz. 

U. z 2019r., poz. 1839 ) 

3. Prawo ochrony środowiska 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2021, poz. 
1973, 1718 oraz 2269 ). 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 
także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 
wodnych ( Dz. U. poz. 1311 ) 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 
stycznia 2020 r. w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości 
pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków 
wprowadzonych do wód lub zlewni ( Dz. U. z 2020, poz. 144) 
 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430), 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133), 

6. Zagospodarowanie przestrzenne  

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

( Dz. U z 2022r. poz. 503 ) 

 

7. Polskie Normy i przepisy branżowe  

 

8. Wszystkie inne przepisy polskiego prawa związane z prowadzeniem 

inwestycji budowlanych. 
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4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY 
NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
1. Kopia mapy zasadniczej 

Kopia mapy znajduje się w załącznikach. 

 

2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienia obiektów 

Wstępne wyniki badań gruntowych znajdują się w załącznikach do niniejszego 
opracowania. 

Wykonawca zobligowany jest do pełnego rozpoznania gruntowego w miejscu 
realizacji inwestycji 

3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Nie dotyczy. 

4. Inwentaryzacja zieleni 

Nie dotyczy.  

5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza 

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Nie dotyczy. Inwestycja nie jest uciążliwa pod względem ochrony środowiska 

6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Podczas prowadzenia prac projektowych i budowlanych należy uwzględnić 

obciążenie wynikające z ruchu drogowego i pieszego wzdłuż wytyczonych tras. 

7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 

Wykonawca zobligowany jest do wykonania pełnej inwentaryzacji istniejących 

obiektów budowlanych wraz z oceną stanu technicznego istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne 

 i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 

Wykonawca zobligowany jest do uzyskania wszelkich zgód, pozwoleń oraz 

warunków technicznych przyłączenia do sieci. 

9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z pracami 

konserwatorskimi i budowlanymi 

Nie dotyczy. 
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10. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i 

jej przeprowadzeniem 

a. Inne wymagania i wytyczne dotyczące dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. Wszystkie projekty muszą być w pełni 

zwymiarowane. Wszelkie rozwiązania projektowe muszą być uzgodnione z 

Zamawiającym i posiadać jego akceptację. W ramach wykonania dokumentacji 

projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych 

wytycznych i warunków do wykonania dokumentacji projektowej a także do 

wykonania wszystkich wymaganych stosownymi przepisami opracowań oraz do 

uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych. 

 

Projekt budowlany, służący uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 

(po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pod kątem zgodności z SIWZ i 

wymaganiami Zamawiającego). Projekt budowlany powinien posiadać wszystkie 

niezbędne opinie uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane innymi przepisami. 

Dopuszcza się również uzyskanie zgłoszenia robót o ile takie rozwiązanie będzie 

dopuszczalne z uwagi na prawo budowlane. 

 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru poszczególnych grup 

robót budowlanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno- użytkowego wraz z częścią kosztorysową. 

 

Wykonawca opracuje również na własny koszt kompletną dokumentację 

powykonawczą wszystkich branż i zagospodarowania terenu celem przekazania 

odpowiednim organom oraz Zamawiającemu. 

 

Wszystkie rozwiązania techniczne oraz materiałowe muszą zostać uzgodnione z 

Zamawiającym na etapie projektowania oraz późniejszej realizacji robót. 

 

Ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań oraz sposób ich przekazania zostanie 

określony przez Zamawiającego. Wykonawca wykona kompletną dokumentację 

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami na własny koszt. 

b. Inne  wymagania i wytyczne dotyczące robót budowlanych 

Wykonawcą powinna być firma posiadająca niezbędne doświadczenie przy tego 

typu pracach. Prace powinien prowadzić kierownik również z doświadczeniem na 

tego typu obiektach.  
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Rozpoczęcie robót może nastąpić dopiero po uzyskaniu przez Wykonawcę: 

- akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, opinii i uzgodnień w 

zakresie obsługi komunikacyjnej placu budowy oraz organizacji ruchu zastępczego 

na czas budowy, 

- zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy obiektów i wykonania 

robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania 

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę  

 

Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób 

bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie 

inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za:  

- Wykonanie organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót  

- Organizację zaplecza i placu budowy z obsługą komunikacyjną budowy  

- Prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

- Zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich. 

- Nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy. 

- Utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie 

miejsc wykonywania prac. 

- Utrzymanie w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na ulicę. 

Jezdnię drogi publicznej należy oczyszczać na bieżąco z błota i ziemi. Na wyjazdach 

z placu budowy należy zainstalować myjki do usuwania błota i ziemi z opon 

wyjeżdżających samochodów. 

- Wykonawca odpowiada w całości za sposób organizacji budowy, w tym plac 

budowy, zaplecze budowy, obsługę komunikacyjną budowy  

- Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do 

wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub 

naprawą, sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na teren robót. 

Wszelkie kwoty niepokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji 

ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę. 

 

Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z 

dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) ma obowiązek 

zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z 

ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 

150 z późniejszymi zmianami) oraz zgłoszenie informacji o wytwarzanych odpadach 

i sposobie ich zagospodarowania do odpowiedniego Wydziału  Środowiska z 

przesłaniem do wiadomości Zamawiającemu. 
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Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji inwestycji może 

odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie 

z art. 25 ust.2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). 

W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, 

koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów. 

Wykonać dokumentację fotograficzną stanu dróg dojazdowych i przekazać ją 

Zamawiającego. 

 

Do zakresu robót i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny 

ryczałtowej wchodzić będzie również: 

- Organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, budowa 

dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie 

ścieków, kosztów energii i ogrzewania dla potrzeb budowy, uporządkowanie placu 

budowy, zaplecza budowy i drogi dojazdowej do budowy. 

- Poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i 

ewentualnych utrudnieniach, zabezpieczyć dojścia do posesji oraz zapewnić 

awaryjny dojazd w miarę postępu robót. 

- Obsługa geodezyjna, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji i mapy 

powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w 3 egz. Należy dołączyć wersję 

elektroniczną mapy powykonawczej zapisaną na płycie CD lub DVD w formacie *.rdl, 

*.dgm lub *.cit.  

-Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i 

odbiorowej w ilości 2 egz.  

- Natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii 

spowodowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji robót. 

- Demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu 

robót. 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również: 

- Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu drzew i krzewów ręcznie bez użycia sprzętu 

mechanicznego, nie uszkadzając systemów korzeniowych. 

- Pisemne powiadomienie Zamawiającego o wszelkich trudnościach związanych z 

realizacją zadania w celu niezwłocznego podjęcia skutecznych działań, niezależnie 

od dokonanych wpisów w dziennik budowy. 

- Uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu 

omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

- Zgłoszenie i czynny udział w odbiorach przez służby zewnętrzne. 

Przy realizacji robót przestrzeganie warunków zawartych w uzgodnieniach z 

użytkownikami obiektów i gestorami sieci.   

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonywanych robót oraz 

zgodność wykonania z dokumentacją przetargową, zaleceniami nadzoru 

inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania 
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robót budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną. Do wbudowania mogą być 

użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej, 

ponadto: 

dopuszczonych do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w 

szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 

marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 

wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. 

UE.L.2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 r.)   i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o 

wyrobach budowlanych (j.t Dz. U. 2014. 883) oraz odpowiednich norm technicznych 

i przepisów BHP,  

 nadających  się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią, jakość robót 

budowlanych będących przedmiotem umowy a także bezpieczeństwo prowadzenia 

robót budowlanych i użytkowania  obiektu budowlanego, 

zapewniających spełnienie przez obiekt budowlany  wymogów podstawowych, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit a-f ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (j.t. Dz. U. 2013. 1409, 

wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

nieobjęte zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do 

europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat 

Technicznych (EOTA), jeśli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 

wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w 

sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób 

wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji przetargowej. 

Użyte w dokumentacji przetargowej nazwy własne urządzeń i materiałów określają 

jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i 

wygląd. Mogą być zastąpione przez inne równoważne, z tym, że obowiązek 

udowodnienia równoważności należy do Wykonawcy. 

 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania 

własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy 

pomocy których wykonuje przedmiot umowy. 

 

Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.  

 

Materiały odzyskane po rozbiórce obiektów tymczasowych - np. zasilenie placu 

budowy, rurociąg tymczasowy wody, organizacja ruchu zastępczego, itp. – są 

własnością wykonawcy. Kalkulując cenę ofertową należy uwzględnić odzysk 

materiałów wbudowanych na okres czasowy. 

 



62 | S t r o n a   

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
pn. „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wężowiec” 

Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi (w obszarze i terminie 

wykraczającym poza postanowienia umowne) zarządca drogi wymierzy w drodze 

decyzji administracyjnej karę pieniężną (art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o 

drogach publicznych – Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086 z późniejszymi zmianami). 

 

Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia 

dróg dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z 

działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów 

tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu 

Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować 

uszkodzenia tych dróg. Wykonawca powinien zabezpieczyć i powetować 

Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą być skierowane w związku z tym 

bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia, 

jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

 

Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru i 

przekazania terenu do użytkowania, odpowiedzialność dotyczy w szczególności 

obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w 

terenie. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji 

elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć 

je na własny koszt bez wezwania. 

 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników obiektów i 

gestorów sieci na piśmie o terminie rozpoczęcia prac i ich zakończenia z 14-dniowym 

wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejącej sieci i armatury, oceny stanu 

technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelności sieci, nadzór nad 

prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i 

armatury. 

 

Warunki odbioru robót 

Odbiór robót zakończonych elementów robót na podstawie protokołów odbioru. 

Odbiór końcowy: 

Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania 

przedmiotu Umowy i gotowości do odbioru. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do 

odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 

Umowy. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą 

obciążać Wykonawcę. 
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Zmawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w ciągu 10 dni 

od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany będzie 

protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru 

ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad 

stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru.  

 

W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadających się do 

usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego oraz do zawiadomienia o powyższym Zamawiającego. 

 

Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot Umowy nie został w całości 

wykonany lub ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z Umową. 

 

W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy 

odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może: 

  a) żądać usunięcia tych wad, – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając 

pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin 

  b) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności 

wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy 

Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a 

wady są nieistotne 

 c)  odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, 

że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie 

usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne. 

W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich 

usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia 

wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.   

 

 

 

 

 AUTORZY  OPRACOWANIA: 
 

 
 

mgr inż. Michał Kąkol 
upr. bud. nr POM/0317/POOK/13 

 

mgr inż. Tomasz Wysocki 
upr. bud. nr POM/0057/PBS/16  
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11. Część graficzna 
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12. Załączniki 
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1 Wstęp 

1.1 Inwestor
Gmina Nowy Dwór Gdański 

ul. E. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański
1.2 Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne 

w podłożu projektowanych lokalnych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowy Dwór Gdański. 

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia 
poprzez ocenę przydatności podłoża gruntowego i środowiska wodnego dla zamierzenia budowlanego. 

1.3 Podstawa formalno-prawna 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351); 

[2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). 

1.4 Podstawa merytoryczna 
(1) PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne; 
(2) PN-EN 1997-1:2008/Ap2 - Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady 

ogólne; 
(3) PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie 

i badanie podłoża gruntowego; 
(4) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów; 
(5) PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezpośrednie budowli — Obliczenia 

statyczne i projektowanie; 

(6) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu; 
(7) PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne; 
(8) PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar; 

(9) PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe; 

(10) PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogólne; 
(11) Literatura fachowa i opracowania branżowe. 

1.5 Lokalizacja projektowanej inwestycji 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie 5 wsi znajdujących się na terenie gminie 

Nowy Dwór Gdański, powiat nowodworski, woj. pomorskie: 

 wieś Gozdawa Osada - obręb Gozdawa 0001 - nr dz. ewid. 28/12; 

 wieś Lubieszewo Pierwsze - obręb Lubieszewo 0006 - nr dz. ewid. 7/10; 

 wieś Stawiec - obręb Lubieszewo 0006 - nr dz. ewid. 35/14; 

 wieś Myszkowo - obręb Myszewko 0009 - nr dz. ewid. 130/11; 

 wieś Wężowiec - obręb Kępiny Małe 0004 - nr dz. ewid. 8/39. 

1.6 Charakterystyka projektowanej inwestycji 
Na objętych opracowaniem działkach przewiduje się budowę lokalnych oczyszczalni ścieków. 

W ramach inwestycji dla każdej z lokalizacji posadowione zostaną szczelne zbiorniki na potrzeby 

oczyszczania biologicznego wraz z niezbędną infrastrukturą. 

Właściwą charakterystykę budowli określi projektant na etapie projektu budowlanego. 
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1.7 Zakres wykonanych badań 
W celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia oraz oceny przydatności podłoża 

gruntowego i środowiska wodnego dla zamierzenia budowlanego, w dniu 28.03.2022 r. w każdej 
z lokalizacji wykonano: 

 wizję terenową; 
 otwór badawczy o głębokości 6,0 m p.p.t.; 
 obserwację zwierciadła wody gruntowej; 
 badania makroskopowe gruntów. 

2 Środowisko geograficzne 
Pod względem fizycznogeograficznym omawiany obszar położony jest w podprowincji 

Pobrzeża Południowobałtyckiego, w makroregionie Pobrzeża Gdańskiego, w granicy mezoregionu 
Żuław Wiślanych.  

Żuławy są obszarem typowo rolniczym. Dominują tutaj grunty orne i użytki zielone. 
Największym skupiskiem ludności jest Nowy Dwór Gdański, będący lokalnym ośrodkiem 
przetwórstwa rolno-spożywczego i usługowym. Na pozostałym obszarze znajdują się osiedla wiejskie 
zawiązane z produkcją rolną i drobnym przetwórstwem spożywczym. 

Układ hydrograficzny Żuław przekształcony został z naturalnego układu wodnego delty Wisły 
w układ polderowy, a techniczna infrastruktura wodno-melioracyjna spełnia funkcje 

przeciwpowodziową i melioracyjną. 

2.1 Budowa geologiczna 
Pod względem budowy geologicznej na omawianym obszarze, przypowierzchniowe warstwy 

podłoża zbudowane są z osadów holocenu, tworzących pokrywę delty wiślanej o miąższości 
około 20 m. Charakterystycznymi dla tego terenu są osady wykształcone w postaci piasków 
rzecznych, miejscami zailonych oraz mułki i  iły jeziorne występujące często z wkładkami torfów. 

3 Warunki geotechniczne 

3.1 Warunki gruntowe 
Wierceniami wykonanymi do maksymalnej głębokości 6,0 m p.p.t., stwierdzono występowanie 

w profilu podłoża niespoistych, spoistych i organicznych utworów czwartorzędowych delty wiślanej. 

Profil podłoża gruntowego w poszczególnych lokalizacjach budują organiczne grunty 

zastoiskowe wykształcone w postaci torfów (grupa II), mady rzeczne wykształcone w postaci pyłów 
przewarstwionych piaskami pylastymi i piaskami drobnymi z przewarstwieniami torfów oraz piaski 

gliniaste i pyły piaszczyste (grupa III), jak również piaski rzeczne delt wykształcone w postaci 
piasków drobnych, lokalnie przewarstwionych pyłem z wkładkami skorupek mięczaków 
słodkowodnych (grupa IV). 

Przypowierzchniowe partie terenu do głębokości max 0,8 m p.p.t. stanowią warstwy gleby lub 

nasypy niekontrolowane wykształcone w postaci piasków drobnych humusowych, lokalnie 

z domieszkami gruzu ceglanego (grupa I). 

Rozmieszczenie otworów badawczych przedstawiono graficznie w części załącznikowej 
opracowania, na mapach dokumentacyjnych (zał. nr 1.1 - 1.5). Budowę podłoża gruntowego 

przedstawiono w formie profili otworów badawczych (zał. nr 2.1 - 2.5). 

Warunki gruntowe określono na podstawie wyników badań terenowych, makroskopowych, 

analizy materiałów archiwalnych oraz prac kameralnych zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020. 

Parametry geotechniczne gruntów ujęto w tabeli parametrów geotechnicznych (zał. nr 3). 
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Grunty podłoża ujęto w czterech grupach genetycznych: 

Grupa IA – przypowierzchniowe warstwy gleby zbudowane z piasków drobnych humusowych i 

piasków gliniastych humusowych, wilgotnych. 

Grupa IB – przypowierzchniowe warstwy nasypów niekontrolowanych zbudowane z piasków 
drobnych humusowych z domieszkami gruzu ceglanego i piasków gliniastych przewarstwionych 

piaskiem drobnym, wilgotnych. 

Grupa II – grunty organiczne wykształcone w postaci torfów i torfów przewarstwionych pyłem, 
wilgotne. 

Grupa IIIA – grunty spoiste typu „C” wykształcone w postaci pyłów przewarstwionych piaskiem 

drobnym i torfem, miękkoplastycznych o uśrednionym IL=0,50. 

Grupa IIIB – grunty spoiste typu „C” wykształcone w postaci pyłów przewarstwionych piaskiem 
drobnym i torfem, plastycznych o uśrednionym IL=0,30. 

Grupa IIIC – grunty spoiste typu „C” wykształcone w postaci pyłów przewarstwionych piaskiem 
pylastym oraz piaskiem drobnym i torfem, twardoplastycznych o uśrednionym IL=0,10. 

Grupa IIID – grunty spoiste typu „C” wykształcone w postaci piasków gliniastych i pyłów 
piaszczystych, twardoplastycznych o uśrednionym IL=0,05. 

Grupa IVA – grunty niespoiste typu rzecznego (deltowego) wykształcone w postaci piasków 
drobnych z wkładkami skorupek mięczaków słodkowodnych, nawodnione, luźne, o uśrednionym 
stopniu zagęszczenia ID=0,30. 

Grupa IVB – grunty niespoiste typu rzecznego (deltowego) wykształcone w postaci piasków 
drobnych i piasków drobnych przewarstwionych pyłem, wilgotne i nawodnione, średnio zagęszczone, 
o uśrednionym stopniu zagęszczenia ID=0,40. 

3.2 Warunki wodne 
Dokumentowane podłoże zbudowane jest z gruntów przepuszczalnych wykształconych w 

postaci warstwy glebowej i nasypów (grupa I) oraz piasków drobnych (grupa IV) oraz gruntów 
słaboprzepuszczalnych wykształconych w postaci gruntów organicznych i spoistych (grupa II i III). 

Jednorazowych obserwacji wody gruntowej dokonano w otworach wiertniczych w trakcie 

ich wykonywania, tj. w dniu 28.03.2022 r. 

Zwierciadło wód gruntowych w otworach badawczych nawiercono w zależności od lokalizacji: 

 wieś Gozdawa Osada - nawiercone/ustabilizowane 1,6 m p.p.t.; 

 wieś Lubieszewo Pierwsze - nawiercone 1,5 m p.p.t. - ustabilizowane 1,0 m p.p.t.; 

 wieś Stawiec - nawiercone/ustabilizowane 1,6 m p.p.t.; 

 wieś Myszkowo - nawiercone/ustabilizowane 1,5 m p.p.t.; 

 wieś Wężowiec - nawiercone/ustabilizowane 1,4 m p.p.t.. 

Należy podkreślić, że zwierciadło wód gruntowych na rozpatrywanym terenie w przypadku 

okresów wzmożonego zasilania opadami atmosferycznymi (wiosna oraz jesień) może wystąpić w 
postaci zawieszonej na stropie utworów słaboprzepuszczalnych. 

Na potrzeby niniejszego opracowania nie przeprowadzano analizy chemicznej wód gruntowych 

i gruntu pod kątem agresywności na beton i stal. 
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4 Wnioski 
Wykonane wiercenia badawcze pozwalają na sporządzenie charakterystyki podłoża gruntowego 

i wodnego na potrzeby projektowanej inwestycji. 

 Wierceniami wykonanymi do głębokości 6,0 m p.p.t. na obszarze badanego terenu w 

poszczególnych lokalizacjach stwierdzono występowanie torfów i mad rzecznych 

wykształconych w postaci pyłów przewarstwionych piaskami pylastymi i piaskami drobnymi z 

przewarstwieniami torfów oraz piasków gliniastych i pyłów piaszczystych w stanie 

miękkoplastycznym do twardoplastycznego, jak również piasków rzecznych delt 
wykształconych w postaci piasków drobnych, lokalnie przewarstwionych pyłem z wkładkami 
skorupek mięczaków słodkowodnych w stanie luźnym do średniozagęszczonego, których spągu 
nie osiągnięto. 

 Przypowierzchniowe partie terenu do głębokości max 0,8 m p.p.t. stanowią warstwy gleby lub 
nasypy niekontrolowane wykształcone w postaci piasków drobnych humusowych, lokalnie z 
domieszkami gruzu ceglanego. 

 Zwierciadło wód gruntowych w otworach badawczych nawiercono w zależności od lokalizacji 
na głębokości 1,4 - 1,6 m p.p.t.. W lokalizacji Lubieszewo Pierwsze zwierciadło wód 
gruntowych stabilizowało się na głębokości 1,0 m p.p.t. wykazując charakter zwierciadła 
napiętego. 

 Należy podkreślić że na obszarze Żuław Wiślanych do gruntów wykazujących niekorzystne 
właściwości budowlane zalicza się grunty nasypowe (grupa IB) grunty organiczne (grupa II), 

mady rzeczne (grupa III) oraz piaski rzeczne holocenu (grupa IV), które charakteryzują się małą 
nośnością, znaczną ściśliwością oraz płytko występującym zwierciadłem wody gruntowej (do 2 
m p.p.t.). Grunty organiczne cechuje mała wytrzymałość na obciążenia i znaczna podatność na 

odkształcenia. Obszary występowania tych gruntów nie nadają się do bezpośredniego 
posadowienia budowli, bez uprzedniego polepszenia warunków naturalnych. Zaleca się 
rozważyć odpowiednie wzmocnienie gruntów organicznych lub ich usunięcie i zastąpienie 
gruntami innego rodzaju (np. w technologii „poduszki” piaszczysto-żwirowej), ewentualnie 

stosowanie fundamentów pośrednich. 
 Przy projektowaniu robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na występowanie w 

podłożu gruntów pylastych (tiksotropowych) i luźnych piaszczystych w stanie nawodnienia co 

w połączeniu z wpływem robót ziemnych (drgania), może prowadzić do naruszenia struktury 

gruntu i uplastycznienia lub upłynnienia podłoża, jak również występowania zjawiska kurzawki. 

 Woda gruntowa na przedmiotowym obszarze zawiera zazwyczaj rozpuszczone kwasy 

humusowe, wskutek czego może być silnie agresywna w stosunku do betonu i stali. Zaleca się 
wykonanie niezbędnych badań wód gruntowych wraz projektem odwodnienia wykopów 

budowlanych. 

 Wszelkie prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym. 
 Zgodnie z PN-81/B-03020 dla omawianego terenu należy przyjąć II strefę przemarzania 

(hz=1,0 m). 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 
25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463), omawiane podłoże charakteryzuje się złożonymi 
warunkami gruntowymi, a projektowane konstrukcje należałoby zaliczyć do II kategorii 

geotechnicznej. Ostateczną decyzję o kategoryzacji geotechnicznej dokona Projektant. 
 Zgodnie z przytoczonym wcześniej Rozporządzeniem w  przypadku obiektów budowlanych 

posadawianych w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii opracowuje się 
dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny oraz 
dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 r. 
– Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2021 poz. 1420). 
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Grupa/Warstwa
geotechniczna

Sybol gruntu
wg PN-86/B-02480

Symbol geologicznej 
konsolidacji gruntu

Stopień
zagęszczenia ID

Stopień 
plastyczności IL

Kąt tarcia
wewnętrznego

Edometryczny
moduł ściśliwości

pierwotnej Mo

Moduł
odkształcenia

pierwotnego Eo

o kPa kPa

0,50 10,0
1,1 0,9

0,55 9,00
0,30 13,2

1,1 0,9

0,33 11,88
0,10 16,4

1,1 0,9

0,11 14,76
0,05 16,4

1,1 0,9

0,06 14,76
0,30 19,0 28,0 1,70 1,85 29,4

0,9 0,9

0,27 20,9 30,8 1,53 1,67 26,46
0,40 16,0 24,0 1,75 1,90 29,9

0,9 0,9

0,36 17,6 26,4 1,58 1,71 26,91

2,10-2,15 22,11
37202 260411,1 0,9 0,9

14,3-19,8 1,89-1,94 19,90
Grupa IIID Pg; πp C -

13,0-18,0

22,11
37202 260411,1 0,9 0,9

24,2 1,85 19,90
π//Pπ; π//Pd//T C -

22,0 2,05

3158742416

Grupa IIIB π//Pd//T C -
24,0 2,00 13,33

23636 165451,1 0,9 0,9

26,4 1,80

--Pd; Pd//πGrupa IVb

--- 0,9

0,91,1 3827051257-

nN - nasyp niekontrolowany (PdH + C / PgH//Pd)

7,71
0,9

8,57
0,91,1 1098215688π//Pd//TGrupa IIIA

12,00

Grupa IIIC

dane z badań polowych
parametry efektywne
wilgotny / nawodniony

Wilgotność
naturalna Wn

Gęstość
objętościowa

Grupa IA Gb

% t*m-3

Grupa Iva Pd 1,1

gleba (PdH; PgH)

Załącznik nr 3

-

C

Tabela parametrów geotechnicznych wg PN-81/B-03020

-

Spójność

cu

26,0

28,6

1,95

1,76

Grupa IB

Grupa II T; T//π - torf; torf // pyłem
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